
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
CONTRACTACIÓ  DE LES OBRES DEL 

PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA 
PLANTA 

POTABILITZADORA D'AIGUA A BESALÚ   
 

 

«LOT 2» 

 

 
  



 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIO  DE LES OBRES DEL 
PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA 

POTABILITZADORA D'AIGUA A BESALÚ 
 
Memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’acord amb el que preveuen els 
articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic  
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Contractació de l’execució de les obres Projecte per a la construcció d'una planta 
potabilitzadora d'aigua a Besalú, segons el projecte d’execució aprovat per acord de 

Ple, adoptat en sessió ordinària de 29/01/2024 on es va aprovar inicialment el Projecte 
per a la construcció d'una planta potabilitzadora d'aigua a Besalú, redactat per Plana 
Hurtós Enginyers SLP, amb un pressupost total d’execució, IVA inclòs, de 768.831,19 
€, el qual ha esdevingut aprovat definitivament després del període d’informació pública.  
 
En data 19 de desembre de 2025, el Departament de Territori, Habitatge i transició 
ecològica ha suspès l’aprovació definitiva fins que es completi la documentació 
requerida. En data 3 de març de 2025 l’Ajuntament de Besalú ha aportat la totalitat de 
la documentació requerida. En data 26 de març de 2025 la  Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona acorda l’aprovació definitiva de la sol·licitud del PAE per a la 
construcció d'una planta potabilitzadora d'aigua a Besalú (Camí de la Palera). 
 
A l’expedient hi consta l’acta de replanteig del projecte i la disponibilitat dels terrenys on  
es volen executar les obres. 
 
2. Justificació de la necessitat del contracte:  
 
El PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA BESALÚ, 
redactat pel Consorci SIGMA, en data de març de 2020 i aprovat per l’ajuntament de 
Besalú en el Ple de 20 d’abril de 2020, preveia una actuació de construcció d’una nova 
ETAP pel tractament de sulfats.  
 
L’ajuntament de Besalú, va sol·licitar una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua a la 
convocatòria d’ajuts de la Resolució TES/387/2021, de 9 de febrer, es fa pública la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions 
d’abastament en alta, la qual ha estat atorgada a la Resolució TES/387/2021, de 9 de 
febrer (DOGC núm. 8343, ref. BDNS 548621), amb número d’expedient 
OAA010/21/000334 – “Planta potabilitzadora d'aigua a Can Surós de Besalú” amb una 
subvenció atorgada de 229.328,21 sobre un import elegible de 425.401,08 €.  
 
 
 
 
  



 

 

 

DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE 
 

a) Objecte del contracte: Execució de les obres del PROJECTE PER A LA 

CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA POTABILITZADORA D'AIGUA A BESALÚ 
(LOT 2) 

 
b) Divisió de l’objecte del contracte en lots: 

 
L’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix que sempre 
que sigui possible s’hauria de preveure la divisió del contracte en lots de manera que es 
pugui efectuar la realització independent de cadascuna de les seves parts.  
 
Atès que existeixen diferents tipologies de treballs professionals ben diferenciats, s’ha 
dividit el pressupost per lots 
 
LOT 1 – OBRA CIVIL, URBANITZACIÓ I ESCOMESA ELÈCTRICA 
 
LOT 2 – PLANTA DE NANOFILTRACIÓ, EMMAGETZEMATGE PRODUCTES 
QUÍMICS, I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA (1 ANY) 

 
 

c) Adreça de l’obra: La construcció de la planta potabilitzadora es durà a terme a 

la zona dels dipòsits municipals d’aigua potable de Besalú a la cota 189, del camí 
de la Palera 

 
d) Codi CPV:  

 
LOT 1     

 
45332200-5   “Treballs d'instal·lació de canonades d'aigua” 
45315300-1    “Instal·lacions de subministra de electricitat” 
45315600-4    “Instal·lacions de baixa tensió” 
 

LOT 2     
 
45252126-7 “Treballs de construcció de plantes de tractament d'aigua potable” 
65120000-0   “Explotació d'una planta depuradora d'aigua” 
 
 

e) Termini del contracte: El contracte tindrà una durada màxima de: 

 
 

LOT 1 – OBRA CIVIL, URBANITZACIÓ I ESCOMESA 
ELÈCTRICA 
 

 
3 mesos 
des de Acta de Replanteig 

  
2 mesos 



 

 

 

LOT 2 – PLANTA DE NANOFILTRACIÓ I 
EMMAGETZEMATGE PRODUCTES QUÍMICS I 
EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA 
 

des de Acta de Replanteig 
(1) 
 

 
(1) L’acta de replanteig del Lot 2 es signarà una vegada es disposi de l’edifici 

construït en el Lot 1 
 
Pròrrogues: el contracte podrà tenir un pròrroga del termini d’execució de l’obra de 1,5 
mesos de durada motivada per circumstàncies climatològiques adverses.  
 

f) Pressupost base de licitació (per a la durada inicial, sense pròrrogues ni 

modificacions), d’ambdós lots:  
 
 

- Import (IVA inclòs): 830.310,69 €  

- Import (sense IVA): 686.207,18 €    

- Import IVA: 144.103,51 € - Tipus d’IVA aplicable:  21%  
 
Per a cada LOT : 
 
LOT 1 - OBRA CIVIL, URBANITZACIÓ I ESCOMESA ELÈCTRICA. 
 

- Import (IVA inclòs): 455.824,34 €  

- Import (sense IVA): 376.714,33 €    
- Import IVA: 79.110,01 € - Tipus d’IVA aplicable:  21%  

 
Desglossament:  
 



 

 

 

 
 
 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE relatiu al  
 
LOT 1 - OBRA CIVIL, URBANITZACIÓ I ESCOMESA ELÈCTRICA:  452.057,20 € 
(inclou la durada principal del contracte, les possibles pròrrogues i les modificacions 
previstes en el pcap, sense iva)  
 
 
LOT 2 - PLANTA DE NANOFILTRACIÓ I EMMAGETZEMATGE PRODUCTES 
QUÍMICS I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA (1 any) 

 

Import total Import

LOT 1

81.659,47 €
81.659,47 €

110.722,75 € 110.722,75 €

194.902,62 €

22.155,83 €

SUBCAP.01 CUBETA DE RETENCIÓ

SUBCAP.02 DIPÒSIT, CANONADES I ACCESSORIS

13.975,23 € 13.975,23 €

99.504,06 € 99.504,06 €

522.919,96 € 305.861,51 €

5.158,91 € 3.058,62 €     

2.614,60 € 1.529,31 €     

10.458,40 € 6.117,23 €     

541.151,87 € 316.566,66 € 

Import Import

541.151,87 € 316.566,66 €

70.349,74 € 41.153,67 €

     32.469,11 €     18.994,00 € 

643.970,73 € 376.714,33 €

   135.233,85 €     79.110,01 € 

779.204,58 € 455.824,34 €

LOT 1

I .V.A.                         (21% Tota l )                                                               ......................................................................

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA

PRESSUPOST DE CONTRACTA

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL                                                                    ......................................................................

Despeses Generals                                                        (13% P.E.M)       ......................................................................

Benefici Industrial                                                           (6% P.E.M)       ......................................................................

TOTAL                                                                                                           ......................................................................

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

CAP. 04            EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTE QUÍMIC              ......................................................................

CAP. 05            
DIPÒSIT PULMÓ                                                                ......................................................................

SUBCAP.01           MOVIMENT DE TERRES I  FONAMENTACIÓ                                                    

1.468,19 €SUBCAP.02           DIPÒSIT PREFABRICAT DE FORMIGÓ                                                            

12.160,91 €
CAP. 06            ESCOMESA ELECTRICITAT                                                ......................................................................

TOTAL CAPÍTOLS                                                                                         ......................................................................

Seguretat i salut                                                             
(1% T. Cap.)       

......................................................................

Control de qualitat                                                     (0,5% T. Cap.)       ......................................................................

Imprevis tos  a  justi ficar                                                 (2% T. Cap.)        ......................................................................

CAP. 03            PLANTA NANOFILTRACIÓ                                                ......................................................................

SUBCAP.03           INSTAL∙LACIÓ SANEJAMENT                                                                           

15.172,96 €SUBCAP.04           PAVIMENTS                                                                                                       

22.456,99 €SUBCAP.05           TANQUES                                                                                                              

6.012,01 €SUBCAP.06           JARDINERIA                                                                                                          

2.332,90 €CAP. 02            EDIFICI                                                                                ......................................................................

SUBCAP.01           MOVIMENT DE TERRES                                                                                      

1.209,33 €SUBCAP.02           FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA                                                                    

39.192,02 €SUBCAP.03           PAVIMENTS, ENVOLUPANT I PINTURA                                                         

32.602,33 €SUBCAP.04           INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT                                                                       

5.440,31 €SUBCAP.05           INSTAL∙LACIÓ D'ELECTRICITAT                                                                       

25.631,75 €SUBCAP.06           ALTRES INSTAL∙LACIONS                                                                                    

3.510,13 €

SUBCAP.02           INSTAL∙LACIÓ HIDRÀULICA                                                                             

22.842,78 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)

RESUM DE CAPÍTOLS

CAP. 01            URBANITZACIÓ                                                                  ......................................................................

SUBCAP.01           RETIRADA DE VEGETACIÓ I MOVIMENT DE TERRES                                     

9.400,36 €



 

 

 

IMPORT EXECUCIÓ OBRES 
 

- Import (IVA inclòs): 323.380,24 € 
- Import (sense IVA): 267.256,40 €   

- Import IVA: 56.123,84 €   - Tipus d’IVA aplicable:  21%  
 
Desglossament:  
 

 
IMPORT EXPLOTACIÓ ETAP 
 

- Import (IVA inclòs): 51.106,10  € 

- Import (sense IVA): 42.236,45  €   

- Import IVA: 8.104,43 €  - Tipus d’IVA aplicable:  21%  

Import total Import

LOT 2

81.659,47 €

110.722,75 €

194.902,62 € 194.902,62 €

22.155,83 € 22.155,83 €

SUBCAP.01 CUBETA DE RETENCIÓ

SUBCAP.02 DIPÒSIT, CANONADES I ACCESSORIS

13.975,23 €

99.504,06 €

522.919,96 € 217.058,45 €

5.158,91 € 2.100,29 €      

2.614,60 € 1.085,29 €      

10.458,40 € 4.341,17 €      

541.151,87 € 224.585,21 €  

Import Import

541.151,87 € 224.585,21 €

70.349,74 € 29.196,08 €

     32.469,11 €      13.475,11 € 

643.970,73 € 267.256,40 €

   135.233,85 €      56.123,84 € 

779.204,58 € 323.380,24 €

LOT 2

I .V.A.                         (21% Tota l )                                                               ......................................................................

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA

PRESSUPOST DE CONTRACTA

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL                                                                    ......................................................................

Despeses Generals                                                        (13% P.E.M)       ......................................................................

Benefici Industrial                                                           (6% P.E.M)       ......................................................................

TOTAL                                                                                                           ......................................................................

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

CAP. 04            EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTE QUÍMIC              ......................................................................

CAP. 05            
DIPÒSIT PULMÓ                                                                ......................................................................

SUBCAP.01           MOVIMENT DE TERRES I  FONAMENTACIÓ                                                    

1.468,19 €SUBCAP.02           DIPÒSIT PREFABRICAT DE FORMIGÓ                                                            

12.160,91 €
CAP. 06            ESCOMESA ELECTRICITAT                                                ......................................................................

TOTAL CAPÍTOLS                                                                                         ......................................................................

Seguretat i salut                                                             
(1% T. Cap.)       

......................................................................

Control de qualitat                                                     (0,5% T. Cap.)       ......................................................................

Imprevis tos  a  justi ficar                                                 (2% T. Cap.)        ......................................................................

CAP. 03            PLANTA NANOFILTRACIÓ                                                ......................................................................

SUBCAP.03           INSTAL∙LACIÓ SANEJAMENT                                                                           

15.172,96 €SUBCAP.04           PAVIMENTS                                                                                                       

22.456,99 €SUBCAP.05           TANQUES                                                                                                              

6.012,01 €SUBCAP.06           JARDINERIA                                                                                                          

2.332,90 €CAP. 02            EDIFICI                                                                                ......................................................................

SUBCAP.01           MOVIMENT DE TERRES                                                                                      

1.209,33 €SUBCAP.02           FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA                                                                    

39.192,02 €SUBCAP.03           PAVIMENTS, ENVOLUPANT I PINTURA                                                         

32.602,33 €SUBCAP.04           INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT                                                                       

5.440,31 €SUBCAP.05           INSTAL∙LACIÓ D'ELECTRICITAT                                                                       

25.631,75 €SUBCAP.06           ALTRES INSTAL∙LACIONS                                                                                    

3.510,13 €

SUBCAP.02           INSTAL∙LACIÓ HIDRÀULICA                                                                             

22.842,78 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)

RESUM DE CAPÍTOLS

CAP. 01            URBANITZACIÓ                                                                  ......................................................................

SUBCAP.01           RETIRADA DE VEGETACIÓ I MOVIMENT DE TERRES                                     

9.400,36 €



 

 

 

 
 
Desglossament:  
 
PART FIXA 
 
Comprèn el control de l’ETAP i les analítiques, les calibracions d’equips i totes les 
tasques i periodicitats compreses a l’annex tècnic d’explotació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PART VARIABLE 
  
Aquesta part fa referència a reactius i fungibles que depenen directament del cabal 
produït. S’ha calculat segons el disseny màxim de producció de projecte (219.000 
m3/any). 
 

 
  
 
Aquest valor representa 0,1328 €/m3 

  
 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE relatiu al LOT 2 - PLANTA DE NANOFILTRACIÓ, 
EMMAGETZEMATGE PRODUCTES QUÍMICS I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA (1 
any): 309.492,85  € (inclou la durada principal del contracte, les possibles pròrrogues i 

les modificacions previstes en el pcap, sense iva)  
 
 

REACTIU O FUNGIBLE
PREU UNITARI 

(€/kg)

DESPESA 

(l/m3)

Densitat 

(Kg/l)
Kg/m3 TOTAL ANUAL

Antiincrustant 11,72 0,0047 1,34 0,0062 16.018,87 €

Àcid sulfúric 30% 0,65 0,0598 1,30 0,0780 11.104,87 €

Cartutxos de microfiltració 1.963,20 €

TOTAL 29.086,95 €

CONCEPTE DESCRIPCIÓ PREU ANUAL

Control ETAP 

Visites físiques, telecontrol, rebuda d'alarmes i gestió 

d'incidències, control de cabal, neteja de les 

instal·lacions, ...

3.100,00                   

Verificació de funcionament Analítiques, calibracions, control de procés, ... 7.950,00                   

TOTAL EXECUCIÓ 11.050,00                

Benefici industrial (6 %) 663,00                    

Despeses generals (13 %) 1.436,50                

TOTAL 13.149,50         



 

 

 

  
 
TOTAL VEC (LOT 1 i LOT 2 (obra + explotació));  761.550,05 € la durada principal del 
contracte amb tots els lots inclosos (inclou les possibles pròrrogues i les modificacions 
previstes en el pcap, sense iva) 
 

g) Revisió de preus: 
 

 No 
D’acord amb el que preveu l’article 103 de la LCSP, la Llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de l’economia espanyola i el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, que la 
desenvolupa, no procedeix la revisió de preus d’aquest contracte. 
 
 

h) Procediment de licitació:  
 

 Obert simplificat 
Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment 
previst per contractes d’obres amb valor estimat igual o superior a 80.000,00 € i fins a 
2.000.000,00 €.  
 
 

i) Requisit/s de capacitat: S’exigeix la presentació d’algun certificat d’algun 

ens/organisme públic, l’acreditació de la inscripció en algun registre, si cal alguna 
habilitació empresarial o professional 

 
 Sí.  Els licitadors de conformitat amb l’ article 159.4 LCSP hauran d’estar inscrits al 

RELI O ROLECE o haver presentat la sol.licitud d’inscripció de conformitat amb l que es 
disposa al PCAP k) Solvència econòmica/financera 
 
 

j) Solvència econòmica/financera i tècnica/professional: 
 
Classificació del contractista  
 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, s’exigeix classificació del contractista. 
 

 GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
    

LOT 1: Edificacions C 2 1 
LOT 1: Obres hidràuliques  E 1 1 

LOT 1: Instal·lacions elèctriques I 6 1 
    

LOT 2: Estacions de tractament 
d’aigua 

E 
1 

2  

 
 
 
 



 

 

 

 
Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis en l’àmbit al que fa 

referència el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims, per import igual o 
superior a 565.071,50 € pel LOT1, i  464.239,28 € pel LOT 2. 
 
 
Solvència tècnica o professional: Relació de les obres executades en el curs dels cinc 

últims anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran 
l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme; si 
escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per 
l'autoritat competent. Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de 
competència, els poders adjudicadors podran indicar que es tindran en compte les 
proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans. 
 
Com a mínim, en un d’aquests anys s’ha d’haver executat un o varis contractes del 
mateix tipus o naturalesa per import igual o superior a 263.700,03 € pel LOT1, i 
216.645,00 € pel LOT 2, que correspon a un 70% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs. 
  
A efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen l'objecte de el contracte s'atendrà a el grup i subgrup de classificació a què 
pertanyen uns i altres, i en el seu defecte a la coincidència entre els dos primers números 
dels seus respectius codis CPV. 

 
EMPRESES DE NOVA CREACIÓ: 
 
En cas que es tracti d’una empresa de nova creació (entenent com a tal la que tingui 

una antiguitat inferior a cinc anys) haurà d’acreditar la seva solvència tècnica mitjançant 
l’aportació de: 
 

a) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no 
integrats en l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit 

pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. 

 

El personal o organismes tècnics que s’exigeix és:  
  
LOT 1 

o Cap d’obra 
o Encarregat  
o Oficial primera obra civil 
o Electricista  

 
LOT 2 

o Cap d’obra 



 

 

 

o Encarregat  
o Oficial primera muntador  
o Electricista  
o Cap d’explotació i anàlisi 
o Oficial de manteniment 

 

 

b) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del que es 

disposarà per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació 
acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de 
contractació. 

 
La maquinària, material i equip tècnic que s’exigeix és:  
 
LOT 1 

o Miniexcavadora 
o Excavadora 
o Corró vibratori 
o Motoanivelladora 
o Camió grua o equivalent 
o Equips soldadura canonades PE i PVC 

 
 
LOT 2  

o Camió grua o equivalent 
o Equips soldadura canonades PE i PVC 
o Equips portàtils de mesura de paràmetres d’explotació (pH, 

conductivitat) 
 
 

k) Criteris d’adjudicació:  
 
 
LOT 1.- OBRA CIVIL, URBANITZACIÓ I ESCOMESA ELÈCTRICA 
 
Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts 
 

1. Menor oferta econòmica: fins a 90 punts  
 
Fórmula: 
 
S’avaluarà d’acord amb la fórmula següent: 
 

Pi = [(90 x OE) / Oi ] – [ (BE – Bi) x 0.85 ] 



 

 

 

 
On Pi és la puntuació de la oferta i de 0 a 90 
Oi import de l’oferta econòmica a valorar 
OE import de l’oferta més econòmica 
BE % de baixa de l’oferta més econòmica 
Bi % de baixa de l’oferta que es valora 
BM % de baixa mitjana de les ofertes 
 
 
 

2. Millores d'obra de detall i acabats: fins a 10 punts 
 
El licitador pot oferir un import a aplicar a l’obra per millores d’obra de detall i acabats 
per tal de millorar la qualitat de l’estat final de les obres que s’hauran d’aplicar d’acord 
amb el vist-i-plau de la propietat. En cas de no aplicar-se a l’obra, es descomptarà de la 
última certificació l’import realment no executat.  
 
 
Aquests aspecte es valorarà de la següent manera: 
 

% millores obra assumits 
integrament pel licitador 

Barem de puntuació 

Fins 1% 2,00 
Fins 2% 4,00 

Fins 3% 6,00 

Fins 4% 8,00 
Fins 5% 10,00 

 
 
 
 
TAULA RESUM PUNTUACIONS 
 

 
  
 
LOT 2. PLANTA DE NANOFILTRACIÓ, EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES 
QUÍMICS I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA  
 
- Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts 
 
 

1. Menor oferta econòmica execució obra: fins a 70 punts  
 

LOT 1 - OBRA CIVIL, URBANITZACIÓ I ESCOMESA ELÈCTRICA

1.- Criteris avaluables de forma automàtica 100 punts

1.1 Oferta econòmica 90 punts

1.2 Millores d'obra de detall i acabats

% sobre el pressupost fins al 5% del total 10 punts



 

 

 

Fórmula: 
 
S’avaluarà d’acord amb la fórmula següent: 
 

Pi = [(70 x OE) / Oi ] – [ (BE – Bi) x 0.85 ] 
 
On Pi és la puntuació de la oferta i de 0 a 70 
Oi import de l’oferta econòmica a valorar 
OE import de l’oferta més econòmica 
BE % de baixa de l’oferta més econòmica 
Bi % de baixa de l’oferta que es valora 
BM % de baixa mitjana de les ofertes 
 
 

2. Ampliació del termini de garantia de l’ETAP: fins a 10 punts 
 
L’ofertant pot oferir l’ampliació del termini de garantia addicional a l’exigit en el contracte.  
 
Aquests aspecte es valorarà de la següent manera: 
 
 
 

Ampliació                 ofertada 
Barem de puntuació 

1 any addicional 5,00 

2 anys addicionals 10,00 

 
 
 

3. Millores d'obra de detall i acabats: fins a 10 punts 
 
El licitador pot oferir un import a aplicar a l’obra per millores d’obra de detall i acabats 
per tal de millorar la qualitat de l’estat final de les obres que s’hauran d’aplicar d’acord 
amb el vist-i-plau de la propietat. En cas de no aplicar-se a l’obra, es descomptarà de la 
última certificació l’import realment no executat.  
 
 
Aquests aspecte es valorarà de la següent manera: 
 
 

% Millores d’obra assumits 
integrament pel licitador 

Barem de puntuació 

Fins 1% 2,00 

Fins 2% 4,00 
Fins 3% 6,00 

Fins 4% 8,00 

Fins 5% 10,00 
 
 



 

 

 

 
4. Menor oferta econòmica explotació ETAP: fins a 10 punts (4 per a la part fixa 

i 6 per a la part variable). 
 
Es valorarà segons les ofertes econòmiques presentades pels licitadors, tant per la part 
fixa com per la part variable, i d’acord amb les següents fórmules:   
 
 
Part fixa d’explotació: 
 

Ppf  = [(4 x OEpf) / Opf ]  
 
On Ppf és la puntuació de la oferta i de 0 a 4 
Opf és l’import de l’oferta econòmica de la part fixa a valorar (en €/any) 

OEpf és l’import de l’oferta més econòmica 
 
Part variable d’explotació: 
 
Ppv  = [(6 x OEpv) / Opv ]  
 
On PPV és la puntuació de la oferta i de 0 a 6 
Opv és l’import de l’oferta econòmica de la part variable a valorar (en €/m3) 

OEpv import de l’oferta més econòmica  
 
 
 
 
TAULA RESUM PUNTUACIONS 
 

 
 
 
Criteris específics de desempat:  
 
En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre 
dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre de 
prelació que s’indica, per tal de facilitar el desempat: 
 

1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de 
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

 

LOT 2 - PLANTA DE NANOFILTRACIÓ I EMMAGETZEMATGE PRODUCTES QUÍMICS I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA

2.- Criteris avaluables de forma automàtica 100 punts

2.1 Oferta econòmica obra 70 punts

2.2 Ampliació termini garantia ETAP 10 punts

2.3 Millores d'obra de detall i acabats

% sobre el pressupost fins al 5% del total 10 punts

2.4 Oferta econòmica explotació ETAP -part fixe 4 punts

2.5 Oferta econòmica explotació ETAP -part variable 6 punts



 

 

 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin 
empatat en quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral 
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la 
normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi 
del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

 
2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 

de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que 
compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir 
aquesta consideració. 

 
3. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini 

de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral 
que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels 
licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 
 
 

l) Baixes presumptament anormals  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es durà a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa quan l’oferta 
econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació considerant les 
millores econòmiques ofertades. 

 
 

b. Si concorren entre dues i fins a cinc empreses licitadores, es suma l’import de la 
oferta econòmica i del valor econòmic del conjunt de millores ofertes considerant 
els imports econòmics de la resta de criteris diferents del preu oferts pel licitador. 
Es calcula de nou la baixa que suposa en el conjunt de l’oferta, utilitzant la mateixa 
fórmula de valoració de l’oferta econòmica i es calcularà la desviació estàndard 
de les baixes resultants amb la següent fórmula: 

 
 

 
 
 
On  

       Desviació estàndard de les baixes 
Bi  % de baixa de l’oferta que es valora incloent el cost del risc i ventura ofertat 
BM % de baixa mitjana de les ofertes incloent el cost del risc i ventura ofertat 
n nombre d’ofertes 
 
En aquest cas es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi que la baixa de 
l’oferta que es valori sigui més gran que:          Bi > BM +    + 4. 



 

 

 

 
 

c. Si concorren mes de cinc empreses licitadores, es suma l’import de la oferta 
econòmica i del valor econòmic del conjunt de millores ofertes considerant els 
imports econòmics de la resta de criteris diferents del preu oferts pel licitador. Es 
calcula de nou la baixa que suposa en el conjunt de l’oferta, utilitzant la mateixa 
fórmula de valoració de l’oferta econòmica i es calcularà la desviació estàndard 
de les baixes resultants amb la següent fórmula: 

 
 

 
 
 
On  

      Desviació estàndard de les baixes 
Bi  % de baixa de l’oferta que es valora incloent el cost del risc i ventura ofertat 
BM % de baixa mitjana de les ofertes incloent el cost del risc i ventura ofertat 
n nombre d’ofertes 
 
En aquest cas es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi que la baixa de 
l’oferta que es valori sigui més gran que:          Bi > BM +    + 2. 
 
En aquests casos es procedirà segons el que s’estableix als punts 4 a 7 de l’article 149 
de la LCSP. 
  
 

m) Modificacions del contracte:  
 
Es podrà modificar el contracte:  
 

 SÍ, únicament per LOT 1:  

 Detallar/enumerar els supòsits en què es podrà modificar:  
1. Causes sobrevingudes que no s’hagin pogut determinar a nivell 

de projecte constructiu 
2. Causes sobrevingudes per causes climatològiques adverses que 

hagin provocat afeccions més enllà del previst en el projecte 
3. Ampliació de l’àmbit de l’obra en obres similars a les del contracta 

per voluntat de la propietat.  
 

 Límit econòmic de la modificació: 20 % del preu d’adjudicació inicial. 
 
 
 

n) Subcontractació:  
 
Existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació: 
 

 No 



 

 

 

 
 

o) Causes de resolució específiques del contracte:  
  

 No  
  
 

p) Règim sancionador:  
Les previstes en la LCSP 
 

q) Assegurança responsabilitat civil: 
Import mínim que ha de tenir l’assegurança de responsabilitat civil del contractista:  
Import igual o superior a 600.000 € per sinistre. 
Import igual o superior a 300.000 € per víctima.  
 

r) Termini de garantia del contracte: 
 

 SÍ    
 
Lot 1: 12 mesos  
Lot 2: 18 mesos (veure si aplica la   
 
   
 

s) Condicions especials d’execució:  
 
Descripció de la condició especial d’execució:  
 
Descripció de la condició especial d’execució: el manteniment o millora dels valors 
mediambientals que es puguin veure afectats per l'execució del contracte: l’adjudicatari 
ha d’evitar interferències en l’explotació del sistema d’abastament durant l’execució del 
contracte, que pugui ocasionar un mal funcionament de les instal·lacions.  
 
Justificació de la seva exigència: les obres que es plantegen i que són objecte del 
present contracte es duen a terme a en instal·lacions d’abastament que es troben en 
funcionament continu. Qualsevol incidència pot comportar tardança en la detecció 
determinades problemàtiques tals com: excés o defecte de cloració i tractament a l’aigua 
subministrada, excés d’extracció d’aigua de les captacions, manca de subministrament, 
etc. Cal tenir en compte, en aquest cas concret, que es tracta d’un servei bàsic per a la 
població i d’un recurs natural escàs al mateix temps.   
 
Control del compliment de la condició especial d’execució per part del contractista:  es 
supervisarà cada fase d’actuació, les accions dutes a terme i l’estat de les instal·lacions. 
Cada actuació es coordinarà i planificarà amb els serveis d’explotació de la instal·lació, 
amb els responsables del contracte i la direcció d’obres.   
 
Conseqüències de l’incompliment de la condició especial d’execució: 
 

 Penalitat del 10 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs.   
 



 

 

 

 
Olot, a la data de la signatura electrònica 


