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1. MG. DADES GENERALS
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1. MG. Dades generals

1.1.0bjecte del Projecte Executiu: El present Projecte Executiu desenvolupa el detall dels treballs
a realitzar per I'execucié de la re-urbanitzacié dels carrers Major, del Moli, del Pont i de Puigcugul a
Cassa de la Selva.

1.2.Autor del Projecte Executiu: Birulés, Cabré, Romans, arquitectes, SCP, de nif J17211079 i
mateix num d’inscripci6 al COAC. Adregca a Forca 13, 17004 Girona, tel 972214007,
bcr.arg@coac.cat

1.3.Promotor del Projecte Executiu: L'Ajuntament de Cassa de la Selva, de nif P1704900-H.
Adreca Rambla 11 de Setembre, 107 — 17244 Cassa de la Selva (Girona), tel 972460005, email
ajuntament@cassa.cat. Amb la Contractacié Administrativa Exp. X2024000859, segons la retencio
de crédit per atendre la despesa realitzada amb referéncia 220240000480 a carrec a la partida
pressupostaria 130-1500-22706 de I'exercici 2023.

A Girona, 31 de juliol de 2024
L’arquitecte:
BIRULES CABRE ROMANS ARQUITECTES SCP
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2. MD. Memoria descriptiva

2.1.MD. OBJECTE DEL PROJECTE EXECUTIU

Objecte del Projecte Executiu: Es tracta de definir les condicions de la re-urbanitzacio dels espais i
carrers enumerats a les Dades Generals i descrits al planol general d’emplagament, la descripcié dels
treballs a realitzar i els condicionants per la seva execucid, el pressupost del seu cost, i d’establir el
programa de treballs i les condicions de classificaci6 minima de les empreses a contractar per a la
realitzacio de 'Execucié de les Obres. El Document desenvolupara les seglents descripcions:

Prescripcions de la urbanitzacio, compliment de la Normativa i els Materials.
Descripcié de la geometria i les condicions fisiques dels vials, els requeriments en el
compliment de la normativa exigible, en especial en termes d’accessibilitat i seguretat, i dels
materials a utilitzar corresponents als paviments, mobiliari i equipament.

Descripcio de I’Execucioé dels treballs, constructives i de les instal-lacions. Descripcio
dels treballs d’enderroc, explanacions, d’instal-lacions i serveis, constructius i
d’equipaments. Aixi mateix, la descripcio i redaccié de I'Estudi de Gestidé de Residus, i dels
Plans de Control de Qualitat i d’'Us i Manteniment.

El Plec de Condicions Generals i Particulars i el detall de Presupost. Les Condicions
Técniques Generals i Particulars que regiran els termes de la contractacié per I'execucio del
present projecte. El detall de 'Amidament i Pressupost, amb la descripcié de partides a
executar, i el detall dels preus i la seva descomposici6, d’acord amb el Banc de Preus
BEDEC de I'ltec.

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut. Descripci6 de totes aquelles prescripcions i
condicions que haura de complir 'obra i els treballadors en termes de seguretat i salut en el
treball.

2.1.1.MD. Antecedents i informacioé prévia

L’Ajuntament de Cassa de la Selva, amb la voluntat de completar i renovar la Reforma en la urbanitzacié
dels carrers del Casc Antic, realitzades ja les Fases | ,lll i V de I'’Avantprojecte redactat I'any 2017, aborda
una nova fase consistent en la urbanitzacié dels carrers del Pont i de Puigcugul, aixi com la reforma i millora
del carrer Major i del Moli, els quals van ser objecte d’'una urbanitzacié anterior.

El present Projecte Executiu, que desenvolupa la re-urbanitzacio dels carrers Major, del Moli, del Pont i de
Puigcugul, suporta la seva redacci6 en la segiient base documental:

Referent a la Cartografia i Topografic existent:
Cartografia del POUM de 2009.
Cartografic zona urbana 2016.
Topografic del Nucli Historic de 1999.

Referent a la Mobilitat:
Estudi d’Avaluacié de la mobilitat generada del POUM de 2009.
Pla d’accessibilitat per a la supressio de barreres arquitectoniques a la via publica de Cassa
de la Selva de 2009.

Referent als Serveis - Instal-lacions:

La descripcio del POUM de I'estat actual de la xarxa de sanejament, de plujanes i residuals.
| de les actuacions proposades al Pla Director d’aigues pluvials.
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2.2.MD. AMBIT D’ACTUACIO DEL PROJECTE EXECUTIU
2.2.1.MD. Condicions de I’'emplagament i I’entorn fisic

L’ambit d’actuacié del present projecte inclou la reforma dels carrers Major i del Moli, la urbanitzaci6 dels
quals va tenir objecte amb anterioritat a la redaccié de I'Avantprojecte de reforma dels carrers del Casc
Antic, de I'any 2017; i la re-urbanitzacié dels carrers del Pont i de Puigcugul, d’acord amb els criteris i
descripcié del avantprojecte abans relacionat, i d’acord amb les tipologies d’urbanitzacié determinades al
Pla d’Accessibilitat aprovat.

Assumint les anteriors determinacions, I’homogeneitat de criteri amb les fases anteriors, i aquelles
determinades al Pla d’Accessibilitat, podem fer les seglents observacions:

1. La reforma del carrer Major, ja urbanitzat en plataforma Unica i acomplint els criteris del Pla
d’accessibilitat, te per objecte la millora de la pavimentacié actual, molt deteriorada pel pas de
vehicles, i la eliminacio de pilones.

2. La reforma del carrer del Moli, ja urbanitzat amb vorera aixecada a un costat, consistira en la
formacié de la plataforma unica a tot 'ample del carrer, acomplint aixi els criteris del Pla
d’accessibilitat, i millorar la pavimentacio actual, molt deteriorada també pel pas de vehicles.

3. La urbanitzacioé al llarg del carrer del Pont, carrer amb poca amplada i variable, de traga
corbada determina un tractament homogeni de la seva urbanitzacid, que te en compte alhora el
tractament dels carrers ja urbanitzats, i que amb voluntat de prioritzar vianants davant de
vehicles motoritzats, aposta per la plataforma unica, in diferenciant voreres de calgada.

4. La urbanitzacié del carrer Puigcugul, carrer també estret i de tragat absolutament rectilini, amb
un pendent longitudinal variable, mantindra un esquema que diferencia el pas de vehicles
respecte el de vianants, perd assumint les directrius del Pla d’Accessibilitat. Aixi proposa la
plataforma unica, diferenciant els paviments de voreres i calgada.

2.2.2.MD. Condicions de la mobilitat.

La present reforma dels carrers Major i del Moli, aixi com la re-urbanitzacié dels carrers del Pont i de
Puigcugul, a banda de tenir la finalitat de modificar i actualitzar la urbanitzacié actual, millorant-ne alguna
infraestructura i els paviments i acabats, vol també millorar-ne la mobilitat, assumint que no sén carrers de
connectivitat i/o de pas amb altres zones de la ciutat, siné d’accés local per veins, posant per davant la
prioritat dels vianants respecte la dels vehicles.

Amb tal efecte, la nova urbanitzacié haura de crear les condicions perqué aixd es produeixi, minimitzant el
pas de vehicles motoritzats als estrictament necessaris i, en qualsevol cas, prenent les mesures per reduir-
ne la velocitat. Tot plegat, sense detreure I'accés necessari de veins, a les persones amb mobilitat reduida i
la carrega i descarrega suficient per cobrir les activitats economiques.

El present Projecte Executiu, desenvolupa i treballa amb les consideracions seglents:
1. La urbanitzacié i organitzacié com a area de mobilitat amb prioritat de vianants.
2. La urbanitzacié en plataforma unica i I'eliminacié de la calgada propia per vehicles.
3. La no separacio fisica entre pas vehicles i vianants, evitant aixi 'acceleracio dels vehicles.

2.2.3.MD. Descripcié General. Geometria.

En I'actualitat el carrer Major ja te una configuracié de plataforma unica i una pavimentacié indiscriminada
entre pas de vehicles i de vianants. La problematica que te és de deteriorament de la pavimentacio,
executada amb peces de pedra artificial de gran format. El carrer del Moli també te una urbanitzaci6 recent,
amb pavimentacié de llosa gran en mal estat, perd també te una configuracié inadequada amb escalé de
vorera a un costat, que dificulta I'accessibilitat i ha esdevingut perillés.

L’estructura dels altres dos carrers, de poca amplada i amb la predominanga pel pas de vehicles, ha
condemnat I'espai dels vianants a voreres molt estretes i amb salts de nivell incomodes, que obliga a
caminar per I'asfalt.

Les intervencions del present projecte apunten, també com en intervencions anteriors, a una in diferenciacio
del paviment entre vorera i calgada, formant una plataforma Unica, i una millora en la pavimentacié actual.

Projecte Executiu per la re-Urbanitzacio dels ¢/ Major, Moli, Pont i Puigcugul, Cassa de la Selva  juliol 2024 birulés, cabré, romans, arquitectes plana 8 de 17



2.2.4.MD. Descripcié General. Usos i tractaments de superficies.

Com ja s’ha apuntat anteriorment, el tractament dels paviments en general al conjunt dels quatre carrers,
sera amb plataforma Unica, sense graons. Aquestes seguiran el pendent natural de cada carrer en sentit
longitudinal, mentre que transversalment tindran, o ja tenen, en tots els casos un fondal a centre de via, on
es recollira 'aigua per mitja d’embornals, i punts alts a la trobada amb fagcanes, amb un pendent transversal
que no superara el 2%.

El paviment de la intervencié es formara, als carrers Major, del Moli i del Pont amb peces de pedra artificial
en un unic color gris, sempre amb peces de color uniforme. Al carrer Puigcugul amb panot artificial acabat
d’arid rentat al costat de les faganes, i amb asfalt de 7+5 cm de gruix i coincidint amb la cinta de carrer on
passaran els vehicles.

Es diferencien els tractaments en 'acabat de superficies segons:

Carrer Major: Constituint una franja de 2,80 metres al centre del carrer, i en tota 'amplada als punts
d’encreuament, es pavimentara amb les lloses de pedra artificial 30x20x10 cm en el sentit del través
del carrer longitudinal i el costat curt a trencajunts, mantenint el punt baix amb rigola d’ample 40 cm
(20+20cm) on es realitzara la recollida d’aigua. Es substitueixen les peces de paviment actual per
les noves, mantenint la base de pavimentacié amb iguals perfils als actuals. S’interposaran fileres de
peces de 30cm (posades del traves) als finals de pavimentacio i a la confluéncia amb altres carrers,
i es mantindran les peces actuals de 60x30cm a la part del carrer per on no transiten vehicles.

Carrer del Moli: Es modificara el perfil transversal de carrer, eliminant I'escalé actual al costat nord,
constituint una plataforma Unica, i amb una rigola i fondal a la part central del carrer. Tota aquesta
nova pavimentacié des de I'actual vorera nord, limitada per un petit perfil metal-lic, i fins la fagana
oposada es realitzara amb lloses de pedra artificial 30x20x10 cm en el sentit del través del carrer
longitudinal i el costat curt a trencajunts, mantenint el punt baix amb rigola d’ample 30 cm on es
realitzara la recollida d’aigua. Més enlla del canvi de textura a nivell de pavimentacié, no hi haura
cap delimitacié de la part destinada al pas de vehicles respecte de la de vianants, establint una
prioritat als vianants i una limitacié de la velocitat de circulacié.

Carrer del Pont: La nova re-urbanitzacié del carrer consistira en la formacié d’una plataforma unica
en tota 'amplada i la pavimentacié amb lloses de pedra artificial 30x20x10 cm en el sentit del través
del carrer longitudinal i el costat curt a trencajunts, mantenint el punt baix amb rigola d’ample 30 cm
on es realitzara la recollida d’aigua. S’interposara amb l'asfalt un interceptor de 30cm d’ample amb
reixa lineal al final i part baixa del carrer.

Carrer Puigcugul: La nova re-urbanitzacié del carrer consistira en la formacié d'una plataforma
Unica en tota 'amplada, a base de mantenir les voreres actuals acabades amb panot de canto rodat,
rectificant i posant a nivell tots els guals existents, i aixecant la cinta central de pas de vehicles,
mantenint el mateix tipus d’acabat amb asfalt, i formant la recollida d’aiglies a I'eix central amb una
rigola de 30cm d’ample formada amb peces de pedra artificial 30x20x10 cm en el sentit del través
del carrer longitudinal. Es mantindra l'interceptor actual a la part fonda del vial, mantenint la
dimensio i les reixes actuals, i s’interposara un nou interceptor de 30cm d’ample amb reixa lineal al
final del carrer, altra part baixa del carrer abans del creuament amb el carrer Catalunya.

2.2.5.MD. Descripcié General. Equipament i Serveis.

En el conjunt de la urbanitzacié dels carrers s’eliminaran totes les pilones i altres elements petris existents,
es renovara tota la senyalitzacio, i s'incorporara algun mobiliari. No s’intervé en els serveis i I'enllumenat
existent, més enlla de recol-locar les tapes de registre al paviment.

2.2.6.MD. Descripcié General. Instal-lacions.

La present actuacid no preveu cap altra intervencié en els serveis que I'execucié d’un nou col-lector per
aigues plujanes al carrer Puigcugul, des de I'actual interceptor a la part fonda del carrer i fins el creuament
del carrer del Pont, i tot al llarg d’aquest fins al carrer Ample. En concret preveu:

Sanejament: Es preveu mantenir l'actual xarxa del sanejament d’aigies residuals, corregint la
posicio dels registres actuals a les noves rasants, mantenint les tapes rodones als carrers acabats
amb asfalt i substituint les actuals tapes rodones per noves tapes amb marc aparent quadrat als
paviments amb peces.
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S’executara un nou col-lector de @50 al tram del carrer Puigcugul i de @60 al carrer del Pont,
d’acord amb el Pla Director d’aiglies plujanes.

La recollida de les aigles superficials es realitzara per mitja de nous embornals i reixes
interceptores conduits, amb caracter provisional, a la xarxa d’aigues residuals.

2.3.MD. PRESTACIONS DE LA URBANITZACIO

2.3.1.MD. Condicions d’Accessibilitat.

El Projecte Executiu de Urbanitzacié dels carrers Major, del Moli, del Pont i Puigcogull de Cassa de la Selva
incorpora les condicions d’accessibilitat establertes a la Legislacio, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D.
209/2023) i el DB SUA del CTE, aixi com del “Orden TMA/851/2021, de 23 de juliol, por la que se desarrolla
el documento tecnico de condiciones basicas de accessibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacién de los espacios publicos urbanizados”.

També dona resposta i atent a les directrius del “Pla d’Accessibilitat per a la supressié de barreres
arquitectoniques a la via publica de Cassa de la Selva” del febrer de 2009.

2.3.2.MD. Seguretat en cas d’incendi.

Les condicions de seguretat en cas d’incendi en la reforma dels carrers Major, del Moli, del Pont i Puigcogull
de Cassa de la Selva s’han tingut en compte alhora de vetllar pel compliment de les exigéncies del
Document Basic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI, del CTE.

A efectes del CTE DB SI, s’ha de tenir en compte I'apartat de la Seccié Sl 4 Deteccid, Control i Extincié de
I'Incendi, en alld que determina distancies de situacio dels Hidrants respecte les facanes, i de la Seccié S| 5
que fa referéncia a la Intervencié dels Bombers, i el que aix0d afecta en la intervencié del projecte sobre
I'espai public.

S’adjunta al final del present capitol la fitxa justificativa de 'acompliment de la legislacié aplicable, on es
recullen les condicions a complir per la reforma: Sl 5 Intervencié de bombers i Decret 241/94.

2.3.3.MD. Seguretat d’utilitzacio.

Les condicions de seguretat d’utilitzacié en la reforma projectada hauran de complir amb el CTE segons el
“Documento Basico SUA Seguridad de utilizacién y accessibilidad con comentarios” de 22 de desembre de
2015, per tal de garantir I'is de la urbanitzacié6 en condicions segures i evitar, el maxim possible, els
accidents i danys als usuaris.

Aquestes exigéncies es satisfan adoptant solucions técniques basades en el Document Basic de Seguretat
d’utilitzacié, DB SUA, aixi com al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.

A continuaci6 es relacionen els aspectes obligatoris, ordenats per exigéncies basiques del SU i als quals es
relacionen els nivells d’exigéncia a I'apartat de la memoria constructiva de la reforma de la urbanitzacio:

SU 1 Risc de caigudes
- Al conjunt de la reforma s’haura d’evitar la relliscabilitat dels terres, les discontinuitats de
paviments, els desnivells i la disposicié de barreres de proteccié (bancs i baranes, aquestes amb
configuracidé de no escalables), d’algada avinent a 'algada del desnivell que esta protegint.

SU 7 Risc causat per vehicles en moviment
- Es descriuen les caracteristiques constructives, de proteccié als recorreguts peatonals i la
senyalitzacio.

2.3.4.MD. Salubritat.

La reforma al projecte executiu haura de satisfer les exigéncies basiques de salubritat (HS) en alldo que
intervingui. No s’intervé en la xarxa de sanejament d’aigles residuals, perd si en la d’aigues plujanes, fent
nova recollida d’aquestes i modificant i substituint els embornals actuals, i fent noves connexions als
col-lectors existents. En aquelles situacions en que la xarxa sigui unitaria, els nous embornals tindran caixa
i/o arqueta sifonica.

2.3.4A1. MD Recollida i evacuacié de residus (HS 2)
Es manté la ubicacié de conjunt de contenidors al carrer del Pont, a igual lloc, per be que breument seran
substituits pel sistema de recollida porta a porta.
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Fitxa Sl 5 Intervencié de Bombers

CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi Residencial Habitatge plurifam RH p E

SI 5 Intervencio de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanistics i de proteccio contra
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*)

CONDICIONS VIAL D’APROXIMACIO ALS ESPAIS DE MANIOBRA en edificis d'altura d’evacuacié h > 9 m
D’APROXIMACIO
i ini alib: -4,50
I ENTORN ALS » Altura lliure minima o d.e galib: m
EDIFICIS » Amplada lliure minima | - €n general: -3,50m

Edificis h > 9 * 6,00 m en carrers d'amplada total > 12 m
» Edificish > 9m |
* Qualsevol edifici - en trams corbats: | - 7,20 m, delimitada pel tragat d'una corona circular que

tingui radis minims de 5,30 mi 12,50 m

* Pendent maxim: -15 9%
» Capacitat portant: - 20 kN/m?

ESPAI DE MANIOBRA en edificis d'altura d’evacuacié h > 9 m

(Ha de permetre I'accés dels bombers a la facana a traves de I'autoescala del vehicle de bombers)

» Situacié: [ - &l llarg de la facana o de les faganes on es troben els
accessos principals de I'edifici (* fagana accessible).
+ Altura lliure minima o de galib: - La de l'edifici.
» Amplada lliure minima: -5,00m
» En vials d’accés sense sortida: - 5i el vial té més de 20 m, hi ha espai suficient per ala
| _maniobra dels vehicles d'extincid. (Cul de sac:12,50 m de radi)
* En edificis amb facanes amb passeres o - A cada planta es garantiran punts d'accés a la passera o
balcons: baled a < 20 m dels accessos a llinterior de I'edifici.

- Si l'espai de maniobra es fa en cul de sac, té:
amplada lliure = 7 m i amplada total = 10 m.

+ Separacié maxima del vehicle de bombers Altura d'evacuacié de |  Separacié maxima a facana
a la fagana: Iedifici, h SIS * D 241/94
(des de I'eix del vehicle al pla de la fagana) [ h<ism T 3m I *15m

15m<h<20m ' 18m ' *15m
h=20m 10m *10m

» Distancia maxima fins a qualsevol accés -30m
principal de I'edifici:

+ Pendent maxima: -10%

+ Resisténcia al punxonament: - 10 tones sobre un cercle de @ 20 cm.

Inclds tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15cmii
que compliran també |a norma UNE EN 124:1995,
+ Accessibilitat: - L'espai de maniobra es mantindra: lliure de mabiliari urba,
arbrat, jardins, fitons o d'altres obstacles.
- S'evitaran elements (cables aeris i branques d'arbres) que
puguin interferir en I'accés dels bombers a la fagana amb
escales o plataformes.

» Accés al punt de connexi6 a la columna - L < 18 m des de l'espai previst per a l'equip de bombeig.
seca de I'edifici, si n’hi ha: - El punt de connexid serd visible des del camid de bombeig

¥ Accés als hidrants d’incendi situats a la via
publica:

* VIAL D'APROXIMACIO I ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuacié h <9 m

(Ha de permetre |'accés dels bombers a la fagana mitjangant escales manuals)

- Hidrant a £ 100 m de qualsevol punt de la fagana accessible

* Sjtuacio: - Al llarg de |la fagana accessible.
* Altura lliure minima o de galib: -3,70m
* Amplada lliure minima | - en general: -3,00m

- 4,00 m davant de les faganes accessibles i en > 10 m.
- 6,00 m en carrers d'amplada total > 12 m

- en trams corbats: | - 7,20 m, delimitada pel tracat d'una corona circular que
tingui radis minims de 5,30 mi 12,50 m
CTEDBSIS5.1.115.1.2 * Pendent maxim: -15%
iD241/94 * Capacitat portant: - 20 kN/m?

Ref. del projecte
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2.4.MD. RESUM DEL PRESSUPOST ESTIMAT

El present pressupost es desglosa en dos actuacions diferenciades, el que aqui es detalla als
efectes d’'informacié municipal, la primera Fase | dels treballs d’'urbanitzacio i la segona Fase Il de
construccio de la xarxa de Sanejament per aigues plujanes als carrers del Pont i de Puigcugul.

2.4.1.El quadre resum de pressupost definit pel present Projecte Executiu per la Fase | en I'actuacio
de la re-urbanitzacié dels carrers Major, del Moli, del Pont i Puigcugul, és de:

1.- ACTUACIONS PRELIMINARS 3.326,40 €

2.- ENDERROCS | SERVEIS AFECTATS 25.815,39 €

3.- EXCAVACIO | MOVIMENT DE TERRES 3.879,48 €

4.- PAVIMENTS, VORES | VORADES 172.425,52 €

5.- INSTAL-LACIO D’EVACUACIO 17.494,95 €

6.- MOBILIARI URBA 2.800,68 €

7.- ALTRES 2.771,00 €

CQ.- CONTROL DE QUALITAT 3.877,47 €

GR.- GESTIO DE RESIDUS 34.449,63 €

SS.- SEGURETAT I SALUT 4.253,65 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL D'OBRA 271.094,17 €
13% DESPESES GENERALS SOBRE.. 271.094,17 € 35.242,24 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE .. 271.094,17 € 16.265,65 €
Subtotal ....... . 322.602,06 €
21% IVA SOBRE  322.602,06 €.....cooovveeeeeeeeeenn 67.746,43 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ... 390.348,49 €

2.4.2.E| quadre resum de pressupost definit pel present Projecte Executiu per la Fase Il en
'actuacié de la construccié de la xarxa de Sanejament per aigles plujanes dels carrers del
Pont i del Puigcugul, és de:

3.- EXCAVACIO | MOVIMENT DE TERRES 9.906,44 €

5.- INSTAL-LACIO D’EVACUACIO 38.989,17 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL D’OBRA 48.895,61 €
13% DESPESES GENERALS SOBRE.. 48.895,61 € 6.356,43 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE .. 48.895,61 € 2.933,74 €
Subtotal ....... . 58.185,78 €
21% IVASOBRE  58.185,78 €........cccoieiiii 12.219,01 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA  ......cceiiee 70.404,79 €
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2.4 .3.El quadre resum de pressupost definit pel present Projecte Executiu per a I'actuacié que s’hi
preveu, a Fases | i Il d’acord amb els documents de detall pressupostari, que inclou la
urbanitzacié dels carrers Major, del Moli, del Pont i Puigcugul, és de:

1.- ACTUACIONS PRELIMINARS 3.326,40 €

2.- ENDERROCS | PROTECCIONS 25.815,39 €

3.- EXCAVACIO | MOVIMENT DE TERRES 13.785.92 €

4.- PAVIMENTS, VORES | VORADES 172.425,52 €

5.- INSTAL-LACIO D’EVACUACIO 56.484,12 €

6.- MOBILIARI URBA 2.800,68 €

7.- ALTRES 2.771,00 €

CQ.- CONTROL DE QUALITAT 3.877,47 €

GR.- GESTIO DE RESIDUS 34.449,63 €

SS.- SEGURETAT | SALUT 4.253,65 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL D'OBRA 319.989,78 €
13% DESPESES GENERALS SOBRE.. 319.989,78 € 41.598,67 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE .. 319.989,78 € 19.199,39 €
Subtotal ....... . 380.787,84 €
21% IVA SOBRE ~ 380.787,84 €....oooooooerrrvvorrnnnenn, 79.965,45 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA  .....coooeeooeoe.... 460.753,29 €

(detall al Document 4 del projecte).

Girona a 31 de juliol del 2024,

els redactors
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2.5.MD. PROGRAMA DE TREBALLS

Es proposa la realitzacio dels treballs amb un termini previst de 3 mesos efectius per a la seva realitzacio,

segons el detall seglent:

senanes [ 1 2 [ 3 4] 5 6 7 8] 9 101 12]
TASQUES INFRAESTRUCTURA URBANITZACIO
|DEvoLICO. D

|MOVIMENT DE TERRES

|SANEJAMENT: nous embornals
|ALTRES XARXES: proteccions

|RIGOLES: c/del Pont i del Moli

|PAV|MENTAC|O: ¢/ del Pont i del Moli

|R|GOLES: carrer Puigcogull

|PAV|MENTACIO: ¢/ Major i Puigcogull

[MOBLIAR

| SENYALETICA | PNTURA

2.6.MD. CLASSIFICACIO DE CONTRACTISTES

INICI: FORMALITZACIO, AVIS PREVI, ACTA APROV.SS, ACTA REPLANTEIG, PLA RESIDUS, PLA D'OBRA POLICIA

Atenent les caracteristiques del projecte, obra a realitzar i muntant economic es proposa la classificacio
que segueix, sens perjudici que I'’Ajuntament, en Plec de contracta ho vegi d’altra manera.

Categoria 2
Classificacio G 3, 5, 6.

Projecte Executiu per la re-Urbanitzacié dels c/ Major, Moli, Pont i Puigcugul, Cassa de la Selva

Categories economiques:
1) 0 € < anualitat mitana < 150.000 €
2) 150.000 € < anualitat mitiana < 360.000€
3) 360.000 € < anualitat mitiana < 840.000 €
4) 840.000 € < anualitat mitiana < 2.400.000 €
5) 2.400.000 € < anualitat mitiana < 5.000.000 €
6) > 5.000.000 € < anualitat mitjana

Classificacio per tipologia d’obra:

G = Vials i pistes

G3 = Amb ferms de Formigd

G5 = Senyalitzacions i abalisament de vials
G6 = Obras vials s/ qualificacié especifica

Girona a 31 de juliol del 2024,

els redactors

juliol 2024 birulés, cabré, romans, arquitectes plana 14 de 17



3. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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3. MC. Memoria constructiva

3.1.MC. TREBALLS PREVIS

En tractar-se de les obres sobre un espai public amb zones que tenen dificultat per limitar el seu accés, i
amb la interferéncia de molts usuaris que han de tenir accés a les seves propietats, el primer que caldra fer
és vallar el recinte de les obres, limitant i senyalitzant molt be els passos i accessos, alertant paulatinament
dels seus canvis.

En tractar-se d’'una zona de dificil accés, de passos estrets i de manca d’espai per acopi i recollida de
materials, es prendran les mesures necessaries per evitar concentracions o descontrols de materials de
I'obra, habilitant les zones previstes al projecte (o les alternatives que es proposin amb I'aprovacié de la
Direccid Facultativa) per fer la recollida selectiva dels enderrocs i dels materials d’obra.

Simultaniament a la instal-lacié6 d’elements de comptatge i proteccié d’electricitat i aigua d’obra, caldra
cercar i prospeccionar informaci®6 més precisa sobre els tracats i profunditats dels serveis existents
d’electricitat, en AT, MT i BT, els d’aigua, gas i telefonia, aixi com de la xarxa d’evacuacié de fecals i de
plujanes. A tal efecte, i previ a l'inici de les obres, és realitzaran les rases i prospeccions pertinents per
aixecar les Actes TIC amb les companyies de serveis.

3.2.MC. ENDERROCS | EXPLANACIONS

3.2.1. Enderrocs

Extraccio i acopi de senyalitzacié. Conjuntament amb la policia municipal es fara relacié de tot el material
de senyalitzacio i proteccions, per tal de valorar-ne la seva re-utilitzacioé o substitucié. Igualment es fara amb
la resta de materials a conservar, fent-ne I'acopi idoni.

Enderroc de paviments. S’extraura a maquina i per zones els gruixos de paviments i, alla on s’hi actui, les
seves bases fins assolir la cota d’explanacié. Es pendra cura, préviament, de situar les xarxes de servei i la
seva profunditat, per tal de detectar-ne les cauteles a tenir en compte a I'excavacié. Previ o simultani
s’extraura les reixes d’'embornals i tapes de serveis a aprofitar i recol-locar.

3.2.2. Excavacions

Rases pel Sanejament. La construccié de la nova xarxa de sanejament de les aigles plujanes es realitzara
préviament a la resta de treballs, prenent-se les mesures de protecci6 adequades. També resoldra la
recollida d’aigles al vial, nous embornals i petita xarxa fins col-lector. Es realitzaran a maquina, amb carrega
mecanica sobre camio.

3.2.3. Explanacions

Carrers del Pont i Puigcugul. Es situara el nivell d’explanacié 50 cm. per sota del nivell d’acabat,
compactant la base d’assentament un 95% PM. Sota els paviments de peces de pedra artificial, la base sera
de formigd de 15 cm de gruix, i la subbase de material granular Tot-U de 20 cm. Sota el paviment d’asfalt es
formara una primera subbase de material granular Tot-U natural de 20 cm i una segona capa de Tot-U de
15 cm.

3.3.MC. SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

3.3.1. Instal-lacié de Sanejament

Sanejament recollida d’aigiies plujanes. S’amplia el sistema de sanejament afegint a I'actual xarxa
unitaria un sistema propi de recollida d’aigiies plujanes, amb una nova conduccié independent de @500 al
carrer Puigcogull i de @600 al carrer del Pont. Aquesta nova xarxa recollira tant les aiglies superficials de
'espai public, com les aigues plujanes recollides de les finques particulars, sigui aquestes a través dels
baixants de fagana com de les conduccions de la xarxa separativa interna dels edificis.

També es substituiran i ampliaran les reixes de recollida superficials d’aigiues plujanes, segons la nova
secci6 del vial, que embocaran al col-lector separatiu nou. Totes les noves connexions al col-lector es faran
per la part superior de la conduccio.

Projecte Executiu per la re-Urbanitzacio dels ¢/ Major, Moli, Pont i Puigcugul, Cassa de la Selva  juliol 2024 birulés, cabré, romans, arquitectes plana 16 de 17



Els embornals existents al carrer Major, de reixa de fosa, es mantindran i recol-locaran al nou paviment, i
alla mateix on sén ara. Els nous embornal a instal-lar a la resta de carrers seran de caixa unitaria i sifonica
de 90x35cm interior, amb 25 cm de fondo minim, i amb reixa de fosa C-250 de 80x30cm. La connexié al
col-lector sera amb tub de PVC-U sense pressié i 4KN/m2, de diametre minim de 160mm de diametre i
embocat al ter¢ superior del col-lector.

Es mantindra també el interceptor del carrer Puigcugul, de reixa de fosa, alla mateix on és ara. Els nous
interceptors al carrer del Pont i carrer Puigcugul estaran formats per un caixé d’obra linial de 35¢cm interior,
amb 25 cm de fondo minim, i amb una reixa de fosa C-250 de 80x30cm.

3.4.MC. SISTEMES D’ENVOLVENT | ACABATS

3.4.1. Soleres i bases

En la base del paviment acabat amb peces de pedra artificial, es formaran soleres de formigé H-30 de gruix
15 cm. Aquesta solera s’assentara sobre una capa de material granular de Tot-U de 20 cm. amb una
densimetria de compactacié del 95%.

3.4.2. Paviments i materials d’acabat

Paviment pedra artificial. En el carrer Major, del Moli i del Pont el paviment d’acabat sera de pedra
artificial, prefabricada amb ciment CEMI42,5R i arids seleccionats, i tindra 1 especejament general de peces
de 30x20x10cm col-locades a trencajunts i en plataforma Unica. La mateixa pecga s’utilitzara a I'eix del vial,
amb junt corregut, on es produira el punt baix i la recollida d’aiglies, aixi com als encreuaments de carrers
en la trobada entre dos sentits diferents de disposicié de les peces.

En el carrer Puigcugul es mantenen les dues franges de voreres amb panot d’artificial acabat d’arid rentat,
prefabricada amb ciment CEMI42,5R i arids seleccionats, amb especejament general de peces de
30x30x4cm col-locades a junt continu i en plataforma Unica, combinada amb una calgada de 300 cm
d’ample acabada amb asfalt. S’interposara I'actual vorada com a limit entre els dos paviments. Caldra
manipular totes les voreres que formen guals d’accés de vehicles per posar-les al mateix nivell de la
plataforma Unica, aixecant les vorades i repavimentant la vorera amb panot.

Totes les peces aniran agafades amb 3 cm de morter de ciment de consisténcia tova, col-locades a I'estesa
i amb una base d’assentament plena, amb rebliment de junts verticals amb sorra fina i estabilitzador.

3.5.MC. ELEMENTS URBANS DE MOBILIARI | SENYALETICA

3.5.1. Les papereres.
Seran cilindriques de 40 | de capacitat, d’acer inoxidable acabat amb pintura color de forja. Aniran anclades
al paviment de base de formigo.

3.5.2. Senyalética.

D’acord amb la Policia municipal, es refara la senyalitzacié viaria d’acord amb la nova urbanitzaci6 i
circulacié dels carrers, adequant aquesta a un Us més restringit i amb una major prioritat per a vianants.
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4. MN NORMATIVA TECNICA
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Projecte Executiu per la Urbanitzacié dels ¢/ Major, del Moli, del Pont i Puigcugul, cassa de la Selva juliol 2024 birulés, cabré, romans, arquitectes SCP

normativa técnica d’urbanitzacio
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats
amb els projectes de disseny d’espais urbans.

- Llista genérica no exhaustiva -

general

Llei 3/2012 Modificacio del Text refés de la Llei d’'urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)

Decret Legislatiu 1/2010 Text refos de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’'urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)

Llei 3/2010 de prevencio i seguretat en matéria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC num. 5584 de 10/03/2010)

Llei 5/2003 de mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 3879 de 08/05/2003)

Decret 123/2005, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 4407 de 16/06/2005)

Cdédigo Técnico de la Edificacion
DB Sl 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo |l
(BOE 17/12/2004)

Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC num. 6742 de 04/11/2014)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de
supressio de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.

(Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques —BAU-)

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat

i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacio dels espais
publics urbanitzats i edificacions.

(BOE 11/05/2007)

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados.
(BOE 11/03/2010)

Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC num. 3913 de 27/06/2003)

NORMATIVA TECNICA D’'URBANITZACIO  Oficina Consultora Técnica  Collegi d’Arquitectes de Catalunya

1/6



Projecte Executiu per la Urbanitzacié dels ¢/ Major, del Moli, del Pont i Puigcugul, cassa de la Selva juliol 2024 birulés, cabré, romans, arquitectes SCP
vialitat

e Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instruccién de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacién de firmes”, de la
Instruccion de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instruccién de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)

e Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial’
de la Instruccién de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)

e UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas
por peatones y vehiculos.

e Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)

e Ordenanca d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP num. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacio (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO  Oficina Consultora Técnica  Col legi d'Arquitectes de Catalunya
2/6



Projecte Executiu per la Urbanitzacié dels ¢/ Major, del Moli, del Pont i Puigcugul, cassa de la Selva juliol 2024 birulés, cabré, romans, arquitectes SCP

genéric d’instal-lacions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que
afectin la xarxa de distribucié eléctrica soterrada.

(DOGC num. 3937 de 31/07/2003)

Ordenancga d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de
Barcelona.

(BOP num. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacio (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacio i calcul

xarxes de proveiment d’aigua potable

Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public
hidraulic.
(BOE 06/06/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en materia d’aigiies
de Catalunya.
(DOGC num. 4015 de 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.

(BOE 24/07/01)

Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”.

(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament del servei metropolita del cicle integral de l'aigua.
(BOP 20/11/2012).
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Hidrants d’incendi

¢ Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra
incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament

e Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament.
(DOGC num. 3894 de 29/05/2003)

e Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigles residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)

e Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

¢ Reglament metropolita d'abocament d'aigiies residuals
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)

¢ Ordenanca General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona
Titol 5: Gesti6 d’aigiies. Cap. 2. Us del sistema de sanejament d’aigiies residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribucié de gas canalitzat

e Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos Y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucion de combustibles gaseosos por canalizacion
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos

e Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.”
(BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.

e Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificaci6 BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot alld que contradiguin
o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos Y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.
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xarxes de distribucié d’energia eléctrica

General

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)

e Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién
comercializacién de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcci6 d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensio

e Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)

¢ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag.
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensié
NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensié

Baixa Tensio

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tension
ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tension
ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsidon de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

¢ Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria
(ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensién, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.
(BOE num. 316 31/12/2014)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag.
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT Linies aéries de baixa tensio
NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensié

NORMATIVA TECNICA D’'URBANITZACIO  Oficina Consultora Técnica  Collegi d’Arquitectes de Catalunya
5/6



Projecte Executiu per la Urbanitzacié dels ¢/ Major, del Moli, del Pont i Puigcugul, cassa de la Selva juliol 2024 birulés, cabré, romans, arquitectes SCP

centres de Transformacio

Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a2 23

(BOE 09/06/2014)

Ordre de 06/07/1984, s’aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformacion”

(BOE 01/08/1984)

Resoluciéon 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007)

NTP - CT Centres de transformacio en edificis

NTP - CTR Centres de transformacio I'entorn rural

enllumenat public

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC num. 3407 de 12/06/2001)

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de
I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC num. 6944 de 27/08/2015)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)

Especificacions técniques de les Companyies
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RE-URBANITZACIO DELS
CARRERS MAJOR, DEL MOLi, DEL PONT | PUIGCUGUL, DE
CASSA DE LA SELVA

Projecte Executiu 30 juliol 2024

ANNEX 1. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
Segons RD 210/2018, RD 105/2008, Decret 89/2010, Decret 21/2006 i
la guia per a la redaccié de I'Estudi de Gestio de Residus de construccio i enderroc.

Tipus d’obra: RE-URBANITZACIO CARRERS MAJOR, MOLI, PONT | PUIGCUGUL
Situacié: CASSA DE LA SELVA.

Promotor: AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA.

Equip Redactor: BIRULES, CABRE, ROMANS, arquitectes SCP.

Data: 30 de Juliol de 2024.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacié
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderoc codificacio
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s‘aprova el Programa de gestié de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid.
DECRET 21/2006 Adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: URBANITZACIO CARRERS MAJOR, DEL MOLI, DEL PONT | PUIGCUGUL
Situacio: NUCLI ANTIC
Municipi : CASSA DE LA SELVA [Comarca: LA SELVA
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
alfres 1166,40 729,00
totals d'excavacié 1166,40 t 729,00'm°
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reufilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu: és residu:
una alira d'auvtoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié a l'abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
N NO N
Residus d'enderroc
Codificacio residus LER Pes/m’ pes Volum aparent/m* Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (fones/m?) (tones) (m®/m?) (m?)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 867,300 0,082 619,500
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
pldastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 402,675 0,001 516,250
fiorociment 170605 0,010 10,325 0,018 4,130
definir altres: 0,000 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 1280,30 t 0,7544 1139,88 M’
Residus de construccié
Codificaciére:  Pes/m’ Pes Volum aparent/m* Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (tones/m”) (tones) (m7/m?) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 00118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
papericartrd 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccid 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant . |altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -







)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacié

MINIMITZACIO

minimitzacié
gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es refiren

2.- S'’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.-
6.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4-
5.,
b.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m’
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M’
alfres : 0,00 0,00 M’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 M*

GESTIO (obra)

Teries
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m%) Terres per a I'abocador
m® (+20%) a la mateixa obra a alfra autoritzada volum aparent (m°)

grava i sorra compacta 0,0 212,04 0,00 -212,04
grava i sorra solta 0.0 0,00 0,00 0,00

argnes 0.0 0,00 0,00 0,00

lerna vegeiai 0,0 0,00 0,00 0,00
pearapie 0.0 0,00 0,00 0,00

arnres 8748 0,00 0,00 874,80

Terres conraminaaes 0,0 0,00

Total 874,8 212,04 0,00 662,76

I'obra supera les quantitats que segueixen

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

en contenidors o espais reservats pels seglents residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigd no si
Inerts]Contenidor per Cerdmics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plastics no no

No especials|Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especio\sIPeriHosos (un contenidor per cada tfipus de residu especial) si si

gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

* Ala cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la




Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacié
gestio fora obra
pressupost

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

O
& Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
i realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat |:|
S Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacid -
< Dipdsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid -
o)
e)
< Tipus de residu i Nom, adrec¢a i codi de gestor del residu
3 tipus de residu gestor adrega codi del gestor
g residu Terres SELVATALS MONTASPRE, SL  |Masos de la Garriga, Sant Julid de Ramis E-809.03
S residu Enderrocs SELVATALS MONTASPRE, SL  |Masos de la Garriga, Sant Julia de Ramis E-809.03
N
%
2
0]
Q
©
°
S
o PRESSUPOST
@ S'ha considerat pel cdlcul del pressupost estimatiu : Costos*
% Les previsions de separacio de I'apartat de gestié i : Classificacié a obra: enfre 12-16 €/m® 12,00
- Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
® La distancia mitiana a l'abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m* 4,00
8 Els residus especials i perillosos en bidons de 200 1. Abocador: runa brufa [barrejai]: enfre 15-25 €/m” 15,00
8 Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
o
Q Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
;7' La gestié de terres inclou la seva caracteritzacido*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 70,00
z *  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
g ** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de fransports per la seva correcta
5 gestié
(j *** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
% cost sha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)
@
E RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
3 Excavacié m’ (+20%) 12,00 €/m’® 5,00 €/m’ 5,00 €/m* 70,00 €/m’
< Terres 662,76 15329,95 3313,80 5970,81
-;) Terres contaminades 0,00 - - 0,00
g runa neta runa bruta
o Construccié m’® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m®
0 Formigé 0,00 0,00 B 0,00 B
© Maons i ceramics 0,00 0,00 - 0,00 -
g Pefris barrejats 836,33 - 4.181,63 - 12.544,88
S Metalls 0,00 - - - 0,00
o Fusta 0,00 - - - 0,00
é Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
0 Paperi cariré 0,00 - - - 0,00
[}
0 Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
£
<
5 Altres 0,00 0,00 - - -
% Perillosos Especials 702,51 8.430,16 28.100,52
Q{i 1.538,84 8.430,16 7.495,43 5.970,81 40.645,40
(24
'3 Elements Auxiliars
5 Casetes d'emmagatzematge 0,00
i Compactadores 0,00
=] Matxucadora de petris 0,00
a — —
b Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
o~ 0,00
©
- 0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 62.541,79 €
El volum dels residus és de : 2.201,60 m®

[ET pressupost de Ia gestid de residus és de : 34.449,63]euros




)

mod-05/2018 ( Font:"Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- [TEC"

Oficina Consultora Técnica. Collegi d'Arquitectes de Catalunya .

4/ 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié i Ampliacid

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

1 [ I ] [P %
u \[EH—IE[L/ ; .
CONTENIDOROM * L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta -
[ 1 e
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 N
Contenidor 5 m®. Apte per a pléstics, paper i cartré, metalls i fusta -

170

N/ L

CONTENIDOR 5 M* 330 L

Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

————

D

150

100

‘ﬁ’ ﬁ 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L .Apte per a residus especials

[unitats | - | [unitafs [ - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal {acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal 1acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal 1acions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres fipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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Enderroc, Rehabilitacié,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS I
Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n
donara comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacié

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

|DIP6$IT SEGONS REAL:DECRETO :210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,

el cdlcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podrd reduir en un percentatge

del:
Previsi¢ inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié Previsié final de
I'Estudi
Total excavacié (tones) 1166,40 T 975,60 T
Total construccié i enderroc (tones) 1280,30 T 20,00 % 102424 7
Calcul del diposit
Residus d'excavacio */ ** 975,61 11 euros/T 10731,60 euros
Residus de construccié i enderroc ** 1024,24 T 11 euros/T 11266,64 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS

1.999.8 Tones:

Total diposit *** 21.998,24 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una alfra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccié de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)

**Diposit minim 150€




PROJECTE EXECUTIU PER LA RE-URBANITZACIO DELS
CARRERS MAJOR, DEL MOLI, DEL PONT | PUIGCUGUL, DE
CASSA DE LA SELVA

Projecte Executiu 30 juliol 2024

ANNEX 2. CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS

Relacié i definicié dels controls que s'han de fer d'acord
amb el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988

Adaptat a CTE i EHE-08
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JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El present document té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del Control
de Recepcié de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de marg¢ de
1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

L’arquitecte autor del projecte d’execucié enumerara i definira els controls a realitzar que siguin
necessaris per a la correcta execucio de I'obra. Aquests controls seran, com a minim, els
especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que I'arquitecte
consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqléncia, establir criteris de control més
estrictes que els establerts legalment, variant la definicié dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o I'aplicacié de criteris particulars, els quals han de
ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccioé Facultativa.

L’arquitecte técnic que intervingui en la direccid d’obres elaborara, segons les prescripcions
contingudes al Projecte d’Execucidé, un Programa de Control de Qualitat del qual haura de donar
coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els
components de I'obra que cal controlar, el tipus d’assajos, analisis i proves, el moment oportu de
fer-los i 'avaluacié econdmica dels que vagin a carrec del promotor. El Programa de Control de
Qualitat podra preveure analisis i proves complementaries, i podra ser modificat durant 'obra en
funcié del desenvolupament d’aquesta, prévia aprovacioé de la Direccié Facultativa i del promotor.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, analisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra. El resultat de les proves
encarregades haura de ser posat a disposicié de la Direccié Facultativa en el termini maxim de 10
dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les
gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els
resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realitzacié de les obres motivat
per la manca de disponibilitat dels resultats sera responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i
en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual podra ordenar la paralitzacio de tots o part
del treballs d’execucid si considera que la seva realitzacid, sense disposar de les actes de
resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment
del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas
d’incompliment o compliment defectués comunicat per la Direccié Facultativa.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de I'edificacié hauran de complir amb els requisits

exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de mar¢ de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la
seva activitat.
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seglent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, aixi com els condicionants del seu subministrament, recepcio i
conservacio, emmagatzematge i manipulacid, les garanties de qualitat i el control de
recepciod que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar,
els criteris d’acceptacio i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’Us, conservacio i
manteniment.

2.- Prescripcions en quan a I'execucié per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)

- Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucio,
normes d’aplicacié, condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacio,
tolerancies admissibles, condicions d’acabat, conservacié i manteniment, control
d’execucio, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacio i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en I'obra acabada. (CONTROL DE L’'OBRA ACABADA)

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de la urbanitzacio.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que sén els seglents:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepcioé en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentacié dels subministrament, que com a minim contindra els
seglents documents:

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

- Certificat de garantia del fabricant

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.

- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat.

A2. ASSAIGS: Comprovacié de caracteristiques de materials segons el que estableix la

reglamentacioé vigent. S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
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B) Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucié d'unitats d’obra. Es comprovara
I'adequacio i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislacié aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de complir
amb el que estableix el CTE en relacié al Control de Materials i Execucio, aixi com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya.

En el Plec de Condicions i en els documents d’amidament i pressupost es detallen amb més
concrecio els controls a realitzar.

LLISTAT MiNIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.

- Excavacié:
- Control de moviments de I'excavacio.
- Control del material de replé i del grau de compactat.

- Gestié de I'aigua:
- Control del nivell freatic.
- Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidraulics.

- Millora o reforg del terreny:
- Control de las propietats del terreny anterior i posteriorment a la millora.

- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES | DE MATERIALS.
- Analisi de les aiglies, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser acides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomeétric del replanteig i nivell de la esplanacid. Fixacié de les tolerancies segons DB

SE C.
- Control de fabricacié i transport del formigd. (Veure apartat 3)
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGO. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS

Control dels components del formigé segons EHE, la Instruccié per a la Recepcié de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Arids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de I'inici de I'obra)
o Additius per a formigé (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigé: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)
o Addicions per elaborar formigd: Fum de silice (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Pel formigé fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigé segons EHE i el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars:

- Resisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Consisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Pel formigé fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigé:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Modalitat 1: Control a nivell reduit

- Modalitat 2: Control al 100 %

- Modalitat 3: Control estadistic del formigd

- Assaigs d’informacié complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els
articles 72°i 75° i en 88.5, o0 quan aixi s’indiqui en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars).

- Pel formigé fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de I'acer:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control a nivell reduit:
- Nomeés per armadures passives.

- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- Es I'tnic valid per a formigé pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de

I'acer han de ser coneguts abans de formigonar.

- Comprovacio de soldabilitat:

- En el cas d’existir empalmes per soldadura
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIO

Nivells del control de I’execuci6:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control d’execuci6 a nivell reduit:

- Unainspeccio per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
- Control de recepcié a nivell normal:

- Existéncia de control extern.

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
- Control d’execuci6 a nivell intens:

- Sistema de qualitat propi del constructor.

- Existéncia de control extern.

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit 'obra.

Fixacid de tolerancies d’execucio.

Altres controls:
- Assaigs d’informacié complementaria de la plataforma d’esplanacio6 (proves de carrega
i d’altres assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA ELEMENTS D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la soluci6é aportada.

Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat del material.

- Procediment de control mitjangant assaigs per materials que presentin caracteristiques
no avalades pel certificat de qualitat.

- Procediment de control mitjangant I'aplicacié de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricacio:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la documentacidé de taller segons la documentacié del projecte, que ha
d’incloure:
- Memoria de fabricacié
- Planols de taller
- Pla de punts d’'inspeccio
- Control de qualitat de la fabricacio:
- Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades
- Qualificacio del personal
-  Sistema de tragat adient
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Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentacié de muntatge:
- Memoria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecci6
- Control de qualitat del muntatge

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FABRICA

Recepcioé de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Peces:

- Declaracio del fabricant sobre la resisténcia i la categoria (categoria | o categoria Il) de
las peces.

- Sorres

- Cimentsi cal

- Morters secs preparats i formigons preparats

- Comprovacio de dosificacié y resisténcia

Control de fabrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Tres categories d’'execucio:
- Categoria A: peces i morter amb certificacié d’especificacions, fabrica amb assaigs
previs i control diari d’execucio.
- Categoria B: peces (llevat succid, retraccid i expansié per humitat) i morter amb
certificacié d’especificacions i control diari d’execucio.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replé
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de dosificacio, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de recepcio i posada en obra

Proteccio de fabriques en execucio:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Proteccié contra danys fisics

- Protecci6 de la coronacio

- Manteniment de la humitat

- Proteccié contra gelades

- Trava temporal

- Limitacié de l'algada d’execucio per dia
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6. SUBSISTEMA DE PAVIMENTS PETRIS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica el tipus de paviments a col-locar.

Subministra i recepcié de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execucié d’'acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindra cura en les trobades dels diferents paviments i, especialment, a la execucio
de les trobades amb facanes i elements existents.
- Posada en obra de paviments i rigoles (posicid, dimensions i tractament de punts
singulars)
- Fixacio d’elements d’obra civil per a garantir la seva resisténcia.

7. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL-LACIONS D’AIGUA

Control de qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de la instal-lacié d’aigua aportada.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexié amb la xarxa general i escomesa
- Instal-laci6é general: caracteristiques de canonades i de valvules.
- Proteccié i aillament de canonades encastades com vistes.
- Proves de les instal-lacions:
- Prova de resisténcia mecanica i estanqueitat parcial. La pressié de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueitat i de resisténcia mecanica global. La pressioé de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Funcionament d’aparells de comptatge i control.
- Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

8. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE GAS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de gas aportada.

Subministra i recepcié de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execucié d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a la xarxa existent (diametre i estanqueitat).
- Passos d’estructures existents (col-locacio de passatubs i vaines).
- Valvules i caracteristiques de muntatge.
- Prova d’estanqueitat i resisteéncia mecanica.
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9. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de les xarxes d’evacuacié d’aigles residuals i
plujanes.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execucié de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovaci6 de valvules de desguas.
- Comprovacié de muntatge de canals i embornals.
- Comprovacio del pendent dels conductes.
- Verificar execucio de xarxes d’escomeses.
- Comprovacio de baixants i el funcionament del seu abocament.
- Prova estanqueitat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.
- Prova amb fum.

10. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Control de qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié eléctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tension i de les
Instruccions Técniques Complementaries.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara l'existencia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:

- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.

- Tragat i muntatges de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de passatubs,
trenats i suports.

- Situacié de punts d’ancoratge i lluminaries.

- Tracat de rases i caixes en la instal-lacié encastada.

- Subjecci6 de cables i caixes de proteccid.

- Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat i caixes de presa (marca, model i
poténcia).

- Muntatge de lluminaries i caixes de presa (verificacio de fixacié i anivellament)

- Verificar la situacié dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.

- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Caracteristiques técniques dels components del quadre interruptors, automatics,

diferencials, relés, etc.)

- Fixaci6 d’elements i connectat.

- ldentificacié i senyalitzacié o etiquetat de circuits i les seves proteccions.

- Connectat de circuits exteriors a quadres.
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- Proves de funcionament:
- Comprovacio de la resisténcia de la xarxa de terra.
- Comprovacio d’automatics.
- Enceés de I'enllumenat.
- Circuit de forga.
- Comprovacio de la resta de circuits de la instal-lacié enllestida.
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Projecte Executiu 30 juliol 2024

ANNEX 3. INSTRUCCIONS D’US | MANTENIMENT
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Instruccions d’us i manteniment

Detall
Projecte: Urbanitzacié dels carrers Major, del Moli, del Pont i Puigcugul de Cassa de la Selva.

Emplagament

Adreca: Carrers Major, del Moli, del Pont i Puigcugul

Codi Postal: 17244 | Municipi:  Cassa de la Selva

Urbanitzacio: | Parcel-la:

Promotor

Nom: Ajuntament de Cassa de la Selva DNI/NIF: P1704900H
Adreca: Rambla 11 Setembre 107

Codi Postal: 17244 | Municipi:  Cassa de la Selva

Autor/s projecte
Nom:: Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP N° col.: J17211079

L’arquitecte:

Signatura/es

Llocidata: | Girona la| 30 |de |Juliol | de | 2024

Visats oficials
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Introduccio

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccié del medi
ambient, I'edificacié ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’us i manteniment que s'especifiquen a continuacié.

L'us incorrecte i/o la no realitzacié de les operacions de manteniment previst a la urbanitzacié i serveis
complementaris pot comportar:

e Lapérdua de les garanties i assegurances atorgades als serveis.

e L'envelliment prematur de la urbanitzacié, amb la consequient depreciacié del seu valor
patrimonial, funcional i estétic.

e Aparicions de deficiencies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de la
urbanitzacié o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.

e La reduccié de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencié sobre una
deficiéncia detectada a temps, mitjancant unes revisions periodiques.

¢ Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els consequients augments de consums
d’energia i de contaminacié atmosférica.

e La pérdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcié o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir I'espai public i els edificis esta reflectida en diverses normatives,
entre les que es destaquen:

Codi Civil.

Codi Civil de Catalunya

Llei d’Ordenacio de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.

Codi Tecnic de I'Edificacio, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
Llei de I'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.

Legislacions urbanistiques estatals i autonomiques.

Legislacions sobre els Régims de propietat.

Ordenances municipals.

Reglamentacions técniques.

Sobre les instruccions d'us i manteniment

Les instruccions d'Us i manteniment formaran part de la documentacié de I'obra executada que,
juntament amb el projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, I'acta de recepcié de I'obra i la relacié dels agents que han intervingut en el procés
constructiu, conformaran el contingut basic de I'obra realitzada i sera lliurat a I'ajuntament, el qual estara
obligat a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Instruccions d’us:
Les instruccions d’us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin 0 no
propietaris - per desenvolupar a I'espai public, les activitats previstes per a les quals va ser

projectat i construit.

Els usos previstos a la urbanitzacié i edifici annex son els seguents:

Us principal: Situacié:
Espai public exterior, funcional i d’oci Carrers Major, del Moli, del Pont i
Puigcugul
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Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques que
cal realitzar al conjunt de la urbanitzacié perqué conservi les seves prestacions inicials de seguretat
i funcionalitat.

L’adaptacio a la urbanitzacié en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en
el Pla de manteniment. Aquest formara part del recull “As Built” i incorporara la corresponent
programacié i concrecid de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels técnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de la urbanitzacié deuran
portar a terme el Pla de manteniment de la urbanitzacié encarregant a un técnic competent les
operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida util de la urbanitzacid s’anira recollint tota la documentacié relativa a les
operacions efectuades pel seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades,
ja siguin de reparacio, reforma o rehabilitacié. Tota aquesta documentacié esmentada s’anira
consignant al recull “As Built”.

A continuacio es relacionen els diferents sistemes que composen la urbanitzacié fent una relacié de les
seves instruccions d’Us i manteniment especifiques.

Fonaments — Elements de contencio

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

La fonamentacié dels murs pot transmetre al terreny una carrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de carrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construit.

Intervencions durant la vida util de la urbanitzacio:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacio o rehabilitacié dels fonaments i/o dels
elements de contencié de terres, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia
municipal.

Incidéncies extraordinaries:

e Les fuites de la xarxa daigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acci6 continuada de I'aigua pot lesionar la fonamentacié i/o modificar les
condicions resistents del subsol.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre d’altres)
o de terrenys veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contencié de terres.

e Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentacio, de contencié de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin les
mesures adients.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentacié tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla
de manteniment.
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De forma general, es tindran en consideracio les seguients operacions:
¢ Inspeccions técniques dels fonaments i dels elements de contencié.

e Revisions del correcte funcionament dels murs de contencié enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilitzacié exigit.

Zones exteriors d’espai public

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

A les zones exteriors d’espai public es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en I'apartat
d’Introduccié de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici.

A les zones exteriors no estan permeses les modificacions o la col-locacié d’elements aliens que
puguin representar lalteracié del seu comportament funcional, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminucio de la seva accessibilitat i seguretat d’utilitzacié (caigudes, impactes,
enganxades, il-luminacio inadequada, entre d’altres).

Les zones d’espai public han d'estar netes, lliures d'objectes que puguin dificultar la correcte
circulacié, de vehicles i de persones, i ben senyalitzades.

Intervencions durant la vida util de la urbanitzacio:

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les zones de I'espai
public, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisié d'un técnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les substitucions de paviments, lluminaries i els seus mecanismes, o pintures de
senyalitzacié horitzontal, s'utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions
de seguretat i funcionalitat inicials.

Neteja:

Els elements de les zones d’espai public (paviments, mobiliari, il-luminacié, etc.) s'han de netejar
periddicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilara que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel
seu fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a la urbanitzacié o provocar situacions de risc s'haura d'avisar als responsables del
manteniment de I'ajuntament perqueé facin les mesures correctores oportunes.

e En cas d’'una emergéncia (incendi, inundacid, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcié de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures genériques
que es donen a continuacio i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergéncia
municipal:

Accions:
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- Si es detecta una emergéncia en la seva zona avisi al personal responsable de
ajuntament i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri
necessari avisi al Servei de Bombers.

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la ma per veure si sén
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les zones a I'espai public tindran un manteniment periodic d’acord
amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seguients operacions:

e Inspeccions técniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i mobiliari
exteriors de les zones d’espai public.

e Les canals, embornals i reixes de recollida d'aigua s’han de netejar.

e Les baranes i altres elements metal-lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidacio.

Instal-lacié d'aigua

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

La instal-lacié d’aigua s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacid.

Tipus de subministrament:

Aigua potable de xarxa urbana

Situacié clau general de la urbanitzacio:
Per sectors i carrers

Tipus comptadors: Situacio:
Velocimétric

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de maquines no han de tenir cap element alié a
la instal-lacid, s'han de netejar periddicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i son d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al
responsable designat per la propietat.

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'abséncia prolongada. Els
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexié a terra dels aparells eléctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.

Els serveis publics tenen diferents circuits, sectoritzats mitjancant claus de pas, que alimenten les
diferents zones humides i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.

A fi d’aconseguir el maxim estalvi d’aigua possible cal:

o Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.

e Racionalitzar el consum de I'aigua fent un bon Us d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si
s’escau, els mecanismes i sistemes instal-lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en
aixetes, mecanismes de doble descarrega o descarrega interrompible a les cisternes dels
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
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Intervencions durant la vida util de la urbanitzacio:

En el cas dintervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitaci6 que afectin les
instal-lacions comunes d’aigua, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
I'execucié d’un instal-lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigles del
municipi aixi ho especifica).

Si es modifica la instal-lacié privativa interior cal que es faci amb un instal-lador especialitzat i
d’acord amb la normativa vigent.

Neteja:

Si una xarxa d’aigua pel consum huma queda fora de servei més de 6 mesos es tancara la seva
connexioé i es procedira al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haura de netejar.

Incidéncies extraordinaries:

e Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitaria d’aigua s'ha d'avisar rapidament als
responsables del manteniment de I'edifici perqué facin les mesures correctores adients.
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que I'accio
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsol poden
lesionar la fonamentacio i/o modificar les condicions resistents del terreny.

e En cas d'una fuita d’aigua o d' una inundacié caldra:

- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.

- Desconnectar I'electricitat.

- Recollir tota l'aigua.

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o
zona com a les veines.

- Fer reparar l'avaria.

- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.

e En cas de temperatures sota zero, cal fer cérrer I'aigua per les canonades per evitar que es
glacin.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seguents operacions:

Revisié i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de maquines.
Els grups de pressiéo dels sistemes de sobre-elevacid d’aigua i/o els sistemes de
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ds i manteniment donades pel
fabricant.

¢ Revisions, neteges i desinfeccions de les instal-lacions d’aigua freda pel consum huma i de
I'aigua sanitaria.

Instal-lacio d'electricitat

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

La instal-lacié d'electricitat s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacié.
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Situacid caixa general de proteccié de la urbanitzacié:

Armaris existents

Tipus comptadors: Situacio:
Armaris existents

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal-lacié no es pot
consumir una poténcia eléctrica superior a la contractada. Caldra doncs considerar la poténcia de
cada aparell instal-lat donada pel fabricant per no sobrepassar — de forma simultania - la poténcia
maxima admesa per la instal-lacio.

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element alié a la instal-lacié.
Aquests recintes estan tancats amb clau i son d'accés restringit al personal de la companyia de
subministrament, a I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat
per la propietat. En el cas de l'existéncia a I'edifici d’'un Centre de Transformacié de I'empresa de
subministrament, I'accés al local on estigui ubicat sera exclusiu del personal de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i proteccié de I'habitatge, local o zona es composa
basicament pels dispositius de comandament i proteccié seguents :

e L'ICP (Interruptor de Control de Poténcia) és un dispositiu per controlar que la poténcia
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.

e L'IGA (Interruptor General Automatic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que esta dotat d’elements de proteccid contra sobrecarregues i curtcircuits.

e L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la proteccié contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent):
Periddicament s’ha de comprovar si l'interruptor diferencial desconnecta la instal-lacio.

e Cada circuit de la distribucié interior té assignat un petit interruptor automatic o interruptor
omnipolar magneto térmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecarregues.

Per a qualsevol manipulacié de la instal-lacié es desconnectara el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexio d'aparells s'ha de fer estirant de I'endoll, mai del cable.

Intervencions durant la vida util de la urbanitzacio:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les instal-lacions
eléctriques comunes, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execuci6
per part d'un instal-lador autoritzat.

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de proteccié normatius
respecte dutxes i banyeres i no instal-lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les
distancies minimes de seguretat.

Si es modifica la instal-lacio privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la
poténcia contractada i amb una empresa autoritzada.

Neteja:

Per a la neteja de lampades i lluminaries es desconnectara l'interruptor magneto térmic del circuit
corresponent.

Incidéncies extraordinaries:
e Si s'observen deficiencies en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, lampades

foses en zones d’Us comd, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de
que es facin urgentment les mesures oportunes.
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e Cal desconnectar immediatament la instal-lacié eléctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un
altre tipus de combustible.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Reuvisio i neteja de cambres o armaris de comptadors.
e Depenent de I's i de la potéencia instal-lada, s’haura de revisar peridodicament la
instal-lacio.

Si no és fa el manteniment o la instal-lacid presenta deficiencies importants, I'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal-lacié.

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periddicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.

El manteniment de la instal-lacié d’electricitat situada entre la caixa general de proteccio de I'edifici i
el quadre de dispositius de comandament i proteccié dels espais privatius correspon a la propietat
de l'edifici. El manteniment de la instal-lacié situada entre el quadre de comandament i proteccio
del local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Instal-lacié de gas

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

La instal-laci6 de gas a l'espai public s'utilitzara exclusivament per donar servei a les finques
particulars, mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat especifiques per a les quals
s’ha dissenyat la instal-lacié.

Les arquetes, claus de pas i derivacions no han de tenir cap element alié¢ a la instal-lacio. Aquests
estan tancats amb clau i sén d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a
I'empresa que faci el manteniment.

Intervencions durant la vida util de la urbanitzacio:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacioé o rehabilitacié de la urbanitzacioé que
afectin la instal'lacié de gas, caldra assabentar la companyia, actuant amb estricte compliment de
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execucié
per part d'un instal-lador autoritzat.

Incidéncies extraordinaries:

e Sies detecta una fuita de gas caldra:
- No encendre llumins, ni prémer timbres o0 mecanismes eléctrics ja que produeixen
espurnes.
- Avisar immediatament a una empresa instal-ladora de gas autoritzada o al servei
d'urgéncies de la companyia subministradora.

Il.- Instruccions de manteniment:
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Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment exclusiu per part de la
companyia subministradora.

Instal-lacié de desguas

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

La instal-lacié de desguas s’utilitzara exclusivament per a I'Gs projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Intervencions durant la vida util de la urbanitzacio:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la xarxa de desguas,
caldra el consentiment de I’Ajuntament , el compliment de les normatives vigents, i I'execucié d’'una
empresa especialitzada.

Si es modifica la instal-lacié privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb
una empresa especialitzada.

Neteja:

Els embornals i reixes de desguas s’han de netejar i, per evitar mals olors, comprovar el bon
funcionament dels sifons.

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifoniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.

Incidéncies extraordinaries:

e Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
embornals o dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pérdues en la
xarxa de desguas vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de
la urbanitzacié perqué prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de
desguas s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'accié
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentacié i/o modificar les
condicions resistents del subsol.

e Quan s’observin obstruccions o una disminucié apreciable del cabal d’evacuacié es
revisaran els sifons i les valvules.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre d’altres)
i/lo veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguas.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periddic d’acord amb
el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracié les seguients operacions:
¢ Reuvisio de la instal‘lacio.
e Neteja d’'arquetes.

e Revisio i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i
bombes d’elevacié
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El manteniment de la instal-lacié de desguas des dels espais privatius fins a 'abocament a recintes de
depuracio correspon a la empresa publica delegada per aquest fi. EI manteniment de la instal-lacié des
de la fagana a l'interior dels edificis correspon als usuaris d’aquests.

Instal-lacio de telecomunicacions

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:
La instal-lacié de Telecomunicacions a I'espai public s'utilitzara exclusivament per donar servei a
les finques particulars, mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat especifiques per
a les quals s’ha dissenyat la instal-laci6.
Les arquetes i derivacions de les instal-lacions de telecomunicacions a la via publica no han de
tenir cap element alié a la instal-laci6 i estan tancats amb clau i sén d'accés restringit al personal de
I'empresa que faci el manteniment o instal-ladors autoritzats.
Intervencions durant la vida util de la urbanitzacio:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié de
telecomunicacions, caldra assabentar la companyia subministradora, el compliment de les
normatives vigents i la seva execucio per part d’un instal-lador autoritzat.
Il.- Instruccions de manteniment:
En I'ambit de la urbanitzacio tot el manteniment el fara exclusivament la empresa subministradora.
En I'ambit de I'Oficina de Turisme, és molt recomanable subscriure un contracte de manteniment
de la instal-laci6 amb una empresa especialitzada que pugui actualitzar periddicament la
installacio i donar resposta d’'una manera rapida i eficag a les deficiéncies que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllag situat al punt d’entrada general de I'edifici el manteniment de la

instal-laci6 és a carrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a carrec de
I'operadora contractada.

Instal-lacié de proteccioé contra incendis

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

Les instal-lacions i aparells de proteccidé contra incendis s'utilitzaran exclusivament per a I'Us
projectat, mantenint les prestacions de seguretat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la

instal-lacio.

Sistema o aparells Situacio:

instal-lats:

4 Hidrants Carrer Major cantonada c/de les Mesures, del Moli cantonada plaga de la Coma, carrer

del Pont inici amb c/Major i carrer Puigcugul davant n°48

No es pot modificar la situacié dels elements de proteccido d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuacid no es col-locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.
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No es pot obstaculitzar la maniobra dels vehicles dels serveis d’emergéncia als ambits de circulacio
del passeig, i en especial aquells on es produeixen els girs.

En cas d’'incendi — sempre que no posi en perill la seva integritat fisica i la de possibles tercers — es
pot utilitzar els mitjans manuals de proteccié contra incendis que estiguin a I'abast depenent del
tipus d’edifici i I'is previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els
d’extincié (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’Us impreses.

Intervencions durant la vida util de la urbanitzacioé:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-laci6 de
proteccié contra incendis, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execuci6 per part d’un instal-lador autoritzat.

Incidéncies extraordinaries:

e Després d’haver utilitzat els mitjans d’extincié caldra avisar a 'empresa de manteniment
perqué es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu
correcte estat.

e En cas d’'una emergéncia (incendi, inundacié, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcié de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures genériques
donades en el punt 6 “Zones d’us comu “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla
d’emergéncia de I'edifici.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal-lacié de proteccié contra incendis tindran un manteniment
periddic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracié les seguents operacions:
e Reuvisio dels aparells o sistemes instal-lats.
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal-lacions de proteccié contra incendis

comportar tant la pérdua de les garanties de I'asseguranca aixi com la responsabilitat civil de la
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.
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