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Expedient núm.: X2025000351 

Maria Tejedor Bonastre, Arquitecta municipal, de conformitat amb allò previst els 

articles 28, 116 i 231 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic -LCSP 2017-, el Projecte d'Obres referit, la següent, 

MEMÒRIA JUSTIFIVATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA 

XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA PER SUBMINISTRAR AL VEÏNAT DE SANT 

MIQUEL DE PINEDA. FASE 1 – XARXA DE GRAVETAT 

1. Identificació de l’expedient 

Contractació de l’execució de les obres de DEL PROJECTE D’OBRA PÚBLICA 

ORDINÀRIA DE LA NOVA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA PER SUBMINISTRA 

AL VEÏNAT DE SANT MIQUEL DE PINEDA. FASE 1 – XARXA DE GRAVETAT, 

segons el projecte d’execució aprovat inicialment el 10 d’abril de 2025 i al BOP núm. 

74 de data 16 d’abril de 2025.  

En data 27 de maig de 2025, es presenta a la corporació un escrit d’al·legacions 

contra el projecte d’obra pública ordinària de la nova xarxa d’abastament d’aigua per 

subministrar al veïnat de Sant Miquel de Pineda. Tanmateix, en data 3 de juny de 

2025, l’interessat en presenta la renúncia al seu escrit d’al·legacions, mitjançant NRE 

E2025001240, motiu pel qual l’acord d’aprovació inicial s’entén elevat a definitiu.  

L’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària de la nova xarxa 

d’abastament d’aigua per subministrar al veïnat de Sant Miquel de Pineda (Fase 1 – 

Xarxa de gravetat) es va publicar al BOP núm. 115 de data 17 de juny de 2025.  

L’anunci publicat al BOP núm. 115 de data 17 de juny de 2025, d’aprovació definitiva 

del projecte d’obra pública ordinària de la nova xarxa d’abastament d’aigua per 

subministrar al veïnat de Sant Miquel de Pineda (Fase 1 – Xarxa de gravetat), té els 

efectes d’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica, prevista en el Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

Mitjançant el Decret d’Alcaldia 2025DECR000332 de 02 de juliol de 2025 es va 

aprovar la relació individualitzada dels béns a ocupar amb caràcter d’urgència, 

mitjançant dret de pas i conducció subterrània per l’execució de les obres del projecte 

d’obra pública ordinària de construcció d’un sistema d’abastament d’aigua a Sant 

Miquel de Pineda (1ra Fase) dels terrenys on es volen executar les obres.  

https://santfeliudepallerols.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d7f9172b-846e-48ea-87b6-8d11321a105d?idioma=ca
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2. Justificació de la necessitat del contracte  

El municipi de Sant Feliu de Pallerols disposa de diferents fonts que li permeten 

disposar d’una aigua amb suficient quantitat i qualitat per l’abastament municipal, 

aquesta situació no es dona a Sant Miquel de Pineda, que al llarg del temps s’ha 

caracteritzat per la manca d’aquest recurs en nombroses masies i cases del veïnat, 

agreujats per l’últim episodi de sequera del país.  

En aquests moments Sant Miquel de Pineda no disposa de servei municipal d’aigua 

potable i és voluntat de l’ajuntament normalitzar aquesta situació a l’igual que la resta 

de veïns de la població.  

A data d’avui el subministra a aquesta població del territori s’efectua amb recursos 

propis de cada habitatge de manera individual. La gran majoria han apostat per la 

captació en pous, o bé per la captació i emmagatzemant d’aigües plujanes en dipòsits, 

reforçant aquest sistema en el transports d’aigua potable mitjançant camions cisternes 

en èpoques de major sequera. 

En aquests moments podríem considerar que l’abastament al veïnat de Sant Miquel de 

Pineda es realitza de manera individual. La manca de garanties de qualitat d’aigua 

segons el DR 140/2003, així com la complexitat en l’obtenció d’aigua potable a la 

zona, justifica la voluntat del consistori local. 

Per resoldre aquesta situació, el mes de desembre de 2024, es va redactar la 

MEMÒRIA VALORADA D’INVERSIONS EN ALTA DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

D’AIGUA PER SUBMINISTRA AL VEÏNAT DE SANT MIQUEL DE PINEDA – T.M.  DE 

SANT FELIU DE PALLEROLS. Per tal que l’Ajuntament pugui anar assumint la 

inversió es va dividir l’actuació en 5 fases.  

En l’actualitat, l’Ajuntament vol executar la Fase 1, que ascendeix a 316.439,93€ 

(261.520,60€ + 54.919,33€ d’IVA), corresponent a la canonada en baixa de gravetat, 

que ja permetrà subministrar a 19 usuaris. 

El projecte ha estat sotmès al tràmit perceptiu de Projecte d’actuació específica en sòl 

no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 de la Llei d’urbanisme, i ha estat aprovat per 

la comissió d’urbanisme de Girona en data 30 de juliol de 2025.  

Durant el tràmit d’exposició pública no s’han presentat al·legacions per tant, en 

aquests moments de conformitat amb el ROAS i  en aquest moments ja es disposa del 

Projecte aprovat definitivament. 

https://santfeliudepallerols.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d7f9172b-846e-48ea-87b6-8d11321a105d?idioma=ca
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3. Repercussions del contracte en el compliment per part l’Ajuntament de 

Sant Feliu de Pallerols dels principis d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera que exigeix l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera   

L’import corresponent a la base imposable del pressupost de licitació, de 

261.520,60€ ─amb exclusió de l’import corresponent a l’IVA que, atès que 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols gestiona de forma directa el servei 

d’abastament d’aigua, el tracta de forma no pressupostària com a IVA suportat─  es 

finançarà, en un 38,24% mitjançant recursos externs procedents d’una subvenció 

directa de la Diputació de Girona exclosa de concurrència pública, d’un import de 

100.000,00€ (aplicació pressupostària 76113); i el 61,76% restant mitjançant recursos 

propis de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, obtinguts de la alienació de 

parcel·les (aplicació pressupostària 60000), per un import de 161.520,60€, 55.000,00€ 

inclosos en la previsió inicial del pressupost, als quals s’han afegit 106.520,60€ amb la 

modificació pressupostària 9/2025. En conseqüència, el contracte no té efectes sobre 

els principis d’estabilitat pressupostària ni de sostenibilitat financera. 

4. Dades específiques del contracte 

a) Objecte del contracte: Execució de les obres dels projectes de la nova 

xarxa d’abastament d’aigua per subministra al veïnat de sant miquel de 

pineda. Fase 1 – Xarxa de gravetat. 

b) Adreça del promotor : Plaça Firal, 23 - SANT FELIU DE PALLEROLS 

(17174).  

c) Adreça de l’obra : Veïnat de Sant Miquel de Pineda de Sant Feliu de 

Pallerols. 

d) Codi CPV: Treballs d'instal·lació de canonades d'aigua 45332200-5. 

e) Termini del contracte: El contracte tindrà una durada màxima de 3,5 mesos 

a comptar des de l’acta de replanteig. 

Pròrrogues: No se’n preveuen però al tractar-se d’un contracte de resultat, es 

podrà ampliar el termini d’execució de l’obra un mes més, si es motiva, per 

circumstàncies climatològiques adverses, i aquesta ampliació del termini no 

comportarà cap contraprestació econòmica. 

https://santfeliudepallerols.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d7f9172b-846e-48ea-87b6-8d11321a105d?idioma=ca
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f) Pressupost base de licitació:  

- Import (IVA inclòs): 316.439,93 € 

- Import (sense IVA): 261.520,60 € 

- Import IVA: 54.919,33 € - Tipus d’IVA aplicable:  21%  

Desglossament: 

 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ IVA INCLÓS 316.439.93 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 313.824,72€ (inclou la durada principal 

del contracte, les possibles pròrrogues i les modificacions previstes en el 

PCAP, sense IVA). En la present licitació està prevista la modificació 

contractual, però no la pròrroga. 

El contracte no és divideix en lots perquè aquest projecte d’obres s’ha 

plantejat com un únic projecte integral, sense dividir-lo en lots separats, per les 

següents raons: 

- Coherència tècnica i funcional: Les diferents actuacions estan estretament 

vinculades i interdependents, ja que formen part d’un mateix sistema global 

(per exemple, la canonada en baixa de gravetat i altres elements associats). 

Dividir el projecte en lots podria provocar problemes d’integració i coordinació 

entre els treballs. 

https://santfeliudepallerols.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d7f9172b-846e-48ea-87b6-8d11321a105d?idioma=ca
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- Eficiència en la gestió i execució: Un únic contracte facilita la planificació, el 

control i la supervisió de l’obra, reduint la complexitat administrativa i els 

riscos derivats de la coordinació entre diferents contractistes. 

- Economia d’escala: La concentració dels treballs en un sol contracte permet 

obtenir condicions econòmiques més favorables i optimitzar els recursos 

disponibles. 

g) Revisió de preus: No es preveu revisió de preus d’acord amb el que 

s’estableix l’article 103 de la LCSP, la Llei 2/2015, de 30 de març, de 

desindexació de l’economia espanyola i el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, 

que la desenvolupa, no procedeix la revisió de preus d’aquest contracte. 

h) Consignació pressupostària amb càrrec a la partida següent:  

336.63205 – Inversió a Sant Miquel de Pineda. 

Dita partida pressupostària resta subjecta a una retenció de crèdit per import de 

261.520,60€ a la base imposable del pressupost base de licitació (que 

ascendeix als 316.439,93€), mentre que l’import de l’IVA (54.919,33€), en 

resultar deduïble, es carregarà al compte no pressupostari d’IVA suportat. 

i) Procediment de licitació: Es durà a terme un procediment obert simplificat. 

Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari 

legalment previst per contractes d’obres amb valor estimat igual o superior a 

80.000,00 € i fins a 2.000.000,00 €.  

j) Requisit/s de capacitat: De conformitat amb l’article 159.4 LCSP, s’exigeix 

que els licitadors estiguin inscrits al RELI O ROLECE o haver presentat la 

sol·licitud d’inscripció de conformitat amb el que es disposa al PCAP.  

k) Solvència econòmica/financera i tècnica/professional: No s’exigeix la 

classificació del contractista d’acord amb l’article 77 LCSP per ser el VEC 

inferior als 500.000 € (si tenim el VEC individualitzat per cada lot, atès s’han 

fet 3 projectes). Les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència, 

indistintament, mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims 

de solvència o bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de 

classificació corresponent a l’objecte del contracte, detallat, a continuació:  

 

https://santfeliudepallerols.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d7f9172b-846e-48ea-87b6-8d11321a105d?idioma=ca
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 GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Obres hidràuliques E 1 2 

 

Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis en l’àmbit al que fa 

referència el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, 

corresponents a una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

Caldrà justificar: 392.280,90 € 

Solvència tècnica o professional: Relació de les obres executades en el curs 

dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats 

indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 

realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur 

normalment a bon terme. 

Com a mínim, en un d’aquests anys s’ha d’haver executat un o varis contractes del 

mateix tipus o naturalesa per import igual o superior a 183.064,42€, que correspon 

a un 70% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

A efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 

constitueixen l'objecte de el contracte s'atendrà a el grup i subgrup de classificació 

a què pertanyen uns i altres, i en el seu defecte a la coincidència entre els dos 

primers números dels seus respectius codis CPV. 

EMPRESES DE NOVA CREACIÓ: 

En cas que es tracti d’una empresa de nova creació (entenent com a tal la que 

tingui una antiguitat inferior a cinc anys) haurà d’acreditar la seva solvència tècnica 

mitjançant l’aportació de: 

- Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no 

integrats en l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les 

obres acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li sigui 

requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. 
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El personal o organismes tècnics que s’exigeix és:  

o Cap d’obra 

o Encarregat  

o Oficial primera obra pública 

o Ajudant obra pública 

- Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del que es 

disposarà per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació 

acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan 

de contractació. 

La maquinària, material i equip tècnic que s’exigeix és:  

o Miniexcavadora 

o Excavadora 

o Corró vibratori 

o Retroexcavadora 

o Camió dúmper 4x4  

o Maquinaria de soldat de canonades de PEAD 

l) Criteris d’adjudicació  

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts  

1. Menor oferta econòmica: fins a 60 punts   

S’avaluarà d’acord amb la fórmula següent:  

Pi = [(60 x OE) / Oi ] – [ (BE – Bi) x 0.85 ]  

On Pi és la puntuació de la oferta i de 0 a 60  

Oi import de l’oferta econòmica a valorar  

OE import de l’oferta més econòmica  
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BE % de baixa de l’oferta més econòmica  

Bi % de baixa de l’oferta que es valora 

 

2. Millores en obres addicionals – Millora tipus 1 : fins a 30 punts 

L’adjudicatari podrà oferir millores establertes en el present plec, en l’execució de 

ml de canonada instal·lada dins la mateixa rasa en paral·lel a la canonada d’aigua 

per fibra òptica formada per tub de PEAD40 DN32 línia verda incloent arqueta de 

40x40 cm amb tapa de fosa cada 200 metres. 

Es valora els metres quadrats (ml) addicionals ofertats en l’obra, en 7,77 €/ml a 

PEC, basat en els preus i partides, desglossats de la següent manera: 

Canonada per fibra optica de PEAD40 DN32 linia verda, inclou arqueta de 

40x40 cm amb tapa de fosa cada 200 m.
7,77 € /ml

Preu Quantitat Import
Oficial 1a muntador 30,41 € / h 0,070 h 2,13 €

Ajudant muntador 26,12 € / h 0,070 h 1,83 €

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,88 € / m 1,020 m 0,90 €

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,96 € / % 0,02% 0,06 €

Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de 

telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de 

resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del 

granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1 cada 200 m 254,46 1,27 €              

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas 

lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter 

per a ram de paleta

1 cada 200 m 69,27 0,35 €              

TOTAL PEM 6,53 €

DG +BI 1,24 €              

TOTAL PEC 7,77 €
 

S’avaluarà d’acord amb la fórmula següent: 

Pi = [(30 x OE) / Oi ] – [ (BE – Bi) x 0.85 ] 

On Pi és la puntuació de la oferta i de 0 a 30 

Oi import econòmic resultant ofertat (Import licitació – Import econòmic 

millora ofertat) 

OE import de l’oferta més econòmica (Import licitació – Import econòmic 

millora oferta més econòmica) 

BE % de baixa de l’oferta més econòmica 

Bi % de baixa de l’oferta que es valora 
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3. Millores en obres addicionals – Millora tipus 2 : fins a 10 punts 

L’adjudicatari podrà oferir millores establertes en el present plec, en l’execució de 

(ut) addicionals al contracta de Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta, amb vàlvula 

de comporta prèvia de D100 mm, trampilló, tub i accessoris, inclou placa de 

senyalització normalitzada i suport, si escau, totalment instal·lat sobre la canonada 

de PEAD DN125 mm, connectat i provat, segons projecte 

Es valora les unitats (ut) addicionals ofertats col·locats en el camí, en 1632,35 €/ut 

a PEC, basat en els preus i partides de projecte. 

S’avaluarà d’acord amb la fórmula següent: 

 1 hidrant addicional 2,5 punt 

2 hidrants addicionals 5 punts 

3 hidrants addicionals 7,5 punts 

4 hidrants addicionals 10 punts 

TAULA RESUM PUNTUACIONS 

Classes de criteris Puntuació màxima

Criteris avaluables de forma automàtica 100 punts

1.1 Oferta econòmica 60 punts

1.2 Millores en obres addicionals – Millora tipus 1 30 punts

1.3 Millores en obres addicionals – Millora tipus 2 10 punts  

Criteris específics de desempat  

En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat 

entre dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre 

de prelació que s’indica, per tal de facilitar el desempat: 

1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini 

de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb 

discapacitat superior al que els imposi la normativa. 
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En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin 

empatat en quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral 

amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la 

normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi 

del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de 

desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que 

compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta 

consideració. 

3. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 

afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels 

licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 

m) Baixes presumptament anormals: La determinació de les ofertes que 

presentin uns valors anormalment baixos es durà a terme en funció dels límits i els 

paràmetres objectius establerts a continuació: 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa quan 

l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació 

considerant les millores ofertades. 

b. Si concorren entre dues i fins a cinc empreses licitadores, es suma l’import de 

la oferta econòmica i del valor econòmic del conjunt de millores ofertes 

considerant els imports econòmics de la resta de criteris diferents del preu 

oferts pel licitador. Es calcula de nou la baixa que suposa en el conjunt de 

l’oferta, utilitzant la mateixa fórmula de valoració de l’oferta econòmica i es 

calcularà la desviació estàndard de les baixes resultants amb la següent 

fórmula: 

 

On  

       Desviació estàndard de les baixes 
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Bi  % de baixa de l’oferta que es valora incloent el cost del risc i ventura 

ofertat 

BM % de baixa mitjana de les ofertes incloent el cost del risc i ventura ofertat 

n nombre d’ofertes 

En aquest cas es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi que la 

baixa de l’oferta que es valori sigui més gran que: Bi > BM +    + 4. 

c. Si concorren mes de cinc empreses licitadores, es suma l’import de la oferta 

econòmica i del valor econòmic del conjunt de millores ofertes considerant els 

imports econòmics de la resta de criteris diferents del preu oferts pel licitador. 

Es calcula de nou la baixa que suposa en el conjunt de l’oferta, utilitzant la 

mateixa fórmula de valoració de l’oferta econòmica i es calcularà la desviació 

estàndard de les baixes resultants amb la següent fórmula: 

 

On  

      Desviació estàndard de les baixes 

Bi  % de baixa de l’oferta que es valora incloent el cost del risc i ventura 

ofertat 

BM % de baixa mitjana de les ofertes incloent el cost del risc i ventura ofertat 

n nombre d’ofertes 

En aquest cas es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi que la 

baixa de l’oferta que es valori sigui més gran que: Bi > BM +    + 2. 

En aquests casos es procedirà segons el que s’estableix als punts 4 a 7 de l’article 149 

de la LCSP. 

 

n) Persona responsable del contracte: Esteve Costa Sala – Enginyer del 

Consorci SIGMA 
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o) Modificacions del contracte: Es podrà modificar el contracte sempre i quan 

estiguem davant de:  

- Causes sobrevingudes estructurals que no s’hagin pogut determinar a nivell de 

projecte constructiu. 

- Causes sobrevingudes per causes climatològiques adverses que hagin 

provocat afeccions més enllà del previst en el projecte. 

Límit econòmic de la modificació: 20% del preu d’adjudicació inicial. 

p) Subcontractació: procedeix la subcontractació a excepció dels treballs de 

soldat de canonades de pressió, els quals son treballs/tasques que no poden 

ser objecte de subcontractació.  

q) Causes de resolució específiques del contracte: No procedeix.  

r) Règim sancionador:  

Incompliment terminis: quan l'adjudicatari, per causes imputables a ell mateix, 

hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini parcial o total, 

l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la 

imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,40 euros per cada 1.000 

euros del preu del contracte.  

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del 

preu del contracte, de contractació estarà facultat per resoldre’l o acordar la 

continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats. 

Quan l'adjudicatari, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert 

l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració 

podrà optar, indistintament, per resoldre’l o per la imposició de les penalitats 

establertes anteriorment. 

Quan l'adjudicatari hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de 

mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la 

proporció d’entre el 0,50% i el 5% del preu d’adjudicació.  

També s’aplicaran aquestes penalitats en cas d’incompliment de les obligacions 

a aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que recull l’article 201 de 

la LCSP. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan competent, adoptat a 
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proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es 

faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar l'adjudicatari o sobre la garantia que, 

si s’escau, s’hagi constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades 

certificacions. D’aquest acord se n’haurà de donar compte en la següent sessió 

plenària que se celebri. En l’expedient que es tramiti per la imposició de 

penalitats caldrà garantir, en un procés àgil, l’audiència al contractista.  

A més de les penalitats legalment previstes i anteriorment exposades, es preveu 

el següent règim sancionador:  

Infraccions lleus: 

a) Falta de col·laboració amb el personal de l’Ajuntament 

b) No avisar a l’ajuntament de la incorporació de personal nou o si es 

produeixen canvis en el mateix. 

c) Incompliment de la normativa laboral sobre prevenció de riscos laborals, 

qualificats com a lleus per la seva normativa específica 

d) El retard ocasional, la negligència o descuit en el compliment de les 

obligacions derivades del contracte, sempre que no causin un detriment 

important a la prestació que impliqui la seva qualificació com a greu. 

e) La manca de puntualitat . 

Infraccions greus: 

a) La resistència als requisits fixats per l’ajuntament o la seva inobservança 

b) La falta d’ entrega en temps i forma de les tasques encomanades per l’ 

ajuntament . 

c) Reincidència de la comissió de tres faltes lleus entenent com a 

reincidència la comissió de més de dos faltes . 

d) Falta de personal a l’ obra per un període de temps de 3 dies per 

inexistència de personal suplent u altres causes sempre que no sigui 

incompliment molt greu.  
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e) L’incompliment, que no constitueixi, falta molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i 

especialment les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificat 

com a greu en la seva normativa específica. 

Infraccions molt greus: Aquestes infraccions poden comportar, a instància del 

responsable del contracte a banda de la sanció, la decisió de l’Ajuntament de 

resoldre el contracte  

a) Incompliment de les prestacions objecte de contracte, ja sigui per 

abandonament o per altres causes que generin perjudicis a l’ajuntament 

b) Passivitat, desídia, deixadesa en la realització de la prestació. 

c) La resistència als requisits fixats per l’Ajuntament o la seva inobservança 

quan es produeixi un perjudici molt greu a l’ execució del contracte. 

d) La utilització de sistemes de treball, elements i materials, maquinària o 

personal diferents dels oferts i previstos sempre que es produeixi un 

perjudici molt greu 

e) No posar a disposició del personal mínim per l’execució del contracte 

f) Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació 

si n´hi hagués. 

g) Falsejar les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.  

h) Reincidència en faltes greus és a dir dues faltes greus donaran lloc a una 

infracció molt greu. 

i) Incorporal personal sense coneixement de les seves obligacions ni 

formació prèvia.  

j) L’incompliment, de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 

i especialment les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificat 

com a molt greu en la seva normativa específica. 

k) L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les 

prestacions  
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l) L’Incompliment de la condició especial d’execució del contracte. En la 

tramitació de l’expedient de penalitat es donarà audiència a l’adjudicatària 

per tal que pugui formular les al·legacions que estimi pertinents i l’ òrgan de 

contractació resoldrà de conformitat amb els informes previs del 

responsable del contracte instant el procediment. 

Faltes molt greus: 5% de l’import d’adjudicació del contracte IVA exclòs 

(excepte l’incompliment de la condició especial d’execució que es penalitzarà a 

raó de 200 euros per tona de residu no gestionada correctament).  

Faltes greus: 3% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.  

Faltes lleus: 1% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 

s) Assegurança responsabilitat civil: L’import mínim que ha de tenir 

l’assegurança de responsabilitat civil del contractista ha de ser igual o 

superior a 600.000 € i un import igual o superior a 300.000€ per víctima. 

t) Termini de garantia del contracte: Tindrà una durada de 12 mesos a 

comptar des de l’acta de recepció de les obres 

u) Condicions especials d’execució: Descripció de la condició especial 

d’execució:  

De tipus mediambiental que persegueixin: el manteniment o millora dels valors 

mediambientals que es puguin veure afectats per l'execució del contracte amb 

una gestió més sostenible de l'aigua i la promoció del reciclatge de productes 

de productes forestals, de demolició i d’envasos i embalatges. 

Control del compliment de la condició especial d’execució per part del 

contractista: Elaboració abans de l’inici de l’obra del Pla de gestió de residus 

amb indicació del destí final de cadascun d’ells i les vies de valorització.  

En cas d’incompliment de la condició especial d’execució, es duran a 

terme penalitats en la certificació de l’obra a raó de 200 euros per tona de 

residu no gestionada correctament 

v) El pagament s’haurà de realitzar de conformitat amb la LCSP i PCAP pel 

que fa al contracte d’ obres (certificacions). 

A Sant Feliu de Pallerols, a la data de la signatura electrònica.  
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