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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE 
MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE I DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  I DURACIÓ DEL 
CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE OBRES DE 
REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I LA FAÇANA DEL CARRER HOSPITAL DE 
L'ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE 
BARCELONA. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris d’adjudicació, condicions especials d’execució, justificar el pressupost de 
licitació, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideració en el 
procediment de contractació del contracte de referència. 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis de DEO de les obres de rehabilitació del 
claustre i la façana del C/Hospital  de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, al 
districte de Ciutat Vella, de Barcelona, d’acord amb els projectes d’execució del claustre 
i de la façana situada al Carrer Hospital, a l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona 
aprovats per  la Comissió de Govern en data 18 de setembre de 2025, amb un valor 
estimat de contracte (VEC) per a l’execució de les obres d’edificació inferior a 
2.000.000,00 € (IVA no inclòs). 
 
1.1.Rehabilitació del Claustre de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 
 
El projecte es circumscriu al conjunt d’actuacions de reparació patològica del claustre 
de l’Antic Hospital de la Santa Creu. El claustre es considera una zona de circulació de 
l’antic Hospital de la Santa Creu sense ús específic. La proposta no modifica ni 
condiciona l’estat actual funcional del claustre. A continuació es detallen les actuacions 
generals de la proposta arquitectònica:  
 
Treballs Previs 
 
Els treballs previs s’iniciaran amb la delimitació perimetral de l’àmbit d’obra, per tal de 
generar un àmbit de treball i de seguretat. La càrrega i descàrrega de materials, es 
realitzarà pel portal del C/ Hospital i es realitzarà l’acopi del material al pati de l’Antic 
Hospital, accedint pel mateix portal.  
 
Es planteja una bastida perimetral amb base contínua amb una lona protectora inferior, 
amb doble propòsit, (1) permetre les tasques de restauració de la cara inferior de les 
voltes i (2) permetre el pas d’usuaris per sota als accessos al recinte. També caldrà 
preveure una sèrie de proteccions per l’arbrat proper al Claustre dels Jardins de Rubió i 
Lluch durant el transcurs de les obres. Segons s’estableix al Projecte Executiu de 
COTCA, la bastida s’implantarà en 3 fases diferenciades (una fase per cada façana). 
Aquesta bastida incorporarà un nucli d’escales, un elevador de material, una lona amb 
el dibuix i textures del Claustre, i un sistema d’alarma. 
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Desmuntatges 
 
Analitzat el Projecte de reparació de les voltes del Claustre, redactat per COTCA al 
2019, s’estableixen les següents directrius d’actuació: L’actuació en coberta es 
realitzarà per tres porcions i de forma consecutiva en la planificació de l’obra. 
En primer lloc, es substituiran tots els sistemes constructius actuals per sobre les voltes: 
envanets de sostremort, formacions de pendents, paviments existents de rajola i 
minvells. Per la cara inferior, es repicaran tots els arrebossats de morter de calç amb 
mitjans manuals.  
En segon lloc, s’aplicarà una neteja superficial de les voltes amb raspallat manual i es 
retiraran manualment els elements en risc de desprendre’s.  
 
Obra Nova 
 
Es consolidaran els junts de les voltes amb l’aplicació d’injecció de beurada de lligant 
hidràulic a base de calç i eco-puzolana. Es segellaran les fissures i esquerdes amb 
morters a base de calç hidràulica amb eco-puzolana, lliures de ciment.  
 
S’aplicarà un reforç a les voltes. Es realitzarà en l’extradós de les voltes de maó 
mitjançant una capa de compressió, de malles de fibra de vidre o basalt fixades en capa 
fina amb morters bicomponents fibro-reforçats. En els àmbits d’arrencada dels arcs, així 
com a tot el perímetre de les voltes, es procedirà a la connexió puntual amb el parament 
vertical mitjançant corda de fibra de carboni aplicats amb resines epoxídiques per 
garantir el pont d’unió entre materials, evitant l’ús d’elements metàl·lics que, si bé poden 
ajudar a curt termini, a llarg termini poden generar lesions agreujades per oxidació.  
 
Posteriorment, es procedirà a realitzar una sèrie de noves voltes de mocador entre els 
arcs de creueria, assentades sobre el sistema en creu d’envanets de sostre-mort de la 
nova coberta. D’aquesta manera es garanteix que els esforços es transmeten 
directament i de forma repartida en els arcs de creueria, i no de forma puntual o en 
franges sobre la volta de maó.  
 
Finalment, es procedirà a la construcció d’una coberta tradicional a la catalana amb 
impermeabilització mitjançant làmina sintètica, garantint la impermeabilització en el 
conjunt. 
 
EL projecte contempla únicament la reparació patològica del claustre de l’antic Hospital 
de la Santa Creu i per tant, no s’implementaran mesures arquitectòniques passives. No 
es poden modificar mesures de disseny com la compacitat o la proporció de buit/ple del 
claustre i les façanes adscrites, ja que aquest es troba protegida patrimonialment. 
 
1.2. Rehabilitació de la façana del c/.Hospital de l’antic Hospital de la Santa Creu 
de Barcelona. 
 
El projecte es circumscriu al conjunt d’actuacions de reparació patològica de la façana 
del carrer Hospital de l’antic Hospital de la Santa Creu, equipament de us cultural – 
religiós. A continuació es detallen les actuacions generals de la proposta arquitectònica: 
 
Treballs previs 
 
Els treballs previs s’iniciaran amb la delimitació perimetral de l’àmbit d’obra, per tal de 
generar un àmbit de treball i de seguretat. La càrrega i descàrrega de materials, es 
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realitzarà pel portal i es realitzarà l’acopi del material al pati de l’Antic Hospital, accedint 
pel portal del C/ Hospital. 
Es realitzarà el muntatge del conjunt de bastides i plataformes de treball necessàries 
per tal de cobrir la totalitat de l’àmbit d’actuació. Aquestes han de permetre l’ús habitual 
del carrer de l’Hospital en la seva activitat quotidiana, sense bloquejar el pas del tràfic 
rodat ni peatonal. 
 
Es planteja una bastida adossada a la façana que ocupa la vorera adjacent, permetent 
el pas peatonal per sota. Les bastides compliran els “Criteris per a la instal·lació de 
bastides a la via pública, de l’Ajuntament de Barcelona”. Puntualment, prop de l’accés 
principal porxat, la bastida incorporarà una plataforma que a travessa a l’altra vorera del 
carrer, permetent el pas de camions per sota i transport públic, facilitant la descàrrega i 
transport de residus. A la vegada s’incorporarà un elevador de material, que permetrà 
accelerar les tasques de descàrrega i aplec. La bastida es cobrirà amb una lona, que 
incorporarà el dibuix amb textures de la façana, i per últim anirà protegida amb alarma 
per evitar robatoris d’equips i maquinària. 
 
Enderroc i desmuntatges 
 
A nivell general, la façana del C/ Hospital no presenta un gran nombre de lesions, sí que 
s’aprecia molta brutícia superficial de contaminació ambiental i despreniments del ràfec 
superior. Un cop garantitzada l’accessibilitat i la seguretat en obra, es procedirà al 
desmuntatge i retirada de tots els elements puntuals de serralleria i cablejat segons 
documentació gràfica. A continuació es netejaran tots els paraments i emmarcats de 
carreus de pedra mitjançant tècniques apropiades per cada tram. En els paraments 
continus es realitzarà una neteja específica de desincrustació fotònica de brutícia 
superficial per a micro- ressonància a través d’un equip làser. En canvi, pels paraments 
de carreus treballats i d’arestes, s’opta per tècniques manuals a través del raspallat, 
també per els escuts i les gàrgoles. Pel que fa al ràfec s’haurà de procedir a la retirada 
de la vegetació i líquens que hagi crescut entre les fissures, així com la vegetació 
crescuda a les canals de les gàrgoles. 
 
Obra nova 
 
A nivell general, la restauració de la façana consistirà en la restitució dels volums perduts 
de la cornisa de pedra del ràfec superior i es consolidarà al complet. El grup escultòric 
de la porta d’entrada a al claustre de l’Antic Hospital, es restituirà amb pedra de Montjuïc, 
provinent dels magatzems de l’Ajuntament de Barcelona. S’utilitzaran morters 
tradicionals de calç per tal d’equiparar les juntes en els paraments. 
 
Pel que fa a la serralleria, tots els elements de ferro (bàsicament reixes de fosa de planta 
baixa, i ornaments en obertures), seran sorrejats, posteriorment emprimats i protegits 
de nou amb esmalts antioxidants de cromatismes equivalents als originals. Les fissures 
provocades per l’inflament degut a la corrosió de la perfilaria, es repararà mitjançant la 
reposició volumètrica, garantint de nou l’estanquitat i evitant infiltracions d’aigua a la cara 
inferior. 
 
Finalment, es procedirà al rejuntat dels paraments de carreus de “pedra treballada” de 
façana amb morters a base de calç hidràulica amb eco-puzolana, lliures de ciment i 
s’incorporaran àrids seleccionats per tal d’aconseguir la textura i color de la pedra 
original. 
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2. DURADA DEL CONTRACTE:  el termini de licitació serà la durada de les obres, 
que s’estima en 7 mesos al període estimat per a l’execució de les obres i un termini 
addicional per a la prestació de serveis durant la fase de tancament, liquidació i posta 
en marxa de les obres.  
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  Els honoraris per la Direcció d’Execució d’Obra és: 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 54.980,33 € 

• IVA (21% sobre (PBL) = 11.545,87 € 

• Total Pressupost Base de Licitació (PBL):   66.526,20 € IVA inclòs 
  

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure 
l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, ascendeix a 65.976,39  €, amb el 
següent desglossament: 

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):   54.980,33  euros 
- Possible pròrroga:            0,00  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL:   10.996,06  euros 
- Possibles opcions eventuals:            0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte:   65.976,39  euros 

 
 
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 
Atenent a que l’objecte del contracte és la prestació dels Serveis de Direcció 
d’Execució d’Obra de les obres de rehabilitació del claustre i la façana del 
C/Hospital  de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, i que el seu valor 
estimat és 65.976,39 €, es proposen els següent criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 

Equip Quantitat Titulació (1) 
Experiència 
Professional 

(anys) (2) 

Director d’execució 1 
Tècnic amb titulació 
habilitant 

15 

Observacions 
 
Director d’Execució de l’Obra, qui actuarà a més com a delegat de l’equip consultor: 
Tècnic titulat competent i amb titulació habilitant segons la llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) amb experiència professional contrastada 
no inferior a 15 anys en la direcció d’execució d’obres d’edificació.    

 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de 
col·legiació i una declaració de l’experiència professional, indicant obres d’edificació, 
any d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar 
solvència. 
 
Coordinarà la resta de l’equip assumint la Direcció d’Execució d’obra i el Seguiment del 
Programa de Control de Qualitat de les obres de referència, alhora que representarà la 
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propietat. Com a Director d’Execució d’Obra aportarà el full d’Assumeix de les obres i 
del seguiment del Programa de control de qualitat, signarà l’Acta de Replanteig, l’Acta 
de Inspecció Prèvia i l’Acta de Recepció de l’obra així com el Certificat Final d’Obra. 
 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel 

desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions 
indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que 
s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de 

la titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers 
d’experiència professional demostrable en l’especialitat demanada. 

 
- Solvència econòmica i financera:   

 
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes i per import mínim de responsabilitat de 600.000 euros per sinistre i 
en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant 
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà 
complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de 
l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

 
6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present 
informe, en document de referència Annex núm. 6 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars.  

 
8.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 
 

A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al Director 
d’Execució. 
 

B. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 
fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 
d’interès públic. 
 

C. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació. 
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D. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de 
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.   
 

 
9.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
En relació amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions 
Tècniques Particulars a aplicar durant la prestació de serveis d’aquest procediment de 
licitació. 
 
 
10.- JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL 
CLAU I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 
Posició 1 Director d’Execució d’Obra 

   
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació 
que tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, 
cost i/o termini. 
 
Director d’Execució d’Obra: 
 
Els serveis a prestar la per Direcció d’Execució d’obra, d’acord amb les funcions 
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i 
concretades en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva 
adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la seva 
realització permeti assegurar el compliment  dels objectius de temps, cost i qualitat 
determinats pel projecte. 
 
Com a director d’execució d’obra, té, entre d’altes funcions,  la responsabilitat de 
dirigir, organitzar i impulsar  l’execució material de l’obra, donant les directrius 
escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis 
de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant 
les actes i documents associats a les fites principals de l’obra. Així com donar 
assistència tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de 
funcionament de BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris 
excepcionals, si s’escau 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o 
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, del cost o pel compliment dels terminis.  
 
 
 



 

 
  DEPARTAMENT D’EDIFICACIÓ 
  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

 

Página 7 de 8 
 

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules 
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables 
descrites en els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
Posició 1 
 
• obres de Restauració i/o Rehabilitació en d’edificis Patrimonials Catalogats 
executades en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, 
 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 500.000 € (PEC, IVA 

no inclòs) 
 

Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex 
escaient del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de 
referència (IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors: 

 
 Import de referència (IR) = 1.000.000 €. 

 
 

11.- DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS 
 
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Execució de l’Obra podrà 
comptar amb l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes: 
 

# ESPECIALITAT 
ANYS D’EXPERIÈNCIA 

REQUERIDA 
EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

1 
Restauració 
Patrimonial 

10 

Experiència en actuacions similars, exercint 
com a tècnic especialista en restauració 
d’edificis històrics patrimonials. Entenent-se 
per actuacions similars, haver participat en 
obres, en la seva especialitat, amb un import 
mínim de l’obra de PEC sense IVA de  
300.000 €. Caldrà acreditar aquesta 
participació mitjançant Declaració 
responsable del licitador o del especialista 
proposat. 

 
 

 
12.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
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La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent: 

 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 
es divideixi en lots: 
 
- En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de 

Serveis de Direcció d’Execució d’Obra de les obres de rehabilitació del claustre i la 
façana del C/Hospital  de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, al Districte 
de Ciutat Vella, de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no 
admet la seva divisió. 

 
CONCLUSIÓ:  
No procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present 
informe. 
 
 
 
Pere Borrut i Mulet      Raimon Salvat i  Devesa 
Director Tècnic Adjunt d’obres d’Edificació   Director Tècnic d’Edificació 

 
 
 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 



Partida PLANING DE L'OPERACIÓ

Termini de l'operació : 7 mesos

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7

SUBTOTAL FASE A 45.661,63

Funció Formació mínima exigida i experiència € Total

SUBTOTAL FASE B 9.318,70

NOTA:
TOTAL sense IVA 54.980,33
IVA 21% 11.545,87

TOTAL amb IVA 66.526,20

Mesos

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I LA 
FAÇANA DEL CARRER HOSPITAL DE L'ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA.

9.318,70
1.2

A: Fase d'execució d'obra equipament

1.1

El import econòmic total d'adjudicació, per a la prestació dels serveis, serà el corresponent a 
la suma de la partida núm.1.1 i 1.2.               

B: Fase de tancament i documentació

Director d'execució de les obres
Tècnic amb titulació habilitant 15 anys 

d'experiència (amb funcions de PM)
1,00

Quant

7,00 9.318,70 45.661,63Director d'execució de les obres
Tècnic amb titulació habilitant 15 anys 

d'experiència (amb funcions de PM)
70%

9.318,70
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ANNEX NÚM. 6 SERVEIS DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
2.   CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUINA  AVALUACIÓ  QUE  DEPENEN  D’UN  JUDICI  DE  VALOR 

(SOBRE NÚM. 2). FINS A 40 PUNTS. 
 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN‐A4, a una cara (15 
fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.  
 
Dins de l’extensió màxima de l’oferta no es computen caràtules, índexs i separadors.  
 
En referència als especialistes addicionals, els quals són objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics, en el sobre “B” NO HI PODRÀ HAVER cap referència relativa a 
aquests especialistes ni en  l’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, ni a cap altre 
capítol. Qualsevol menció als especialistes serà causa d’exclusió. 
 
2.1.‐  Organització  de  l’Equip:  Organització,  distribució  i  adequació  dels  recursos  i 

treballs....................................................................................................... 0 a 16 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 Organització dels recursos..................................................................................0 a 16 punts 

 
L’oferent  presentarà  l’organització  de  l’equip  tècnic1  que  intervindrà  en 
l’execució  dels  treballs,  identificant  dedicació,  activitats  en  que  intervindrà, 
titulació  (especialment  en  cas  de  ser  exigible),  funcions  i  responsabilitats  a 
realitzar. 
 
Es  puntuarà  l’organigrama  de  l’equip  tècnic  ofert  conforme  a  les  pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Funcions  i  responsabilitats.  Per  funcions  i  responsabilitats  s’entendrà 
l’aportació  d’informació  que  permeti  apreciar  que  l’organització  del 
personal  tècnic  proposada  és  adequada  per  a  l’adequada  realització 
dels treballs objecte del procediment de contractació i per la realització 
de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

 
Descripció 

Funcions i responsabilitats 

Exhaustiva i coherent.   16,00 punts 

Correcte i coherent.  12,00 punts 

Bàsica i coherent.  8,00 punts 

Bàsica però poc rellevant.  4,00 punts 

No  aporta  o  amb  informació  no 
rellevant. 

0,00 punts 

                                                           
1  Equip tècnic: personal base solꞏlicitat a les bases del procediment, sense fer referència als possibles 

especialistes tècnics oferts.  
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Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1.........................................................fins a 16 punts 
 

2.2.‐     Metodologia  de  seguiment  i  control  (exposició  de  la  metodologia  de  control  a  
emprar)................................................................................................fins a 16  punts 

 
L’oferent  haurà  de  presentar  una  descripció,  de  la metodologia  de  seguiment  i  control  que 
emprarà  a  les  obres  a  dirigir,  fent  referència  a  aquells  aspectes  concrets  que  consideri 
importants per a l’execució dels treballs objecte del contracte i a la seva proposta de realització. 
L’informe haurà de ser coherent amb allò exposat a l’informe esmentat en l’apartat 2.1 i al plec 
de clàusules tècniques particulars. No es valorarà la informació no rellevant o la informació que 
no desenvolupi, completi i/o complementi allò indicat al plec de clàusules tècniques particulars. 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.2.1  Exposició  de  la  metodologia  de  control  a  emprar  en  fase 

d’obra..............................................................................................................0 a 10 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels 
paràmetres  de  temps,  cost  i  qualitat  que  emprarà  en  fase  d’obra,  tenint  en 
consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte 
a supervisar, així mateix es puntuaran les mesures de correcció que adoptarà 
en cas que es detectin incompliments parcials en aquests paràmetres. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de control a emprar en fase d’obra..............fins a 7,5 punts 
 
Metodologia  de  control  a  emprar  en  fase  d’obra.  Es  valorarà  que  la 
metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi 
les  tasques  pròpies  de  la  Direcció  d’Execució  d’Obra  així  com  aquelles 
enumerades  al  Plec  de  Clàusules  Tècniques  Particulars,  als  efectes  de  
controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció  Identificació 
d’aspectes  del  procés 
constructiu 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  i 
complementa  substancialment  els  processos 
inherents  a  la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

7,50 punts 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  i 
complementa  de  forma  rellevant  els  processos 
inherents  a  la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5,50 punts 
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Metodologia  que  millora,  desenvolupa  o 
complementa moderadament processos inherents a 
la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

3,60 punts 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  o 
complementa escassament processos inherents a la 
DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

1,80 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 

 Mesures de correcció......................................................................fins a 2,5 punts 
 
 Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 
10)  per  tal  d’impulsar  la  correcció  d’incompliments  parcials  dels 
paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció  Mesures de correcció 

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat.  0,25 punts 

Proposta  aplicable  i  considerada  d’utilitat 
moderada. 

0,16 punts 

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda.  0,08 punts 

Proposta no aplicable o intranscendent.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1..........................................................fins a 10 punts 
 

2.2.2.‐ Exposició de la metodologia de treball en l’elaboració  i  lliurament de la documentació 
relacionada al Plec de Condicions Tècniques Particulars.........................................2 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de  la metodologia de treball que 
adoptarà en l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals 
que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter complert i la seva 
presentació en termini. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. 
Es valorarà que l’adequació de la metodologia presentada pel licitador 
als  efectes de garantir  el  contingut  complert  dels documents  i  el  seu 
lliurament en termini. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Metodologia  de 
treball  en  l’elaboració 
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i  lliurament  de  la 
documentació 

Metodologia exhaustiva i adequada.  2,00 punts 

Metodologia correcte i adequada.  1,20 punts 

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats  documents.  Caràcter  incomplert  i 
parcial. 

0,60 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.............................................fins a 2 punts 
  

2.2.3.‐  Exposició  de  la  metodologia  de  treball  en  la  fase  de  tancament 
d’obra.....................................................................................................................4 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i Característiques 
de  l’obra  executada,  confecció  de  l’estat  final  d’amidaments,  elaboració  del 
llistat de repassos, validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les 
obres,  lliurament  del  documents  d’instal∙lacions,  manuals  d’usuaris, 
subministraments,  certificats,  etc.),  tenint  en  consideració  la  relació  amb  el 
contractista i altres agents intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia serà 
garantir  una  adequada  gestió  als  efectes  d’aconseguir  tota  la  documentació 
escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini, o amb el menor retard possible. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada gestió 
als  efectes  d’aconseguir  tota  la  documentació  escaient  de  forma 
adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, 
o amb el menor retard possible. 
 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Metodologia  de 
treball  de  la  fase  de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada.  4,00 punts 

Metodologia correcte i adequada.  2,40 punts 

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats  documents.  Caràcter  incomplert  i 
parcial. 

1,20 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3............................................................fins a 4 punts 
 

2.3.‐ Millores........................................................................................................fins a 8 punts 
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L’oferent  podrà  oferir  un  màxim  de  QUATRE  (4)  millores  a  incorporar  en  el 
desenvolupament del servei   que, complementàriament a  les  tasques definides en el 
Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits. 

 
  Les millores podran desenvolupar‐se en els següents àmbits, (relació no limitativa): 
 

 Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra 
 Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de 

gestió de l’obra 
 Aportació d’eines de control i mesura 

 Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al 
Plec 

 Millores en eines de comunicació i gestió de les dades 
   

 No seran considerades com a millores: 
 

 Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei  

 Personal addicional ampliant l’equip ofertat (o posicions similars) 

 Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes 
 
  Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

 Descripció de la millora proposada 

 Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei 

 Concreció  de  la  sistemàtica,  responsables,  recursos,  terminis  i  dimensió 
concreta de la millora 

  
Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de: 
 

 Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
 

Puntuació 

Millora aplicable i molt eficient  2,00 

Millora aplicable d’eficàcia moderada  1,25 

Millora aplicable poc eficaç  0,75 

Millora no aplicable o irrellevant  0,00 

 
 

 
1	 Les	 propostes	 que	 obtinguin	 una	 puntuació	 inferior	 als	 20	 punts	 en	 relació	 als	
criteris	 sotmesos	 a	 un	 judici	 de	 valor	 seran	 excloses	 del	 present	 procediment	 al	
considerar‐se	 tècnicament	 insuficients.	 Per	 tant,	 respecte	 a	 les	mateixes	 ja	 no	 es	
procedirà	a	 l’obertura	del	seu	sobre	núm.	C,	ni	conseqüentment	seran	 tingudes	en	
compte	 en	 cap	 cas	 als	 efectes	 de	 l’apreciació	 de	 les	 ofertes	 anormals	 o	
desproporcionades	al	no	tenir	la	consideració	d’ofertes		admeses.	
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PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
 


