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Id. Pla 1.1.15 

Exp. 2025OOB0148  

 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES DE L’ETAPA 1 DEL ”PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ 
DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES DE L’ETAP LLOBREGAT”. 
 
 
Antecedents 
 
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una entitat de dret públic 
de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i 
financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions. 
 
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de 
prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i 
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i 
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que justifica 
que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit 
competencial d’ATL. 
 
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la 
necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com d’informar 
sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat 
(en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.  
 
 
Justificació de les necessitats  
 
Les obres a executar responen a la necessitat de remodelar els actuals filtres de l’ETAP del 
Llobregat per optimitzar la qualitat de tractament de l’ETAP del Llobregat.  
 
En data 27 de novembre de 2024, el Consell d’Administració de l’Ens d’abastament d’aigua 
Ter-Llobregat (ATL) va aprovar el Pla d’Inversions i Reposicions (PIR), pel període 2025-
2029. Tot i que per part del Consell de Xarxa d’aigua Ter-Llobregat encara no s’ha dut a 
terme aquesta actualització, aquest Pla preveu impulsar, executar i posar en servei una sèrie 
de noves obres i instal·lacions durant el període 2025 a 2029. En particular, en el punt 1.1.15 
del Pla, s’inclou l’actuació de remodelació de les instal·lacions dels filtres de l’ETAP 
Llobregat. 
 
El detall tècnic de les necessitats es defineix amb precisió en el corresponent projecte 
constructiu, plec de prescripcions tècniques particulars a l’ addenda al contracte per a 
l’execució de les obres de l’etapa 1 del “projecte constructiu de remodelació de les 
instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat” i al plec de clàusules administratives. 
 
 Justificació de la insuficiència de mitjans  
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Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.  
 
 
Conclusió  
 
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació de 
l’execució de l’Etapa 1 de les obres del “Projecte constructiu de remodelació de les 
instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat “ i proposa que es tramiti el corresponent 
expedient mitjançant el  procediment següent: 

1.- Procediment:  

Obert  
 
2.- Tramitació:  

Ordinària 
 
3.- Tipus:  
Obres 
 
4.- Objecte del contracte   

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de l’Etapa 1 del Projecte constructiu de 
remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat”. 
 
Les obres es poden desglossar en les següents unitats: 
 

• Actuacions de filtres de sorra vells 

• Actuacions de filtres de sorra nous 

• Actuacions de filtres CAG vells 

• Actuacions de filtres CAG nous 

• Actuacions de tractament d’aigua de rentat de filtres 

• Actuacions canal sortida filtres a dipòsits 3 i 4 

• Actuacions al sistema de rentat de filtres 

• Actuacions a les Instal·lacions de control dels filtres 
 

Actuacions de filtres de sorra vells 
 
L’actuació als filtres vells existents es pot resumir en les següents unitats: 
 

• Per millorar l’eliminació de sòlids en la filtració i també per allargar el temps entre 
rentats en 7 dels 8 filtres vells existents, es substituirà el medi filtrant actual per un 
llit multicapa d’argila expandida (164,64 m3 x filtre).  

• En previsió de que en un futur es decideixi augmentar l’alçada del llit d’argila 
expandida o el cabal de les bombes de neteja, es realitzarà en 7 dels 8 filtres vells 
existents, un recreixement del mur sobreeixidor de 50 cm, el qual s’haurà de 
dissenyar després d’una campanya de determinació de l’armadura i estat del 
formigó.  

• Es realitzarà en les 8 unitats de filtres vells la substitució del fals fons actual per 
mòduls de fals fons filtrant prefabricat tipus “LPBLOCK” o equivalent, de 400 μm de 
pas nominal que tenen una major resistència i una molt millor distribució de l’aigua i 
l’aire tant en la filtració com en les operacions de rentat. Aquests falsos fons, estaran 
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aixecats de la solera del recinte amb 0,95m de formigó en massa. En aquests 95 cm 
quedaran els mòduls de distribució d’aigua i aire i per sobre es situaran els nous 
falsos fons.  

• Es substituiran els actuadors neumàtics de totes les vàlvules d’entrada d’aigua de 
rentat (DN800) i de sortida d’aigua filtrada (DN600). En total es substituiran 8 
actuadors de DN800 i 8 actuadors de DN600.  

• Es procedirà al sanejament i pintat de les canonades existents a la galeria de filtres. 

• S’instal·larà un pont grua lleuger a la galeria de serveis de filtres vells que permeti 
aixecar una càrrega màxima de 500kg. Per tal de poder-lo emplaçar, s’hauran de 
col·locar 8 noves mènsules HEB120 d’iguals dimensions que les existents amb un 
les corresponents plaques d’ancoratge. 

• Treballs de rehabilitació dels vasos: Es realitzarà inventari de patologies en 
paraments interiors i exteriors dels vasos, es farà rentat amb aigua a pressió en 
interior dels vasos, es repararan patologies puntuals, s’aplicarà morter de reparació 
i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201 en tota la superfície 
interior dels vasos, es repararan les juntes de dilatació i constructives i s’executaran 
mitges canyes.  

• Es repararan els paraments verticals exteriors dels vasos dels filtres que són de 
formigó i presenten filtracions puntuals.  

•  L’aigua de rentat dels filtres de sorra vells, es vehicula per una galeria construïda en 
obra civil i recoberta de xapa d’acer. El formigó d’aquesta galeria està deteriorat en 
algunes zones i presenta fuites. Així mateix la xapa d’acer presenta oxidacions. Es 
substituirà el canal d’aigua de rentat construït en obra civil i recobert de xapa d’acer 
per una canonada construïda en acer al carboni galvanitzat de DN800. Aquesta 
canonada es connectarà a l’orifici d’entrada al canal i d’ella sortiran derivacions 
aïllades amb vàlvules neumàtiques que connectaran directament amb les 
canonades d’entrada d’aigua de neteja a cada filtre. 

 

• S’instal·larà un cabalímetre electromagnètic de diàmetre nominal 800 mm en la nova 
canonada d’aigua de neteja. Aquest cabalímetre es connectarà entre brides i 
disposarà d’indicació local i connexió al PLC de control de l’ETAP. 
 

Actuacions de filtres de sorra nous 
 
L’actuació als filtres de sorra nous existents es pot resumir en les següents unitats: 
 

 

• S’instal·larà un cabalímetre electromagnètic de diàmetre nominal 800 mm en la 
canonada d’impulsió d’aigua de rentat en la galeria de serveis dels filtres de sorra 
nous. Aquest cabalímetre es connectarà entre brides i disposarà d’indicació local i 
connexió al PLC de control de l’ETAP. 

Il·lustració 1: Substitució del canal de rentat per canonada de rentat 
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• Es repararan els paraments verticals exteriors dels vasos dels filtres que són de 
formigó i presenten filtracions puntuals.  
 
 

Actuacions de filtres CAG vells 
 
L’actuació als filtres CAG existents es pot resumir en les següents unitats: 
 

• Es substituiran els fals fons actuals per mòduls de fals fons filtrant prefabricat tipus 
“LP-BLOCK” o equivalent, de 400 μm de pas nominal que tenen una major 
resistència i una molt millor distribució de l’aigua i l’aire tant en la filtració com en las 
operacions de rentat.  

• Per ampliar el temps de contacte entre l’aigua i el carbó actiu i millorar d’aquesta 
manera l’eliminació de matèria orgànica es procedirà a augmentar l’alçada de la 
capa de carbó en 50 cm. Es recreixerà el mur del sobreeixidor en 15 cm en previsió 
de que en un futur es decideixi augmentar de nou l’alçada del llit de carbó actiu. 

• Es canviaran les juntes de les comportes de entrada d’aigua a filtrar i les de 
descàrrega d’aigua efluent del rentat. 

• Es substituiran els trams de les canonades de FD existents a la galeria de filtres 
(sortida aigua filtrada i entrada aigua i aire de rentat) per altres iguals fabricades en 
acer galvanitzat. No es substituiran els altres elements del sistema de recollida 
d’aigua filtrada com son les vàlvules, els cabalímetres i els carrets passa murs però 
es procedirà al seu sanejament i repintat si és necessari. 

• Es substituiran els 5 venturis per l’arrossegament del carbó que es troben a la part 
superior de la galeria dels filtres de carbó actiu vells. 

• Per tal que es pugui controlar en tot moment quines vàlvules estan obertes o 
tancades en les operacions de càrrega i descàrrega del carbó actiu en els filtres, a 
totes les vàlvules implicades en aquestes operacions, que son manuals, se les 
dotarà de finals de carrera. Els finals de carrera donaran senyal de vàlvula oberta o 
tancada i donaran senyal al PLC de control, de manera que es pugui veure en el 
SCADA de control. 

• Si s’escau, es faran reparacions puntuals del formigó en els paraments interiors dels 
vasos.  
 

 
Actuacions de filtres CAG nous 
 
L’actuació als filtres CAG nous es pot resumir en les següents unitats: 
 

• Es baixarà la cota superior del con d’extracció de la cota 75,25 a la 74,95 per el que 
es desmuntaran les canonades horitzontals de DN100 i es tornaran a muntar 30 cm 
per sota, canviant les peces especials necessàries. També s'haurà de tallar el fons 

Il·lustració 2: Ubicació del nou cabalímetre en els filtres de 
sorra nous 
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de filtre LPBlock per tal de poder col·locar la canonada a l’interior, de manera que la 
cota superior del con d’extracció quedi anivellada amb la cara superior del fons del 
filtre, sobre la que es col·loca el carbó. 

• Es realitzaran les mateixes actuacions que han sigut descrites per els filtres de carbó 
actiu vells. Així s’augmentarà en 50 cm l’alçada del llit de carbó actiu dels filtres i es 
recreixerà l’abocador en 15 cm per tenir un marge de seguretat de 25 cm respecte 
a la alçada màxima de llit de carbó en rentat invers i evitar d’aquesta manera la 
pèrdua de material filtrant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Per tal que es pugui controlar en tot moment quines vàlvules estan obertes o 
tancades en les operacions de càrrega i descàrrega del carbó actiu en els filtres, a 
totes les vàlvules implicades en aquestes operacions, que son manuals, se les 
dotarà de finals de carrera. 

• S’instal·larà un cabalímetre diàmetre nominal de 500 mm en la canonada d’aigua de 
rentat dels filtres de CAG nous. Aquest cabalímetre s’instal·larà en una arqueta de 
nova construcció a executar fora de l’edifici de filtres, en el vial existent entre filtres 
CAG nous i l’edifici de rentat. Disposarà d’indicació local i connexió al PLC de control 
de l’ETAP.  

• Si s’escau, es faran reparacions puntuals del formigó en els paraments interiors dels 
vasos.  

 
Actuacions de tractament d’aigua de rentat de filtres 
 

• Es construirà un dipòsit soterrat que reculli les aigües efluents del rentat dels filtres 
de sorra i de carbó, així com procedent de filtracions a la planta, i mitjançant un grup 
de bombament les enviï fins a les cambres de coagulació prèvies als decantadors. 
El dipòsit estarà cobert i disposarà de 2 boques d’home, un tub de venteig i un 
sobreeixidor amb una canonada de polietilè d’alta densitat DN1000 que env iarà 
l’aigua de nou a la segona cambra de l’arqueta d’intercepció d’aigües de rentat 
enviant-se l’aigua als sorrers. L’estructura del dipòsit s’executarà amb murs pantalles 
de 18 m de profunditat. 

 

• Per derivar l’aigua procedent del rentat cap aquest nou dipòsit, es construirà una 
arqueta que intercepti la canonada que actualment condueixi aquesta aigua de 
rentat cap als sorrers. Aquesta arqueta disposarà de dues comportes que permetran 
enviar les aigües al nou dipòsit o als sorrers tal com s’està fent actualment a la planta. 

Il·lustració 3: Ubicació del nou cabalímetre en els filtres 
CAG nous 
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• En el dipòsit s’instal·laran 3 bombes centrífugues (una en reserva) tipus turbina 
vertical, que impulsaran els efluents de neteja de filtres de sorra i de carbó actiu, així 
com l’aigua procedent de filtracions, a les cambres de coagulació o be als 
espessidors de fangs. Les bombes tindran cadascuna un cabal nominal de 360 m3/h 
a una pressió de descarrega de 4 bar. Les bombes estaran actuades per motors de 
75 kW i el seu funcionament estarà comandat per variadors de velocitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Es farà una 
canonada d’impulsió de polietilè 
PE100 de diàmetre nominal de 
400 mm i de pressió nominal de 
10 bars. Aquest traçat parteix del 
bombament que s’ubica a dalt del 
dipòsit, passa pel costat de la 
parcel·la de la planta per tornar a 
les instal·lacions de la planta 
passant pel camí d’accés a la 
captació, per després transcorre 
per un dels carrers des d’on distribuir a les cambres de coagulació i espessidors. Es 
construiran 3 arquetes de derivació amb els seus equips electromecànics associats.  

• En el cas de que es produeixi el rentat dels filtres de carbó després de que s’hagi 
efectuat la reposició del mateix, es podrà, mitjançant un joc de vàlvules, enviar 
aquestes aigües de  rentat als espessidors de fangs evitant d’aquesta manera que 
entrin en el procés de la planta potabilitzadora.  

Il·lustració 4: Esquema de l'arqueta interceptora 

Il·lustració 6: Impulsió de captació cap a la zona de 
decantadors/espessidors 

Il·lustració 5: Planta de l'Arqueta 2 de distribució de les 
aigües impulsades 
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Actuacions canal sortida filtres a dipòsits 3 i 4 
 
Les actuacions a realitzar en el canal són: 

• Campanya d’assaigs al canal i anàlisis de l’estat i proposta realització actuacions 

• Retirada làmina impermeabilitzant despresa 

• Reparació de formigons i rehabilitació de juntes. 

• Execució de mitja canya. 
 
Actuacions al sistema de rentat de filtres 
 
Les actuacions a realitzar en el sistema de rentat de filtres són: 
 

• En la canonada de rentat dels filtres de sorra vells es substituirà la vàlvula d’aïllament 
i el seu actuador del col·lector general de DN1000 d’impulsió de l’aigua de rentat 
dels filtres de sorra vells. 

• Es repararan els passa murs i superfícies de formigó deteriorades. 

• Es substituiran els bufadors dels filtres de sorra per equips nous i l’adaptació de les 
canonades de descàrrega. 

• En la canonada de rentat dels filtres de CAG vells, sota la sala dels bufadors, 
s’instal·larà un cabalímetre electromagnètic DN500. Disposarà d’indicació local i 
connexió al PLC de control de l’ETAP. 

 
Actuacions a les instal·lacions de control/elèctriques dels filtres 
 
Els treballs a realitzar son els següents: 
 
Estació transformadora ET3: modificacions necessàries per a connexió del bombament del 
sistema de rentat de filtres 
 

• Desconnexió de línies de MT i BT 

• Desconnexió i retirada de transformador de 400 kVA existent 

• Desconnexió i retirada de quadre general de BT existent 

• Instal·lació de nou transformador de 630 kVA al centre de transformació ET3. 

• Instal·lació de nou quadre general de BT 01PLA0101 per a 630 kVA a la ET3. 

• Regulació de relés de cabina de protecció del transformador 

• Estesa de línia de BT entre transformador 630 kVA i quadre 01PLA0101 

• Sistemes d’instal·lació 

• Reconnexió de línies de BT al quadre 01PLA0101  
• Integració del nou armari al sistema de control i a l’SCADA de la Planta 

• Proves i posada en marxa del sistema 

• Legalitzacions 
 
Sistema rentat de filtres: Bombament d’aigua procedent de rentat de filtres cap a planta  
 

• Execució de rasa i arquetes de registre entre el centre de transformació ET3 i l’edifici 
del nou bombament d’aigua tractada. 

• Estesa de cablejat entre el quadre 01PLA0101 i CCM del nou bombament 

• Instal·lació de nou armari CCM per a 277 kW de potència màxima admissible 

• Instal·lació i configuració de variadors de freqüència per a 3 bombes de 75 kW 

• Instal·lació i configuració d’engegadors progressius per 2 agitadors de 7,5 kW 

• Instal·lació de quadre i hardware de control 
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• Estesa de cablejat de potència i control 

• Sistemes d’instal·lació 

• Instal·lació d’il·luminació i petita força 

• Instal·lació de ventilació forçada 

• Programació i configuració del nou hardware de control 

• Integració del nou hardware a l’SCADA de la Planta 

• Proves i posada en marxa del sistema 

• Legalitzacions 
 

 
Edifici de rentat i filtres CAG 
 

• Revisió i etiquetatge de circuits existents del CCM actual de l’edifici de rentat 

• Desconnexió de cablejat dels circuits de potència del CCM existent 

• Desconnexió del cablejat de control i maniobra del CCM existent 

• Instal·lació de nou armari CCM per a 720,54 kW en l’edifici de rentat existent amb 
equips d’engegada al seu interior 

• Desmuntatge, desballestat i retirada del CCM existent i dels seus equips d’engegada 

• Reconnexió i allargament de cablejat dels circuits de potència del CCM existent 

• Reconnexió i allargament del cablejat de control i maniobra del CCM existent 

• Estesa de cablejat d’alimentació de quadres de serveis auxiliars dels filtres de sorra 

• Estesa de cablejat d’alimentació del sistema de ventilació de les naus de filtres de 
sorra 

• Ampliació del hardware de control amb targetes Flex I/O dels pupitres dels filtres de 
carbó nous 

• Substitució del hardware de control amb PLC contrologix, Point I/O i targetes E/S 
dels pupitres de filtres de carbó vells 

• Programació i configuració del nou hardware de control 

• Integració del nou hardware a l’SCADA de la Planta 

• Proves i posada en marxa del sistema 

• Legalitzacions  
 
Justificació de la no divisió en lots:   
 
Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a contracte 
d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil destinats a 
complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per objecte un be immoble.  
 
Atenent a l’article 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra completa 
susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, comprenent tots i cadascun 
dels elements precisos per a la utilització de l’obra.  
 
Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest contracte 
no s’ha de dividir en lots, doncs el projecte constructiu defineix una obra completa, sense 
que estigui prevista l’execució directa de les prestacions per la mateixa ATL amb la 
col·laboració d’empresaris particulars o a través de mitjans propis no personificats. A més, i 
en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització independent d’alguna de les 
prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria la correcta coordinació i execució 
tècnica, així com l’existència d’un únic responsable davant de possibles deficiències 
funcionals.  
 
Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 
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5.- Dades econòmiques  
 
5.1.- Determinació del preu  

 

Tant alçat  
Preus unitaris 

 

5.2.- Valor estimat del contracte  
 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès que 
no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats. 
 
D’acord amb l’art. 101 LCSP pel càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte els costos 
derivats de la normativa laboral vigent. Així mateix s’ha tingut en compte l’import de l’obra i 
el valor total estimat dels subministraments necessaris per la seva execució. 
 
D’acord amb la IPO-002 d'ATL relativa a les "Bases tècniques generals per a la redacció de 
projectes constructius" el mètode de càlcul que s'ha fet servir sempre que ha estat possible 
són els preus de la base vigent BEDEC de l'ITEC de l'any en que es va iniciar la redacció del 
projecte". 
 
5.3.- Pressupost base de licitació (import màxim a ofertar): SETZE MILIONS QUATRE-
CENTS CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-
CINC CÈNTIMS (16.457.625,85 €) IVA inclòs. 
 
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte 
pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de 
tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per 
a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

 

a Pressupost: 13.601.393,26 €  

 
b Import total de l’IVA: 2.856.292,59 €  

c Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 16.457.685,85 €  

 
El pressupost de licitació es desglossa de la següent manera: 
Costos directes (Pressupost/1.06):     12.831.503,08 € 
Costos indirectes (Costos directes x 0.06)         769.890,18 € 
Total (IVA exclòs)       13.601.393,26 € 
 

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST LICITACIÓ: 
 

JUSTIFICACIÓ: L’import d’execució de les obres és el previst per a l’Etapa 1 en el pressupost 
del projecte constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
 
El pressupost d’adjudicació de les obres serà el resultant d’aplicar els preus unitaris 
d’execució material ofertats per l’adjudicatari als amidaments del projecte constructiu  per a 
l’Etapa 1 i d’incrementar l’import així obtingut en els percentatges en concepte de despeses 
generals i benefici industrial que seran del 13% de DG i el 6% de BI.  
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Els licitadors ofertaran un pressupost d’execució de les obres en TCQ i PDF conforme al 
model del projecte constructiu i tenint en compte el que s'indicarà posteriorment en relació 
al BI i a les DG. No es podrà, però, oferir a la baixa la PA per al desenvolupament del pla 
seguretat i salut ni modificar l'import de les partides que apareguin amb import fix no zero en 
el pressupost lliurat per ATL, essent motiu d’exclusió aquelles proposicions que no respectin 
aquesta instrucció.  

 

 
5.4 Contracte harmonitzat 
 

Sí 

 
6.- Existència de crèdit 
6.1.- Partida pressupostària 
 
1.1.15 
 
6.2.- Expedient d’abast plurianual 
SI 
 
2026: 7.616.780,23 € 
2027: 5.304.543,37 € 
2028: 680.069,66 € 
 
7.- Termini de durada del contracte 
 

Vint-i-sis (26) mesos a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig  

 

PRÒRROGA: NO  
NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST: no aplica.  

 
8.- Contracte reservat 
 
 
Si Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social 

No Empreses d’Inserció Social 

 Altres (Especificar) 

 
9.- Memòria final 
 
Si  
 
10.- Programa de treball 
 
Si  
 
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la formalització 
del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que s’indiquen en l’article 
144.3 del RGLCAP.  
 
11.- Variants 
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No 

 
12.- Solvència i classificació empresarial 
 
 12.1. Classificació empresarial  

 
    

Classificació empresarial obligatòria per aquells contractes, lots o suma 

de lots de valor estimat igual o superior a 500.000,00 euros 

 

   
Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional establerta a l’apartat 12.2 en 

el supòsit de contractes, lots o suma de lots de valor estimat inferior a 

500.000,00 euros 

 
 

Classificació segons el  RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifica 
determinats preceptes del RGLCAP:  
 
Grup E: Obres especials   
Subgrup 1: Abastaments i sanejaments. 
Categoria 6: (quantia del contracte superior a 5.000.000 euros) 
 
Addicionalment, i considerant que hi ha obres parcials amb una singularitat que 
no és normal o general en obres del subgrup anterior, com ara les actuacions 
en els mateixos filtres de sorra i carbó, caldrà disposar també de la següent:  
 
Grup K: Obres especials   
Subgrup 8: Estacions de tractament d’aigües. 
Categoria 4: (per aquest grup, per ser quantia del contracte superior a 840.000 
euros) 

 
12.2. Solvència  
 
S’exigeix solvència a justificar segons 12.3 d’aquest quadre de característiques pels  
licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a estats 
signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de la classificació 
empresarial que hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva 
solvència tècnica com segueix: 
 
12.3. Solvència Econòmica  
 
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major 

volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de 20.402.089,89 

euros, quantitat que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 

L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació 

dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita 

en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. 

Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual 
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de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 

Mercantil. 
 
Solvència Tècnica o professional  

 

Article 88.1.a) LCSP: Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les que 

constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers cinc anys (obres 

hidràuliques i plantes de tractament d’aigua potable) que inclogui: import, dates, 

destinatari, públic o privat i lloc d’execució d’aquestes i s’ha de precisar si es van realitzar 

d’acord amb les regles per les quals es regeix la professió i es van portar a terme amb 

normalitat. 

 

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 

competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui 

un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 

mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què disposi 

que acrediti la realització de la prestació. 
 
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major 

execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte 

del contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat mitjana del 

contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantitat de 4.394.296,28 € 

 

12.4. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució  del 
contracte 

 

Sí (Annex 1.1)  
 
Obligació essencial:  Sí  
 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual essencial 

l’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent durant la totalitat de 

la seva vigència de la relació de tècnics, que necessàriament hauran de complir com a mínim 

amb els requisits establerts a l’addenda al contracte (Clàusula 6) d’aquesta licitació:  

 

- Cap d’obra (Podrà esdevenir el responsable del contracte) 

- Responsable d’automatització i control 

- Cap d’Oficina tècnica 

- Responsable BIM 

 

12.5. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari  
 
 
Els licitadors hauran de presentar: 
 

• Acta de conformitat amb el projecte que es presentarà segons el model que figura a 
l’Annex núm. 2. 
  

• Presentar certificat vigent d’inscripció al REA 
 

bookmark://annex_11/
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A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada com 
a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
 

✓ Acreditar mantenir durant tot el període del contracte una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i 

riscos inherents als treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del 

contracte com dels possibles danys que es puguin originar a tercers, i per un import 

mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any, i un sublímit per víctima en la R.C. patronal 

de com a mínim 600.000.-€, amb les cobertures indicades a l’annex 1.2.  

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà plenament i 

íntegra responsable dels riscos no assegurats, segons s’indiqui al PCAP.  

✓ Acreditar haver subscrit i mantenir durant tot el període del servei, una  pòlissa de 
Tot Risc Construcció (TRC) amb les condicions i cobertures indicades a l’annex 1.2.  
 

✓ Designar un responsable a efectes de la gestió del contracte davant d’ATL (pot 
coincidir amb la figura del cap d'obra).  
 

✓ Acreditació de la formació i experiència del Cap d'Obra, el Responsable 
d’automatització i telecontrol, el Cap d’oficina tècnica i el Responsable BIM en els 
termes establerts en l'addenda d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà del 
currículum amb tot l’historial professional i dels certificats expedits o visats pels 
òrgans competents (administracions, col·legis professionals o empreses), juntament 
amb una còpia autentificada de la seva titulació acadèmica. 

 
✓ En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 

entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), haurà 
d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de l’adjudicació del 
contracte.  

  
13.- Sotmès a l’aplicació de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública: 

 

Sí 
 
14.- Causes de resolució de la licitació (entre d’altres) 

  
Tal i com preveu l’article 211 de la LCSP, a banda de les causes generals de resolució del 
contracte, també ho serà l’incompliment de l’obligació contractual essencial descrita a 
l’apartat 12.4: 
 
Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la 

resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 

contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip tècnic que l’adjudicatari s’ha 

compromès a adscriure a l’execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb 

els requisits establerts en aquest plec 

 

Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta el 

contractista sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest canvi , 

sempre que: el contractista justifiqui degudament la causa excepcional que l'impedeix 

mantenir l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones proposades 

tinguin una qualificació i perfil professional equivalents als ofertats. En qualsevol cas, és ATL 
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qui ha de valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà motivadament sobre 

l'acceptació de la substitució o bé la resolució del contracte per incompliment d'aquesta 

obligació essencial. 

 
 
15.- Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici  
de valor  
 
10 punts 
 
16.-Criteris d’adjudicació 
 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-
preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del 
preu i de la qualitat.  
 
La incorporació a les ofertes de qualsevol informació que permeti deduir l’import de la 
proposició econòmica serà motiu d’exclusió.   

 

Sobre un total de 100 punts, la valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts i 
la valoració màxima de la qualitat de serà de 50 punts. 
 

La valoració de la qualitat s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici de 
valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics.  
 

  
Criteris d’adjudicació qualitatius sotmesos a judici de valor  
  
Criteri A). Propostes i metodologies de treball: 
 

• Subcriteri a1) Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes 
amb major risc de condicionar el compliment del termini. Camí crític. (10 
p). 
• Subcriteri a2) Proposta tècnica relativa als mitjans i metodologia de 
treball previstos per assegurar la correcta execució d’elements de 
caldereria i muntatge d’equips (10 p). 
• Subcriteri a3) Proposta tècnica relativa als mitjans i metodologia 
previstos per assegurar la correcta execució de la modificació dels quadres 
d’automatització i control dels filtres (10 p). 
 

Criteri B). Proves i posada en servei d’equips i instal·lacions de tractament: 
 

• Subcriteri b1) Propostes tècniques en la fase de proves i posada en 
marxa (10 p). 
 

Criteris automàtics: 
 
Criteri c). Extensió de garantia. 
 
Criteri d). Import que l’adjudicatari destinarà al seu propi autocontrol de qualitat. 

 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn d’un judici 
de valor (a, b) serà de 40 punts. La puntuació mínima exigida per a poder resultar 
adjudicatari serà de 10 punts. 
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La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn també de 
l’aplicació de criteris automàtics (c, d) serà de 10 punts. En aquest apartat no s’estableix 
puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a. 
 

La valoració de les ofertes per criteris qualitatius es concretarà en una puntuació: 
  
 

P = Pab (judici valors)+Pcd(automàtics) 
 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR  
 

Per al criteris a): 
 
Notació: 
  
Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar   
PiMax= Puntuació del criteri   
Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua   
ViMax= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada  
  
  
Valoració:   
  
Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subcriteris donant lloc a un 
conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). La valoració es farà entre el valor 0 i el valor PiMax 
establert en cada cas per a cada valoració “i”. Es definirà, per a cada valoració “i” el valor 
ViMax. 
  
  
Puntuació:   
  
Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal que la 
puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les diferents 
ofertes es procedirà de la següent manera. Per a cada oferta la puntuació Pi, associada a la 
valoració Vi serà:  
  

a. si ViMax ≥ 0.75 PiMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada 
amb un valor igual o superior al 75% de PiMax, aleshores   

  
Pi = PiMax x (Vi / ViMax)   

  
b. en cas contrari, si ViMax < 0.75 

  
PiMax aleshores Pi = Vi  

  
La valoració de l’oferta d’acord al criteris a) serà Pa = ∑ Pi . 
 

A. Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball 
  
  

 
Criteri A 

Subcriteri a1 
V1 

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític 

 
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars 
que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives 
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que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment 
del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i 
materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit de formalització de la 
comanda dels mateixos.   

 
Criteri de valoració 

V= P1 max si els continguts són coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P1 max si els continguts són coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
 
V=0,50 P1 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.  
  
V=0,25 P1 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que 
no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs.   
 
V=0 si els continguts ni són coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.  
  

  
P1 max  

  
La puntuació màxima serà de:                           10 p 

 
  

Criteri A 
Subcriteri a2 

V2 

Proposta tècnica relativa als mitjans i metodologia de treball previstos per 
assegurar la correcta execució d’elements de caldereria i muntatge d’equips  
 
Descripció dels mitjans a disposició de l’obra per tal d’assegurar la correcta 
execució de la caldereria i muntatge d’equips (tipologia d’empreses 
especialistes i de personal propi, disponibilitat i dedicació), així com descripció 
de metodologia de treball, eines de treball, documentació d’obra, suggeriments, 
etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor per assolir l’objectiu, 
minimitzar errors i optimitzar rendiments a l’obra.  

 
Criteri de valoració 

V= P2 max si els continguts són coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P2 max si els continguts són coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no. 
 
V=0,50 P2 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. 
  
V=0,25 P2 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que 
no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs.  

 
V=0 si els continguts ni són coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

 
P2 max 

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10 p  
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Criteri A  

Subcriteri a3  
V3  

Proposta tècnica relativa als mitjans i metodologia previstos per assegurar la 
correcta execució de la modificació dels quadres d’automatització i control dels 
filtres 
 
Descripció dels mitjans a disposició de l’obra per tal d’assegurar la correcta 
execució de la modificació dels quadres d’automatització i control dels filtres 
(tipologia d’empreses especialistes i de personal propi, disponibilitat i dedicació), 
així com descripció de procediments, experiència, eines informàtiques, 
documentació d’obra, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que 
tinguin valor per assolir l’objectiu, minimitzar errors i optimitzar rendiments a 
l’obra.  

  
Criteri de valoració  

V= P3 max si els continguts són coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P3 max si els continguts són coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no . 
  
V=0,50 P3 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. 

 
V=0,25 P3 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que 
no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs.  

 
V=0 si els continguts ni són coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P3 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10 p 

 
 

B. Propostes tècniques en la fase de proves i posada en marxa:  10p 
 
 

  
Criteri B  

Subcriteri b1  
V4 

Proves de funcionament i posada en marxa dels equips i instal·lacions 
 
Descripció de les proves de funcionament dels equips i instal·lacions, així com 
de la seva posada en marxa.. Es valorarà la claredat, la coherència, l’abast i el 
nivell de definició de les proves i de la metodologia de posada en marxa  
proposada.  

  
Criteri de valoració  

V= P4 max si els continguts són coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P4 max si els continguts són coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no . 
  
V=0,50 P4 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. 

 
V=0,25 P4 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que 
no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs.  

 
V=0 si els continguts ni són coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P4 max 

  
La puntuació màxima serà de:                           10 p 
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Model segons l’Annex nº4. 

 
CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics serà de 10  
punts.  
  
En aquest apartat no s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   

 
  

Criteri C  
  
  

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència 
de vicis o defectes de les obres executades durant el termini de garantia i que 
durant el desenvolupament de l’obra i fins que es compleixi el termini de garantia 
el constructor és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en els 
treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes que tenen per 
objecte l’execució d’obres d’infraestructures d’abastament d’aigua potable en 
alta el termini de garantia sigui el més extens possible per tal d’assegurar un 
bon resultat. Es valoraran extensions màximes de 12 mesos de manera que la 
garantia final estarà entre els 24 mesos, si no s’ofereix extensió de garantia, i 
36 mesos si s’ofereix una extensió de 12 mesos.  

  
Criteri de valoració  

  
Pc = ∆G/2 si 0≤∆G<12 
Pc = 6 si ∆G≥12 

  
                            ∆G, extensió de garantia en mesos                

  
Pb max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           6 p 

 

  
  

Criteri D  
  
  

D’acord al PPT del PC, l’adjudicatari haurà de destinar un mínim de l’1% del  

pressupost d’adjudicació a l’autocontrol de qualitat (PAQ). Es valorarà d’acord 

a la taula següent l’import que l’adjudicatari destinarà, al seu càrrec, al 
desenvolupament del seu propi Pla d’Autocontrol de la Qualitat i que millori 
aquest 1%, atenent al fet que això representarà una millora en la qualitat de 
l’obra executada. 

  
Criteri de valoració  

  

% d’increment sobre l’1% del PEC de 

l’obra a destinar al PAQ (∆p)  

Punts  

∆p = 0  0 punts 

0 <∆p<0.5 punts  8*∆p punts  

∆p ≥0.5 punts  4 punts 
 

  
Pc max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           4 p  

 

Model segons l’Annex 3.  
 
 

CRITERIS DEL PREU  
 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i es 
calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:  
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𝑃𝑣 = [1 − ( 
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ) × (

1

𝑉𝑃
)] × 𝑃  

On: 

𝑷𝑽 = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Puntuació Criteri econòmic (50 punts) 

𝑶𝒗= Oferta a Valorar 

𝑶𝒎= Oferta Millor   

𝑰𝑳= Import de Licitació 

𝑽𝑷(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) = 1  
 

La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el valor 
de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020. 

 
 

17.- Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 

desproporcionats 
 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes ofertes 

anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:  

A) Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui superior 
en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també expressada 
en % respecte el tipus de licitació, sempre que el nombre d’ofertes sigui superior a 2.    

 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents 

supòsits: 

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb 
el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.  

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes 
amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.  
 

B) Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ha ofertes 

anormalment baixes. 

 
18.- Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots  

 

No 
 
 
19.- Garantia definitiva  
 

 

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs   
 
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs   
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 Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)  
 
 
20.- Responsable del contracte 
 
Sr. Pau Moreno, Enginyer d’Obres i Projectes, assistit per l’equip de direcció de les obres.  

 

21.- Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació del 

contracte 
 
 
No es preveuen.  
 
22.- Subcontractació 
 
Possibilitat: Sí, prèvia autorització d’ATL 
Límit: No 

S’exigeix: No 

23.- Revisió de preus 

 

Possibilitat NO   
 
  
24.- Termini de garantia 
 
El termini de garantia de les obres serà de 2 anys a comptar des de la data de la seva 
recepció, sempre que l’oferta no inclogui una proposta d’extensió de la mateixa. 
 
25.- Penalitats 
 
L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial, donada l’afectació que 

poden tenir sobre el servei de subministrament d’aigua potable. Per aquest motiu, i atenent 

a les característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment del termini 

d’execució de les obres, i especialment greu si aquest incompliment comporta una demora 

que pugui arribar als 30 dies.  

 

És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la 

facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 

s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres:  

 

• Penalitats diàries en la proporció de 0.60 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució 

de les obres, IVA exclòs.  

 

Aquestes penalitats, però, no seran d’aplicació en el cas d’una demora en l’execució de les 

obres quan l’adjudicatari/a hagi ofert una reducció en el seu termini d’execució. En aquests 

casos, la demora en l’execució del contracte per incompliment del termini total d’execució 

dels treballs comportarà la resolució del contracte.  

 

En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a de 

les obres o d’ATL, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat o seguretat de l’element 

defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció posterior, ATL podrà aplicar una 
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penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material de l’element defectuós 

de manera proporcionada i en funció de la seva gravetat i sota el seu criteri, amb 

independència de l’aplicació de les mesures correctives necessàries que dicti el director/a 

de les obres per a poder validar aquest element. 

 

26.- Condicions especials d’execució  
 

Condicions especials d’acord a l’art. 202 de la LCSP  
 

L’empresa adjudicatària ha d’organitzar una formació professional en el lloc de treball que 

millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte i les 

seves capacitats. Aquesta formació ha de versar sobre l'entorn de la ISO 22.000   
 
  
27.- Relació amb proveïdors  
  
ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels treballs són avaluats sobre 
la base de l’acompliment energètic, mediambiental, de la qualitat, seguretat i innocuïtat.  
 

 

 

Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital.  
 

 

  

RESPONSABLE JERÀRQUIC RESPONSABLE JERÀRQUIC 

Càrrec: Cap d’Execucions d’Obres i 
Projectes 

Càrrec:  Director d’Obres i Projectes 
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ANNEX 1.1    ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS     

   

Obligació essencial: Sí  

    

El/la Sr/Sra ...................................................., amb residència a ....................................., 

carrer .................................................. número ............, declara que, assabentat/ada de les 

condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte 

“.................”, amb número de clau d’expedient ......................., en nom propi / en nom i 

representació de l’empresa .............................................., i amb NIF ..................,     

     

Es compromet:    

A l’adscripció permanent de l’equip tècnic d’execució del contracte, durant la totalitat de la 

seva vigència, de la relació de tècnics que necessàriament ha de complir com a mínim amb 

el requisits detallats a continuació:    

    

- Cap d’obra (Podrà esdevenir el responsable del contracte) 

- Responsable d’automatització i control 

- Cap d’Oficina tècnica 

- Responsable BIM 

   

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència de 

les persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes establerts en l’addenda del 

projecte.  

    

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable,  a data de la signatura digital.    
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ANNEX 1.2 

ASSEGURANCES  
  
  
El/la Sr/Sra ......................................................................., amb residència a 
.........................................., carrer ................................................... número ...........,  declara 
que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte “...”, amb número de clau d’expedient ................, en nom 
propi / en nom i representació de l’empresa 
............................................................................., i amb NIF ..................,  
  
DECLARA  

• Que en cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir durant 
tot el període del contracte,  la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que 
haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos inherents als treballs, 
tant del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys 
que es puguin originar a tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i un 
sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 600.000.-€.  

  
La pòlissa inclourà com a mínim les següents cobertures:  
Responsabilitat Civil d’explotació.  
Responsabilitat Civil Post-Treballs.  
Responsabilitat Civil Creuada entre assegurats.  
Responsabilitat Civil de subcontractistes.  
Responsabilitat Civil per Contaminació accidental.  
Responsabilitat Professional dels tècnics de l’Assegurat.  
Responsabilitat Civil Patronal.  
Despeses de defensa i fiances.  
Alliberament de despeses.  
  

• En cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir durant tot 
el període del contracte una  pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC) per cobrir els 
riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com Assegurat addicional i beneficiari 
ATL.   

La pòlissa de  TRC reunirà els següents requisits:  
Si escau, la pòlissa inclourà la cobertura per possibles danys a Bens Preexistents. La prima 
corresponent a aquesta assegurança serà a càrrec del contractista.   
La contractació d'aquesta assegurança ha d'acreditar-se abans de l’adjudicació del contracte i ha 
d'estar signada amb una companyia d'assegurances de reconeguda capacitat i solvència 
acreditada, amb seu a l'estat Espanyol.   
El contracte d'assegurança a tot risc construcció compleix els requisits següents:   

a. La pòlissa es contracta especialment per a la cobertura dels riscos de l'obra 
adjudicada.  

b. La durada de la pòlissa és des de l'Acte d'inici fins a la finalització de l'obra 
incloent ampliacions i pròrrogues del període d'execució i el període de garantia.  

c. Els capitals assegurats són iguals al pressupost d’adjudicació amb IVA 
inclòs.   

En el supòsit que s’incrementi l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança està 
obligat a incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. En aquest supòsit, el 
contractista haurà d’acreditar a ATL les corresponents actualitzacions de l’assegurança.   

d. En les condicions particulars de la pòlissa de tot risc construcció s’ha de fer 
constar que és obligació del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador 
qualsevol modificació o variació que pugui tenir lloc o que afecti al projecte constructiu. 
Així mateix,  a la pòlissa es contemplarà l’obligació de la Companyia Asseguradora de 
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comunicar a ATL l’impagament de la prima o qualsevol altre circumstància que afecti la 
vigència de la pòlissa. A aquest efectes, el domicili d’ATL és:   

c/ Sant Martí de l’Erm. 2, 08970 Sant Joan Despí  
Telf.: 93 602 96 00. Fax: 93 373 23 22. correu electrònic: eATL.registre@atl.cat   
L’assegurança de béns cobreix la indemnització per danys i pèrdues materials succeïts en:  
  

▪ Treballs d’obra civil i instal·lacions pròpies de l’obra incloses en el projecte 
(despeses de material, mà d’obra i maquinària) realitzats i en curs de realització, incloent 
provisions: pel 100 % del valor de l’obra.  

▪ Despeses neteja de runa: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Mesures de l’autoritat: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Hores extraordinàries i treballs urgents: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Honoraris professionals: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Actes de caràcter polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15 

% del valor de l’obra.  
▪ Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el 

contracte.   
  
f) S’admeten les franquícies que siguin proporcionades i adequades a la tipologia de les obres 
objecte de l’assegurança. L’import de les franquícies serà a càrrec del contractista.  
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ANNEX 2  
 
ACTA DE CONFORMITAT AMB EL PROJECTE CONSTRUCTIU  
  
En ......................, amb DNI ...................... actuant com ......................, en nom i representació 
de......................, amb domicili en ...................... Província de ...................... assabentat de 
l’anunci publicat en https://contractaciopublica.gencat.cat/ de data.............. de 
......................... de ............... i coneixedor de les condicions i requisits que s’exigeixin per a 
la contractació de l’execució de les obres de “...”, declara que amb anterioritat a la formulació 
de la seva oferta ha estudiat la naturalesa dels treballs a realitzar, els mitjans personals i 
materials a emprar, així com l'adequada ponderació dels riscos, imprevistos i altres 
circumstàncies que poguessin afectar l'execució de les obres, acceptant en la seva integritat 
les bases tècniques i administratives de la licitació que sota la seva responsabilitat assegura 
haver examinat en profunditat. A més, manifesta expressament que ha reconegut els llocs i 
indrets on s'han d'executar les obres, prenent les mesures i altres dades necessàries, que 
ha examinat i estudiat la documentació definitòria de les obres, que la considera suficient i 
que no es necessari incrementar cap amidament del projecte per a l’execució completa de 
les mateixes.  
  
 

A ......................, a data de signatura electrònica  
  

https://contractaciopublica.gencat.cat/


 
 

27 
 

  

ANNEX 3: 
 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS 
  

El/la Sr/Sra ................................................, amb residència a ....................................., carrer 
................................ número ........,  declara que, assabentat/ada de les condicions i els 
requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte per l’execució del ...”, 
número de clau d’expedient …....….., es compromet en nom propi / en nom i representació 
de l’empresa..............................., i amb NIF ..................,  a prestar el servei amb estricta 
subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta 
de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta tècnica:  
  

Núm. Criteri  Descripció  
Puntuació 
màxima  

Marcar 
opció  

C 

Extensió de la garantia  6 punts  
∆G = 0  0 punts  

Indicar 
mesos  

0 <∆G<12 mesos  (1/2)*∆G punts  
∆G ≥12 mesos  6 punts  

D 

% d’increment sobre 
l’1% del PEC de l’obra a 

destinar al PAQ (∆p)   
4 punts 

∆p = 0  0 punts 

Indicar % 0 <∆p<0.5 punts  8*∆p punts  

∆p ≥0.5 punts  4 punts 

  
Criteri C - L’extensió del termini de garantia ofertat s’haurà d’incloure en el manteniment ampli del 
TRC, en cas de resultar adjudicataris.  
Les garanties amb valors compresos entre les establertes a la taula, es ponderarà la puntuació en proporció 
lineal, sempre que siguin múltiples d’un mes. P.ex: 6 mesos proporcionaria 3 punts.  
.  
Criteri D- Essent “∆p” el valor del % d’increment respecte l’1% sobre el PEC de l’adjudicació de l’obra que el 
contractista destinarà al propi Pla D’Autocontrol de Qualitat.  
 
  

IMPORTANT:  
 
En tots els que es deixin apartats les caselles en blanc s’entén que no s’ofereixen les 
millores.   
  

 

  
 

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
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ANNEX 4. 

  
DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES  
  

 

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar per 
a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 
s’inclouen al PCAP. 
  
En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a :  
  
 

A) Propostes i metodologies de treball 
  
 

 
Criteri A 

Subcriteri a1  
 

Contingut 
  

 
Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc 
de condicionar el compliment del termini. Camí crític 
 

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts 
singulars que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les 
obres i les alternatives que es proposen per atenuar o eliminar la 
conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es definirà el camí 
crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix. També 
s’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i materials, 
havent d’indicar en aquest cas la data límit de formalització de la 
comanda dels mateixos.   

  
Extensió màxima 
de la proposta   

  

  
No superior a tres (3) fulls DIN A4 per les dues cares, en format vertical 
o horitzontal, incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es 
redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 
 

 
Criteri A 

Subcriteri a2 
 

Contingut 

 

Proposta tècnica relativa als mitjans i metodologia de treball previstos 
per assegurar la correcta execució d’elements de caldereria i muntatge 
d’equips  
 

Descripció dels mitjans a disposició de l’obra per tal d’assegurar la 
correcta execució de la caldereria i muntatge d’equips (tipologia 
d’empreses especialistes i de personal propi, disponibilitat i dedicació), 
així com descripció de metodologia de treball, eines de treball, 
documentació d’obra, suggeriments, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor per assolir l’objectiu, minimitzar errors i 
optimitzar rendiments a l’obra.   

  
Extensió màxima 
de la proposta   

  

  
No superior a tres (3) fulls DIN A4 per les dues cares, en format vertical 
o horitzontal, incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es 
redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia Arial. 
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Criteri A 

Subcriteri a3 
 

Contingut  

 
Proposta tècnica relativa als mitjans i metodologia previstos per 
assegurar la correcta execució de la modificació dels quadres 
d’automatització i control dels filtres 
 

Descripció dels mitjans a disposició de l’obra per tal d’assegurar la 
correcta execució de la modificació dels quadres d’automatització i 
control dels filtres (tipologia d’empreses especialistes i de personal 
propi, disponibilitat i dedicació), així com descripció de procediments, 
experiència, eines informàtiques, documentació d’obra, 
suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor 
per assolir l’objectiu, minimitzar errors i optimitzar rendiments a 
l’obra.   

  
Extensió màxima de 

la proposta   
  

  
No superior a tres (3) fulls DIN A4 per les dues cares, en format 
vertical o horitzontal, incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els 
textos es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 
 
B) Propostes tècniques en la fase de proves i posada en marxa 
 

  
Criteri B  

Subcriteri b1  
Contingut 

  

 
Proves de funcionament i posada en marxa dels equips i instal·lacions 
 
Descripció de les proves de funcionament dels equips i instal·lacions, 
així com de la seva posada en marxa.. Es valorarà la claredat, la 
coherència, l’abast i el nivell de definició de les proves i de la 
metodologia de posada en marxa proposada. 
. 

 

Criteri de valoració  
V= P3 max si els continguts són coherents i s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P3 max si els continguts són coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però 
en d’altres no . 
  
V=0,50 P3 max si els continguts són coherents però no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un 
document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest. 
 

V=0,25 P3 max si els continguts són coherents però no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 
conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 
referència per a executar els treballs.  
 

V=0 si els continguts ni són coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 
d’aquesta obra.   
  

  
Extensió màxima de 

la proposta   
  

  

No superior a tres (3) fulls DIN A4 per les dues cares, en format vertical 
o horitzontal, incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es 
redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia Arial.  
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ANNEX 5 MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA   
   
El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de 

l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al 

carrer........................ número........, i amb NIF................., declara que, assabentat/ada de les 

condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte 

................., amb expedient número .........., es compromet en nom propi / en nom i 

representació de l’empresa ............................. a executar-lo amb estricta subjecció als 

requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: ...................€ (xifra en lletres i en 

números), de les quals .......................€, es corresponen al preu del contracte i ....................€ 

es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  

(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou al Projecte i es facilita al sobre digital corresponent). 

 
 
 
   
   
   
I per a què consti, signo aquesta proposició econòmica a .............. (data)    
    
 


