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1 OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les característiques 

tècniques que ha de complir la realització del servei de revisió elèctric de les tasques cícliques per allargar 

la vida útil dels remuntadors instal·lats a l’estació de muntanya de Tavascan.  

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, l’adjudicatari haurà d’acomplir allò especificat 

al Plec de Prescripcions  Administratives, així com en les normatives d’obligat compliment. 

2 ABAST DEL SERVEIS 

L’abast del present document és el de definir el conjunt de les condicions tècniques per als treballs, 

controls i assaigs previstos per al compliment de la normativa europea UNE-EN 1709 “Requisitos de 

seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas  –  Examen previo a la puesta 

en servicio, mantenimiento y  controles en explotación” i l’ordre del 9 d’octubre del 1.981 del D.P.T.O.P 

de la Generalitat de Catalunya del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 181 del 2 de 

Desembre de 1.981, i als manuals de manteniment del constructor. 

Els treballs es realitzaran tipus "Claus en mà", i l’empresa serà autosuficient en les necessitats derivades 

de l’execució dels treballs, com per exemple necessitats d’aigua, de subministraments elèctric 

(exceptuant per a moure les instal·lacions), eines i utillatges, aparells de mesura, petit material, etc. 

Els treballs es lliuraran, en perfecte estat de funcionament, preparats per a l’explotació, sense necessitat 

d’afegir-hi res, i es descriuen a l’Annex 2. 

3 ÀMBIT DEL SERVEIS 

3.1 Àmbit de treball 

Els serveis es realitzaran a les següent estació de muntanya: 

TAVASCAN (TVN) 

▪ Carrer únic, s/n 

▪ 25577 Lladorre, comarca del Pallars Sobirà (Lleida) 

3.2 Reglamentació tècnica a tenir en compte 

Es donarà compliment a les normes  de treball segons les lleis, decrets, normes vigents, i manuals de 

l’adjudicatari de cada una de les instal·lacions a fer els treballs objecte del present plec. 

a) El reglament i normes vigents de electricitat en Baixa tensió 

b) Les directives i reglaments europeus 

c) Les normes harmonitzades UNE-EN 

d) La normativa vigent a Catalunya  

e) Els manuals del constructor 
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En especial: 

• La  Llei 12/2002, de 14 de Juny del transport per Cable  del DOGC 3665 del 27/6/2002 

• Nomes UNE-EN de Transport per cable (normes harmonitzades), sobretot la UNE-EN 1709 

• Reglament 2016/424 del Parlament Europeu i del Consell del 9 de març de 2016 relatiu a les 

instal·lacions de Transport de Persones per Cable. 

• Decret 152/2010 de la Generalitat de Catalunya, de 2 de novembre, de desplegament de la Llei 

12/2002 de 14 de juny del transport per Cable. 

• Els manuals del constructor 

• Llistat de normes i plecs de condicions tècniques, plans de seguretat i normes de treball de 

TAVASCAN. 

Per defecte de normes o reglaments, es consultarà al Director del servei.  

4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

4.1 MANTENIMENT PREVENTIU 

4.1.1 TREBALLS ESPECÍFICS 

Es realitzarà el manteniment anual dels quadres i motors elèctrics dels remuntadors segons protocol del 

fabricant i segons les fitxes de Manteniment de TAVASCAN. Així, de forma general, les tasques seran: 

• Manteniment elèctric de tipus anual segons protocol del fabricant i segons les fitxes de 

Manteniment de TAVASCAN. 

• Operacions  de  revisió  del  conjunt  del  accionament  elèctric  in  situ  segons  check  list  de la 

línia i estacions, quadres elèctrics i de maniobra; inclourà petites reparacions d'elements i 

connexionat elèctric, així com petit material (cintes, terminals, etc..). 

• Manteniment del motor elèctric principal i ventilador, i de les 2 centrals hidràuliques (tensió + 

fre) segons llistat genèric del document PCTP 

• Megar motors alterna. 

• Megar motors de continua. 

• Revisar i substitució de components dels motors de continua (escombretes... etc.) 

• Anàlisi vibratori dels motors 

• Megar línies de seguretat segons especificacions tècniques. 

• Comprovació entrades digitals i analògiques. 

• Comprovació sortides digitals i analògiques. 

• Comprovació comunicacions entre equips instal·lats (profinet, modbus, CanOpen, Ethernet) 

• Comprovació dels equips de seguretat. 

• Verificació de les tacomètriques respecte als indicadors de velocitat. 

• Comprovació aïllament del quadres elèctrics. 

• Revisió i substitució de retolació d’elements elèctrics. 

• Revisar estanqueïtat de caixes elèctriques i armaris atenent a les condicions meteorològiques 

de les zones d’actuació. 

• Proves: 
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- Verificar que absència dinamo (i/o encoder) motor la instal·lació s’atura 

- Verificar que absència dinamo (i/o encoder) cable (en totes) la instal·lació s’atura 

- Verificar que diferència de dinamos (i/o encoder) del 5% entre motor i cable la instal·lació 

s’atura 

- Verificar antiretrocès elèctric 

- Verificar sobre velocitat (si n’hi ha més d’una anotar) 

Proves Coordinació de frenades i Lògica de frenada:  

NOTA: Alguna prova caldrà “enganyar” algun fi de cursa o bloquejar algun fre 

- si polsem aturada elèctrica sense referència de rampa, cau un altre fre (quin?) i a quants 

segons 

- si polsem aturada elèctrica, a quina velocitat cau FS? 

- si polsem aturada elèctrica, i enganyem el FS com si hagués caigut a V=O (aprox) però no 

frena, a quants segons cau el FE? 

- si polsem aturada SERVEI (FS), i enganyem el FS com si hagués caigut però no frena, a quants 

segons cau el FE? 

- si polsem aturada EMERGÈNCIA (FE), i enganyem el FE com si hagués caigut però no frena, 

a quants segons cau el FS? 

TAVASCAN donarà un accés per omplir les fitxes en el sistema de gestió de manteniment vigent a 

TAVASCAN, en els camps determinats es faran constar la informació que es requereixi. 

A l’Annex 1 i 2 hi ha més detalls dels treballs i remuntadors; anualment es confirmarà els remuntadors a 

realitzar  cada estació. 

4.1.2 TREBALLS GENERALS QUE FORMEN PART DEL CONTRACTE   

Els treballs a executar comprenen: 

a) Treballs de desmuntatges, revisions, inspeccions, treballs de manteniment, substitució d’elements 

amb incidència o incorrecte funcionament, de peces de desgast, de les peces de substitució 

“estàndard”, neteja dels elements, controls, assaigs, reglatges i muntatges dels diferents 

remuntadors de les estacions de l’estació. 

b) El transport de tot el necessari per l’execució de les tasques a la zona dels treballs, la descàrrega, 

l’amàs, la protecció de cops i de l’oxidació, i l’emmagatzematge eventual dels elements en un lloc 

destinat a aquest efecte (a aprovar per TAVASCAN), les operacions de manipulació, de transport i de 

repartició, de col·locació, de muntatge total i d’execució. Els materials de recanvis s’hauran d’anar a 

buscar als magatzems de l’estació. 

c) El desconnexionat i reconnexionat elèctric i electrònic solidaris als elements mecànics a desmuntar 

i la seva verificació de correcte funcionament (exemple: línia de seguretat,..). 

d) Manteniments anuals elèctrics de les estacions i línies de telecadires (en un Lot apart) 

 

Durant els treballs:  

e) L’execució de les instal·lacions provisionals, incloent-hi la senyalització, el tancament de la zona e 

treballs, i el seu manteniment eventual. 
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f) La retirada a mesura de l’avançament dels treballs de totes les màquines i instal·lacions, així com 

tots els residus i materials no utilitzats.  

g) Descripció dels materials de substitució que es requereixin (donant temps als magatzems de 

TAVASCAN  per a la gestió dels mateixos), .. 

h) Els assaigs amb TAVASCAN  i segons protocol de proves previs a la posada en servei de les 

instal·lacions, preparades per a ésser recepcionades.  

i) La presència d’un responsable de servei per part de l’empresa com a mínim 3 dies per setmana 

(independentment dels dies que es treballi cada setmana) amb suficient experiència i coneixements. 

Els encarregats de servei s’hauran de notificar a la presentació de les ofertes i hauran de ser aprovats 

per TAVASCAN . La no presència dels encarregats de servei per part de l’empresa comportarà una 

penalització de 1.000,00 € per cada setmana que no s’acompleixi el mínim.  

j) TAVASCAN  haurà d’autoritzar el personal de l’adjudicatari que realitzi tasques de conductor i 

d’agent de estació motriu i retorn per a moure les instal·lacions i podrà exigir a l’empresa que formi 

el personal, pel qual es valorarà  l’acreditació  del personal en formació com a conductor de 

remuntador i/o agent d’estació motriu. 

k) El manteniment, la recepció, la substitució o les modificacions de totes les peces, elements o 

prestacions que siguin defectuoses o incorrectes durant el termini de garantia, incloent-hi el 

transport, la mà d’obra i els treballs. 

l) L’empresa haurà de portar la totalitat de les eines per a executar el correcte manteniment de les 

estacions i línia de telesquís, telecadires, telecabines, etc.. eines, utillatges especials, testers, 

meguers, etc..). L’estació en cap cas deixarà eines o utillatges a no ser que siguin específiques, tipus 

galgues de regulació d’estacions desembragables o similars. Pel qual en l’oferta tècnica de cada 

remuntador  es detallarà la totalitat de material necessari per l’execució dels treballs, més enllà del 

mínim  requerit per  cobrir la solvència tècnica. Les eines han d’estar calibrades i amb els certificats 

que corresponguin 

m) L’adjudicatari ha d’estar obligat a efectuar les operacions amb les eines i utillatges específics per a 

aquella instal·lació, tal i com determina el fabricant de la instal·lació. No s’acceptarà cap maniobra 

ni cap manipulació que sigui inadequada, en els elements que conformen les instal·lacions, com per 

exemple cops de martell per forçar la sortida o entrada d’una peça. L’adjudicatari ha de conèixer 

suficientment les instal·lacions per efectuar les operacions adequadament. 

n) L’adjudicatari ha de disposar de les pròpies telecomunicacions (telefonia mòbil i emissores). 

o) L’adjudicatari treballarà sempre amb ordre i neteja, i en cap cas poden quedar eines, estris, peces ni 

residus acopiats a la zona d’obres al final de cada jornada. Aquesta ha de quedar recollida, 

sectoritzada i senyalitzada, per evitar l’accés dels visitants dins d’aquest àmbit. 

p) Els vehicles i la maquinària que faci servir l’adjudicatari haurà d’estar revisats i en perfectes 

condicions per a efectuar les tasques que corresponen.  

Al finalitzar els treballs:  

q) Document on es descriguin els treballs realitzats a cada element i que incloguin les peces 

substituïdes a cada sistema (estacions, balancins, etc..) de cada remuntador. 

r) Valors indicats en les inspeccions, manteniments mecànics i elèctrics (quan pertoqui). 

4.1.3 TREBALLS QUE NO FORMEN PART DEL CONTRACTE   

Els següents conceptes no formen part del contracte: 
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a) L’alimentació d’energia elèctrica per a moure el remuntador. 

b) Els materials de recanvi excepte petit material. L’empresa haurà d’avisar amb 15 dies d’antelació de 

la necessitat de materials a substituir. Els materials s’hauran d’anar a buscar als magatzems de la 

pròpia estació. L’empresa haurà de presentar llistats de material de ferreteria i d’altres. 

4.1.4 PLA D’EXECUCIÓ 

TAVASCAN  projecta la realització dels següents treballs, per finalitzar-se segons la taula següent, amb la 

totalitat de proves realitzades.  

  TAVASCAN DATA INICI DATA FI NOTES 

 TS PLETA DEL PRAT 

 Manteniment elèctric anual 2025 Signatura Contracte 1 mes  

 Línia de seguretat Signatura Contracte 1 mes  

 Substitució Variador i Substitució Autòmat Signatura Contracte 1 mes (N1) 

TELESQUÍ MASCARIDA 

 Manteniment anual Signatura Contracte 1 mes  

N1: En el moment de l’oferta l’empresa donarà pla de lliurament del autòmat i variador. En cas que sigui 

superior a 1 mes, es decidirà juntament amb la propietat el període d’execució per no interrompre la 

temporada d’hivern. Els elements es guardaran al magatzem de Tavascan. 

La data de final que es mostra com a possible, orientativa anualment. L’empresa haurà de complir amb 

la data de lliurament proposada o assumida en l’oferta. En l’oferta l’empresa haurà de donar el pla de 

treballs. 

Els treballs de manteniment elèctric s’hauran de compaginar amb altres treballs d’empreses externes i 

dels pròpies equips de manteniment d’TAVASCAN . 

La planificació dels treballs s’haurà d’introduir a la planificació de cada un dels remuntadors de l’estació 

d’esquí. La coordinació haurà de ser aprovada per TAVASCAN . 

Durant els treballs, l’empresa estarà obligada a proveir al Director dels Treballs, quan aquest ho 

requereixi: 

• Un programa setmanal dels treballs, amb indicació dels treballs dia a dia. 

• En el marc dels contractes "claus en mà", un pla d’organització de l’obra (instal·lacions, efectius, 

mitjans propis per assegurar la higiene i la seguretat, etc.). A més, estarà obligat a establir i 

portar al dia un llibre de registre, en el qual s’anotaran quotidianament les informacions 

relatives als  aprovisionaments necessaris de materials, als efectius del lloc, a les tasques 

realitzades i de forma general, totes les observacions relatives a les dificultats trobades.  

• Els albarans de lliurament dels materials i matèries es signaran cada cop que es retiri material o 

es serveixi. 

• Els 3 dies setmanals que el responsable del servei estarà a l’estació coordinant i validant els 

treballs de l’empresa. TAVASCAN  es reserva el dret de no acceptar el responsable de servei 

proposat per l’empresa si no compleix els següents requisits: 

1. En cas que es detectin incidències o no-professionalitat durant l’execució dels treballs 

segons les regles de l’art. 
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L’adjudicatari haurà de donar totes les facilitats al Director de Servei per a efectuar les tasques o controls 

que estimi necessaris: posada a disposició del personal de l’empresa, transport als llocs d’execució dels 

treballs. 

L’adjudicatari també haurà d’informar al Director de Servei del nom de les persones que seran 

considerades, per a les necessitats del Contracte com a interlocutors vàlids i responsables cara a 

l’empresa.  

Les necessitats de vehicles per als desplaçaments entre instal·lacions, de maquinària per a efectuar 

treballs (desmuntatge i desmuntatge de cadires) i d’eines per a la realització dels treballs, correran a 

càrrec de l’adjudicatari, essent completament autònoma per a l’execució i la seva instal·lació d’obra. 

4.2 MANTENIMENT CORRECTIU 

Es preveu al contracte una bossa per poder realitzar actuacions de manteniment correctiu, correctiu 

extraordinari i petites millores.  

TAVASCAN  es reserva el dret de demanar ofertes a diferents empreses del sector inclosa l’adjudicatària 

del contracte, segons els criteris de contractació d’obres i instal·lacions vigents a TAVASCAN , en cas que 

la proposta presentada es consideri fora de preus de mercat, o trobi una oferta millor. 

4.2.1 REPARACIÓ D'AVARIES 

Serà objecte de valoració específica les intervencions que no siguin causades pel normal funcionament 

de les instal·lacions, aquestes valoracions es faran mitjançant sol·licitud d’oferta a l’adjudicatari, de 

manera que TAVASCAN  es reserva el dret de demanar oferta a diferents empreses del sector, segons 

els criteris de contractació d’obres i instal·lacions vigents a TAVASCAN  

El període de temps màxim d’intervenció que disposarà l’adjudicatari per dur a terme les diverses 

reparacions des del moment que TAVASCAN  envia la ordre corresponent, es fixa segons la urgència per 

tipus de prioritat descrit a continuació: 

a) Reparació d’avaries urgents (prioritat tipus 1) Es tracta de les averies introduïdes com de tipus 

1. 

a. En aquests casos els operaris hauran de presentar-se en el lloc de l’avaria en un temps 

màxim de 180 minuts per poder reparar o minimitzar, tant com sigui possible, 

l’impacte de la mateixa. La reparació definitiva deurà efectuar-se en un termini màxim 

de 24 hores. En cas de que sigui necessari un termini major per que la instal·lació torni 

a ser operativa, s’haurà de justificar degudament i notificar- lo a TAVASCAN  

immediatament. 

b) Reparació d’avaries NO urgents (prioritat tipus 2) Es tracta de las avaries introduïdes com de 

tipus 2. 

a. Es disposarà d’un termini de 3 dies naturals per la seva reparació. En cas de que sigui 

necessari un termini major per que la instal·lació torni a estar operativa, s’haurà de 

justificar degudament i notificar-lo a TAVASCAN . 

c) Reparació d’avaries NO urgents (prioritat tipus 3) 
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a. Es tracta de les avaries introduïdes com de tipus 3. 

b. Es disposarà d’un termini de 14 dies naturals per la seva reparació. En cas de que sigui 

necessari un termini major per que la instal·lació torni a estar operativa, s’haurà de 

justificar degudament i notificar-lo a TAVASCAN . 

d) Reparació d’avaries NO prioritàries (prioritat tipus 4) Es tracta de les avaries introduïdes com 

de tipus 4. 

a. Es disposarà d’un termini de 60 dies naturals per la seva reparació. En cas de que sigui 

necessari un termini major per que la instal·lació torni a estar operativa, s’haurà de 

justificar degudament i notificar-lo a TAVASCAN . De comú acord amb TAVASCAN  es 

podrà realitzar la reparació un cop finalitzi la temporada d’hivern. 

De manera excepcional, i només amb l’autorització de TAVASCAN , es podrà fer una instal·lació o 

reparació de tipus provisional mentre no es faci la reparació definitiva. Tots els components utilitzats 

seran de les mateixes característiques i es substituiran pels equips estàndards que s’identifiquin a 

l’inventari, o pels serveis tècnics de TAVASCAN , per tal d’unificar els equips instal·lats. Si això no fos 

possible, per exemple per motius de tipus de muntatge, l’adjudicatari haurà de justificar-ho prèviament 

per escrit i sol·licitar dels Serveis Tècnic i de Manteniment de TAVASCAN  la corresponent autorització. 

Els treballs de manteniment correctiu i reparació inclouen les tasques necessàries per resoldre la 

incidències, partint de les mínimes indicades al manteniment preventiu. 

Els treballs es realitzaran normalment en horari diürn, en cas d’operacions que puguin derivar molèsties 

als visitants de les explotacions, es realitzaran o fora del servei comercial de TAVASCAN en funció dels 

possibles efectes. 

• L’horari servei comercial és entre les 08:30 hores i les 17:00 hores. 

• L’horari fora del servei comercial és entre les 17:00 hores i les 08:30 hores. 

Per a les explotacions d’estiu, s’haurà de revisar l’horari segons necessitats d’explotació, establerts en 

els calendaris anuals d’apertura comercial. 

4.2.2 TANCAMENT DE LES AVARIES 

L’empresa adjudicatària tancarà diàriament, al tancament de l’averia i mai després de les 09:00 a.m. del 

dia següent a l’avaria, al sistema de gestió de manteniment vigent a TAVASCAN , o pel sistema que 

TAVASCAN  designi, les reparacions d’avaries de qualsevol tipus realitzades el dia anterior. En aquest 

tancament i dintre de l’avaria al sistema de gestió de manteniment vigent a TAVASCAN  en els camps 

determinat es faran constar la informació següent: 

A. Dades de la reparació: data i hora finalització de la reparació. 

B. Anomalia observada i causes. 

C. Operacions realitzades. 

D. Materials consumits. 

E. Hores emprades. 

F. Observacions i dades complementàries. 

El retard en el termini de comunicació del tancament de les avaries donarà lloc a la imposició d’una 
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penalització segons el Plec de Clàusules Administratives. TAVASCAN  es reserva el dret de modificar la 

informació que ha d’aportar el contractista en les ordres de treball de cada reparació efectuada. 

 

5 CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

5.1 Coneixements dels elements relatius a l’execució 

Prèviament, l’adjudicatari al dipositar la seva oferta, haurà d’haver recollit totes les informacions 

necessàries i visitat els diferents remuntadors per verificar i analitzar les dificultats pròpies de cada un, 

accessos, etc.., doncs, si s’escau, haurà d’executar com a inclòs en el preu del Contracte,  tots els estudis, 

prestacions diverses i  provisions que  es presentaran per a assegurar el perfecte acabament dels treballs 

i el bon funcionament de les instal·lacions. 

En conseqüència, no podrà al·legar que errors o omissions en els documents d’estudi o de consulta 

(plànols, pressupostos, etc.) puguin dispensar-lo d’executar els treballs incumbits  o  puguin donar lloc a 

indemnitzacions o plus-vàlues, incloent el muntatge amb helicòpter. 

5.2 Condicions a tenir en compte per l’adjudicatari 

5.2.1 CONDICIONS D’ACCÉS 

La utilització de camins d’accés es farà sota la responsabilitat de l’adjudicatari. Queda prohibit fer nous 

camins donat l’entorn natural de l’estació. 

En cas necessari, i un cop rebuda l’aprovació per part de TAVASCAN , totes les operacions de 

manteniment i de condicionament de camins d’accés són a càrrec de l’adjudicatari, que s’hauran de 

restaurar a l’estat original un cop finalitzats els treballs. Totes les modificacions o obres en els accessos 

hauran d’ésser aprovades per la Director del servei i per TAVASCAN . 

Es prestarà especial atenció a la protecció, al respecte del medi ambient, donada la proximitat a diversos 

parcs naturals i espais protegits (Parc Natural de l’Alt Pirineu ) i a les propietats públiques i privades. 

Es posaran a disposició de l’adjudicatari, segons modalitats a definir amb la Direcció del Servei si així es 

requereix, una zona per a helicòpter, així com els emplaçaments necessaris per a les instal·lacions d’obra 

i per a l’emmagatzematge del material. 

L’adjudicatari haurà de sol·licitar la informació que estimi oportuna i notificar la forma d’execució dels 

treballs (mitjans de camió, grua, ..). 

5.2.2 INSTRUCCIONS PARTICULARS 

S’hauran de tenir en compte les següents instruccions: 

• S’haurà de tenir una cura particular en quant a la integració en el medi dels treballs, 

construccions i instal·lacions projectades. 

• És obligació de l’adjudicatari, assabentar-se de les autoritats competents de les Normes i dels 
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Reglaments aplicables en matèria de protecció de l’indret, dels riscs naturals potencials o de 

contaminació i haurà de complir la protecció al medi, senyalització del remuntador, tot 

l’aplicable al estudi de seguretat i salut, etc... Les obligacions corresponents estan incloses en 

els preus i en els terminis. 

• D’una manera general s’hauran de complir també els següents criteris mediambientals: 

1.-  No abocar residus en llocs que no estiguin destinats per aquest fi, fent la selecció de 

residus pertinents. 

2.-  No deixar més residus a la muntanya que els autoritzats per la pròpia companyia 

TAVASCAN . I en tot cas, seguir les instruccions de TAVASCAN . 

3.-  No utilitzar aerosols o productes que siguin contaminants i/o perjudicials per la capa 

d’ozó. 

4.-  Els productes de neteja han d’estar inclosos a la fitxa de dades de seguretat. D’altra banda 

s’han de fer servir productes de neteja que no portin el distintiu R-50 i que no continguin 

fosfats. 

5.-  Respectar les zones d’abassegament i de càrrega i descàrrega i seguir les instruccions de 

l’operari encarregat. 

6.-  Seguir les indicacions de les “Instruccions Tècniques” d’abocament i separació de residus 

que trobareu penjades en punts estratègics. 

7.-  En cas d’incidència greu, seguir les indicacions de les “Fitxes d’Emergència”. 

8.-  Disposar de tots els permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei, així com 

l’acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

9.-  Acceptar els compliments d’altres requeriments que es puguin demanar en moments 

puntuals segons l’activitat que es realitzi. 

10.-  Els residus que es puguin produir de les tasques durant els treballs en qualsevol de les 

instal·lacions hauran de ser gestionats pel propi adjudicatari mitjançant gestor autoritzat 

a tal efecte. En qualsevol cas, TAVASCAN  pot demanar el corresponent registre conforme 

la gestió dels residus s’ha efectuat correctament.  

11.-  S’ha de tenir especial cura amb els bidons d’oli, greixos, gasolines... i tots hauran de 

disposar de cubeta de recollida en cas de vessament. 

• S’aixecarà un acta abans del començament dels treballs que reflecteixi l’estat dels llocs i camins 

d’accés. 

• L’adjudicatari haurà de complir les mesures correctores i condicions ambientals. En tot cas, 

l’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa ambiental vigent.  

5.2.3 ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA, ALIMENTACIÓ D’AIGUA 

L’aigua, l’electricitat (exceptuant per a moure el remuntador) i totes les altres necessitats (energia, fluid) 

relatives a la posada en servei dels materials i estris, no són subministrats a l’empresa i se les procurarà 

ella mateixa. Si tals subministraments es troben a la proximitat de les zones de treball, l’adjudicatari 

podrà empalmar-s’hi amb la instal·lació de comptador i d’armari de protecció, segons les modalitats a 

definir amb TAVASCAN . 

L’empresa haurà d’ésser completament autònoma per a l’execució i la seva instal·lació d’obra. 
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5.2.4 DISPONIBILITAT DE MAQUINÀRIA 

El contractista disposarà dels seus mitjans propis per l’execució del servei, incloses tota la maquinària i 

mitjans, bàsics o auxiliars específics d’actuació en àmbit de material rodant (compressors, grues, equips 

electrògens, equips d’enllumenat, elevadors). L’empresa adjudicatària haurà de disposar de vehicle tot 

terreny i ser totalment autònoma en el transports entre les instal·lacions objecte dels treballs. 

Específicament, l’adjudicatari disposarà d’equips en propietat de mesura per megar motors i equips en 

propietat per mesurar vibracions dels motors. 

En el cas que necessiti utilitzar materials o equipaments de les instal·lacions de TAVASCAN , el 

contractista es farà càrrec del cost econòmic que estableixi TAVASCAN  per l’ús de les mateixes i de 

qualsevol modificació de la instal·lació. 

Totes les màquines que el contractista utilitzi per als treballs encarregats per TAVASCAN  han d’acomplir 

allò que determina el Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual s’estableix les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per l’acompliment del termini de lliurament 

establert, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i 

dels mitjans auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 

respecte de les seves previsions.  

Totes les despeses que s'originin pel compliment del paràgraf anterior, es consideraran incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 

expressa indicació en contrari que figuri a l’oferta acceptada per TAVASCAN . 

5.2.5 DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT DURANT ELS TREBALLS 

L'adjudicatari vetllarà pel compliment de les disposicions en matèria de seguretat i salut en el treball i 

prevenció de riscos laborals, actuant de conformitat al RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, al RD 604/2006, de 19 

de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 

Serveis de Prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, i al RD 486/1997 de 14 d'abril, sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

El personal ha de dur i fer servir els EPIS corresponents, que han de se homologats, i han d’estar revisats 

i en perfecte estat pel seu ús. Ateses les tasques descrites, serà necessari que el personal disposi d’EPIs 

específics per pujar a les pilones dels remuntadors així com la formació de treballs en alçada. 

5.3 Qualitat dels treballs, preparació i cura de materials 

5.3.1 GENERALITATS 

Els elements del remuntadors a revisar, materials, tenen procedències, qualitats, característiques, 

dimensions i tractaments de fabricació conformes a la normativa vigent a Catalunya. 
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L’adjudicatari haurà, d’aportar una atenció especial a la bona execució dels treballs de muntatge, 

connexions, ajustaments, etc. i a la qualitat dels acabaments.  

Les eines a utilitzar hauran de ser les adequades per a cada funció i treball específic a realitzar. 

Es prendran disposicions particulars per tal de garantir totes les característiques inicials dels elements. 

Així mateix, durant el transport i muntatge, es tindrà cura  a l’hora de manipular les peces. Les parts 

danyades durant la manipulació, del transport o muntatge, seran convenientment reparades o, si el 

Director del servei ho estima necessari, seran reemplaçades; aleshores es podran exigir garanties 

particulars. 

La qualitat del material no es podrà veure alterada degut a una manipulació incorrecte del material. 

5.3.2 CARGOLS I BULONS 

Les unions cargolades hauran de ser verificades amb parell de serratge controlat, segons els manuals del 

constructor (l’empresa els haurà de sol·licitar al constructor). 

La posta en obra dels materials i de les seves unions es realitzarà conforme a les normes vigents. 

Si s’utilitzen cargols d’alta resistència, el seu muntatge i serratge estarà sotmès a les prescripcions de les 

norma NBE-EA, adoptant el parell de serratge que prescriuen les normes AENOR per a cada calibre, classe 

i coeficient de fregament. 

Si durant el muntatge per un problema de tolerància dimensional no és possible col·locar els cargols, no 

s’acceptarà recréixer els forats en calent (bufador).  

Les unions soldades seran dissenyades per a reduir el màxim possible les tensions residuals paràsites 

degudes a les variacions tèrmiques. 

Les unions soldades hauran d’estar realitzades al taller, reduint al mínim imprescindible les realitzades a 

la zona dels treballs. 

5.3.3 DISPOSICIONS PARTICULARS – ASSAIGS I CONTROLS 

Es tindrà especial cura al control dimensional, al control de qualitat, al condicionament, al transport i a 

l’execució dels materials i matèries utilitzades. 

En les revisions visuals (incloses) s’hauran de realitzar amb molt detall i en buscar defectes i vicis dels 

materials. 

Els certificats de control, resultats d’anàlisis, s’hauran d’anotar i avisar a la direcció del servei 

immediatament. 

5.3.4 PROTECCIÓ A L’OXIDACIÓ 

Es farà especial atenció en preservar el bon estat dels revestiments de protecció de les parts metàl·liques, 

i a que no s’oxidin les peces desmuntades. 
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Totes les parts en les que la protecció per galvanització, metal·lització amb zenc o pintura hagin estat 

deteriorades, seran decapades i pintades de nou. 

Es revisarà l’estanqueïtat dels elements que estiguin a l’exterior, per evitar entrada d’aigua. 

5.3.5 INSTAL·LACIONS D’OBRA 

Si és necessari, l’adjudicatari es proveirà d’instal·lacions d’obra i dels mitjans propis per assegurar el bon 

funcionament dels treballs (llocs d’amàs de materials,  tallers, instal·lacions  diverses, àrees 

d’emmagatzematge,  camins d’accés,  aparells utilitzats, etc...). 

5.3.6 NETEJA I POSADA A PUNT DEL LLOC A L’ACABAMENT DELS TREBALLS 

A l’acabament dels treballs, estarà obligat a deixar el lloc en bon estat i les pistes malmeses a restaurar-

les i sembrar-les. En la mesura del possible, i amb previ acord amb TAVASCAN  i la direcció dels serveis, 

la sembra serà mitjançant un englevat complet i curós del terreny alterat, afavorint la presència i 

desenvolupament d'espècies herbàcies com la cardigassa vera, l'el·lèbor verd i el ginebró. 

5.3.7 NIVELL DE SERVEI 

L’adjudicatari durant la vigència del contracte disposarà d’un servei d’atenció a les instal·lacions 

disponible tan en dies festiu com en feiners, cobrint els horaris d’explotació anuals, des del qual atendrà 

als requeriments de TAVASCAN . 

Per tal d’assegurar el Nivell de Servei mínim requerit per TAVASCAN   en la realització del servei i al 

marge de les penalitzacions previstes en el Plec Administratiu, TAVASCAN  estableix un mecanisme per 

a valorar la importància de determinats aspectes del servei, establint alhora quina ha de ser la 

repercussió econòmica i de correcció de cada un d’ells per part de l’adjudicatari si no s’acompleixin 

algun d’aquest requisits mínims, sempre i quan les causes siguin imputables a l’adjudicatari. 

L’avaluació d’aquest requisits mínims d’acompliment s’efectuarà amb periodicitat mensual, de forma 

conjunta, i serà comunicada amb la mateixa periodicitat a l’adjudicatari, el qual haurà d’emetre, si es el 

cas, el corresponent abonament en la següent facturació a la data de comunicació.  

Àmbit Requisit Nivell Deducció econòmica 

Dates de 
realització 

dels treballs 

Inici/final de tasques en una estació segons calendari marcat amb TAVASCAN  
amb retard inferior o igual a 1 dia 

BAIX 70,00 € 

Inici/final de tasques en una estació segons calendari marcat amb TAVASCAN  
amb retard superior a 1 dia però inferior o igual a 3 dies 

MIG 140,00 € 

Inici/final de tasques en una estació segons calendari marcat amb TAVASCAN  
amb retard superior a 3 dies però inferior o igual a 5 dies 

ALT 210,00 € 

Inici/final de tasques en una estació segons calendari marcat amb TAVASCAN  
amb retard superior a 5 dies però inferior o igual a 7 dies 

MOLT 
ALT 

280,00 € 

Dia de retard addicional de l’Inici/final de tasques en una estació segons 
calendari marcat amb TAVASCAN  a partir dels 7 dies 

EXTREM 100,00 € 

Recollida de 
residus 

Realitzar la recollida parcial de residus generats durant el servei amb retard de 
inferior o igual a 3 dies 

MIG 60,00 € 

No realitzar la recollida de residus generats durant el servei passats 3 dies de la 
finalització dels treballs del servei. 

ALT 100,00 € 
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Àmbit Requisit Nivell Deducció econòmica 

Coordinació 
de treballs 

Dia de retard de la Realització dels assaigs no destructius ALT 200,00 € 

Dia de retard dels assaigs no destructius per no haver desmuntat els elements en 
la seva totalitat (preparació dels elements)  

ALT 700,00 € 

La no presència dels encarregats del servei per part de l’empresa un mínim de 3 
dies / setmana segons l’establert al PPT durant 1 setmana  

MOLT 
ALT 

1.000,00 € 

EPIs 
No disposició dels EPIs necessaris per realitzar els treballs un (1) dia segons la 
normativa de seguretat 

MOLT 
ALT 

300,00 € 

Eines 
específiques 

No disposició d’una (1) eina per realitzar les tasques objecte del contracte un 
(1) dia 

MOLT 
ALT 

150,00 € 

Les deduccions econòmiques indicades anteriorment s’aplicaran sense perjudici de l’abonament que 

l’empresa haurà d’efectuar pels serveis no realitzats. 

5.4 Reunions de seguiment 

L’adjudicatari estarà obligat a designar, una persona responsable del servei (haurà de ser de l’empresa), 

per assistir a les reunions de seguiment setmanals organitzades pel Director del servei, i particularment 

a les reunions periòdiques, el lloc i l’horari es definiran a l’inici dels treballs.  Aquesta persona haurà de 

ser aprovada per TAVASCAN . 

5.5 Treballs extraordinaris de l’empresa 

L’adjudicatari no podrà a priori, prevaler-se ni per a eludir les seves obligacions a títol del Contracte, ni 

per a fer reclamacions o demanar indemnitzacions, de les subjeccions que puguin resultar dels treballs 

ordinaris o extraordinaris de l’empresa. 

5.6 Recepció de la instal·lació - execució de la garantia 

La recepció administrativa provisional, no podrà tenir lloc mentre que no s’hagi fet una prova completa 

amb TAVASCAN, a més de que s’hagin aixecat les reserves que puguin perjudicar l’explotació normal 

sense risc per a la instal·lació i el lliurament de tos els documents a lliurar. 

A partir d’aquesta data de recepció, la garantia queda en efecte. 

5.7 Garanties particulars 

El termini de garantia serà d’1 any per a les tasques de manteniment, la recepció, la substitució o les 

modificacions de totes les peces, elements o prestacions que siguin defectuoses o incorrectes. S’inclourà 

el transport, la mà d’obra i els treballs de posada a punt dels treballs realitzats per l’empresa. 

Les garanties particulars que s’exigeixen són les següents: 

• Reparació d’un element manipulat durant els treballs, ja sigui avaria, reglatge incorrecte, etc.. 

en 10 hores com a màxim. 

• Avaria d'un element que s'ha revisat i l'empresa ha decidit no substituir durant l’execució dels 

treballs, en 10 hores durant els primers 30 dies de funcionament (exemple: contactors, 

temporitzadors, proteccions elèctriques, cablejat, ..). 

• Avaries elèctriques detectades en equips desmuntats solidaris a elements objectes del plec, 
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s’hauran de reparar en 2 hores els primers 30 dies de funcionament en cas d’aturada de la 

instal·lació, i de 10 hores per a la resta d’avaries que no afectin al servei (exemple: línia de 

seguretat, cablejats de controls de les estacions, ...). 

Qualsevol peça defectuosa serà substituïda. 

Les reparacions s’executaran en la mida de lo possible, fora dels períodes d’explotació de les 

instal·lacions i amb l’autorització de TAVASCAN . 

En  el  cas on l’adjudicatari no efectués les reparacions degudes a títol de garantia en els terminis que li  

siguin exigits, el termini de garantia seria perllongat fins a l’acabament d’aquests treballs. 

5.8 Abonament 

El contracte consta de dos partides pressupostaries diferenciades però solidàries i relacionades 

directament: 

• Manteniment preventiu, que s’abonarà conforme es certifiquin els treballs. 

L’oferta econòmica presentada i objecte contractual inclourà (tant per l’import del manteniment 

preventiu com per l’import diari del correctiu): 

• Els desplaçaments, quilometratge, dietes, uniformitat (la necessària per les condicions específiques 

a cada explotació), trasllat de material i maquinària, hores de treball normal i extres, hores 

d’oficines, i tota mena d’eines necessàries per a la bona realització dels treballs.  

• Cost total personal necessari per a la realització de totes les actuacions, així com els mitjans auxiliars 

d’elevació necessaris, bastides, camió ploma, grups electrògens, retirada de materials inservibles 

etc.  

• Els treballs de pintor i paleta associats a les reparacions de les avaries que sorgeixin en qualsevol 

tipus de manteniment correctiu. Aquest apartat inclou els manteniments i assistències incloses a 

les tasques realitzades amb facturació addicional. 

La totalitat del material a substituir serà subministrat per part de cada explotació, havent realitzat 

prèviament la coordinació de la compra amb el responsable de manteniment. 

5.9 Transició del servei 

L’adjudicatari, un mes abans de finalitzar el contracte (si no s’ha fet durant la seva execució), facilitarà 

als serveis tècnics de l’explotació tota la informació referent a les instal·lacions que sigui necessària 

perquè, en el cas que es faci l’adjudicació a un contractista diferent, aquest pugui continuar la prestació 

del servei: 

• Plànols i esquemes que reflecteixin els components de la instal·lació, la seva tipologia i ubicació, 

si es disposen. 

• Històric d’actuacions realitzades (actuacions preventives i correctives)  

• Llibre de Manteniment, si es disposa. 

• Altra documentació generada en el transcurs del servei (fotografies, ...) 
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Un cop finalitzat el contracte objecte del present plec, s’estableix un període de transició d’un mes, 

durant el qual el contractista estarà a disposició dels serveis tècnics de l’explotació corresponent i del 

nou adjudicatari per resoldre els dubtes que puguin sorgir en la prestació del servei. 

6 DOCUMENTACIÓ  

L’adjudicatari aportarà els documents tècnics dels muntatges i desmuntatges, controls, reglatges i 

inspeccions de cada element, i partides elèctriques a executar necessàries per a l’execució del 

manteniment (desmuntatges de línies de seguretat per als balancins, etc..) que li siguin requerits per 

TAVASCAN ; aquesta documentació podrà presentar-se en l’idioma del constructor del remuntador. 

Addicionalment, l’adjudicatari presentarà en el termini de 1 setmana comptadora des de la data de 

formalització del contracte: 

a) L’elaboració i el lliurament dels manuals i/o de protocols de qualitat i procediments del 

manteniment elèctric, que justifiquin l’execució d’un sistema de qualitat, i que els manteniments 

s’estan executant segons la reglamentació 

b) La relació de vehicles, maquinària i utillatge necessaris per l’execució dels treballs a cadascun dels 

remuntadors més enllà de l’utillatge mínim requerit per cobrir la solvència tècnica. 

c) La redacció del Pla de Seguretat i Higiene en el Treball, tal com estableix el R.D. 1627/1997 de 24 

d’octubre de 1.997 i les normes posteriors, i la posterior obertura del centre de treball per a cada 

remuntador que concursi. S’admetran com a un sol centre de treball aquells treballs emmarcats dins 

la mateixa estació d’esquí. 

d) La memòria amb la descripció i planificació detallada dels treballs estarà signada responsablement 

per l’empresa adjudicatària, l’enginyer consultor extern contractat per TAVASCAN  i els Caps 

d’explotació de cada estació. Aquesta memòria haurà de disposar del vit i plau i corresponent 

autorització de la Direcció General de Transports, per tal de poder donar curs als treballs d’acord 

amb la mateixa. 
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ANNEX 1.- REMUNTADORS DE L’ESTACIÓ DE MUNTANYA DE 

TAVASCAN 

ESTACIÓ INSTAL·LACIÓ 

TAVASCAN 

TC PLETA DEL PRAT 

TK MASCARIDA 
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ANNEX 2.- TASQUES A REALITZAR   

Generals  

NOTA: Cal fer les actuacions següents:  

− Manteniment elèctric de tipus anual segons protocol del fabricant i segons les fitxes de 
Manteniment de TAVASCAN .  

− Operacions  de  revisió  del  conjunt  del  accionament  elèctric  in  situ  segons  check  list  de la 
línia i estacions, quadres elèctrics i de maniobra.  

− Manteniment del motor elèctric principal i ventilador, i de les 2 centrals hidràuliques (tensió + 
fre) segons llistat genèric del document PCTP  

− Megar motors alterna.  

− Megar motors de continua.  

− Revisar i substitució de components dels motors de continua (escombretes... etc.)  

− Anàlisi vibratori dels motors  

− Megar línies de seguretat segons especificacions tècniques.  

− Comprovació entrades digitals i analògiques.  

− Comprovació sortides digitals i analògiques.  

− Comprovació comunicacions entre equips instal·lats (profinet, modbus, CanOpen, Ethernet)  

− Comprovació dels equips de seguretat.  

− Verificació de les tacometriques respecte als indicadors de velocitat.  

− Comprovació aïllament del quadres elèctrics. 

− Manteniment del variador i autòmat  

− Inclourà petites reparacions d'elements i connexionat elèctric, així com petit material (cintes, 
terminals, etc..)  

− TAVASCAN  donarà un accés per omplir les fitxes en el sistema de gestió de manteniment vigent 
a TAVASCAN , en els camps determinats es faran constar la informació que es requereixi.  

 
Proves:  

− Verificar que absència dinamo (i/o encoder) motor la instal·lació s’atura  

− Verificar que absència dinamo (i/o encoder) cable (en totes) la instal·lació s’atura  

− Verificar que diferència de dinamos (i/o encoder) del 5% entre motor i cable la instal·lació 
s’atura  

− Verificar antiretrocès elèctric  

− Verificar sobre velocitat (si n’hi ha més d’una anotar)  
  

Proves Coordinació de frenades i Lògica de frenada:   
NOTA: Alguna prova caldrà “enganyar” algun fi de cursa o bloquejar algun fre  

− si polsem aturada elèctrica sense referència de rampa, cau un altre fre (quin?) i a quants segons  

− si polsem aturada elèctrica, a quina velocitat cau FS?  

− si polsem aturada elèctrica, i enganyem el FS com si hagués caigut a V=O (aprox) però no frena, 
a quants segons cau el FE?  

− si polsem aturada SERVEI (FS), i enganyem el FS com si hagués caigut però no frena, a quants 
segons cau el FE?  

− si polsem aturada EMERGÈNCIA (FE), i enganyem el FE com si hagués caigut però no frena, a 
quants segons cau el FS? 

 
 

 



Página 21 de 24 

PUNTS DE REVISIÓ MOTORS 

  

Detalls de placa de característiques  

Marca 

Tipus 

Nº Sèrie 

Velocitat 

Potencia 

Tensió 

Intensitat Primària 

Tensió Excitació 

Intensitat Excitació 

Nº/Tipo Escombretes 

RMT/Rodaments 

   

MESURES:   

Tensió Primària V 

Tensió Excitació V 

Intensitat Primària A 

Intensitat Rizado A 

Intensitat Excitació A 

Resistència Excitació Ω 

Col·lector (1 Malament -5 ok) - 

Escombretes (1Malament-5 ok) - 

Aïllament Primari MΩ / IP 1,02 

Aïllament Excitació MΩ / IP 1,01 

Temperatura. LOA / LA  °C 

Temperatura carcassa  °C 

Temperatura ambient  °C 

Brutícia Externa - 

brutícia Interna - 

Mesura Escombretes mm 

  
  

VIBRACIONS  

Punt de mesura Mesura de 

1 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

1 Vertical Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

2 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

2 Vertical Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

2 Axial Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

3 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

4 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 
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  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

5 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

6 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

7 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

8 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

9 Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  Valor global de acceleració g´s (RMS) 

9 Axial Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

      

  

Punt de mesurament Mesura de 

Vent. forçada Horitzontal 
Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

Valor global de acceleració g´s (RMS) 

Vent. forçada Axial Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

Taco Horitzontal Valor global de Velocitat mm/s (RMS) 

  

LLISTAT RESUM: ESTAT: 

Alimentació elèctrica   

Aïllament   

Instal·lació   

Rodaments   

Commutació   

Condició exterior   

  

Accions i Conclusions: 

Breu resum de l'estat del motor, llistant 
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TAVASCAN 

  TREBALLS DE MANTENIMENT ELÈCTRIC - TAVASCAN  2025 COST (€)  

      

  TSF2 LA PLETA DEL PRAT      

      

1 Manteniment elèctric anual - Check List  - € 

  Manteniment elèctric de tipus anual segons protocol del fabricant i segons les fitxes 
de Manteniment de TAVASCAN. 

  

  Operacions  de  revisió  del  conjunt  del  accionament  elèctric  in  situ  segons  
check  list  de la línia i estacions, quadres elèctrics i de maniobra. 

  

  Manteniment del motor elèctric principal i ventilador, i motors de les 2 centrals 
hidràuliques (tensió + fre) i fre de servei segons llistat genèric del document PCTP 

  

  inclourà petites reparacions d'elements i connexionat elèctric, així com petit 
material (cintes, terminals, etc..) 

  

  Manteniment del autòmat    

      

2 Manteniment VARIADOR - Check List  - € 

  Manteniment elèctric de tipus anual segons protocol del fabricant i segons les fitxes 
de Manteniment de TAVASCAN . 

  

  Manteniment del variador - Verificació dels paràmetres en buit i en càrrega, 
verificació de l'estat general i de les cartes, de les connexions, etc.. 

  

  Inclourà petites reparacions d'elements i connexionat elèctric, així com petit 
material (cintes, terminals, etc..) 

  

      

3 Línia seguretat - € 

  Manteniment línia seguretat i substitució del cablejat de pilona (de caixa a 
interruptor)i alguna caixa de pilona 

- € 

      

  A.2.1. Per a les 15 pilones: - € 

  - Subministrament, instal·lació i muntatge de cable unifilar de silicona CABLE 
FLEXIBLE RV-K 0.6/1KV 1X2.5 Cu de caixa a cada interruptor. Cada interruptor 
consta de 2 cables (entrada i sortida). A més hi ha anemòmetre (1Ut) i megafonía 
(totes), i portilló a estació i botó d'aturada. (Longitud estimada per pilona: 
Pujada+Baixada (2Ut) - Entrada+Sortida (2Ut) - 2 linies de seguretat - 2 fils per 
cada interrupor (6m)) 

  

      

  A.2.2. CABLE P13-ER (220m) - € 

  - Subministrament, instal·lació i muntatge de Cable multipar entre Pilona 13 i ER, 
parant els cables que corresponguin a pilona 14, la 15 i arribant a ER. A la P15 cal 
muntar un anemòmetre. Seran cables independents de 4x2,5 mm2 de Cu pels 
unifilars de caixa a interruptor de línia seguretat, anemòmetre, megafonia de 
pilones, portilló i aturada. (preu/unitat) + tub de protecció 

  

  'Cable unifilar de silicona CABLE FLEXIBLE RV-K 0.6/1KV 1X2.5 Cu   

  Transport, instal·lació, muntatge i proves - € 
      

4  ANEMÒMETRE -subministrament i muntatge - € 

  Anemòmetre  - € 

  Display Anemòmetre + font alimentació  - € 

  Instal·lació Anemòmetre  - € 
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5 Substitució VARIADOR - € 

  - Subministrament, instal·lació i muntatge del CONVERTIDOR per un Siemens ABB 
o similar, adaptable al Motor elèctric del Telecadira (140kW)  i als quadres elèctrics. 
Incloiu cablejats, modificacions, etc.. 

  

   - Proves de funcionament amb càrrega i sense, i validació dels paràmetres. Corbes 
d'acceleració, frenaders, desconnexions, seguretats, .. 

  

      

6 Substitució AUTÒMAT - € 

  - Subministrament, instal·lació i muntatge D'un AUTÒMAT de control Omron  o 
similar adaptable al Motor elèctric i quadres elèctrics i de maniobra del Telecadira 
i als quadres elèctrics. Incloiu cablejats, modificacions, etc.. 

  

  - Descàrrega del programa i càrrega al nou autòmat.   

  -Proves de funcionament amb càrrega i sense, i validació de les funcionalitats, 
operació, seguretats, .. 

  

      

  TOTAL TSF2 LA PLETA DEL PRAT   - € 

      

 TQ. MASCARIDA  

    

 manteniment elèctric anual - Check List   

 Manteniment elèctric de tipus anual segons protocol del fabricant i segons les fitxes 
de Manteniment de TAVASCAN. 

 

 Operacions  de  revisió  del  conjunt  del  accionament  elèctric  in  situ  segons  
check  list  de la línia i estacions, quadres elèctrics i de maniobra. 

 

 Manteniment del motor elèctric principal  i altres elements segons llistat genèric 
del document PCTP 

 

 inclourà petites reparacions d'elements i connexionat elèctric, així com petit 
material (cintes, terminals, etc..) 

 

  Manteniment del autòmat   

 TOTAL TELESQUÍ MASCARIDA - € 

   

  TOTAL REMUNTADORS TAVASCAN 2025 - € 

 

 

 


