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1 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

El present Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) té per objecte determinar el 

contingut i abast de les prestacions que haurà de desenvolupar l’empresa interessada en aquesta 

assistència tècnica i els requisits que haurà de reunir per ser adjudicatari de la mateixa. 

 

2 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte d’aquest contracte és disposar d’una assistència tècnica en el procés d’implementació 

de la metodologia de treball col·laborativa i virtual Building Information Modeling (en endavant 

BIM) en la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (en endavant DGIM) i al Servei 

d’Inspecció Tècnica d’Obres (en endavant SITO), seguint les directrius establertes en l’estratègia 

BIM 2030 de la Generalitat de Catalunya, que inclou el següent:  

- Suport, assessorament i col·laboració en diferents aspectes del BIM als tècnics de la 

DGIM i del SITO. 

- Definició i millora de processos relacionats amb el BIM, amb un enfoc LEAN i en les 

diferents fases del cicle de vida d’una actuació d’infraestructures de mobilitat terrestre. 

- Actualització, seguiment i millora del Pla d’Implementació BIM. 

- Preparació d’informes de seguiment, manuals BIM i altra documentació relacionada amb 

el BIM i les infraestructures de mobilitat terrestre. 

 

3 NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEITAT DEL 

CONTRACTE 

La metodologia BIM, tal i com recull la Guia BIM de la Generalitat de Catalunya és una 

metodologia de treball en la que els diferents agents que participen en el cicle de vida d’un edifici 

o infraestructura col·laboren de forma continua facilitant el traspàs d’informació entre ells. Implica 

un procés de treball col·laboratiu centrat en l’elaboració d’un model virtual de l’edifici o de la 

infraestructura i una sèrie de bases de dades relacionades amb aquest model, en les quals es 

pot integrar tota la informació gràfica i paramètrica (p. ex. econòmica, temporal) sobre la qual 

treballen tots els agents. El model està en constant evolució i recull tota la informació actualitzada 

de l’edifici o infraestructura que es necessita per a la gestió de les diferents fases del seu cicle 

de vida. 

La Generalitat considera d’especial interès l’adopció de la metodologia BIM amb la finalitat de 

millorar i incrementar l’eficàcia i qualitat dels processos de gestió de disseny i construcció de les 

seves actuacions d’edificació o infraestructura i, en última instància, en el funcionament dels 

edificis i obres públiques que promou l’Administració i el seu sector públic, tot millorant l’eficiència 
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en l’ús dels seus recursos. L’adopció de la metodologia BIM en els processos de la Generalitat, 

a més, suposa una gran oportunitat de digitalització del sector. 

En aquest sentit, l’acord de Govern del 4 d’abril de 2023 va continuar el mandat clar en la 

generalització de l’ús de la metodologia BIM en totes les actuacions d’obra civil i d’edificació que 

s’impulsessin per part de tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya, tot determinant la 

forma i les condicions per aplicar la metodologia en contractes d’obres i concessions d’obres 

superiors a 2.000.000 € i a tots els contractes de serveis de redacció de projectes i de direcció 

de les obres relatius als contractes esmentats.  

La publicació de l’acord de govern, el 4 de març de 2025, de l’Estratègia BIM 2030 de la 

Generalitat de Catalunya, consolida el canvi metodològic en la planificació, el disseny, la 

construcció i la gestió de les obres per avançar en la digitalització i sostenibilitat. 

Per poder complir amb aquest mandat, la DGIM va incorporar en el seu treball diari l’ús de la 

metodologia l’any 2021. Va iniciar un procés per desenvolupar els diferents plans 

d’implementació de la metodologia BIM i plans d’acció BIM i per abordar la transformació dels 

processos, procediments administratius, i habilitats i capacitats, degut als canvis tecnològics i 

metodològics que implica l’adopció de la metodologia BIM en els diferents tipus d’actuacions i 

contractes que impulsa. Amb l’aprovació de l’estratègia BIM 2030 cal continuar i consolidar 

aquests processos i seguir avançant en la transformació digital de la Direcció. 

Arran d’aquests antecedents es considera justificada la necessitat d’impulsar la contractació 

proposada pels motius següents: 

 Manca a la DGIM i al SITO de la implementació completa de la metodologia  BIM als 

procediments intrínsecs d’elaboració d’estudis i projectes, i de construcció i manteniment 

d’infraestructures de mobilitat. 

 Necessitat de donar suport als tècnics implicats en el seguiment i gestió de contractes 

en l’aplicació de l’Estratègia BIM 2030  de la Generalitat de Catalunya. 

 Necessitat de dotar als tècnics de la DGIM dels coneixements i confiança per liderar, 

abordar i validar els objectius BIM de les actuacions, tant d’estudis i projectes, direcció 

d’obra, seguiment d’obra, i explotació i conservació. 

 Necessitat de realitzar actuacions pilot, d’estudis, projectes i d’obres per adquirir 

experiència en la implementació d’aquesta metodologia de treball i l’ús de noves 

tecnologies. 

 Evolució ràpida i constant de les tecnologies associades a la metodologia BIM 

(ecosistema BIM), i diversitat de processos de treball utilitzats pels diferents consultors i 

contractistes. 
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4 REQUISITS A COMPLIR PEL LICITADOR 

L’equip de treball de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte estarà formada per almenys tres 

persones, el coordinador/a BIM i dos tècnics/ques BIM, les quals hauran de complir els requisits 

de solvència tècnica i professional indicats en el Plec de Clàusules Administratives. 

5 DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

El tècnic/a de l’administració responsable d’aquest contracte exercirà les funcions de direcció i 

inspecció, tècniques, administratives i econòmiques, tot establint els criteris i línies generals de 

l’actuació de l’adjudicatari amb la finalitat que els treballs serveixin de la millor manera als 

interessos i objectius perseguits. 

En aquest cas, hi haurà dos responsables del contracte. 

1. El sub-director general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents de la Direcció 

General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició 

Ecològica  de la Generalitat de Catalunya. 

2. El cap del Servei d’Inspecció Técnica d’Obres de la Secretaria de Mobilitat i 

Infraestructures del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica  de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

6 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

L’assistència tècnica objecte d’aquest contracte haurà de fer front als Àmbits de treball següents: 

definir els àmbits de treball en funció del document pla d’implementació BIM DGIM 

ÀMBIT A - TRANSFORMACIÓ 

Utilitzar el BIM com a palanca per millorar els processos d’actuacions d’infraestructures de 

l’organització. 

- Suport en la implementació de la metodologia BIM  en totes les fases de les actuacions 

d’infraestructures de mobilitat (redacció del projecte, execució de l’obra i explotació). 

- Suport en la definició del Plecs de licitació (estudis, projectes, obres i contractes de 

manteniment), requisits per a les actuacions (EIR) i altra documentació tenint en compte 

tot el cicle de vida de la infraestructura. 

- Assessorament i impuls en la millora de l’Entorn Comú de Dades de BIM actual del 

Departament. 

- Donar suport en jornades de difusió de BIM organitzades pel Departament, Comitè 

Tècnic BIM, Comissió Interdepartamental BIM o Comitè BIM Català. 
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- Suport a les actuacions de carreteres connectades i intel·ligents relacionades amb la 

metodologia BIM. 

- Suport en la validació dels lliurables BIM de les actuacions de carreteres connectades i 

intel·ligents. 

- Impulsar eines de Metavers, realitat virtual i realitat augmentada en BIM. Apropar el BIM 

a la ciutadania. 

- Redacció del Pla de Transformació Digital 2028-2030 

- Suport en la definició, abast i tasques d’actualització de l’Observatori BIM. 

- Creació d’un punt de coneixement i d’assessorament en temes de BIM, a través dels 

mitjans de comunicació existents, com per exemple grups de Teams. Aquest punt de 

coneixement s’encarregarà principalment de: 

o Resoldre dubtes tècnics. 

o Participació i organització en jornades de difusió organitzades pel Departament. 

o Extracció de lliçons apreses, anàlisi en format cicle de vida i com evoluciona el 

model BIM. 

o Posar el dia de les novetats externes, jornades, etc. Que puguin ser d’interès 

pels membres de l’organització. 

o Relació amb empreses del sector i altres administracions. 

ÀMBIT B – PROCESSOS 

Conté els treballs relacionats amb els processos a nivell d’organització per gestionar 

projectes i agents i les activitats relacionades amb la generació i gestió de la informació 

en un projecte seguint els requisits de l’organització 

- Integrar BIM en el procediment de redacció de projectes, tot buscant una major eficiència 

de recursos en l’aprovació del projecte i futures etapes de l’actuació. 

- Integració de BIM en el seguiment de l’obra en l’etapa de construcció. 

- Millora de processos de BIM a l’obra executada. 

- Redefinir processos de validació i aprovació en el lliurament d’estudis i projectes amb 

requeriments BIM (formats i continguts en cada fase de la redacció). 

- Enfoc LEAN (anàlisi processos actuals, redefinició de rols, especificacions que permetin 

la estandardització de  processos per aportar eficiència al sistema i aprofitar el talent i 

capacitat d’aprenentatge dels treballadors). 

- Implementació del GIS en totes les fases de les actuacions (disseny, obra i explotació) 

- Implementació de l’Intel·ligència Artificial en els processos de les actuacions  

- Avaluar la normativa actual per determinar àmbits d’aplicació i possibles modificacions 

(lleis, acord de govern, etc...). Estudiar l’encaix dels “Integrated Project Delivery” (IPD).  
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- Analitzar les dades incorporades als models BIM del Departament, amb l’objectiu 

d’optimitzar-les 

ÀMBIT C – TECNOLOGIA 

- S’ocupa del desenvolupament, instal·lació i manteniment de la infraestructura 

tecnològica necessària per a assolir la resta d’objectius estratègics. Suport en la 

gestió de programari i maquinari BIM de la DGIM 

- Assessorament tecnològic sobre el BIM i la seva connexió i integració als diferents 

sistemes de gestió de la DGIM. 

ÀMBIT D - PERSONES 

Tracta de tot el necessari per a preparar i mantenir el nivell de competències necessàries 

per a l’organització a través de la formació i educació. També s’ocupa de l’assignació 

de persones i equips dintre de les organitzacions per a uns determinats propòsits.  

- Acompanyament a tots els tècnics de la DGIM i del SITO, en especial els directors de 

projecte, en la correcta implementació i seguiment de projectes en BIM. 

- Col·laborar en reunions de grups de treball i comissions, com són el GTBIM (Grup de 

treball BIM de la DGIM), el Comitè Tècnic BIM, la comissió interdepartamental de la 

Generalitat de Catalunya i el Comitè BIM Català. 

- Suport en la gestió dels Grups d’usuaris BIM de la DGIM i de la Generalitat de Catalunya 

- Formació BIM a l’equip de la DGIM i del SITO 

- Assessorament i definició de la formació necessària (pla de formació BIM 2025-2027) 

per la correcta implementació del BIM, avaluant la formació ja realitzada i les necessitats 

futures. 

ÀMBIT E – DOCUMENTACIÓ 

- Documentació i manuals BIM. 

- Manteniment i actualització mensual de subsistemes i definició de subsistemes que 

encara no estan definits.  

- Creació d’un quadre de comandament amb els indicadors de seguiment de la 

implementació BIM. 

- Informe mensual de seguiment del contracte. 

- Creació d’un quadre de comandament pel seguiment de les tasques del contracte i les 

certificacions mensuals, segons model de la DGIM. 

- Altres tipus d’informes i documents en funció de les necessitats. 

- Preparar documentació de seguiment del Pla d’Implementació, que inclou el següent: 
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o Actualització, seguiment i millora del Pla d’Implementació BIM.  

o Creació d’un quadre de comandament de la implementació de BIM amb 

indicadors de seguiment que doni resposta a l’estratègia BI (Business 

Intelligence). 

o Amb l’objectiu de la millora contínua dels processos BIM, definir els passos a 

seguir una vegada finalitzada la implementació de manera que el procés 

d’implementació estigui dotat d’un pla d’avaluació. 

- Informe d’avaluació del Pla d’Implementació BIM a la DGIM 2025-2027 

I en definitiva, hauran de complir amb el Pla d’Implementació BIM a la DGIM 2025-2027, i amb 

l’estratègia BIM 2030 de la Generalitat de Catalunya, que es pot consultar a 

https://hdl.handle.net/20.500.13045/1098 . 

7 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

A l’iniciar els serveis s’establirà un calendari detallat de reunions de seguiment, si bé l’empresa 

adjudicatària haurà d’informar verbalment o per escrit, sobre qualsevol aspecte dels serveis quan 

li sigui requerit per un dels responsables del contracte. 

Tanmateix, l’empresa adjudicatària haurà de fer servir els mecanismes de comunicació més 

eficients per tal de mantenir als responsables del contracte informats en tot moment sobre les 

tasques desenvolupades per l’assistència tècnica. 

A més, l’empresa adjudicatària lliurarà informació sobre els serveis realitzats per l’assistència 

tècnica amb la periodicitat acordada amb els responsables del contracte, on hi figurarà, com a 

mínim, els resultats més significatius, la fase en que es troba l’assistència i les incidències més 

destacables. 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, l’adjudicatari facilitarà als responsables, 

els documents que provinguin de l’assistència d’assessorament amb l’antelació necessària 

perquè puguin ser revisats. 

Tots els informes generats s’entregaran en suport digital obert ajustat als programes informàtics 

disponibles a la DGIM i el SITO, tant dels documents com dels arxius que continguin les bases 

de dades i personalització de programaris, amb les especificacions que determinin els 

responsables del contracte per tal de facilitar-ne la reproducció per part de les unitats promotores. 

Tots els productes que resultin de la realització d’aquest contracte passaran a ser propietat de 

les unitats promotores del contracte, sense que l’adjudicatari pugui exercir cap mena de dret de 

propietat sobre els mateixos. 
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El poder de direcció sobre el personal de l’empresa adjudicatària que sigui adscrit al servei 

objecte d’aquest contracte s’exercitarà únicament i directament des de la pròpia empresa 

adjudicatària i de tal manera que el personal propi de l’Administració no podrà, en cap moment, 

assumir funcions directives mitjançant l’assignació directa d’ordres o instruccions sobre el 

personal de l’empresa contractada, sense perjudici de les facultats que la legislació de contractes 

del sector públic reconeix a l’òrgan de contractació en ordre a l’execució dels contractes. 

En cap cas aquest personal rebrà ordres o instruccions directes de les persones responsables 

del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica  i la seva prestació s’ha de 

considerar clarament diferenciada de la del personal propi de l’Administració, al qual no es podrà 

assimilar ni en les condicions horàries, ni jeràrquiques, ni laborals, ni de qualsevol altre tipus que 

puguin suposar situacions confuses quant al seu règim de personal aliè a l’Administració. 

Les tasques descrites en el present plec requereixen de comunicació i col·laboració contínua 

amb la unitat promotora del contracte i l’accés a la informació que aquesta té custodia, és per 

això, que el personal assignat més del 80% del temps a aquest contracte, l’haurà de realitzar a 

la seu del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en la proporció assignada. 

8 IDIOMA DELS TREBALLS 

Tota la documentació del contracte es redactarà en català. Totes les relacions entre 

l’administració, contractista i proveïdors es tindran, si més no, en català.  

9 VALORACIÓ DELS TREBALLS 

9.1 Termini del contracte 

El termini d’execució del contracte és de 12 mesos a comptar des de la data de formalització del 

contracte i, com a màxim fins a 31 de desembre de 2026. 

Es preveu la seva pròrroga, per terminis anuals, fins a un màxim de 48 mesos més. 

9.2 Dades econòmiques 

Per a la realització dels serveis descrits anteriorment, s’ha realitzat un pressupost d’acord amb 

les diferents àmbits i tasques previstes i s’ha calculat en funció de la definició que consta en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques i d’acord amb els preus de mercat vigents. 

L’import total del pressupost base de licitació dels treballs, per la durada del contracte, desglossat 

és el següent: 

Pressupost: 164.000,00 € (IVA exclòs) 

Import total IVA: 34.440,00 € 

Pressupost base licitació: 198.440,00 € 
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El valor estimat del contracte, sense IVA, és de 820.000,00 €, incloent el pressupost de les 

possibles pròrrogues: 

Pressupost base: 164.000,00 € 

Import pròrrogues 48 mesos: 656.000,00 € 

Valor estimat del contracte: 820.000,00 € 

En la següent taula es desglossa l’import anual en funció dels diferents àmbits de treballs i els 

diferents perfils del contracte. El repartiment d’hores és orientatiu i els responsables del contracte 

podran modificar-ho en funció de les necessitats. Per a la realització dels treballs descrits 

anteriorment, s’ha realitzat un pressupost d’acord amb els diferents àmbits de treball previstos i 

s’ha calculat en funció de la definició que consta en aquest PPT, d’acord amb els preus de mercat 

vigents. 

  COORDINADOR TÈCNIC 1 TÈCNIC 2 TOTAL 

ÀMBIT A - TRANSFORMACIÓ 205,5 215,025 215,025 635,55 

ÀMBIT B - PROCESSOS 205,5 215,025 215,025 635,55 

ÀMBIT C - TECNOLOGIA 102,75 215,025 215,025 532,8 

ÀMBIT D - PERSONES 205,5 501,725 501,725 1208,95 

ÀMBIT E - DOCUMENTACIÓ 102,75 286,7 286,7 676,15 

Total hores 822 1433,5 1433,5 3689 

Preu/hora 60 € 40 € 40 €   

 Total sense IVA  49.320,00 € 57.340,00 € 57.340,00 € 164.000,00 € 

21% IVA       34.440,00 € 

TOTAL ANUAL CONTRACTE       198.440,00 € 

 

9.3 Abonament 

Els treballs executats s’han d’abonar mitjançant certificacions mensuals emeses pels 

responsables i  mitjançant  el sistema de preus unitaris, d’acord amb els preus ofertats per 

l’adjudicatari. 

 

Ferran Camps Roqué 

Subdirector general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents 

Signat electrònicament 
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ANNEX 1. AVALUACIÓ PLA D’IMPLEMENTACIÓ BIM 2022-2024 

  



 

11 

ANNEX 2. PLA D’IMPLEMENTACIÓ BIM 2025-2027 

 

 


