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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEIS 

CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL DICTAMEN 

DESPLAÇAMENT  DEL TALÚS DE CAN BORNI, AL TIBIDABO PROCEDIMENT BASAT EN 

 PROJECTES 

BÀSICS I EXECUTIUS, AUDITORIES, ESTUDIS PREVIS, DIRECCIONS FACULTATIVES I 

COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT, DICTÀMENS, INFORMES, ENTRE 

 A LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER 

S.A. I CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A 

 

LOT 2. Serveis de redacció de projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, 

auditoria, dictamen, inspecció, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 

BSMSA, PATSA i CBSA 

 

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present Dictamen 

de justificar els següents aspectes relatius al present expedient de contractació:  

 

- Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 

- Criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i financera, criteris 

del contracte que es tindran en 

consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.  

- Insuficiència de mitjans propis de l

contracte.   

- Pressupost de licitació, valor estimat i durada del contracte.  

 

 

I.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  

 
Objecte del contracte: del 
Dictamen , al Tibidabo. 
 
Necessitat a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte 
consisteixen en diagnosticar els motius del darrer desplaçament que ha succeït al camí 
de Can Borni amb especial enfoc a possibles afectacions a les estructures de Tibidabo i 

 

 
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans 

esmentats.  
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LOT 2. Serveis de redacció de projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, auditoria, 

dictamen, inspecció, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, llicència 

PATSA i CBSA 

 

Codi CPV 71000000-8 Serveis  

 

 Tècnic.  

 

 

II.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS   

 

contracte.  

  

Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans 

la contractació dels serveis redacció del 

Dictamen pe del talús de Can Borni, mitjançant contracte 

 

 
 
III.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 
 

 

La solvència tècnica i professional, econòmica i 

bjecte del present procediment. 

 

Adscripció de mitjans 

 

mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a 

 mitjans personals o materials següents, a mantenir durant la 

-se resoldre el contracte o 

imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte. 



 
 

 

 

MJC 

 

com a mínim, pels següents perfils professionals: 

 

 
 

 

Lot 2: 
 

AUTOR DEL PROJECTE  

(Arquitecte superior, Arquitecte 
Tècnic, Enginyer superior, Enginyer 

Tècnic o titulació competent,  o 
titulació competent o equivalent a 

grau + màster) 

- EXPERIÈNCIA mínima de 15 anys en redacció de 
Projectes. 
-  ACREDITAR en els darrers 15 anys haver estat 
redactor i autor com a mínim 3 projectes similars*   
 

        
TÈCNIC ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURES  
(Arquitecte superior, Arquitecte 

Tècnic, Enginyer superior, Enginyer 
Tècnic o titulació competent,  o 

titulació competent o equivalent a 
grau + màster) 

-EXPERIÈNCIA mínima de 15 anys  en 
col·laboracions en redaccions de Projecte 
(estructures)  
- ACREDITAR en els darrers 15 anys haver 
participat com a col·laborador en la redacció de 2 
Projectes similars* 

TÈCNIC ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE COSTOS I 

PRESSUPOST, PLANIFICACIÓ DE 
TREBALLS I ORGANITZACIÓ DE 

L'OBRA I PROCESSOS 
CONSTRUCTIUS (Arquitecte 

superior, Arquitecte Tècnic, Enginyer 
superior, Enginyer Tècnic o titulació 
competent,  o titulació competent o 

equivalent a grau + màster) 

-EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys  en 
col·laboracions en redaccions de Projecte 
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver 
participat com a col·laborador en la redacció de 2 
Projectes similars*  

 

Un mateix col·laborador pot presentar-se a un màxim de 2 especialitats 
 

Projecte similar*
reurbanització, arranjament o millora d'un espai públic consolidat, amb intervenció en 

 
(IVA exclòs). 
 

Edificio o 
establecimento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 
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restauración, espectáculos, reunión,esparcimiento, deporte, auditorios, juego y 
similares), religioso y de trasporte de persones  
 
També es tindran en compte com a 
estacions. 
 
 

i pel lot que 
 

 

i.  
 

ii. Una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers 
tres anys  

 

iii. Mitjançant certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents 
dades: 
 
-  

- Nom del client 

- Import PEC (sense IVA) dels treballs 

- Objecte contractual dels treballs 

-  

-  

 

professionals certificats de 
.  

 

contracte  
 

i. Còpia de les titulacions de les per  
 

ii. Una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers 
tres anys  
 

professionals dels col·laboradors iuran al contracte, no podent 
.  

 

 

 

IV.- ASSEGURANCES 
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segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 

fins a un import no inferior al corresponent al Valor Estimat del Contracte. 

 

 

V.- GARANTIES 

 

els següents: 

 

Import:   

  

Termini: 6 mesos a comptar des de la recepció definitiva de la prestació objecte del 

contracte basat.  

 

 

VI.-  
 

 

 

Valor Estimat del Contracte és inferior a 4

 classificació establert en cada lot.  

En aquest cas, aquest derivat correspon adjudicar a COTCA, S.A. segons els honoraris 

oferts per homologar-se en aquest lot.  

 

 

VII.- MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO INCLUSIÓ DE 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT  

 

següents:  

 

1. Objecte del contracte amb eficiència social:  

a. En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos 

directes i indirectes. 
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b. 

sectorial amb el codi número 99002755011981 

 

2.  

a. Pagament del preu a les empreses subcontractades 

b. Declaració conforme les empreses licitadores no realitzen operacions 

financeres en paradisos fiscals.  

c. En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en 

l'execució del present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la 

recepció de la prestació un Informe valoratiu de les mesures implantades 

i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït durant 

l'execució del present contracte.  

 

 

VIII.- C  
 

De conformitat amb  ec de clàusules 

particulars d

a continuació:  

 

 En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del 

present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un 

Informe valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades 

que s'hagin produït durant l'execució del present contracte. 

 

 

IX.- SUBCONTRACTACIÓ  

 

 SI  

 NO 

 

 

X.- PENALITZACIONS 

 

Penalització fora de les estàndard:  

 

 Si 

 NO 
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XI.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR 

ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

A. DURADA DEL CONTRACTE: 2 mesos 

 

B.  

 
El termini màxim de presentació del Dictamen  2 mesos, comptat des de 

l contracte dels treballs de redacció de la Documentació 
Tècnica a plena satisfacció de BSM. 
 

C. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  

 

 de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del 

excepte disposició en contrari. 

 

Superfície: 3.000 m2 
Complexitat: Alta 

 

: 

Superfície 

% honoraris 

amb els que es 

va homologar 

Import base 

licitació 

(abans IVA) 

(inclòs 

complexitat) 

Import adjudicat 

(abans IVA) 

(inclòs 

complexitat) 

fins a 2.000m2 1,96 % 6.615,00 € 5.292,00 € 

de 2.001m2 a 5.000m2 1,24 % 2.092,50 € 1.674,00 € 

TOTAL  8.707,50 € 6.966,00 € 

 

Resum pressupost adjudicació: 

Concepte 
Pressupost base de 
licitació (abans IVA) 

Pressupost 

(abans IVA) 
Dictamen amb pla  8.707,50 € 6.966,00 € 

TOTAL: 8.707,50 € 6.966,00 € 

 

 correspondrà a  la previsió inicial, de manera que no procedirà la 
modificació del contracte cas que durant la redacció del servei el seu pressupost es vegi 
modificat. 
 

Comentado [MRM1]: Canviar “PEC de l’obra” per “superfície 

d’actuació” en el cas d’inspeccions i dictàmens 
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El coeficient corrector a aplicar en la contractació basada el determina BSM abans 

contractual durant la redacció del servei el fet que l'empresa adjudicatària destini més 
tècnics per a l'elaboració del servei. 
 

D. FACTURACIÓ 

 

La forma de facturació serà la següent: 
 

- Dictamen

definitiu.  

 

A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que 

BSM facilitarà.  

 

indicacions del responsable del contracte al següent mail: facturabsm@bsmsa.cat i en el 

cas de Cementiris de Barcelona seguint el protocol de factura electrònica establert. 

 

Factura , i adjuntant un PDF per factura. 

Caldrà indicar no només import sinó també el concepte i percentatge facturat. 

 

 

 

E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  estimat del contracte 

realitzades.  

 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte 

101 de la LCSP. 

 

Valor estimat del contracte:  (IVA exclòs), que es correspon amb el següent 

desglossament:  

 

- Pressupost base de licitació (sense IVA):  

- Possibles modificacions  (20%):  

 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: (sense IVA) 

Comentado [MRM2]: Treure en el cas del Lot 1 

mailto:facturabsm@bsmsa.cat
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F. CAUSES MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: 

 

Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte: 

 

 

que 

execució de les obres. 

 Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no 

es disposa de suficient informació.  

 Incidències vinculades a possibles afectacions a arqueologia o a 

elements/espais catalogats.  

 

 

 des en la 

presentació pública ni a la normativa vigent. 

 Mesures correctores de defectes estructurals.  

 
G.  REVISIÓ DE PREUS  
 

 NO 
 

 

Barcelona, setembre de 2025 
 

 

 

 

Sgt.: Montse Jorba Closa 
Cap Projectes Serveis Tècnics 


