
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Adjudicació expedient de contractació de les “obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 
d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-15579” de tramitació ordinària i procediment 
obert simplificat segons l’article 159 de la LCSP.

Relació de fets

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juny de 2022, aprovà els Plecs Tipus de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de contractació de caràcter estàndard aplicables als 
contractes de serveis, de subministraments i d’obres tramitats mitjançant procediment obert, obert 
simplificat, obert simplificat abreujat i negociat sense publicitat de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, adequats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aprovant-se l’actualització del mateixos 
per la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juliol de 2023. 

2. Mitjançant resolució de l’Alcaldia núm. 2023/2599 de data 28 de desembre de 2023, s’aprovà 
l’inici de l’expedient per a l’execució de les obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 
d’octubre de Palau-solità i Plegamans amb base a l’informe de necessitats núm. 091/2023 de data 
27 de desembre de 2023 emès per l’Arquitecta Tècnica municipal i per la Regidora d’Urbanisme i 
Via Pública, a on es va indicar que el projecte comptaria amb un pressupost màxim de 91.725,50€ 
IVA inclòs (75.806,20€ +I VA 21% 15.919,30€).

3. La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juny de 2024 va aprovar definitivament el 
Projecte bàsic i executiu per a la implantació de refugi climàtic a la plaça 1 d’octubre, a Palau-solità 
i Plegamans, amb un pressupost de 89.938,79 € IVA inclòs, redactat pels Serveis Tècnics, que 
degudament consta a l’expedient administratiu. 

4. En data 2 de desembre de 2024 s’emet informe complementari núm. 144_2024 esmenant l’error 
en el cost del Projecte.

5. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2025/662 de data 10 de març de 2025 s’aprova l’expedient de 
contractació així com el Quadre de Característiques de l’expedient 2023/50-15579 de tramitació 
ordinària i procediment obert simplificat amb un pressupost de licitació de les obres de 74.329,58 € 
(IVA exclòs) més el 21% d’IVA d’import 15.609,21€ amb un import total de la licitació de 89.938,79€ 
(IVA inclòs).

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP 
és de 74.329,58 €.

6. El termini de durada del contracte és de 3 mesos comptats a partir de la data de formalització de 
l’acta de replanteig i d’inici de l’obra. Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment 
del termini de lliurament d’algun dels elements per aquest termini de més d’espera, sempre que es 
comuniqui per escrit al responsable del contracte.

7.- Vista la proposta presentada durant el procediment de licitació: 
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8.- La Mesa de Contractació de data 4 d’abril de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta en 
annex) procedí a efectuar l’obertura del sobre A, documentació administrativa i documentació 
tècnica corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor, establerts a l’apartat H) del 
Quadre de Característiques del PCAP tipus, presentats per optar a la licitació de la contractació de 
les “obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans 
exp. 2023/50-15579”, mitjançant Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de l’Administració Oberta de Catalunya, acordant:

“PRIMER.- Admetre als licitadors que han presentat la documentació administrativa degudament 
complimentada establerta a la clàusula 11 del PCAP tipus obres obert simplificat.

 2020 Plus obres y reformes, SL
 Marsal Excavacions, SL

SEGON.- Requerir al licitador 2020 Plus obres y reformes, SL, per tal que esmeni la documentació indicada a 
la present acta, atorgant-li un termini de 3 dies hàbils per tal de què procedeixi a la corresponent esmena.

En el supòsit de no subsanar la documentació conforme al requeriment efectuat, no se li podrà valorar la 
memòria presentada corresponent als criteris de judici de valor.

TERCER.- Un cop es disposi de la documentació requerida degudament signada i presentada dins del 
termini atorgat, donar trasllat als Serveis Tècnics de la memòria dels criteris de judici de valor als efectes de 
la seva valoració d’acord amb l’apartat H.A) del Quadre de Característiques del PCAP. 

Un cop emès l’informe per Serveis Tècnics, es convocarà la Mesa de Contractació –en acte públic- per donar 
compte de l’informe de valoració i efectuar l’obertura del sobre B, (proposta econòmica i millores) de la qual 
es procedirà a efectuar els anuncis corresponents a la convocatòria de la Mesa de Contractació per a la seva 
assistència i aixecant-se la corresponent acta que serà publicada en el perfil del contractant.”

9.- Un cop requerida i aportada la documentació degudament signada per part de l’empresa 2020 
Plus obres y reformes, SL, es va fer tramesa a Serveis Tècnics per tal que emetessin l’informe de 
valoració corresponent.

10.- El 13 d’abril de 2025 s’emet informe 041/2025 per part de la Cap d’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici 
de valor.
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11.- La Mesa de Contractació de data 25 d’abril de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta 
en annex) va assumir i donar conformitat a l’informe 041/2025 de valoració dels criteris de judici de 
valor, procedint a l’obertura del sobre B (criteris de valoració automàtics). Que en l’obertura del 
sobre B es comprova pel que fa a la proposta econòmica de 2020 Plus obres y Reformes, SL, que 
l’import proposat IVA exclòs sumant-li l’IVA no concorda amb l’import proposat amb IVA inclòs, pel 
que s’acorda: 

“1. Assumir i donar conformitat a l’informe núm. 041/2025 de data 13 d’abril de 2025, emès per la Cap d’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor.

2. Requerir a 2020 Plus obres y reformes, SL, que aclareixin l’errada de l’import proposat en l’annex 3 
proposta econòmica i indicada en la present acta, atorgant-li un termini de 3 dies hàbils per tal de què 
procedeixi a la corresponent esmena.

3. Un cop es disposi de la documentació (annex 3) presentada en el sobre B, donar-ne trasllat als Serveis 
Tècnics als efectes de la seva valoració.

Un cop emès l’informe per part dels Serveis Tècnics municipals, es convocarà la Mesa de Contractació –en 
acte públic- als efectes de donar compte de l’informe amb la valoració dels criteris automàtics i efectuar 
proposta d’adjudicació en el seu cas, de la qual es procedirà a efectuar els anuncis corresponents a la 
convocatòria de la Mesa de Contractació per a la seva assistència i aixecant-se la corresponent acta que 
serà publicada en el perfil del contractant.”

12.- El 28 d’abril de 2025 mitjançant registre entrada 2025/8547, 2020 Plus Obras y Reformas, SL, 
presenten aclariment de la proposta econòmica presentada pel que fa a l’import amb IVA exclòs. 
Pel que la proposta correcte és de 68.909,00€ més el 21% d’IVA d’import 14.470,89€ amb un 
import total 83.379,89€ IVA inclòs.

13.- En data 11 de maig de 2025, la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, emet 
informe núm. 046/2025 de valoració de les propostes presentades establertes a l’apartat H) del 
Quadre de Característiques del PCAP.

14.- La Mesa de Contractació de data 14 de maig de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta 
en annex) va assumir i donar conformitat a l’informe núm. 46/2025 de valoració dels criteris 
automàtics, acordant: 

“PRIMER.- Assumir i donar conformitat a l’informe núm. 046/2025 de data 11 de maig de 2025, emès per la 
Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris establerts a 
l’apartat H del QC.

SEGON.- Avaluar les ofertes que resulten admissibles presentades pels licitadors amb el següent ordre de 
classificació:

ORDRE 
AJUDICACIÓ

PUNTUACIÓ LICITADORS

1 84 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L.
2 30 MARSAL EXCAVACIONS, S.L.

TERCER.- Declarar l’oferta més adequada en relació qualitat/preu i realitzar proposta d’adjudicació a favor de 
2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, per un preu de contracte d’import de 
68.909,00€ (IVA exclòs) mes el 21% d’IVA de 14.470,89€ amb un import d’adjudicació total de 83.379,89€ 
(IVA inclòs)  amb els següents millores ofertes sense cost per l’Ajuntament: 
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- Ampliació del termini de garantia en 3 anys (36 mesos);  que suposa un total de 4 anys de garantia (48 
mesos).

S’estableix que el termini d’execució és de 3 mesos, comptats a partir de la data de formalització de l’Acta de 
replanteig i d’inici d’obra. 
Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment del termini de lliurament d’algun dels elements 
per aquest termini de més d’espera, sempre que es comuniqui per escrit al responsable del contracte.

QUART.- Requerir a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, que ha obtingut la millor 
puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva de l’ordre de 
3.445,45€, així com requerir que aporti la solvència econòmica i financera i tècnica o professional indicada a 
l’apartat G) del QC, atès que aquestes dades no queden acreditades en el RELI.

Pel que haurà de justificar:

- La solvència econòmica s’acreditarà per mitjà d’aquests dos criteris (tots dos, obligatòriament)

a) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats 
ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

b) Pòlissa de responsabilitat civil. L’empresa contractista haurà de tenir contractada una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 euros, que haurà de tenir 
cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió es puguin causar en els bens o les 
persones.

- La solvència tècnica s'acreditarà tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, 
experiència i fiabilitat pel mitjà següent:

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres executades en 
els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al 
contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents 
a diferents subgrups, l’import anual de les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o 
superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. 

La constitució de la garantia definitiva així com de la justificació de la solvència haurà de tenir lloc en el 
termini de 7 dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es 
procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.”

15.- El 26 de maig de 2025 la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, emet informe 
núm. 049/2025 d’esmena d’informe 046/2025 atès que s’ha detectat error en quant a la 
consideració d’oferta presumptament anormal, pel que demana que es justifiqui la baixa de l’oferta 
presentada.

16.- La Mesa de Contractació de data 26 de maig de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta 
en annex) va deixar sense efectes els acords presos per la Mesa de Contractació de data 14 de 
maig de 2025 atès l’error detectat a l’informe 046/2025 i va assumir i donar conformitat a l’informe 
núm. 049/2025 acordant:

“Primer.- Deixar sense efectes els acords presos per la Mesa de Contractació de data 14 de maig de 2025 
atès l’error detectat a l’informe 046/2025.
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Segon.- Assumir i donar conformitat a l’informe 049/2025 de data 26/05/2025 d'esmena d'error de l’informe 
046/2025 de data 11/05/2025 de valoració dels criteris automàtics i de proposta d’adjudicació.

Tercer.- Requerir a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L, la justificació de l’oferta presentada atès que 
podria incórrer en oferta anormalment baixa o desproporcionada, pel que atenent a l’article 149.4 de la LCSP, 
se li requerirà que en el termini de 5 dies hàbils presenti tota aquella documentació que cregui convenient per 
a justificar la baixa presentada i en concret:

a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per 
subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, prestar els 
serveis o executar les obres.

d) El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de 
subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix 
l'article 201 de la LCSP.

e) O la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat.

Quart.- Un cop es disposi de la documentació justificativa corresponent a la baixa presentada, donar-ne 
trasllat als Serveis Tècnics als efectes de la seva valoració.

Un cop emès l’informe per part dels Serveis Tècnics municipals, es convocarà la Mesa de Contractació –en 
acte públic- als efectes de donar compte de l’informe amb la valoració de la justificació i proposta 
d’adjudicació en el seu cas, de la qual es procedirà a efectuar els anuncis corresponents a la convocatòria de 
la Mesa de Contractació per a la seva assistència i aixecant-se la corresponent acta que serà publicada en el 
perfil del contractant.”
 
17.- El 27 de maig de 2025, es requereix la justificació de la baixa presentada a l’empresa 2020 
PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L.

18.- El licitador 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L, presenta justificació el 2 i el 4 de juny de 
2025 registres d’entrada 2025/11550 i 2025/11810 respectivament.

19.- Un cop revisada la justificació de la baixa econòmica per serveis tècnics es considera 
incomplerta emetent-se informe 058/2025 de requeriment de complementació de la justificació 
aportada que acrediti la seva viabilitat.

20.- El 25 de juny de 2025 registre entrada 2025/13547, 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L, 
presenta nova documentació justificativa de la baixa proposada.

21.- El 6 de juliol de 2025 s’emet informe tècnic 067/2025 acceptant la justificació de la baixa 
proposada.

22.- La Mesa de Contractació de data 9 de juliol de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta 
en annex) va assumir i donar conformitat als informes 058/2025 i 067/2025, acordant:

“PRIMER.- Assumir i donar conformitat als l’informes núm.058/2025 de data 15/06/2025 de requeriment de 
complementació de documentació justificativa de la baixa proposada i l’informe 067/2025 de data 06/07/2025 
de valoració de la justificació de la baixa aportada  emesos per la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris establerts a l’apartat H del QC.
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SEGON.- Avaluar les ofertes que resulten admissibles presentades pels licitadors amb el següent ordre de 
classificació:

ORDRE 
AJUDICACIÓ

PUNTUACIÓ LICITADORS

1 84 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L.
2 30 MARSAL EXCAVACIONS, S.L.

TERCER.- Declarar l’oferta més adequada en relació qualitat/preu i realitzar proposta d’adjudicació a favor de 
2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, per un preu de contracte d’import de 
68.909,00€ (IVA exclòs) mes el 21% d’IVA de 14.470,89€ amb un import d’adjudicació total de 83.379,89€ 
(IVA inclòs)  amb els següents millores ofertes sense cost per l’Ajuntament: 

- Ampliació del termini de garantia en 3 anys (36 mesos);  que suposa un total de 4 anys de garantia (48 
mesos).

S’estableix que el termini d’execució és de 3 mesos, comptats a partir de la data de formalització de l’Acta de 
replanteig i d’inici d’obra. 
Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment del termini de lliurament d’algun dels elements 
per aquest termini de més d’espera, sempre que es comuniqui per escrit al responsable del contracte.

QUART.- Requerir a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, que ha obtingut la millor 
puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva de l’ordre de 
3.445,45€, així com requerir que aporti la solvència econòmica i financera i tècnica o professional indicada a 
l’apartat G) del QC, atès que aquestes dades no queden acreditades en el RELI i que de la documentació ja 
aportada en el registre d’entrada 2025/11810 no queda degudament acreditada.

Pel que haurà de justificar:

- La solvència econòmica s’acreditarà per mitjà d’aquests dos criteris (tots dos, obligatòriament)

c) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats 
ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

Forma d’acreditació: s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

d) Pòlissa de responsabilitat civil. L’empresa contractista haurà de tenir contractada una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 euros, que haurà de tenir 
cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió es puguin causar en els bens o les 
persones. 

Forma d’acreditació: mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim rebut del pagament.

e) La solvència tècnica s'acreditarà tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, 
experiència i fiabilitat pel mitjà següent:

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres executades en 
els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al 
contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents 
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a diferents subgrups, l’import anual de les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o 
superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. 

Forma d’acreditació: mitjançant certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, 
les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les 
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si escau, aquests certificats 
seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Quan sigui 
necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadores podran indicar 
que es tindran en compte les proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans.

La constitució de la garantia definitiva així com de la justificació de la solvència haurà de tenir lloc en el 
termini de 7 dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es 
procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.”

23.- El 14 de juliol de 2025,  es requereix  a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, la constitució 
de la garantia definitiva així com demés documentació justificativa de solvència tècnica que no 
queda acreditada en el RELI. 

24.- El 22 de juliol de 2025 registre entrada 2025/16019 i l’1 d’agost de 2025 registre d’entrada 
2025/16649, 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, presenta  constitució de la garantia definitiva 
per import de 3.445,45€ així com també la resta de la documentació requerida en relació a la 
solvència tècnica. Els documents de solvència són revisats per Serveis Tècnics i dels quals se’n 
dona conformitat.

25.- Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i 151 
de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència. 

26.- Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de despesa  emès per Intervenció. 

Fonaments de dret

En conseqüència i de conformitat amb l’establert en els articles 116 i 117 de la LCSP 9/2017.

Ateses les atribucions en la matèria, conforme a l’establert a la Disposició Addicional segona, 
apartat 1r) de la LCSP 9/2017.

Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 21 de juny de 2023 
i publicada en el BOP núm. CVE 202310101798 de data 27 de juny de 2023, sens perjudici de la 
facultat d’avocació d’aquesta competència. 

Atesa la necessitat de donar tràmit a l’adjudicació de l’expedient de contractació 2023/50-15579  
sense esperar a la propera celebració de la Junta de Govern Local.

Vista la resolució d’alcaldia núm. 2025/2046 de data 31 de juliol de 2025, relativa a la delegació de 
l’alcaldia efectuada des de les 00:00 hores del 4 d’agosts fins a les 23:59 del dia 17 d’agost del 
2025.
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En ús de les facultats que m’atorga la normativa vigent,

Per tant, RESOLC:

PRIMER.- AVOCAR la competència en matèria de contractació delegada en la Junta de Govern 
Local mitjançant resolució de l’alcaldia de data 21 de juny de 2023 pel que fa als actes 
administratius relacionats amb l’expedient de referència.

SEGON.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 9 de 
juliol de 2025 (que s’adjunta en annex) acceptant-la, a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb 
CIF: B56577513, la contractació mitjançant procediment obert simplificat, del contracte de les 
“obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 
2023/50-15579”  68.909,00€ (IVA exclòs) mes el 21% d’IVA de 14.470,89€ amb un import 
d’adjudicació total de 83.379,89€ (IVA inclòs)  amb els següents millores ofertes sense cost per 
l’Ajuntament: 

- Ampliació del termini de garantia en 3 anys (36 mesos);  que suposa un total de 4 anys de 
garantia (48 mesos).

S’estableix que el termini d’execució és de 3 mesos, comptats a partir de la data de formalització de 
l’Acta de replanteig i d’inici d’obra. 
Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment del termini de lliurament d’algun 
dels elements per aquest termini de més d’espera, sempre que es comuniqui per escrit al 
responsable del contracte.

TERCER.- DISPOSAR la despesa de 83.379,89€ (IVA inclòs) derivada d’aquesta contractació, 
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb càrrec a la partida 
pressupostària 30310 1510 60900 Refugi climàtic plaça 1 d’octubre.

QUART.- COMUNICAR a l’adjudicatari que el contracte es formalitzarà de conformitat amb el que 
disposa l’article 153 LCSP.

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
remissió de la notificació de l’adjudicació.

CINQUÈ.- NOTIFICAR els acords adoptats a l’únic licitador que ha pres part en el procediment de 
licitació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.

SISÈ.- DONAR compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la propera sessió que 
es celebri.

Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura electrònica

Ho mana i signa
L’alcalde/ssa accidental
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ANNEX

ACTA DE LES MESA DE CONTRACTACIÓ EFECTUADAS

Podeu consultar les Actes de la Mesa de Contractació efectuada en l’expedient obres de 
construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-
15579,  a la seu electrònica de l’Ajuntament, en la URL que s’indica a continuació, introduint el Codi 
Segur de Verificació (CSV) corresponent:

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirm
a.asp

 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 4 d’abril de 2025, d’obertura del 
sobre A: Codi Segur de Verificació (CSV): 6f77b7b5993d408ab5456c8e22903133001

 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 25 d’abril de 2025, d’assumir i donar 
conformitat a l’informe de valoració del judici de valor i procedir a l’obertura del sobre B: 
Codi Segur de Verificació (CSV): 9e3535281be04aedb78f145158bfc9fe001

 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 14 de maig de 2025, d’assumir i 
donar conformitat a l’informe de valoració dels criteris automàtics i de proposta 
d’adjudicació: Codi Segur de Verificació (CSV): 556f1b4c8749472592b2899de8652e87001

 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 26 de maig de 2025, deixant sense 
efectes els acords presos per la Mesa de Contractació del dia 14 de maig de 2025: Codi 
Segur de Verificació (CSV): ebf3d1c6cd1b4e3d9b88e8e69c5c9531001

 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 9 de juliol de 2025, d’assumir i 
donar conformitat als informes tècnics 058/2025 i 067/2025 efectuant proposta 
d’adjudicació: Codi Segur de Verificació (CSV): ebf3d1c6cd1b4e3d9b88e8e69c5c9531001
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