
 

 

CONTRACTE 
 
 
A Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura electrònica 
 
 
REUNITS: 
 
D'una banda, el Sr. Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde-President de l'Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, amb D.N.I. núm. ***3605**, que actua com a tal, assistit per la Secretària 
accidental de la Corporació Sra. M. Elena Huguet Casanovas, que dóna fe de l'acte. 
 
 
D'altra banda, el Sr. Abdelmlek Belaychi Chafh amb NIF núm. ***1943**, en representació 
de l’empresa 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, amb domicili  
a efectes de notificacions al Carrer Angel Guimerà, núm. 115 2n. 1a del municipi de Calella 
i correu electrònic obrasyreformasplus@gmail.com 
 
 
  
OBREN: 
 
El Sr. Alcalde, en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS. 
 
El Sr. Abdelmlek Belaychi Chafh, en representació de l’empresa 2020 PLUS OBRAS Y 
REFORMAS SL, segons s'acredita mitjançant escriptura pública, atorgada davant del notari 
Sra. Marta Tort Sanz, en data 26 d’octubre de 2023 i  amb número de protocol 1301, 
manifesta tenir plena capacitat per contractar i no trobar-se incurs en cap de les causes 
d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta matèria 
i reconeguent-se mútuament legal capacitat per obligar-se. 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
1.- Objecte de la contractació 
 
L’objecte d’aquesta contractació són les obres obres de construcció d’un refugi climàtic a 
la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-15579, segons projecte 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans en data 6 de juny de 2024.  
 
 
2.- Autorització de la celebració del contracte i fiscalització i contractació de la 
despesa. 
 
 
 



 

 

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juny de 2022, aprovà els Plecs 
Tipus de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de contractació de caràcter 
estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments i d’obres tramitats 
mitjançant procediment obert, obert simplificat, obert simplificat abreujat i negociat sense 
publicitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, adequats a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, aprovant-se l’actualització del mateixos per la Junta de Govern Local 
en sessió de data 6 de juliol de 2023.  
 
2. Mitjançant resolució de l’Alcaldia núm. 2023/2599 de data 28 de desembre de 2023, 
s’aprovà l’inici de l’expedient per a l’execució de les obres de construcció d’un refugi climàtic 
a la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans amb base a l’informe de necessitats 
núm. 091/2023 de data 27 de desembre de 2023 emès per l’Arquitecta Tècnica municipal 
i per la Regidora d’Urbanisme i Via Pública, a on es va indicar que el projecte comptaria 
amb un pressupost màxim de 91.725,50€ IVA inclòs (75.806,20€ +I VA 21% 15.919,30€). 
 
3. La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juny de 2024 va aprovar definitivament 
el Projecte bàsic i executiu per a la implantació de refugi climàtic a la plaça 1 d’octubre, a 
Palau-solità i Plegamans, amb un pressupost de 89.938,79 € IVA inclòs, redactat pels 
Serveis Tècnics, que degudament consta a l’expedient administratiu.  
 
4. En data 2 de desembre de 2024 s’emet informe complementari núm. 144_2024 
esmenant l’error en el cost del Projecte. 
 
5. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2025/662 de data 10 de març de 2025 s’aprova 
l’expedient de contractació així com el Quadre de Característiques de l’expedient 2023/50-
15579 de tramitació ordinària i procediment obert simplificat amb un pressupost de licitació 
de les obres de 74.329,58 € (IVA exclòs) més el 21% d’IVA d’import 15.609,21€ amb un 
import total de la licitació de 89.938,79€ (IVA inclòs). 
 
 
3.- Adjudicació 
 
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2025/2143 del 13 d’agost de 2025, s’acordà adjudicar la 
contractació de les “obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 d’octubre de 
Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-15579”, que seguidament es transcriu: 
 
“ 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Adjudicació expedient de contractació de les “obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 
d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-15579” de tramitació ordinària i procediment 
obert simplificat segons l’article 159 de la LCSP. 
 
Relació de fets 
 
1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juny de 2022, aprovà els Plecs Tipus de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de contractació de caràcter estàndard aplicables als 



 

 

contractes de serveis, de subministraments i d’obres tramitats mitjançant procediment obert, obert 
simplificat, obert simplificat abreujat i negociat sense publicitat de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, adequats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aprovant-se l’actualització del mateixos per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juliol de 2023.  
 
2. Mitjançant resolució de l’Alcaldia núm. 2023/2599 de data 28 de desembre de 2023, s’aprovà 
l’inici de l’expedient per a l’execució de les obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 
d’octubre de Palau-solità i Plegamans amb base a l’informe de necessitats núm. 091/2023 de data 
27 de desembre de 2023 emès per l’Arquitecta Tècnica municipal i per la Regidora d’Urbanisme i 
Via Pública, a on es va indicar que el projecte comptaria amb un pressupost màxim de 91.725,50€ 
IVA inclòs (75.806,20€ +I VA 21% 15.919,30€). 
 
3. La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juny de 2024 va aprovar definitivament el 
Projecte bàsic i executiu per a la implantació de refugi climàtic a la plaça 1 d’octubre, a Palau-solità 
i Plegamans, amb un pressupost de 89.938,79 € IVA inclòs, redactat pels Serveis Tècnics, que 
degudament consta a l’expedient administratiu.  
 
4. En data 2 de desembre de 2024 s’emet informe complementari núm. 144_2024 esmenant l’error 
en el cost del Projecte. 
 
5. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2025/662 de data 10 de març de 2025 s’aprova l’expedient de 
contractació així com el Quadre de Característiques de l’expedient 2023/50-15579 de tramitació 
ordinària i procediment obert simplificat amb un pressupost de licitació de les obres de 74.329,58 € 
(IVA exclòs) més el 21% d’IVA d’import 15.609,21€ amb un import total de la licitació de 89.938,79€ 
(IVA inclòs). 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP 
és de 74.329,58 €. 
 
6. El termini de durada del contracte és de 3 mesos comptats a partir de la data de formalització de 
l’acta de replanteig i d’inici de l’obra. Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment 
del termini de lliurament d’algun dels elements per aquest termini de més d’espera, sempre que es 
comuniqui per escrit al responsable del contracte. 
 
7.- Vista la proposta presentada durant el procediment de licitació:  
 

 
 
8.- La Mesa de Contractació de data 4 d’abril de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta en 
annex) procedí a efectuar l’obertura del sobre A, documentació administrativa i documentació 



 

 

tècnica corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor, establerts a l’apartat H) del 
Quadre de Característiques del PCAP tipus, presentats per optar a la licitació de la contractació de 
les “obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 
2023/50-15579”, mitjançant Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
l’Administració Oberta de Catalunya, acordant: 

“PRIMER.- Admetre als licitadors que han presentat la documentació administrativa degudament 
complimentada establerta a la clàusula 11 del PCAP tipus obres obert simplificat. 

 2020 Plus obres y reformes, SL 
 Marsal Excavacions, SL 

 
SEGON.- Requerir al licitador 2020 Plus obres y reformes, SL, per tal que esmeni la documentació 
indicada a la present acta, atorgant-li un termini de 3 dies hàbils per tal de què procedeixi a la 
corresponent esmena. 
 
En el supòsit de no subsanar la documentació conforme al requeriment efectuat, no se li podrà 
valorar la memòria presentada corresponent als criteris de judici de valor. 
 
TERCER.- Un cop es disposi de la documentació requerida degudament signada i presentada dins 
del termini atorgat, donar trasllat als Serveis Tècnics de la memòria dels criteris de judici de valor 
als efectes de la seva valoració d’acord amb l’apartat H.A) del Quadre de Característiques del PCAP.  

 
Un cop emès l’informe per Serveis Tècnics, es convocarà la Mesa de Contractació –en acte públic- 
per donar compte de l’informe de valoració i efectuar l’obertura del sobre B, (proposta econòmica i 
millores) de la qual es procedirà a efectuar els anuncis corresponents a la convocatòria de la Mesa 
de Contractació per a la seva assistència i aixecant-se la corresponent acta que serà publicada en 
el perfil del contractant.” 
 
9.- Un cop requerida i aportada la documentació degudament signada per part de l’empresa 2020 
Plus obres y reformes, SL, es va fer tramesa a Serveis Tècnics per tal que emetessin l’informe de 
valoració corresponent. 
 
10.- El 13 d’abril de 2025 s’emet informe 041/2025 per part de la Cap d’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici 
de valor. 
 
11.- La Mesa de Contractació de data 25 d’abril de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta 
en annex) va assumir i donar conformitat a l’informe 041/2025 de valoració dels criteris de judici de 
valor, procedint a l’obertura del sobre B (criteris de valoració automàtics). Que en l’obertura del sobre 
B es comprova pel que fa a la proposta econòmica de 2020 Plus obres y Reformes, SL, que l’import 
proposat IVA exclòs sumant-li l’IVA no concorda amb l’import proposat amb IVA inclòs, pel que 
s’acorda:  
 
“1. Assumir i donar conformitat a l’informe núm. 041/2025 de data 13 d’abril de 2025, emès per la 
Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris 
avaluables mitjançant judici de valor. 
 
2. Requerir a 2020 Plus obres y reformes, SL, que aclareixin l’errada de l’import proposat en l’annex 
3 proposta econòmica i indicada en la present acta, atorgant-li un termini de 3 dies hàbils per tal de 
què procedeixi a la corresponent esmena. 
 
3. Un cop es disposi de la documentació (annex 3) presentada en el sobre B, donar-ne trasllat als 
Serveis Tècnics als efectes de la seva valoració. 
 
Un cop emès l’informe per part dels Serveis Tècnics municipals, es convocarà la Mesa de 
Contractació –en acte públic- als efectes de donar compte de l’informe amb la valoració dels criteris 



 

 

automàtics i efectuar proposta d’adjudicació en el seu cas, de la qual es procedirà a efectuar els 
anuncis corresponents a la convocatòria de la Mesa de Contractació per a la seva assistència i 
aixecant-se la corresponent acta que serà publicada en el perfil del contractant.” 
 
12.- El 28 d’abril de 2025 mitjançant registre entrada 2025/8547, 2020 Plus Obras y Reformas, SL, 
presenten aclariment de la proposta econòmica presentada pel que fa a l’import amb IVA exclòs. 
Pel que la proposta correcte és de 68.909,00€ més el 21% d’IVA d’import 14.470,89€ amb un import 
total 83.379,89€ IVA inclòs. 
 
13.- En data 11 de maig de 2025, la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, emet 
informe núm. 046/2025 de valoració de les propostes presentades establertes a l’apartat H) del 
Quadre de Característiques del PCAP. 
 
14.- La Mesa de Contractació de data 14 de maig de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta 
en annex) va assumir i donar conformitat a l’informe núm. 46/2025 de valoració dels criteris 
automàtics, acordant:  
 
“PRIMER.- Assumir i donar conformitat a l’informe núm. 046/2025 de data 11 de maig de 2025, 
emès per la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels 
criteris establerts a l’apartat H del QC. 
 
SEGON.- Avaluar les ofertes que resulten admissibles presentades pels licitadors amb el següent 
ordre de classificació: 
 

ORDRE 
AJUDICACIÓ 

PUNTUACIÓ LICITADORS 

1 84 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L. 
2 30 MARSAL EXCAVACIONS, S.L. 

 
 
TERCER.- Declarar l’oferta més adequada en relació qualitat/preu i realitzar proposta d’adjudicació 
a favor de 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, per un preu de contracte 
d’import de 68.909,00€ (IVA exclòs) mes el 21% d’IVA de 14.470,89€ amb un import d’adjudicació 
total de 83.379,89€ (IVA inclòs)  amb els següents millores ofertes sense cost per l’Ajuntament:  
 
- Ampliació del termini de garantia en 3 anys (36 mesos);  que suposa un total de 4 anys de 

garantia (48 mesos). 
 
S’estableix que el termini d’execució és de 3 mesos, comptats a partir de la data de formalització de 
l’Acta de replanteig i d’inici d’obra.  
Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment del termini de lliurament d’algun dels 
elements per aquest termini de més d’espera, sempre que es comuniqui per escrit al responsable 
del contracte. 

 
QUART.- Requerir a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, que ha obtingut 
la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva 
de l’ordre de 3.445,45€, així com requerir que aporti la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional indicada a l’apartat G) del QC, atès que aquestes dades no queden acreditades en el 
RELI. 
 
Pel que haurà de justificar: 

 
- La solvència econòmica s’acreditarà per mitjà d’aquests dos criteris (tots dos, 
obligatòriament) 
 



 

 

a) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.  
 
b) Pòlissa de responsabilitat civil. L’empresa contractista haurà de tenir contractada 
una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 euros, que 
haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió es puguin 
causar en els bens o les persones. 

 
- La solvència tècnica s'acreditarà tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat pel mitjà següent: 
 

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres 
executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació 
que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si 
aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de les quals 
acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del 
contracte.  

 
La constitució de la garantia definitiva així com de la justificació de la solvència haurà de tenir lloc 
en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la 
seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.” 
 
15.- El 26 de maig de 2025 la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, emet informe 
núm. 049/2025 d’esmena d’informe 046/2025 atès que s’ha detectat error en quant a la consideració 
d’oferta presumptament anormal, pel que demana que es justifiqui la baixa de l’oferta presentada. 
 
16.- La Mesa de Contractació de data 26 de maig de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta 
en annex) va deixar sense efectes els acords presos per la Mesa de Contractació de data 14 de 
maig de 2025 atès l’error detectat a l’informe 046/2025 i va assumir i donar conformitat a l’informe 
núm. 049/2025 acordant: 
 
“Primer.- Deixar sense efectes els acords presos per la Mesa de Contractació de data 14 de maig 
de 2025 atès l’error detectat a l’informe 046/2025. 
 
Segon.- Assumir i donar conformitat a l’informe 049/2025 de data 26/05/2025 d'esmena d'error de 
l’informe 046/2025 de data 11/05/2025 de valoració dels criteris automàtics i de proposta 
d’adjudicació. 
 
Tercer.- Requerir a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L, la justificació de l’oferta presentada 
atès que podria incórrer en oferta anormalment baixa o desproporcionada, pel que atenent a l’article 
149.4 de la LCSP, se li requerirà que en el termini de 5 dies hàbils presenti tota aquella documentació 
que cregui convenient per a justificar la baixa presentada i en concret: 
 

a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de 
construcció. 
 
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 
disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres. 
 
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, 
prestar els serveis o executar les obres. 
 



 

 

d) El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que 
estableix l'article 201 de la LCSP. 
 
e) O la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat. 

 
Quart.- Un cop es disposi de la documentació justificativa corresponent a la baixa presentada, 
donar-ne trasllat als Serveis Tècnics als efectes de la seva valoració. 
 
Un cop emès l’informe per part dels Serveis Tècnics municipals, es convocarà la Mesa de 
Contractació –en acte públic- als efectes de donar compte de l’informe amb la valoració de la 
justificació i proposta d’adjudicació en el seu cas, de la qual es procedirà a efectuar els anuncis 
corresponents a la convocatòria de la Mesa de Contractació per a la seva assistència i aixecant-se 
la corresponent acta que serà publicada en el perfil del contractant.” 
  
17.- El 27 de maig de 2025, es requereix la justificació de la baixa presentada a l’empresa 2020 
PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L. 
 
18.- El licitador 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L, presenta justificació el 2 i el 4 de juny de 
2025 registres d’entrada 2025/11550 i 2025/11810 respectivament. 
 
19.- Un cop revisada la justificació de la baixa econòmica per serveis tècnics es considera 
incomplerta emetent-se informe 058/2025 de requeriment de complementació de la justificació 
aportada que acrediti la seva viabilitat. 
 
20.- El 25 de juny de 2025 registre entrada 2025/13547, 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L, 
presenta nova documentació justificativa de la baixa proposada. 
 
21.- El 6 de juliol de 2025 s’emet informe tècnic 067/2025 acceptant la justificació de la baixa 
proposada. 
 
22.- La Mesa de Contractació de data 9 de juliol de 2025, en acte públic, (document que s’adjunta 
en annex) va assumir i donar conformitat als informes 058/2025 i 067/2025, acordant: 
 
“PRIMER.- Assumir i donar conformitat als l’informes núm.058/2025 de data 15/06/2025 de 
requeriment de complementació de documentació justificativa de la baixa proposada i l’informe 
067/2025 de data 06/07/2025 de valoració de la justificació de la baixa aportada  emesos per la Cap 
d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris establerts 
a l’apartat H del QC. 
 
SEGON.- Avaluar les ofertes que resulten admissibles presentades pels licitadors amb el següent 
ordre de classificació: 
 

ORDRE 
AJUDICACIÓ 

PUNTUACIÓ LICITADORS 

1 84 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS S.L. 
2 30 MARSAL EXCAVACIONS, S.L. 

 
 
TERCER.- Declarar l’oferta més adequada en relació qualitat/preu i realitzar proposta d’adjudicació 
a favor de 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, per un preu de contracte 
d’import de 68.909,00€ (IVA exclòs) mes el 21% d’IVA de 14.470,89€ amb un import d’adjudicació 
total de 83.379,89€ (IVA inclòs)  amb els següents millores ofertes sense cost per l’Ajuntament:  
 
- Ampliació del termini de garantia en 3 anys (36 mesos);  que suposa un total de 4 anys de 

garantia (48 mesos). 



 

 

 
S’estableix que el termini d’execució és de 3 mesos, comptats a partir de la data de formalització de 
l’Acta de replanteig i d’inici d’obra.  
Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment del termini de lliurament d’algun dels 
elements per aquest termini de més d’espera, sempre que es comuniqui per escrit al responsable 
del contracte. 

 
QUART.- Requerir a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, que ha obtingut 
la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva 
de l’ordre de 3.445,45€, així com requerir que aporti la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional indicada a l’apartat G) del QC, atès que aquestes dades no queden acreditades en el 
RELI i que de la documentació ja aportada en el registre d’entrada 2025/11810 no queda 
degudament acreditada. 
 
Pel que haurà de justificar: 

 
- La solvència econòmica s’acreditarà per mitjà d’aquests dos criteris (tots dos, 
obligatòriament) 

 
c) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.  

 

Forma d’acreditació: s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari 
pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis 
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
d) Pòlissa de responsabilitat civil. L’empresa contractista haurà de tenir contractada 
una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 euros, que 
haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió es puguin 
causar en els bens o les persones.  
 
Forma d’acreditació: mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim rebut del pagament. 

 
e) La solvència tècnica s'acreditarà tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat pel mitjà següent: 
 
L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres 
executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació 
que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si 
aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de les quals 
acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del 
contracte.  

 
Forma d’acreditació: mitjançant certificats de bona execució; aquests certificats indicaran 
l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si 
escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per 
l'autoritat competent. Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, 
els poders adjudicadores podran indicar que es tindran en compte les proves de les obres 
pertinents efectuades més de cinc anys abans. 

 
La constitució de la garantia definitiva així com de la justificació de la solvència haurà de tenir lloc 
en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació. 
 



 

 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la 
seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.” 
 
23.- El 14 de juliol de 2025,  es requereix  a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, la constitució 
de la garantia definitiva així com demés documentació justificativa de solvència tècnica que no 
queda acreditada en el RELI.  
 
24.- El 22 de juliol de 2025 registre entrada 2025/16019 i l’1 d’agost de 2025 registre d’entrada 
2025/16649, 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, presenta  constitució de la garantia definitiva 
per import de 3.445,45€ així com també la resta de la documentació requerida en relació a la 
solvència tècnica. Els documents de solvència són revisats per Serveis Tècnics i dels quals se’n 
dona conformitat. 
 
25.- Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i 151 de 
la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.  
 
26.- Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de despesa  emès per Intervenció.  
 
 
Fonaments de dret 
 
En conseqüència i de conformitat amb l’establert en els articles 116 i 117 de la LCSP 9/2017. 
 
Ateses les atribucions en la matèria, conforme a l’establert a la Disposició Addicional segona, apartat 
1r) de la LCSP 9/2017. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 21 de juny de 2023 
i publicada en el BOP núm. CVE 202310101798 de data 27 de juny de 2023, sens perjudici de la 
facultat d’avocació d’aquesta competència.  
 
Atesa la necessitat de donar tràmit a l’adjudicació de l’expedient de contractació 2023/50-
15579  sense esperar a la propera celebració de la Junta de Govern Local. 
 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 2025/2046 de data 31 de juliol de 2025, relativa a la delegació de 
l’alcaldia efectuada des de les 00:00 hores del 4 d’agosts fins a les 23:59 del dia 17 d’agost del 2025. 
 
En ús de les facultats que m’atorga la normativa vigent, 
 
 
Per tant, RESOLC: 
 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència en matèria de contractació delegada en la Junta de Govern 
Local mitjançant resolució de l’alcaldia de data 21 de juny de 2023 pel que fa als actes administratius 
relacionats amb l’expedient de referència. 
 
SEGON.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 9 de 
juliol de 2025 (que s’adjunta en annex) acceptant-la, a 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb 
CIF: B56577513, la contractació mitjançant procediment obert simplificat, del contracte de les “obres 
de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-
15579”  68.909,00€ (IVA exclòs) mes el 21% d’IVA de 14.470,89€ amb un import d’adjudicació total 
de 83.379,89€ (IVA inclòs)  amb els següents millores ofertes sense cost per l’Ajuntament:  
 
- Ampliació del termini de garantia en 3 anys (36 mesos);  que suposa un total de 4 anys de 

garantia (48 mesos). 



 

 

 
S’estableix que el termini d’execució és de 3 mesos, comptats a partir de la data de formalització de 
l’Acta de replanteig i d’inici d’obra.  
Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment del termini de lliurament d’algun dels 
elements per aquest termini de més d’espera, sempre que es comuniqui per escrit al responsable 
del contracte. 
 
TERCER.- DISPOSAR la despesa de 83.379,89€ (IVA inclòs) derivada d’aquesta contractació, 
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb càrrec a la partida 
pressupostària 30310 1510 60900 Refugi climàtic plaça 1 d’octubre. 
 
QUART.- COMUNICAR a l’adjudicatari que el contracte es formalitzarà de conformitat amb el que 
disposa l’article 153 LCSP. 

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
remissió de la notificació de l’adjudicació. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els acords adoptats a l’únic licitador que ha pres part en el procediment de 
licitació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant. 
 
SISÈ.- DONAR compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la propera sessió que 
es celebri. 
 
Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura electrònica 
 
Ho mana i signa 
L’alcalde/ssa accidental  
 
 
 
ANNEX 
 
ACTA DE LES MESA DE CONTRACTACIÓ EFECTUADAS 
 
Podeu consultar les Actes de la Mesa de Contractació efectuada en l’expedient obres de construcció 
d’un refugi climàtic a la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-15579,  a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, en la URL que s’indica a continuació, introduint el Codi Segur de 
Verificació (CSV) corresponent: 
 
 
https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfir
ma.asp 
 

 
 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 4 d’abril de 2025, d’obertura del 

sobre A: Codi Segur de Verificació (CSV): 6f77b7b5993d408ab5456c8e22903133001 
 

 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 25 d’abril de 2025, d’assumir i donar 
conformitat a l’informe de valoració del judici de valor i procedir a l’obertura del sobre B: Codi 
Segur de Verificació (CSV): 9e3535281be04aedb78f145158bfc9fe001 

 
 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 14 de maig de 2025, d’assumir i 

donar conformitat a l’informe de valoració dels criteris automàtics i de proposta 
d’adjudicació: Codi Segur de Verificació (CSV): 556f1b4c8749472592b2899de8652e87001 



 

 

 
 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 26 de maig de 2025, deixant sense 

efectes els acords presos per la Mesa de Contractació del dia 14 de maig de 2025: Codi 
Segur de Verificació (CSV): ebf3d1c6cd1b4e3d9b88e8e69c5c9531001 

 
 Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 9 de juliol de 2025, d’assumir i donar 

conformitat als informes tècnics 058/2025 i 067/2025 efectuant proposta d’adjudicació: Codi 
Segur de Verificació (CSV): ebf3d1c6cd1b4e3d9b88e8e69c5c9531001”. 

 
 

 
4.- Garantia. 
 
El 22 de juliol de 2025 registre entrada 2025/16019 i l’1 d’agost de 2025 registre d’entrada 
2025/16649, 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, presenta  constitució de la garantia 
definitiva per import de 3.445,45€ així com també la resta de la documentació requerida en 
relació a la solvència tècnica. Els documents de solvència són revisats per Serveis Tècnics 
i dels quals se’n dona conformitat. 
 
 
I per convenir a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari de la present 
contractació de les “obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 1 d’octubre de 
Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-15579”, ho formalitzen en el present document 
administratiu, d'acord amb les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
 
PRIMERA.- L’adjudicatari 2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL, amb CIF: B56577513, 
es compromet a la realització del contracte de les “obres de construcció d’un refugi climàtic 
a la Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-15579”, d'acord amb el 
Projecte executiu aprovat per la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2024, així com 
el Quadre de Característiques del PCAP, aprovat per Resolució d’alcaldia núm. 2025/662 
de data 10 de març de 2025, , documents contractuals que accepta incondicionalment i 
sense cap reserva. 
 
SEGONA.- El preu del contracte de les obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça 
1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans, és de 68.909,00€ (IVA exclòs) mes el 21% d’IVA 
de 14.470,89€ amb un import d’adjudicació total de 83.379,89€ (IVA inclòs)  amb els 
següents millores ofertes sense cost per l’Ajuntament:  
 
- Ampliació del termini de garantia en 3 anys (36 mesos);  que suposa un total de 4 anys 

de garantia (48 mesos). 
 
TERCERA.- S’estableix que el termini d’execució és de 3 mesos, comptats a partir de la 
data de formalització de l’Acta de replanteig i d’inici d’obra.  
 
Podent-se ampliar el termini d’execució en funció de l’augment del termini de lliurament 
d’algun dels elements per aquest termini de més d’espera, sempre que es comuniqui per 
escrit al responsable del contracte. 



 

 

 
 
 
 
I per a la deguda constància de tot allò convingut, signen aquest contracte a la data indicada, 
davant meu, la Secretària accidental que en dono fe. 
 
 
          L’alcalde                                            La secretària  
Oriol Lozano Rocabruna   M. Elena Huguet Casanovas 
 
 
 
 
 
 
2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS SL  
Sr.  Abdelmlek Belaychi Chafh   



 

 

 
ANNEX I 

 
 

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal: 

Responsable 
del tractament 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
Plaça de la Vila, 1, 08184 – Palau-solità i Plegamans 
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb 
la protecció de dades: dpd@palauplegamans.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació dels contractes del sector públic de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 
garantir la correcta identificació de l’equip professional que prestarà 
el servei i que accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista 
durant l’execució del contracte seran tractades per al control de les 
obligacions de seguretat de les dependències i edificis de 
l’Ajuntament. 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà 
l’accés a les instal·lacions. 

Destinataris 
de cessions o 
transferèncie
s 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu 
tractament a través de la Seu electrònica 
https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del 
Registre de l’Ajuntament 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. 



 

 

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar
/ 

 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà 
accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter 
personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans. 

No obstant, en el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment 
del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació 
contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de seguretat a l’Ajuntament. 

En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i 
l’Ajuntament establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les 
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANNEX II 
 

 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I QUADRE DE 
CARACTERÍSTIQUES. 
 
Podeu consultar el plec de clàusules administratives particulars i el Quadre de 
Característiques a la seu electrònica de l’Ajuntament, en la URL que s’indica a continuació, 
introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) corresponent: 
 
 
https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verif
icadorfirma.asp 
 

 Per consultar el Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
            Codi Segur de Verificació (CSV): ceaa669b80024b5ba695d93118026f62001 
 
 

 Per consultar el Quadre de Característiques del PCAP:  
            Codi Segur de Verificació (CSV): e467cdc86911432087734dcba092399e001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANNEX III 
 

 
PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN REFUGI 
CLIMÀTIC A LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS EXP. 
2023/50-15579. 
 
Podeu consultar el Projecte executiu de les obres de construcció d’un refugi climàtic a la 
Plaça 1 d’octubre de Palau-solità i Plegamans exp. 2023/50-15579,  a la seu electrònica de 
l’Ajuntament, en la URL que s’indica a continuació, introduint el Codi Segur de Verificació 
(CSV) corresponent: 
 
https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verif
icadorfirma.asp 
 
 
 
 
Document Projecte/memòria: Codi Segur de Verificació (CSV): 
35025e020d134d77b5325d556d0c06e5001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANNEX IV 
 
 
PROPOSTES 
 
 
Podeu consultar les propostes presentades a la seu electrònica de l’Ajuntament, en la URL 
que s’indica a continuació, introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) corresponent: 
 
 
https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verif
icadorfirma.asp 
 
 
Per consultar la memòria tècnica per a l’estudi del procés constructiu (criteri judici de valor): 
Codi Segur de Verificació (CSV): 2cd79e3ff34b4239877d9f6e39eb7982001 
 
Per consultar la proposició econòmica i millores: Codi Segur de Verificació (CSV):  
97e260fc65e4468cb7360d2bc786dbc8001   
 
 


