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número  8/2025/1384
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1 QÜESTIONS DE CARÀCTER TÈCNIC

1.1 Dades generals del projecte

Projecte: Projecte bàsic i d’execució de reforma d’un edifici de tres 
habitatges existents per a finalitats socials – modificació.

Emplaçament: Carrer del Progrés nº34.
Municipi: Vilafranca del Penedès – 08720.
Referència cadastral: PB 0883740CF9708S0001YF.

P1 0883740CF9708S0002UG.
P2 0883740CF9708S0003IH.
P3+SC 0883740CF9708S0004OJ.

Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Arquitecte: Guillem Huguet Alsina.
Arquitecte tècnic: Roger Pla Güell.

1.2 Responsable del contracte

Guillem Huguet Alsina, Arquitecte d’Obres i Projectes dels Serveis Urbanístics.

1.3 Necessitat pública i idoneïtat

Des del 1991 l’Ajuntament de Vilafranca impulsa treballs de rehabilitació gràcies al 
Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb Finalitat Social (PRHFS).
Es tracta d’un programa pioner en el seu moment i que ha obtingut reconeixements 
de la Unió Europea, com a bona pràctica, i també de la Fundació Pi i Sunyer. Ciutats 
com Barcelona i fins i tot la Generalitat s’hi ha emmirallat i han implantat models 
similars.

La voluntat de l’ajuntament és realitzar la reforma i adequació dels habitatges situats 
en un edifici plurifamiliar situat al carrer de Progrés nº34, segons consta en el 
cadastre es va construir l’any 1850 i la seva superfície construïda és de 495,00 m². El 
tipus d’intervenció que es vol realitzar és de reforma interior amb afectació 
estructural puntual, amb la intervenció els habitatges es podran destinar a lloguer 
amb finalitats socials.

Les competències i funcions dels ens locals venen regulats per l’Estatut d'Autonomia 
de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el 
Text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret 
Legislatiu 2/2003.

Així, les funcions del municipi s'estableixen a l'article 86. 1 i 2 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, que entre altres ens indica:

 "Article 86. El municipi i l’autonomia municipal.
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El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el 
mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics.”

 "Article 84. Competències locals.
1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que 

han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta 
només a control de constitucionalitat i de legalitat.

2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre 
les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:
a. L’ordenació i la gestió del territori, d’urbanisme i la disciplina urbanística i 

la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
j. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i 

el desenvolupament sostenible.
D'altra banda, les competències municipals venen determinades també als articles 66 
i 67 del Decret legislatiu 2/2003 TRLMRLC:

 “Article 66. Competències municipals i locals.
66.1 El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la 
comunitat de veïns.

Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis 
següents:

 En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja 
viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de 
població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i 
begudes.

1.4 Número d’expedient

Projecte: 10/2022/3045.
Obra: 8/2025/1384.

1.5 Objecte del contracte

Execució de les obres corresponents al projecte  d’execució de reforma d’un edifici de 
tres habitatges existents per a finalitats socials al carrer del Progrés nº34, aprovat 
inicial per junta de govern local el dia 27 de desembre de 2022. Modificació aprovada 
per junta de govern local el dia 17 de juny de 2025.

1.6 Codi CPV

45211100 Treballs de construcció per habitatges.
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1.7 Divisió per lots

No hi ha divisió per lots.

Els treballs a realitzar, per raons d’eficiència i coordinació de tasques, demanen 
l’execució per part d’una única empresa.

Es proposa a l’òrgan de contractació no dividir en lots en exercici de la facultat 
discrecional per dissenyar el contracte en base als articles 99.3 b) i 116.4 g) de la llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic que estableixen la necessitat de justificar 
adequadament a l'expedient la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte.

El projecte no preveu l’execució en lots d’acord amb els articles abans esmentats 
donada la necessitat de dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs com a 
conseqüència de les característiques d’aquesta obra, i els seus ajustats terminis. 
I més concretament es considera que no pot dividir-se en lots en base a: 

 El projecte està concebut com una obra formada per diferents treballs que han 
de ser coordinats per l’empresa adjudicatària, qui ha d’aconseguir un únic 
producte final, entregat en un termini concret i improrrogable.

 El projecte racionalitza els recursos a emprar en la seva execució tenint en 
compte que les diferents disciplines que comprèn el contracte no són 
susceptibles d’aprofitament individual i funcional al ser executades de manera 
independent. Ans al contrari, la divisió del projecte fàcilment dificultaria la 
correcta execució dels treballs.

 El projecte esta concebut com a obra completa en tractar-se les diferents 
disciplines com elements que per si soles no permeten ser utilitzades de forma 
independent i no responen a la seva funcionalitat de forma autònoma.

 La naturalesa de rehabilitació, espai amb generalització de preexistències, 
implica un gran increment de la interacció i coincidència de diferents industrials 
en els capítols de l’obra i l’increment de l’aparició de successos no previstos 
que una construcció d’obra nova es redueixen considerablement.

 Implicaria també una dificultat afegida en la determinació de responsabilitats i 
garanties dels diferents contractistes, per tant, en l’atribució de les 
competències en la reparació de defectes i deficiències detectats i les possibles 
indemnitzacions a l’administració o a la resta de contractistes.

 Es compleix amb el concepte d’unitat funcional de l’edificació, en tractar-se 
d’una unitat constructiva única, d’acord amb els principis generals previstos a 
la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

 Quant a la possible afectació al principi de concurrència el plec estableix 
mesures que blinden i garanteixen a les empreses que col·laboren en l’execució 
de les obres, preveient un seguit de garanties, com són la possibilitat de 
subcontractació o possibilitat de concórrer presentant-se amb UTE.
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1.8 Insuficiència de mitjans propis

Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès no disposa de mitjans 
personals ni recursos tècnics propis adients per tal de realitzar les obres descrites en 
l’objecte del contracte i en el projecte tècnic aprovat.

Cal doncs contractar una empresa especialitzada , tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

1.9 Durada del contracte

El contracte tindrà una durada màxima de 213 dies naturals a partir de l’acta de 
replanteig de les obres. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials 
que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi 
determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 

El termini màxim entre la formalització del contracte i l’acta de replanteig serà d’un 
mes.

1.10 Pressupost

El pressupost de licitació és de 249.474,94 € IVA inclòs (206.177,64 € més 43.297,30 
€ corresponent al 21% d’IVA).

Segons el següent detall:

Pressupost d’execució material: 173.258,52
Despeses generals: 13% 22.523,61
Benefici industrial: 6% 10.395,51
Total 206.177,64
IVA 21% 43.297,30
Total de pressupost per contracte 249.474,94

1.11 Modificació de contracte

Es preveu la modificació del contracte fins a un màxim del 20% per més quantitat 
d’unitats d’obra segons necessitats d’execució. Increment de noves actuacions o 
unitats d’actuació vinculades a necessitats d’urgència que puguin aparèixer durant la 
vigència del contracte, segons referències de preus unitaris presents en el projecte 
tècnic.
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1.12 Seguiment del contracte

El seguiment del contracte anirà a càrrec del Guillem Huguet Alsina, Arquitecte 
d’Obres i Projectes dels Serveis Urbanístics.

1.13 Aplicació pressupostària

Per aquest contracte, la partida a la que s’imputarà la despesa es troba aprovada amb 
el número:

 3.23108.6320021 - Rehabilitació habitatges amb finalitat social (ROM 2021) 
80.261,17€

 3.23108.6320022 - Rehabilitació habitatges amb finalitat social (ROM 2022) 
14.345,56€

 4.15210.63200 - Inversions Pla Local d'habitatge: 154.868,21€ any 2025

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit a 
l’exercici pressupostari corresponent.

1.14 Anualitats

Any 2025

3 23108 6320021  -   80.261,17 €
3 23108 6320022  -   14.345,56 €
4 15210 63200     -   154.868,21€

1.15 Forma de pagament

Mitjançant facturació mensual per certificacions d’obra aprovades per la direcció de 
l’obra i el contractista.

1.16 Solvència tècnica i professional

Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica i professional a través dels 
següents criteris:

a) Haver executat, en el curs dels darrers 5 anys, almenys una obra similar a la 
que és objecte d’aquest contracte, per un import igual o superior a 200.000€.  

Mitjà d'acreditació: Certificats de bona execució emesos per client públic o 
privat, indicant l’import, dates i lloc d’execució.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
8/2025/1384

Codi validació document:
15702200401631354754

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 7 de 17

b) Disposar, en el moment de la licitació, d’almenys una persona tècnica titulada 
(enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent) amb experiència mínima 
de 3 anys en direcció o execució d’obres de rehabilitació d’edificis.

Mitjà d'acreditació: Currículum del tècnic proposat, titulació i documentació 
acreditativa de l’experiència (contractes, certificats, etc.).

L’empresari podrà complir amb la solvència tècnica exigida utilitzant mitjans d’altres 
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb 
elles, sense necessitat de constituir una unió temporal d’empreses (UTE).

En aquest cas, s’haurà de presentar un compromís formal subscrit per ambdues 
parts, d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex Solvència, en què consti:

Que l’entitat tercera es compromet de manera fefaent a posar a disposició del 
licitador els recursos necessaris per a l’execució del contracte.

Que aquests mitjans estaran disponibles durant tota la vigència del contracte.

Que, en cas d’adjudicació, el contractista serà el responsable únic davant 
l’òrgan de contractació.

Les empreses de nova creació estaran exemptes d’acreditació de l’apartat a).

1.17 Solvència econòmica

La solvència econòmica i financera  s’acreditarà pels mitjans següents:

a) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, 
per import igual o superior a 200.000 euros.

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui 
inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el 
requeriment s’entendrà proporcional al període transcorregut.

Acreditació documental: S’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest, 
o en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Assegurança de responsabilitat civil per un import de 500.000€. Els danys que 
superin aquest import i no estiguin coberts per l’assegurança seran a càrrec de 
l’adjudicatari.
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Acreditació documental: S’acreditarà mitjançant presentació de la pòlissa 
d’aquesta assegurança amb el rebut vigent.

1.18 Condicions especials d’execució del contracte

Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment 
per part de l’empresa contractista són les següents: 

 Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte mediambiental que 
l’execució del servei pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus i els 
embalatges i del material a utilitzar. 

o L’adjudicatari haurà de vetllar per la recuperació o reutilització dels 
materials retirats o utilitzats en la pròpia obra.

o Haurà de tenir en compte l’eficiència energètica dels productes i la 
maquinària utilitzada.

o Haurà de subministrar els materials en recipients o embalatges 
reutilitzables.

o Haurà de recollir i reciclar les restes derivades de les tasques pròpies de 
l’obra.

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte 
que les possibles condicions laborals pactades individualment siguin més 
beneficioses pels treballadors.

 Complir amb totes les obligacions i compromisos establerts a la Clàusula ètica 
d’aquest plec de clàusules administratives particulars.

 L’empresa o empreses contractistes han d’emplenar la declaració d’absència 
de conflictes d’interès – DACI (Annex 3)

1.19 Obligacions essencials d’execució del contracte

Es disposarà de la posició d’Encarregat d’Obra: s’ha d’acreditar haver exercit el càrrec 
al menys en un treball amb les característiques especificades en el projecte tècnic en 
els darrers 3 anys.

Es disposarà de la posició de Cap d’Obra: s’ha d’acreditar haver exercit el càrrec al 
menys en un treball amb les característiques especificades en el projecte tècnic en els 
darrers 3 anys.

Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de 
licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant 
la qualitat, la seguretat, el pressupost i els terminis.
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L’adjudicatari presentarà al responsable del contracte l’actualització mensual del 
cronograma o document de seguiment temporal (diagrama de Gantt o similar, en el 
format presentat a l’oferta).

L’adjudicatari farà entrega a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès la documentació 
original de les garanties emeses per les empreses fabricants, de les diferents 
màquines que formen part de les instal·lacions.

L’empresa disposarà d’un Pla d’Ambientalització de l’obra on quedin definides les 
mesures per a reduir l’impacte acústic i d’emissions durant la fase d’obra, el cicle de 
vida dels materials i embalatges utilitzats i la gestió de residus que es realitzarà i les 
mesures que promoguin la reutilització i reciclatge de materials i embalatges, així 
com d’altres criteris a favor de l'economia circular.

1.20 Criteris de valoració

Les ofertes seran valorades considerant els següents criteris d’aplicació automàtica 
amb un total de 100 punts:

1. Oferta econòmica 60 punts
La millor oferta obtindrà 60 punts. Les ofertes que superin el preu de licitació 
seran excloses de la licitació  i la resta seguirà la distribució derivada de la 
següent funció:

Pv=(1-((Ov-Om)/IL)) x P on

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar   
IL = Import de Licitació  

Aquesta fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la 
proporció entre l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació. 

Les ofertes que igualin el preu de licitació, pel principi d’igualtat de tracte 
entre els licitadors, seguiran el mateix criteri de puntuació que la resta.

2. Reducció del termini d’execució 10 punts

a. El licitador presentarà un Pla d’execució en format diagrama de Gantt 
especificant el procés constructiu en les seves diferents fases, tasques i 
temps. 5 punts.

Com a mínim contemplarà les següents fases:
 Replanteig general i treballs previs.
 Enderrocs.
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 Sistema estructural.
 Sistemes d'envolupant.
 Sistemes de compartimentació interiors.
 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis.
 Equipament.
 Espais exteriors.
 Control de qualitat.
 Seguretat i salut.

b. El pla d’execució (diagrama de Gantt) justificarà la proposta de reducció del 
termini d’execució. La puntuació màxima serà de 5 punts repartits de la 
següent manera:

 Qui mantingui el termini d’execució, 7 mesos ( 213 dies naturals), rebrà 
0 punts.

 Qui ofereixi el millor termini, justificat al Pla d’execució, rebrà 5 punts. 
La resta de manera proporcional.

Fórmula:

Punts = 5 * ( 1 - ( Termini / Termini Licitació )) / ( 1 – (Termini Més Baix / 
Termini Licitació )).

No es puntuarà la reducció de termini sense presentació del diagrama de Gantt.

3. Garantia de l’equipament fins a un màxim total de 15 punts que s’atorgaran de 
la següent manera:

a. 2 anys de garantia 0 punts
b. 3 anys de garantia 5 punts
c. 4 anys de garantia 10 punts
d. 5 anys o més de garantia 15 punts

4. Compromís d’elaboració i entrega d’un model d’informació de construcció, BIM de 
l’as built de l’edifici de referència, que inclogui les distribucions arquitectòniques i 
atributs bàsics de les instal·lacions. El fitxer s’ha d’entregar en format editable i 
obert ( ifc ). 5 punts.

5. Compromís d’elaboració i entrega de certificat energètic final del conjunt de 
l’edifici amb una eina homologada pel Codi Tècnic d’Edificació i registre en 
l’ICAEN. 5 punts.

6. Criteris mediambientals fins a un màxim de 5 punts, amb al presentació del 
següent:
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a. Pla d’Ambientalització: Es valorarà que es presenti un Pla d’Ambientalització 
de l’Obra on quedin definides les mesures per a reduir l’impacte acústic i 
d’emissions durant la fase d’obra, el cicle de vida dels materials i embalatges 
utilitzats i la gestió de residus que es realitzarà. 3 punts.

b. Reutilització de materials i gestió de residus: Es valorarà la gestió de residus 
proposada, i les mesures que promoguin la reutilització i reciclatge de 
materials i embalatges, així com d’altres criteris a favor de l'economia 
circular: 2 punts.

L’extensió màxima no podrà excedir de 3 fulls DIN A4 a una cara lletra Verdana 
11, interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex). Els documents que 
superin aquesta extensió no es tindran en compte.

1.21 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

1. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

a. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de 
licitació.

b. Que la puntuació que li correspongui en la resta d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars.

2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

a. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 20% a la de l’altra oferta.

b. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

a. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 
econòmiques presentades
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b. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

Es considerarà que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats quan els 
costos de personal detallats a la mateixa estiguin per sota dels establerts en el 
conveni col·lectiu aplicable.

Amb independència del nombre de licitadors i malgrat que s'emprin un conjunt de 
criteris d'adjudicació, s'entendrà que existeix presumpció d'oferta anormalment baixa 
en aquelles ofertes l'apartat econòmic o de preu de les quals sigui inferiors en mes de 
20 unitats percentuals al preu de licitació.

1.22 Termini de garantia

2 anys incrementats pels valors de l’oferta concreta de l’adjudicatari.

1.23 Penalitzacions i/o sistema de faltes lleus, greus, molt greus

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 
contractistes o de les condicions especials d’execució establerts en la clàusula 
dinovena d’aquest plec es podrà acordar la imposició de les penalitats següents:

A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: una penalitat diària 
en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.

B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a 
cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

Els compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran 
en :

a)Lleus
b)Greus
c)Molt Greus

Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions contractuals.
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En tot cas tenen la consideració de lleus :

a) El tractament incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres.

b) La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a 
terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària.

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a lleu el transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada) a 
excepció que el contingut de l’ordre tingui per objecte atendre situacions 
d’urgència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de dos advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més 
d’una paralització o interrupció en un termini de quinze dies o bé dues 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no 
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu a 
l’execució de les obres.

Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores 
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de 
les condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com 
als destinataris del serveis sense que posi en perill la prestació del servei.

En tot cas tenen la consideració de greus:

a) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.

b) El tractament reiterat incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres (dos 
o mes vegades).

c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (tres o mes vegades).

d) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes d’un dia sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’urgència.
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e) Retards reiterats en l’execució de les obres (més de quatre advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
tres paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé tres 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

g) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

h) Incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals

i) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus

j) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que 
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici als 
interessos municipals sense que posi en perill l’execució de les obres.

Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en la oferta 
presentada per l’adjudicatària que posi en perill la prestació del servei generant una 
lesió dels interessos municipals.

En tot cas tenen la consideració de molt greus:

a) La coacció o amenaça formulada pel personal de l’empresa adjudicatària al 
personal municipal encarregat de la inspecció de les obres

b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (cinc o mes vegades)

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’emergència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de sis advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
quatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé quatre 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social

g) Incompliment o retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació 
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que               
sigui greu i dolosa.
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h) Incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals

i) La reiteració en la comissió d’infraccions greus

j) Incompliment del contractista d’aportar justificant dels pagaments a 
subcontractistes, si és el cas, una vegada acabada la prestació, segons 217.1 
LCSP.

La reiteració de incompliments molt greus poden portar a la resolució del  contracte.

El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties :

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 2,5 per 
cent de l’import d’adjudicació del contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 5 per 
cent de l’import d’adjudicació del contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 10 
per cent de l’import d’adjudicació del contracte.

L’incompliment de les obligacions essencials establertes a la clàusula 4.3.1 faculta a 
l’Ajuntament o be per a la imposició d’una penalitat per infracció molt greu del 10% 
de l’import del contracte o be per a sol·licitar la resolució contractual, en funció de la 
gravetat i efectes jurídics produïts per l’incompliment.

L’incompliment de la clàusula ètica establerta donarà lloc a les conseqüències i 
penalitats establertes a la mateixa clàusula 4.4 d’aquest plec de clàusules 
administratives particulars

L’incompliment del termini d’execució definit a l’oferta donarà lloc a una penalització 
corresponent a un 2% del valor del contracte per dia de retràs, fins a un màxim del 
10% del valor del contracte.

En el cas d’incompliment acreditat per part del contractista dels seus deures de 
pagament a treballadors,  subcontractistes o  subministradors adscrits als contracte, 
l’Ajuntament pot optar també previ tràmit d’audiència, per retenir dels pagaments 
inherents al contracte els imports equivalents, incrementats amb el tipus d’interès 
legal del diner. 

En el cas d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució 
del contracte en què la penalitat prevista no cobreixi els danys ocasionats a 
l’Administració, serà exigible una indemnització per danys i perjudicis. Aquesta 
indemnització serà acordada per l’òrgan de contractació a proposta del responsable 
del contracte. L’acord serà immediatament executiu i es farà efectiu mitjançant 
deducció de les quanties pendents d’abonar a l’adjudicatari o sobre la garantia 
definitiva dipositada.
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En el cas que la part subcontractista, si és el cas, pugui acreditar davant de l’òrgan de 
contractació l’impagament del contractista o el subministrador vinculat a l’execució 
del contracte es podran aplicar penalitats segons article 217.3 de la LCSP.

En el cas d’incompliments substancials, en possible perjudici de la bona marxa del 
contracte, del personal que el contractista va proposar adscriure permanentment al 
contracte, s’imposarà al proveïdor una penalització fins a un màxim del 5% de preu 
global del contracte, de forma proporcional als dies en què els deures no s’haguessin 
complert correctament, essent la penalització indicada l’aplicable en cas 
d’incompliment durant tota la durada del contracte.

3.4.4. Les penalitats s’aplicaran individualment per actuació i dia, i la seva quantia 
serà acumulativa, amb els límits establerts en el plec de clàusules administratives. 
Quan un incompliment per reiteració passi d’una categoria inferior a una superior, 
s’aplicarà la penalitat d’aquesta última.

En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista 
perquè pugui formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de 
contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.

2. QÜESTIONS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU

2.1 Valor estimat del contracte

Pressupost base de licitació 206.177,64
 Modificacions previstes 20% 41.235,53
VEC 247.413,17

2.2 Procediment contractació

El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat, regulat a l’article 
159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
L’adjudicació es farà a favor de la proposició que presenti la millor relació qualitat-
preu, d’acord amb els criteris establerts en els plecs i en benefici dels interessos 
municipals.

2.3 Tramitació

Ordinària.
El projecte es va aprovar inicialment per junta de govern local el dia 27 de desembre 
de 2022. La seva modificació es va aprovar per junta de govern local el dia 17 de 
juny de 2025.

2.4 Termini presentació ofertes.
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20 dies naturals.

2.5 Lloc presentació ofertes

Mitjançant l’eina digital Sobre Digital accessible a través del Perfil del contractant de 
l’ajuntament.

2.6 Mesa de contractació

President de la mesa:
- Titular: Francisco Romero i Gamarra (Alcalde)
- Suplent: Miquel Medialdea i Guijo (Tinent alcalde de serveis a les persones i     
promoció social)

Vocals:
- Titular: Eduard Marcó Alberti (Secretari de l’Ajuntament)
  Suplent: Víctor Laspalas Zanuy Representant assessoria jurídica  
- Titular: José María García Pascual (Interventor de l’Ajuntament)
  Suplent: Jordi Pagès Bru (representant d’intervenció)
- Titular: Josep Cortés Llaó (Cap del Servei de contractació)
  Suplent: Carme Domingo Chicote (Tècnica de contractació)
- Titular: Ricard Faz Blazquez (Cap del Servei d’Habitatge).

Secretària de la mesa
- Titular: Olímpia González Villena.
    Suplent: Una funcionària de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès.

2.7 Garantia definitiva

5 % del valor d’adjudicació sense IVA.

2.8 Revisió de preus

No.

2.9 Contracte reservat a centres especials de treball

No.

2.10 Obligació de contractació de persones amb dificultats d’inserció 

sociolaboral

No.

2.11 Assegurança RC exigida

Justificant de l’existència d’un assegurança de riscos professionals per un import de 
500.000 €
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