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CONTRACTE MIXT DE REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ DE DUES SALES TÈCNIQUES PER A UBICAR ELS EQUIPS ASSOCIATS ALS 
DIGESTORS 3 I 4 PER A L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE 

RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL (C33-25) 

 
R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, en representació del Consorci per a la Gestió del 
Residus del Vallès Oriental, assistit per la senyora Helena Iserte Rovira, secretària del Consorci 
per a la Gestió del Residus del Vallès Oriental. 
 

I de l’altra, el senyor Osvaldo Magan Caeiro, en representació de Constructora de Calaf, SAU, 

amb CIF núm A08153900 domiciliada a efectes d’aquest contracte a carretera de Manresa, 50 – 
08280, Calaf (Barcelona). 

 
I N T E R V E N E N 

 

El senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consorci per a la Gestió del Residus del Vallès Oriental, 
en virtut de l’article 14, lletra a, dels Estatuts del Consorci, nomenat pel Consell Plenari de l’ens, 
el 12 de setembre de 2018. 
 
El senyor Osvaldo Magan Caeiro en representació de Constructora de Calaf, SA, constituïda per 
temps indefinit en virtut de l’escriptura atorgada davant del notari de Calaf senyor Segismundo 
Verdaguer Gómez, el 21 de març de 1.964, amb el núm. 214 del seu protocol. 

 
Augmentat el seu capital social, en virtut de l’escriptura atorgada davant del mateix notari, el 25 
de juny de 1966 amb el núm. 428 del seu protocol, pel notari d’Igualada, senyor José María 
Valls Xufré, el 14 d’abril de 1983, amb el núm. 305 del seu protocol, juntament amb una altra 

subsanació mitjançant escriptura pública davant de la notària de Calaf, senyora María Yolanda 
Fernández Sainz, el 21 de gener de 1984, amb el núm. 54 del seu protocol; i pel notari de Calaf, 
senyor Ramón Marín Casanova, el 29 de desembre de 1989, amb el núm. 413 del seu protocol. 

 
Modificats el seus Estatuts socials, en virtut de l’escriptura atorgada davant del notari de Calaf 
senyor Segismundo Verdaguer Gómez, el 13 de gener de 1967, amb el núm. 22 del seu 
protocol, juntament amb una altra ratificació atorgada mitjançant escriptura pública atorgada pel 
notari de Calaf, senyor Manuel Costa Domínguez, el 28 de novembre de 1968, amb el núm. 460 
del seu protocol.  

 
Adaptats llurs Estatuts socials a la legislació vigent mitjançant escriptura pública atorgada 
davant del notari d d’Igualada, senyor José Bauzá Gayá, el 21 de maig de 1992 amb el núm. 
1.141 del seu protocol.  
 
Ampliat el seu objecte social mitjançant escriptura pública atorgada davant del notari d’Igualada, 
senyor Vidal Olivas Navarro, el 5 de setembre de 1996, amb el núm. 1.719 del seu protocol.  

 
Ampliat el seu capital social mitjançant escriptura pública atorgada davant de la notària de Calaf, 
senyor Maria Lourdes Rodríguez Domínguez, el 22 de gener de 1999, amb el núm. 37 del seu 
protocol. 
 
Declarada la seva unipersonalitat en virtut de l’escriptura atorgada davant de la notària de Calaf, 
senyora Maria Lourdes Rodríguez Ramírez, el 28 de juliol de 1999, amb el núm. 337 del seu 

protocol. 
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Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 42.600, al Foli 210, Full B-39.482, inscripció 

14a. 
 
El compareixent actua en condició d’apoderat, per temps indefinit, mitjançant escriptura pública 
davant del notari d’Igualada, senyor David Ramentol Garcia, el 31 de maig de 2018, amb el 
núm. 573 del seu protocol. 
 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45.929, Foli 174, Full B-39.482, inscripció 

71a. 
 
La senyora Helena Iserte Rovira, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal d’obrar necessària per contractar i 
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

 
E X P O S E N 

 
1. Procediment de licitació 
 
1.1 Expedient de contractació 

 
El 5 d’agost de 2025, la Gerència del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en 
endavant Consorci, va aprovar l’expedient de contractació del contracte mixt de redacció de 
projecte i execució de les obres de construcció de dues sales tècniques per a ubicar els equips 
associats als digestors 3 i 4 per a l’ampliació del Centre Comarcal de Tractament de Residus del 
Vallès Oriental (C33-25), i en va convocar la licitació. 
 

1.2 Proposicions 
 
Durant el període de presentació d’ofertes presentà la seva proposició el senyor Osvaldo Magan 
Caeiro en nom de Constructora de Calaf, SA. 
 
D’acord amb l’article 1, apartat a) dels estatuts que regeixen la societat aquesta té com a 
objecte social, entre d’altres, la contractació, gestió, construcció i execució de tota classe d’obres 

públiques i privades, incloent moviments de terres, perforacions, així com la realització 
d’edificacions (residencials, construcció de vivendes de renda limitada, d’edificis públics 
industrials agropecuaris i grans estructures), obra civil (preses, canals, conduccions, ports 
viaductes, hidràuliques, marítimes, autopistes, autovies i pistes d’aterratge); instal·lacions 
elèctriques, electròniques i mecàniques; comunicacions, equips de fontaneria, climatització, 
seguretat contra incendis, així com d’aigua i gas; incloent el manteniment i la conservació. 

 
1.3 Documentació i garantia 
 

L’adjudicatari ha presentat la documentació requerida a la clàusula 22 del Plec de clàusules 
administratives particulars i ha constituït correctament la garantia definitiva. 
 
L’adjudicatari ha acreditat la constitució de la garantia definitiva mitjançant certificat 

d’assegurança de caució, núm. 4.354.039, d’Atradius Crédito y Caución, SA, de Seguros y 
Reaseguros, de 25 de setembre de 2025, per un import de 3.997,92 euros. 
 
2. Adjudicació  
 
El 10 d’octubre de 2025, la Gerència del Consorci va acordar adjudicar el contracte mixt de 
redacció de projecte i execució de les obres de construcció de dues sales tècniques per a ubicar 
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els equips associats als digestors 3 i 4 per a l’ampliació del Centre Comarcal de Tractament de 

Residus del Vallès Oriental (C33-25) a CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU. 
 
 

PACTES 
Primer. Adjudicació 
 
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental formalitza l’adjudicació del contracte 

mixt de redacció de projecte i execució de les obres de construcció de dues sales tècniques per a 
ubicar els equips associats als digestors 3 i 4 per a l’ampliació del Centre Comarcal de 
Tractament de Residus del Vallès Oriental (C33-25), a favor de la CONSTRUCTORA DE CALAF, 
SA, en endavant, el contractista. 

 
I tot això, amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques, que el senyor Osvaldo Magan Caeiro, en la representació que exerceix, 

declara conèixer i acceptar, còpia dels quals, degudament signats, s'incorporen al contracte.  
 
Segon. Compromís de compliment 
 
1. Les dues parts s’obliguen al compliment del contracte segons el Plec de clàusules 

administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.  

 
2. A més, el contractista s’obliga a l’execució del contracte de conformitat amb l’oferta tècnica i 

econòmica presentada i les millores que va proposar i que són les següents:   
  

a) Un director del contracte amb una experiència en execució d’obres civils i en execució 
d’obres civils a plantes de tractament de residus, depuradores o plantes industrials de 
procés de 13 anys. 

 
b) Un cap d’obra amb una experiència en obres civils i en execució d’obres civils a plantes 

de tractament de residus, depuradores o plantes industrials de procés de 6 anys. 
 
Tercer. Inici i durada del contracte 
 
1. El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i té una durada de 10 

setmanes. Aquesta durada es pot veure ampliada en cas que concorrin els supòsits que 
s’especifiquen en l’epígraf 2. 

 

2. En el termini indicat pel contractista a la seva proposta, comptat a partir de l’endemà de la 
formalització del contracte, el contractista ha de presentar al Consorci el Projecte constructiu 
de les sales tècniques. 
 

Un cop rebuda la documentació de projecte i revisada i aprovada per part de la Assistència 
Tècnica del Consorci i pel Consorci, es preveu signar l’acta de replanteig de les obres de de 

les sales tècniques. 
 
En aquest moment es preveu a més que estiguin executades les soleres d’ambdues sales 
tècniques (treballs a realitzar per tercers). 

 
L’execució de les obres de les sales tècniques s’han de dur a terme igualment en dins del 
termini de 10 setmanes indicat en l’epígraf 1. 

 
En tot cas, el termini d’execució de les obres està vinculat a que a la signatura de l’acta de 
replanteig de les obres estiguin executades les soleres d’ambdues sales tècniques, i per tant 
a que el contractista pugui iniciar els treballs d’execució. 
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Nogensmenys, en cas que aquesta execució de les soleres es demori, s’ajustarà la durada 
del contracte a la data real de recepció d’aquesta documentació. 

 
3. No es preveuen pròrrogues al contracte. 

 
Quart. Garantia definitiva 
 
Per garantir el compliment de les obligacions que es deriven d'aquest contracte, el contractista 
ha acreditat la constitució de la garantia definitiva per un import de 3.997,92 euros, tal i com 
s’assenyala a l’expositiu 1.3. 
 

Cinquè. Preu del contracte  
 
El contractista s'obliga a l’execució del contracte esmentat al pacte primer pels preus següents: 
 
a) Un preu de 6.000,00 € IVA exclòs, per a la redacció del projecte de dues sales tècniques 

associades als digestors 3 i 4 per a l’ampliació de la planta digestió anaeròbia i compostatge 
del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 

 
b) Un preu de 73.958,50 € IVA exclòs, per a l’execució de les obres de construcció de dues 

sales tècniques associades als digestors 3 i 4 per a l’ampliació de la planta digestió 
anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 

 
Sisè. Abonament del preu 

 
Els abonaments al contractista s’efectuaran d’acord amb la clàusula 28 del Plec de clàusules 
administratives particulars i l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 

contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, en endavant LCSP. 
 

Setè. Revisió de preus 
 
D’acord amb la clàusula 30 del Plec de clàusules administratives particulars no hi ha revisió de 
preus. 
 
Vuitè. Jurisdicció 
 

Totes les qüestions i incidències dimanants del compliment del contracte, sense perjudici de la 
facultat d’interpretar de l’administració atorgant, es resolen per la via de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Novè. Règim jurídic 

 

El contractista se sotmet, per tot el que no hi estigui establert, als preceptes de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i a la resta de normativa vigent que hi sigui d’aplicació. 
 
Les parts, després de llegir la totalitat del contingut d’aquest contracte, mostren la seva 
conformitat i el signen, de la qual cosa, com a secretària, dono fe. 
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Ignasi Valls i Vilaró     Osvaldo Magan Caeiro  

Gerent       Constructora de Calaf, SA  
 
 

Vistiplau,       
Helena Iserte Rovira      
Secretària 

53193827W 
OSVALDO MAGAN 
(C:A08153900)

Firmado digitalmente por 
53193827W OSVALDO 
MAGAN (C:A08153900) 
Fecha: 2025.10.13 12:27:09 
+02'00'
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ASSOCIATS ALS DIGESTORS 3 I 4 PER A L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE COMARCAL 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1. Objecte del contracte 
 
1. L’objecte del contracte inclou la redacció del projecte i l’execució de les obres de 

construcció dues sales tècniques per tal d’acollir als equips auxiliars associats als 
digestors 3 i 4 per l’ampliació de la planta digestió anaeròbia i compostatge del 
CCTRVO. 

 
2. El contracte mixt de redacció del projecte i d’execució d’obres, com a tal, comprèn 

l’execució de les prestacions que a continuació es relacionen, i que atesa la seva 

interrelació i el seu caràcter consecutiu, es duran a terme de la forma següent: 
 

i. Primer s’executarà la part 1, de redacció del projecte. Aquesta part inclou la 
redacció del projecte i els treballs, estudis i documents necessaris per 

consensuar i definir amb tot detall i conjuntament amb el Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el Consorci, les obres de 
l’actuació. L’abast detallat de cadascuna de les parts es troba en el Plec de 

prescripcions tècniques, en endavant, PPT. Alhora caldrà incorporar totes les 
prescripcions derivades del compliment de la normativa i criteris municipals 
així com de les companyies de serveis, de manera que tota la documentació 
elaborada sigui suficient i idònia d’acord amb l’objecte assenyalat, per poder 
realitzar tots els tràmits que resultin necessaris.  
 
La redacció del projecte la duran a terme arquitectes o enginyers, segons les 

respectives competències, ja sigui amb el personal propi de què disposi la 
contractista o, si escau, mitjançant la subcontractació amb un tercer. 
 

ii. Posteriorment, si escau, s’executaran les obres de la part 2 del contracte, 
d’acord amb el projecte que s’aprovi, amb subjecció a aquest projecte, a la 
direcció facultativa, a la Llei de contractes del sector públic i a la restant 

normativa que sigui d’aplicació. L’execució d’aquestes obres inclourà tots els 

treballs necessaris, inclosos, entre d’altres, els treballs i tràmits necessaris per 
a l’assegurament de la seguretat en obra i tot el que quedi recollit en el 
projecte aprovat.  
 
El projecte l'ha d'aprovar l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'execució 
de l'obra. 

 
3. El Plec de prescripcions tècniques, i els seus annexos, entre els quals s’inclou un 

Annex 1 amb les Bases Tècniques que descriuen i valoren les actuacions a realitzar, 
constitueix el conjunt d’instruccions per al desenvolupament de les obres i inclou les 
condicions tècniques normalitzades referents a la solució constructiva, qualitats 
previstes i unitats d’obra. 
 

4. La corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la 
Comissió Europea és la següent: 
 

CPV principal:   45213251-7Treballs de construcció de locals industrials 
CPV addicionals: 71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 

45223800-4 Muntatge i instal·lació d’estructures 

prefabricades 
45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis  

 
Clàusula 2. Divisió en lots del contracte 
 
No es divideix l’objecte del contracte en lots pels motius següents: 

 

El CCTRVO és una instal·lació de tractament de residus existent que dona servei a la 
Comarca del Vallès Oriental, tant per al tractament dels residus orgànics generats com 
per la transferència d’altres fraccions dels residus municipals. Aquests serveis que presta 
el Consorci són doncs essencials en la gestió comarcal dels residus municipals. 
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És per aquest motiu que les obres d’ampliació del CCTRVO han de poder conviure amb la 
operació habitual del CCTRVO, minimitzant el temps d’aturada temporal de les 
instal·lacions. 

 
Per tal de poder complir amb aquest objectiu, les actuacions associades a la instal·lació 
dels digestors 3 i 4 s’executen en diferents fases i contractes: 

 

- Contractació del subministrament i muntatge dels digestors 3 i 4. 

- Contractació del disseny, subministrament, muntatge i posada en servei dels 

equips i instal·lacions auxiliars associades dels digestors 3 i 4. 

- Contractació del projecte i les obres per a l’execució de l’obra civil de dues sales 

tècniques per a acollir als equips i instal·lacions auxiliars dels digestors 3 i 4 

- Contractació de les obres per a l’ampliació de la Fase 1A d’ampliació de la planta 

digestió anaeròbia i compostatge del CCTRVO. 
 
En el cas de les obres que són objecte d’aquesta licitació es centralitzen en un únic 

contracte, donat que aquests treballs tenen una entitat pròpia per no requerir dividir el 
contracte en altres lots, fent que tota la responsabilitat del disseny, del compliment de 

terminis així com de bona execució de l’obra recaigui sobre una única empresa   
 

Per tant, i d’acord amb l’article 99.3 apartat b) de la LCSP es justifica la no divisió en lots 
tenint en compte que: 
 
“El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic, en implicar la 

necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria 
veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 
contractistes diferents.” 
 
D’altra banda, el fet de no dividir per lots no afecta en els requisits de publicitat o els 
relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin. Per tant, i d’acord amb l’article 

99.2 i 99.b) de la LCSP no es divideix el contracte en lots. 

 
Clàusula 3. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del 
contracte 
 
El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant Consorci) és una entitat 
que gestiona activitats i serveis en matèria de residus a les comarques del Vallès Oriental 

i del Moianès. Alhora, el Consorci és titular del CCTRVO i entre les seves instal·lacions es 
troba la planta de digestió anaeròbica i de compostatge on tracta la fracció orgànica dels 
residus municipals, en endavant FORM, recollida selectivament dels municipis del Vallès 
Oriental, del Maresme i part del Moianès. 
 
Actualment el Consorci està executant la primera fase de l’ampliació del CCTRVO d’acord 
amb les determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’ampliar la 

capacitat de tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica. 
 
En aquesta primera fase d’actuacions planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos 
de 3.750 m3 de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la 

suspensió orgànica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs 
generat es valoritzarà tant a motors de cogeneració com a un procés d’upgrading, mentre 

que el digest obtingut es deshidratarà, compostarà i finalment es refinarà obtenint-se 
compost 
 
El projecte d’ampliació preveu una segona fase  per ampliar la capacitat fins a 100.000 
t/any. 
 
Com a part dels treballs a realitzar, cal construir dues sales tècniques per tal d’acollir als 

equips auxiliars associats als digestors 3 i 4 (bombes, compressors, bescanviadors de 
calor) que s’han d’instal·lar dins d’aquestes sales. 
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Aquesta memòria té com a objecte establir les condicions per a la contractació per a la 
redacció del projecte i execució de les obres de construcció de dues sales tècniques per 

ubicar els equips auxiliars associats als digestors 3 i 4 per l’ampliació del CCTRVO. 

 
Com a part de les actuacions a realitzar dins del contracte s’inclou: 
 

- Redacció del Projecte constructiu d’ambdues sales tècniques i instal·lacions 

associades.  
- Les obres de construcció de les dues sales tècniques. 

 
L’abast de les obres previstes queda reflectit a les Bases Tècniques que s’adjunten com a 
Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

El Consorci no disposa de mitjans materials ni de personal a la seva plantilla amb 
habilitats, formació, experiència i competències específiques per executar les prestacions 
objecte del contracte i, per tant, s’estima necessària la seva contractació com a mesura 

més eficient per a portar a terme el projecte d’ampliació de la planta. 
 
Clàusula 4. Òrgan de contractació  
 

1. L’òrgan de contractació és la Gerència del Consorci, en virtut de l’acord de la 
Comissió de Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental de 
24 de març de 2023, publicat en el BOPB el 30 de març de 2023, pel qual s’acorda 
revocar la delegació de competències a favor de la Gerència aprovada per la 
Comissió Executiva el 22 de desembre de 2021, i delegar a la Gerència les 
competències com a òrgan de contractació en relació amb els contractes el valor 
estimat dels quals sigui inferior o igual a tres-cents mil euros (300.000 EUR), IVA 

exclòs. Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses 
corresponent. També és delega en la Gerència la competència per a acceptar o 
rebutjar la proposta de classificació de les proposicions presentades efectuada per la 
mesa de contractació en tots els contractes i acceptar o rebutjar les ofertes que 
estan incurses en presumpció d’anormalitat en tots els contractes. 

 

2. El domicili social de l’entitat contractant és a Granollers (08401) Camí Ral s/n, 
telèfon 93 870 85 79, fax 93 860 16 69 i el correu electrònic 
licitacions@cresidusvo.cat . Aquest correu electrònic únicament es podrà fer servir en 
els supòsits expressament taxats en aquest Plec duent-se a terme la resta de 
comunicacions amb l’òrgan de contractació pels mitjans establerts al Capítol IX 
d’aquest Plec. 
 

Clàusula 5. Règim jurídic 
 

1. El Consorci, de conformitat amb l’article 3.3 apartat a) de la LCSP i als efectes de la 
seva activitat contractual té la consideració de poder adjudicador i, per tant, té 
reconeguda la capacitat de celebrar aquest contracte. 

 
2. El contracte es regeix pel règim jurídic aplicable als contractes d’obres.  

 
3. El contracte que es formalitzi tindrà la naturalesa de contracte administratiu d’obres, 

de conformitat amb l’article 13 de la LCSP.  
 

4. La preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció d’aquest contracte es regeix per la 
LCSP i les seves disposicions de desplegament; supletòriament s’han d’aplicar les 

altres normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. 
 
5. El contracte l’integren els documents següents: 
 

a) El contracte formalitzat. 
 

b) El Plec de clàusules administratives particulars. 

 
c) El Projecte redactat pel contractista i aprovat pel Consorci. 

 

mailto:licitacions@cresidusvo.cat
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d) El programa de treball, que si és el cas, s’aprovi dins del projecte executiu. 
 
e) La proposició aportada per l’adjudicatari, sempre i quan no contradigui els plecs, 

que regeixen el contracte i les millores que, si és el cas, hagin estat acceptades. 
 

f) L’acta de comprovació del replanteig. 

 
g) El programa de treball, que si és el cas s’aprovi. 

 
h) Les instruccions donades per la persona responsable del contracte del Consorci. 

 
i) Les interpretacions del contracte a càrrec de l’òrgan de contractació d’acord amb 

la clàusula 26.1 d’aquest Plec. 
  
6. A més dels drets i les obligacions que emanen dels documents relacionats abans per 

a cadascuna de les parts, constitueixen la llei d’aquest contracte: 

 
Contractació pública: 
 

a. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 

b. Els Reglaments (UE) núm. 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 i 2017/2367, pels 
quals es modifiquen les Directives 2014/25/UE, 2014/24/UE, 2014/23/UE i 
2009/81/CE del Parlament Europeu i del Consell, respectivament, pel que fa als 
llindars d'aplicació en els procediments d'adjudicació de contractes. 

 
c. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la 

que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

 
d. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 

 
e. El Decret Llei 3/2025, de 4 de març, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 
 
f. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP). 

 
g. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

Règim local: 
 
h. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
i. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
j. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
Seguretat i salut: 
 
k. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els 

reglaments i les altres normes que la desenvolupen.  
 
Protecció de dades: 

 
l. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es 
deroga la Directiva 95/46/CE. 
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m. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. 
 
n. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre. 
 

Regulació del Consorci: 
 
o. El Reglament de factures del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental aprovat pel Consell Plenari de  28 de juny de 2017. 

 
Altres: 
 
p. La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la 

desenvolupen. 
 

q. Les altres normes i les decisions de dret comunitari europeu que s’hi hagin 

d’aplicar directament sense necessitat de transposició, normes internes de dret 
públic i de dret privat, així com normes i instruccions tècniques que calgui aplicar-
hi.  
 

7. Aquest contracte s’executa a risc i ventura del contractista, d’acord amb aquest Plec i 
el Plec de prescripcions tècniques. 

 

8. El desconeixement per part del contractista de les condicions establertes en aquest 
Plec i de qualsevol altre document que pugui tenir aplicació en l'execució de la cosa 
pactada, no l’eximirà del seu compliment. 

 
Clàusula 6. Valor estimat  
 

Per a escollir el procediment de licitació aplicable al contracte i la publicitat a la qual s’ha 

de sotmetre, s’ha tingut en compte el valor estimat del contracte. 
 
Pel càlcul del valor estimat del contracte s’han tingut en compte la suma dels imports, IVA 
exclòs, que consten en el Pressupost de Annex 1 del PPT (Bases Tècniques). 
 
En el document esmentat s’analitzen les despeses directes, les indirectes i el benefici 

industrial, incloent tant els costos laborals com altres costos derivats de l’execució 
material del servei, les despeses generals d’estructura i el benefici industrial. 
 
Tenint en compte tot això, el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA 
exclòs, següents: 
 

CONCEPTES IMPORT (IVA exclòs) 

Pressupost durada inicial del contracte  79.958,50 € 

Possibles excessos d’amidaments de fins a un 10%, article 
242.4.i) de la LCSP 

7.995,85 € 

Total del valor estimat del contracte 87.954,35 € 

 
Clàusula 7. Pressupost base i preu del contracte 
 
1. Pressupost base de licitació: 

 
El pressupost base de licitació és de 90.749,79 €, IVA inclòs, desglossat de la següent 

manera: 
 

Pos. Id. / Descripció IMPORT (€) 

1 
Redacció del Projecte Constructiu i preparació 

documentació As-Built  6.000,00 € 
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Pos. Id. / Descripció IMPORT (€) 

2. Execució de les Obres  

A. Sala 1 (sala de compressors) 31.000,00 € 

B. Sala 2 (sala de bombes) 29.150,00 €  

C. Seguretat i Salut a l’obra 2.000,00 € 

E. Preu d’execució material sense IVA (A+B+C) 62.150,00 € 

F. Despeses Generals (13% x E) 8.079,50 € 

G. Benefici Industrial (6% x E) 3.729,00 € 

H. TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA (E+F+G) 73.958,50 € 

3. TOTAL (PROJECTE+EXECUCIÓ OBRES) (1+H) 79.958,50 € 

4. IVA (21% x 3) 16.791,29 € 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (3+4) 90.749,79 € 

 
El pressupost per a l’execució de les obres té caràcter d'import màxim que el contracte 
pot assolir per a aquesta part d’acord amb allò previst l’article 234 de la LCSP. 

 
2. Preus màxims 

 

1. Els preus màxims, millorables a la baixa, IVA exclòs, són els següents: 
 

a) Per a la redacció del projecte de les dues sales i preparació documentació as-built, 
és de 6.000,00 €, IVA exclòs. 
 

b) Per a l’execució de les obres de construcció de les dues sales tècniques associades 

als digestors 3 i 4 per al CCTRVO, és de 73.958,50 €, IVA exclòs. 
 

Els preus màxims comprenen la totalitat del contracte. En aquest sentit, el preu consignat 
és indiscutible, no admeten cap prova d’insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porten 
implícits: 

 
a) Les despeses generals i el benefici industrial 

b) L’import dels treballs accessoris o auxiliars 
c) Les despeses corresponents al control de qualitat 
d) Les despeses de licitació i formalització del contracte 
e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva 

execució 
f) L’import de les càrregues laborals de tot tipus 
g) Els impostos, visats, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la 

sol·licitud i obtenció de permisos i llicències necessaris per a l’execució del 
contracte 

 
3. Preu del contracte 

 
El preu del contracte és aquell que resulti de l’adjudicació del mateix a partir de la millora 

a la baixa del preu màxim establert a l’apartat anterior. En el preu del contracte es 
consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que siguin 
d’aplicació així com les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a conseqüència del 
compliment den les obligacions previstes als Plecs que regeixen aquest contracte. 
 
Clàusula 8. Finançament i existència de crèdit 
 

El contracte per a la redacció del projecte i l’execució de les obres de construcció de dues 
sales tècniques per ubicar els equips auxiliars associats als digestors 3 i 4 per l’ampliació 
del CCTRVO, es finança amb una subvenció nominativa directa de l’Agència de Residus de 
Catalunya de 38.000.000 € concedida mitjançant resolució del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de 28 de desembre de 2020. 



DOCUMENT

Contracte
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000144-2025

Codi Segur de Verificació: 4b2eee0c-ad5e-4c66-8d6d-c26e6985053e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_3057444
Data d'impressió: 14/10/2025 12:43:19
Pàgina 15 de 120

SIGNATURES

1.-  OSVALDO MAGAN (C:A08153900), 13/10/2025 12:27
2.- IGNASI VALLS VILARO (Gerent.), 13/10/2025 14:53:31
3.- HELENA ISERTE ROVIRA (Secretària.), 14/10/2025 09:37:30

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

 D
E

LS
 R

E
S

ID
U

S
 D

E
L 

V
A

LL
È

S
 O

R
IE

N
T

A
L

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

el
 C

on
so

rc
i d

e
R

es
id

us
 d

el
 V

al
lè

s 
O

rie
nt

al
(h

ttp
s:

//c
re

si
du

sv
o.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
4b
2e
ee
0c
-a
d5
e-
4c
66
-8
d6
d-
c2
6e
Çe
u%
È3
es
Î

  Pàgina 9 de 66 
 

9 

 
Aquesta resolució va ser ampliada per la Resolució d’ampliació del pressupost de la 
subvenció directa atorgada al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per 
al finançament de l’ampliació i millora de la planta de tractament de la fracció orgànica 
del Centre Comarcal del Vallès Oriental per un import addicional de 12.394.339,95 €. 
 

Aquest import s’ha de preveure a càrrec de l’aplicació pressupostària que s’hi indiqui a la 
proposta. 
 
Clàusula 9.  Despeses de publicitat 
 
No es preveuen. 

 
Clàusula 10. Termini d’execució del contracte 
 
1. El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i té una durada de 10 

setmanes. Aquesta durada es pot veure ampliada en cas que concorrin els supòsits 
que s’especifiquen en l’epígraf 2. 

 

2. En el termini indicat pel contractista a la seva proposta, comptat a partir de l’endemà 
de la formalització del contracte, el contractista ha de presentar al Consorci el 
Projecte constructiu de les sales tècniques. 
 
Un cop rebuda la documentació de projecte i revisada i aprovada per part de la 

Assistència Tècnica del Consorci i pel Consorci, es preveu signar l’acta de replanteig 
de les obres de de les sales tècniques. 
 
En aquest moment es preveu a més que estiguin executades les soleres d’ambdues 
sales tècniques (treballs a realitzar per tercers). 
 

L’execució de les obres de les sales tècniques s’han de dur a terme igualment en dins 
del termini de 10 setmanes indicat en l’epígraf 1. 

 

En tot cas, el termini d’execució de les obres està vinculat a que a la signatura de 
l’acta de replanteig de les obres estiguin executades les soleres d’ambdues sales 
tècniques, i per tant a que el contractista pugui iniciar els treballs d’execució. 
 

Nogensmenys, en cas que aquesta execució de les soleres es demori, s’ajustarà la 
durada del contracte a la data real de recepció d’aquesta documentació. 

 

3. No es preveuen pròrrogues al contracte. 
 

4. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.  

 
 

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 

Clàusula 11. Procediment de licitació  
 
1. El contracte s’adjudica pel procediment obert, d’acord amb l’article 156 i ss de la 

LCSP. 

 
2. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant del Consorci l’enllaç del qual és: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit. 

 
3. El Consorci es reserva el dret a declarar deserta la licitació quan no s’hagi presentat 

cap proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris previstos en aquest Plec. 

 
4. Els licitadors que no acreditin els requisits mínims que es fixen en la clàusula següent 

quedaran exclosos de la licitació. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
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Clàusula 12. Capacitat, requisits i condicions per a participar 
 
12.1 Aptitud per contractar 
 
1. Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que compleixin amb els requisits següents: 

 
a) Tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst per 

l’article 65 de la LCSP. 
b) No estiguin incurses en alguna prohibició de contractar de les previstes a l’article 

71 de la LCSP. 
c) Acreditin la classificació o, si és el cas, la solvència econòmica o financera i tècnica 

i professional, d’acord amb els criteris previstos en aquest Plec. 
d) Disposin de l’habilitació empresarial exigida en aquest Plec, si escau. 
 
A més, quan es tracti de persones jurídiques, l’objecte social d’aquestes ha de 

contenir les activitats relacionades amb l’objecte del contracte previstes a la clàusula 
1 d’aquest Plec i al Plec de prescripcions tècniques.  
 

L’incompliment d’aquest extrem constitueix una causa d’exclusió d’acord amb l’article 
66 de la LCSP. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 

 

2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en 
què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el 
corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa. 

 

En el cas d’empresaris persones físiques la capacitat d’obrar s’acredita amb la 
presentació del CIF. 
 
En relació amb les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar la capacitat 
d’obrar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del 

seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 

acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local 
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar 

un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General 
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord 
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que 

es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada de valor estimat igual o 
superior a 5.358.000 euros o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa 
referència l’article 68 de la LCSP. 
 

3. En tot cas, els documents atributius de les facultats de representació o apoderament 
han de ser suficients en dret per a poder concórrer a la licitació en nom de l’entitat 
que es representi. 

 
4. D’acord amb els termes previstos a l’article 69 de la LCSP, els empresaris podran 

presentar-se agrupats amb caràcter temporal sense que sigui necessari que es 
formalitzin fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant de l’Administració i han de nomenar una persona 
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representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir 
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que 
les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una 
quantia significativa. En cas de resultar adjudicatàries, hauran d’acreditar la seva 
constitució davant de l’òrgan de contractació. 
 

5. En relació amb l’obligació de no trobar-se incurs en cap prohibició de contractar 
l’empresari ho pot acreditar a través de qualsevol dels mitjans exposats a l’article 85 
de la LCSP.  

 
12.2 Habilitació professional 
L’empresari ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 

 
No s’exigeix. 
 
12.3 Classificació empresarial i requisits de solvència 

 
Per participar en la licitació les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits 
mínims de solvència, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest 

mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta 
solvència, que s’assenyalen a continuació: 
 
Classificació empresarial 

 
Grup: C 
Subgrup: 2 

Categoria: 1 
 
O bé, 
 
Solvència tècnica i professional i econòmica i financera 
 

a) Solvència tècnica i professional  

 
Condició de solvència tècnica: 

 
Relació de les obres de naturalesa similar a l’objecte d’aquest contracte, executades 
en el període corresponent als cinc últims anys naturals a la data final de presentació 
d’ofertes. 

 
Mitjans d’acreditació de la condició única de solvència tècnica i professional: 
 
Una declaració responsable amb la relació de les principals obres executades durant 
els cinc últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon 
l’objecte del contracte (sales tècniques, locals industrials,....), indicant l’import, les 
dates i el destinatari públic o privat. 

 
En cas que així li ho requereixi el Consorci, el licitador també haurà d’aportar  els 
certificats emesos o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat 

del sector públic; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, una declaració de 
l’empresari acompanyada dels documents de què disposi que acreditin la realització 
de la prestació. 

 
Requisit d’admissió de la condició única de solvència tècnica i professional: 
 
Acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució és igual o superior a 
73.958,50 €, IVA exclòs. 

 
b) Condició de solvència tècnica i professional per a empreses de nova creació 

 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella 
que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar 
mitjançant la condició de solvència tècnica que figura a l’article 88 f) corresponent a 
la declaració en que s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 
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disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de 
contractació. 
 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència tècnica i professional per a empreses 
de nova creació:  

 
Una declaració responsable amb la relació de maquinària, el material i l’equip tècnic 
del qual es disposarà per a l’execució de les obres objecte del contracte.  
 
Requisit d’admissió de la condició única de solvència tècnica i professional per a 
empreses de nova creació:  

 
Acreditar que el licitador disposa dels mitjans tècnics, materials i humans per a portar 
a terme les operacions que es preveuen al contracte. 

 

c) Condició de solvència econòmica i financera  
 
Condició de solvència econòmica i financera única:  

Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.   

 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:  
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica 
en funció del tipus d’empresari: 

 

A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil: 
 

Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. 

 

Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 

comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu 
volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 
(declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan 
sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible. 

 
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil: 

 
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de 
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 
comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit 

per acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del 
model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o 
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible. 

 
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un 

registre oficial: 

 
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 
(declaració de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys 
disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels 
impostos. 
 

D) Empresaris persones físiques: 
 

La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 
(declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels 
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tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la 
liquidació dels impostos. 

 
Requisit d’admissió de la condició de solvència:  
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels 
tres últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a 119.937,75 €, IVA 

exclòs. 
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 
referències sol·licitades en aquest apartat per acreditar la seva solvència econòmica i 
financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que 
l’òrgan de contractació consideri apropiat.  

 
12.5 Recórrer a la capacitat d’altres entitats 
  
Els licitadors  poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres 

entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, 
per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes 
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que els licitadors demostrin que 

durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos 
necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats 
esmentades.  
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats 

esmentades.  
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats.  
 
12.6 Certificats comunitaris 

 

Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en 
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la 
LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests.  
 
12.7 UTE 

 
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en 
els termes indicats en aquesta clàusula. Per tal de determinar la solvència de la unió 
temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.  
 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les 
empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a 

contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del 
RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en aquesta 
clàusula. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les 

empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense 
perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió 
Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni 
d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva 
classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 
 

Clàusula 13. Criteris d’adjudicació i regles de desempat  
 
1. Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents: 
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CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 84,00 punts  
 

Per a la redacció del projecte de les dues sales tècniques 

associades als digestors 3 i 4 per al Centre Comarcal de 
Tractament de Residus del Vallès Oriental 

Fins a 10,00 punts 

Per a l’execució de les obres de construcció de les dues sales 
tècniques associades als digestors 

Fins a 74,00 punts 

 

La proposta econòmicament més avantatjosa serà la que obtingui la puntuació més 
alta que resultarà de l’aplicació de la fórmula següent per a cada subcriteri: 
 
 

 
 

On, 
 

Pi = puntuació licitador i 
Pmax = punts totals a repartir 
IL = import licitació 
Oi = oferta del licitador i 
Omin = millor oferta 
 

 
CRITERI 2. Experiència del/la director/a del contracte i del/la cap d’obra. Fins a 
10,00 punts 
 

Es valora l’experiència en obres similars del director del contracte i del cap d’obra 
nomenats per a l’execució de les obres, en aquest cas tant del director del contracte 
com del cap d’obra.  

 
 Experiència del/la Director/a del contracte en la realització de tasques 

assimilables a les descrites a la clàusula 6.3 del PPT, en contractes 
d’execució d’obres de construcció d’edificis de serveis i/o oficines (Fins a 
5,00 punts). 
 
Experiència demostrable mínima, segons PPT: 5 anys. 

 
Per cada any d’experiència superior, als anys d’experiència mínims exigits 
com a requisit del PPT, es puntuarà 0,50 punts. 

 
 Experiència del/la cap d’obra en obres de construcció d’edificis industrials. 

(Fins a 5,00 punts). 

 
Experiència demostrable mínima, segons PPT: 3 anys. 
 
Per cada any d’experiència superior, als anys d’experiència mínims exigits 
com a requisit de solvència tècnica única, es puntuarà 0,50 punts.  

 
L’acreditació d’aquest criteri s’ha de realitzar mitjançant l’aportació d’una declaració 

responsable, degudament signada, on hi constin els anys d’experiència del/de la 
professional i on s’hi indiquin les obres en les que ha realitzat les tasques 
assimilables. 
 
El Consorci es reserva el dret de sol·licitar la documentació necessària per 
comprovar la veracitat de les dades aportades al sobre 2, en particular en cada 
perfil professional aportat, incloent la durada de l’experiència justificada.  

 
CRITERI 3. Increment del termini de garantia de l’obra. Fins a 6,00 punts  
 
Es valora que els licitadors executin una obra de qualitat dels quals es pugui ampliar 
el període garantia. Una ampliació de la garantia de l’obra repercutiria positivament 
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sobre el Consorci, ja que li suposaria un estalvi directe pel que fa al manteniment dels 
béns. 
 
Es valorarà a raó d’1 punt per cada 6 mesos addicionals de garantia de l'obra respecte 
l’any establert al PPT.  
 

L’acreditació serà mitjançant declaració responsable. 
 

2. L’empat entre diverses ofertes, un cop aplicats els criteris d’adjudicació, es resoldrà 
mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels següents criteris socials referits al 
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:  
 

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social 
a la  plantilla de cadascun dels licitadors, primant, en cas d’igualtat, el major 
número de treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla o el major nombre de 
persones treballadores inclusives en la plantilla. 

 
La proposició presentada que tingui el major percentatge de treballadors amb 
discapacitat fixos integrats en la seva plantilla, tenint en compte: 

 
-Per aquelles empreses que els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge 
de treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (+50 treballadors), es 
tindrà en compte aquella empresa licitadora que tingui el percentatge més alt que 
el que li correspon per normativa (RDL 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el 
Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social). 

Si les empreses no compleixen aquesta normativa essent obligatori el seu 
compliment, serà motiu d’exclusió del procediment de licitació. 
 
-Per aquelles empreses que no els sigui obligatori per normativa tenir un 
percentatge de treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (-50 
treballadors), es tindrà en compte el percentatge que li correspongui en funció del 

número de treballadors total que tingui l’empresa en relació amb els treballadors 

amb discapacitat. 
 
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les 

empreses. 
 
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors. 

 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al 

desempat. 
 
A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la 
documentació pertinent als empresaris afectats. 
 

Clàusula 14. Oferta anormal o desproporcionada 
 
Tal i com determina l’article 149 de la LCSP, en els plecs s’han de fixar els paràmetres 

objectius, referits a l’oferta en el seu conjunt, que han de permetre identificar els casos 
en què una oferta es considera anormal. 
 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents: 
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars. 
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 

 
1. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta. 
2. Que la puntuació que li correspongui als criteris avaluables mitjançant un judici de 

valor sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 

que compleixi els dos criteris següent:  
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 10% més baixa que la mitjana aritmètica de totes 

les ofertes econòmiques presentades.  

2. Que la puntuació que li correspongui als criteris avaluables mitjançant un judici de 
valor sigui superior, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 

valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a 
la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  

 
Clàusula 15. Documentació de les proposicions 

 
1. Les propostes constaran de dos sobre. La documentació que han de presentar els 

licitadors és la següent: 
 
SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
1. El document europeu únic de contractació (DEUC). Els licitadors han de presentar 

el DEUC mitjançant el qual declaren el següent: 
 

a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 

del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC. 

b) Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional de conformitat amb els mínims exigits en aquest Plec. 

c) Que no està incursa en cap prohibició de contractar. 
d) Que compleix la resta de requisits que s’estableixen en aquest Plec i que es 

poden acreditar mitjançant el DEUC. 
 

La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat, per emplenar el document europeu 
únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en 
versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament, i, 
en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el 
ROLECE. 

 

Els licitadors han d’emplenar les parts del DEUC que s’assenyalen a continuació: 
  

1. Part I. Cal emplenar aquesta part seguint les indicacions que preveu el  

formulari. 
 

2. Part II. S’ha d’emplenar la informació corresponent a la totalitat de les 

seccions que s’hi contenen (A, B, C i D). 
 
Observacions: 
 

o En relació amb l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la 
Part II.A del DEUC, s’hi ha d’incloure la designació del nom i cognoms i NIF 
de la persona autoritzada per accedir a les notificacions electròniques, així 

com l’adreça de correu electrònic i addicionalment el número de telèfon 
mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula 52 
d’aquest Plec.  
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/cercador-informes-jcca/#/detail?id=5197
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/cercador-informes-jcca/#/detail?id=5197
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o Els licitadors han d’indicar en l’apartat corresponent a “Informació sobre els 
representants de l’operador econòmic” de la Part II.B del DEUC, la 
informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-
les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament 
per la persona o les persones que tenen la deguda representació de 
l’empresari per presentar l’oferta. 

 
3. Part III. S’ha d’emplenar la informació corresponent a les seccions A, B i C. 

 
4. Part IV. Només s’ha d’emplenar la informació de la secció A corresponent a la 

Indicació global relativa a tots els criteris de selecció. 
 

5. Part V. Aquesta part no s’ha d’emplenar. 
 

6. Part VI. S’ha d’emplenar la informació i signar. 
 

 En el cas d’empresaris que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se 
en una unió temporal cadascun ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència i presentar un DEUC per separat. A més del DEUC, han d’aportar un 

document on consti el compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de 
resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses 
de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de 
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de 
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les 

quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la 
quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat 
s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
 

 Els licitadors que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 

Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, 
d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no 
figuri en aquestes bases. Així, els licitadors inscrits en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECSP) només 

estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en 
aquests registres o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquests 
licitadors han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan 
de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius 
corresponents. 
 

 La documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest Plec 

el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’aportar el licitador que 
millor oferta faci abans de rebre l’adjudicació del contracte. 
 

 No obstant això, l’òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran 
demanar als licitadors que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. Tanmateix, els licitadors inscrits al RELI, al 
ROLECSP o que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea d’accés gratuït,  no estan obligats a presentar els documents 
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
  

 Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 28.3 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, els licitadors no han de presentar aquella documentació exigida en 
aquest Plec que ja haguessin aportat anteriorment a qualsevol Administració, 
havent d’indicar, en aquest cas, el moment i l’òrgan davant del qual varen 
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presentar-la i la declaració de què les dades que s’hi contenen són plenament 
vigents d’acord amb el model de l’annex 1. 

 
 Nogensmenys, respecte d’aquella documentació que el Consorci no pugui obtenir 

directament de les administracions públiques encarregades de la seva expedició, 
els sol·licitants han d’aportar-la directament en aquest procediment de licitació. 

 
2. La declaració de submissió a jutjats i tribunals espanyols. Els empresaris 

estrangers han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa al seu propi fur, d’acord amb el model de l’annex 2 d’aquest 
Plec. 

 
3. El compromís de constituir-se formalment en una unió temporal d’empresaris en 

cas de resultar adjudicatàries. En cas de concórrer integrats com una UTE, cal 
aportar aquest compromís, amb la indicació expressa dels noms i circumstàncies 

dels que la constitueixin i la participació de cadascun d’ells, d’acord amb el model 
de l’annex 3 d’aquest Plec.  

 

SOBRE NÚMERO 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA 
 
1. L’oferta econòmica i tècnica que s’ha de redactar de conformitat amb el model 

de l’annex 11 d’aquest Plec. 
 

2. La declaració de confidencialitat de la informació continguda en aquest sobre, 
d’acord amb el model de l’annex 4 d’aquest Plec.  

 
2. Els licitadors han de presentar la documentació abans descrita per mitjans electrònics 

a través de la plataforma sobre digital pel Consorci seguint les indicacions 
especificades a la clàusula 53 d’aquest Plec. 
 

3. L’òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran requerir, per tal de 

comprovar la veracitat de qualsevol de les declaracions i comunicacions, el lliurament 

d’aquells documents o certificacions que estimi adients. 
 

4. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició i, en cas que el 
contracte es divideixi en lots, una mateixa empresa licitadora no podrà presentar 
més  d’una proposició per cada lot al que concorri, sense perjudici de les limitacions 
de presentació en els lots que s’estableixen, si és el cas, en la clàusula 1 d’aquest 

Plec. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet 
individualment o figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquestes 
previsions dona lloc a la no admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 

5. Les proposicions presentades fora del termini de presentació previst en aquest Plec 
no seran admeses a no ser que s’acrediti que la presentació fora de termini és per 
raons operatives de la pròpia Plataforma. 

 
6. La documentació que s’ha de presentar en els sobres corresponents ha de ser en 

format pdf.  

 
7. Les proposicions presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 

tipus de programa o codi nociu. Així, és obligació dels licitadors passar els documents 

per antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves proposicions amb virus, serà 
responsabilitat d’ells que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquestes. 

 
En cas que alguna de la documentació presentada pels licitadors estigui malmesa, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectada per algun virus informàtic, la Mesa de 
contractació, valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquest licitador en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió del licitador. 
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8. Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se 
en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les 
empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de 
ser la persona o les persones signants del DEUC. 
 

9. Les proposicions han de presentar-se en català o en castellà. D’acord amb l’article 23 
del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de 
forma oficial al català o castellà. 
 

10. El licitador ha d’assenyalar de manera irrefutable i singular la documentació que 
designa com a confidencial, en particular si es refereix a secrets tècnics o comercials. 

Les referències genèriques es tenen per no posades. 
 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres es 
poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o 

comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones 
pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència 
lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a 

les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altra informació amb un 
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest 
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 
confidencial les dades incloses en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional 

a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 
confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir 

sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de 

l’empresari o de les empreses licitadores afectades. 
 

11. Les proposicions són secretes i la presentació d’aquestes presumeix l’acceptació 
incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat d’aquest Plec, el Plec de 
prescripcions tècniques i la documentació complementària, sense excepció, així com 
l’autorització a la Mesa de Contractació i a l’òrgan de contractació per consultar les 

dades que recullen el Registre electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya o el Registre de licitadors i empreses classificades del sector públic o les 
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò 
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 

expressament. 
 
Clàusula 16. Garantia provisional 

 
D’acord amb el que disposa l’article 106 del LCSP, no és procedent requerir la constitució 
d’una garantia provisional per a poder participar en aquest contracte. 

 
Clàusula 17. Termini de presentació de proposicions 
 
1. Les proposicions s’han de presentar a través de l’eina Sobre digital fins a la data i 

hora que consta en l’anunci de la licitació. 
 
2. En cas que es produeixi una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de la plataforma de 

contractació en les vint-i-quatre hores prèvies al moment de finalització de 
presentació de les proposicions, la Gerència del Consorci ampliarà el termini de 
presentació el temps que consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes i la data d’obertura dels sobres, cosa que es farà pública en el 
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DOUE i en el perfil del contractant del Consorci i es comunicarà als empresaris que ja 
haguessin presentat la seva proposició.   
 

Clàusula 18.  Informació als interessats 
 
1. Les empreses interessades podran accedir de forma directa, completa i gratuïta als 

plecs i a l’altra documentació complementària per mitjans electrònics a través del 
perfil de contractant del Consorci a partir de la data de publicació de l’anunci de la 
licitació en el perfil del contractant. 
 

2. Amb una antelació mínima de dotze dies previs al venciment del termini de 
presentació de proposicions, els licitadors podran plantejar dubtes i sol·licitar 

aclariments sobre el contingut dels plecs i documentació complementària.  
 

A tal efecte, les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-se 
a l’òrgan de contractació per sol·licitar la informació que requereixin a través de 

l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler 
esmentat residenciat en el perfil del contractant del Consorci: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit 

 
3. Totes les respostes tindran caràcter vinculant i es publicaran en el perfil de 

contractant no més tard dels sis dies naturals previs a la finalització del termini de 
presentació de proposicions. 
 

Clàusula 19.  Mesa de Contractació 
 
1. La Mesa de Contractació assisteix l’òrgan de contractació  i és l’òrgan competent per 

a efectuar la qualificació de la documentació administrativa així com per a dur a 
terme l’avaluació i la proposta de classificació de les ofertes així com la proposta 
d’adjudicació. 

 

2. La Mesa de Contractació està integrada pels membres següents: 
 

Presidència:  La senyora Vanessa Abad, directora del CCTRVO o en la seva 
absència el senyor Eduard Abril, tècnic de tractament. 

 
Vocals:  La senyora Helena Iserte, secretària del Consorci. 

 
La persona que exerceixi les funcions d’Intervenció del Consorci o 
en la seva absència, la senyora Silvia Capdevila, cap de Gestió 
econòmica. 
 
La senyora Anna Ayats, cap d’Enginyeria i Energia o en la seva 
absència el senyor Josep Benach, cap de Manteniment.  

 
Secretària: La senyora Núria Cases, cap de Secretaria, o en la seva absència, 

la senyora Laia Camp, responsable de Gestió Administrativa. 

 
3. La Mesa de Contractació aixeca acta de totes les actuacions que es portin a terme en 

el desenvolupament de la licitació. La resolució d’aquesta serà argumentada i 

quedarà reflectida a les actes corresponents, juntament amb la votació, si escau, 
dels vots particulars. 
 

4. La Mesa de Contractació podrà ser assistida pel personal del Consorci, en la condició 
d’òrgan auxiliar, que farà les tasques que aquesta li sol·liciti. 

 

5. Així mateix, la mesa de contractació estarà assistida per RECUPERACION DE 

ENERGIA, SA, en virtut del contracte per a la prestació dels serveis d’enginyeria 
d’integració, projecte constructiu, direcció d’execució d’obra i serveis 
complementaris per a l’ampliació de la planta de digestió anaeròbica i de 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
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compostatge del Consorci del CCTRVO, amb codi d’expedient C09-21, del qual 
n’és el contractista. 
 
RECUPERACION DE ENERGIA, SA, assistirà a la Mesa en el seguiment i la 
valoració de les ofertes rebudes així com l’avaluació de la documentació 
presentada pels licitadors. 

 
Clàusula 20. Obertura de les proposicions i qualificació de la documentació 
 
1. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació 

qualificarà la documentació presentada en el sobre de documentació administrativa 
en sessió no pública. Si observa defectes esmenables ha de concedir un termini de 

tres dies per a què el/s licitador/s ho esmeni/n. Els defectes observats s’han de fer 
públics en el perfil del contractant del Consorci.  
 
La Mesa de contractació durà a terme les sol·licituds d’esmena a través del servei e-

NOTUM. Els licitadors requerits entregaran la documentació d’esmena a través del 
tràmit d’instància genèrica accessible a l’enllaç següent: 
 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/2489
1A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B67 
 
Una vegada esmenats, si és el cas, els defectes observats en la documentació 
continguda en el sobre 1, la Mesa de contractació avaluarà i determinarà les 
empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, les causes d’exclusió, si 
escau. 

 
2. La Mesa de Contractació, un cop finalitzats els tràmits previstos al punt anterior, 

procedirà a l’obertura del sobre número 2 i donarà trasllat de la documentació 
presentada als serveis tècnics del Consorci per al seu estudi i posterior avaluació. 
 

3. La Mesa podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en la proposició 

quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 

sentit de la proposició. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre licitadors. 
 
Les esmentades sol·licituds es duran a terme de la mateixa forma que s’especifica a 
l’epígraf 1 d’aquesta clàusula. 

  
4. Abans de formular la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació pot sol·licitar 

els informes tècnics que consideri necessaris d’acord amb el que preveu l’article 
157.5 de la LCSP. 
 

5. La Mesa de Contractació un cop aplicats els criteris d’adjudicació establerts en aquest 
Plec classificarà les ofertes presentades per ordre decreixent i identificarà la millor 

oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
 

6. Així mateix, en aplicació de l’article 150.1 paràgraf tercer de la LCSP, si la Mesa de 

contractació, o bé l’òrgan de contractació, té indicis fonamentats de conductes 
col·lusòries en el procediment de licitació, en el sentit definit a l’article 1 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà amb caràcter 

previ a l’adjudicació de l’Acord a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
o, si escau, davant l’autoritat de competència autonòmica corresponent, a efectes de 
què a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells.  

 
 
CAPÍTOL III. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES, ADJUDICACIÓ I 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
Clàusula 21. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació 
 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B67
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B67
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1. Un cop acceptada la proposta de classificació de la mesa per l’òrgan de contractació, 
els serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta per 
a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa 
esment a continuació. 
 

I.- EMPRESES ESPANYOLES NO INSCRITES EN  EL  REGISTRE ELECTRÒNIC 
D’EMPRESES LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  (RELI) I/O 
DE L’ESTAT (ROLECSP). 
 
A) EN EL CAS QUE L’EMPRESARI SIGUI UNA PERSONA JURÍDICA : 
 

1. Escriptura de constitució o de modificació, si s’escau, inscrita en el Registre 
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil 
que li sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es 
realitzarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta 

fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
inscrits, si s’escau, al Registre Oficial corresponent. 

 

2. Targeta d’identificació fiscal (CIF). 
 
3. DNI o document d’identificació equivalent del representant de l’empresa. 
 
4. Escriptura pública de poder per contractar amb l’administració atorgada 

davant notari, en el cas que les facultats i abast de la representació de la 
persona que signi l'oferta no es desprengui de l'escriptura de constitució o 

modificació de la societat licitadora.  
 

Si el licitador és una persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el 
Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per acte concret no és necessària la 
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’article 94.1.5è del seu 
reglament. 

 

5. Documentació en el cas de concurrència en Unió Temporal d’Empreses 
(UTE):  tots i cadascun dels empresaris hauran d’acreditar que disposen de la 
personalitat, capacitat d’obrar i solvència exigides en aquest Plec.  

 
Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per 
cadascuna de les seves integrants.  

 
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que 
concorrin agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el 
règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP. 
 

6. Certificació de la classificació empresarial o, si escau, documentació que 
acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica i professional exigida 

a la clàusula 12 d’aquest Plec.  
 
7. Documentació en relació amb les obligacions tributàries: 

 
7.1 Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 

acreditant que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la 

inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. No serà 
necessari que el licitador presenti aquest certificat si ha autoritzat 
expressament al Consorci a comprovar en el seu nom aquestes 
circumstàncies, d’acord amb el model de l’annex 5. 

 
7.2 Si el licitador proposat com adjudicatari és subjecte passiu de l’Impost 

sobre Activitats Econòmiques i està obligat a pagar aquest Impost, ha de 

presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, 
acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en 
la matrícula de l’Impost, d’acord amb el model de l’annex 6. 
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7.3 Si el licitador proposat es troba en algun supòsit d’exempció recollit en 
l’apartat 1 de l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit 
legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 

 
8. Documentació en relació amb les obligacions amb la Seguretat Social: 

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. No serà 
necessari que el licitador presenti aquest certificat si ha autoritzat expressament 
al Consorci a comprovar en el seu nom aquestes circumstàncies, d’acord amb el 
model de l’annex 5. 
 

9. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva. La 
forma de constituir la garantia definitiva està detallada en la clàusula 22 d’aquest 
Plec. 
 

B)   EN EL CAS QUE SIGUI UNA PERSONA FÍSICA : 
 
1. Document Nacional d’Identitat o document equivalent i acreditació, si és el 

cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil. 
 
2.  Els documents requerits en els punts 6, 7, 8 i 9 de la lletra A.  
 
II.-  EMPRESES ESTRANGERES D’UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA. 
 
1. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu 
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 
2. Els documents requerits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de la lletra A. 

 

Els certificats que acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per 
contractar que estableixin els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una 
presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en 
aquests. 
 
III.-   RESTA D’EMPRESES ESTRANGERES. 

 

1. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.  

 

2. Informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria d’Estat 

de Comerç, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). En altra cas, 

han d’aportar l’informe de reciprocitat al què fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
3. Els documents exigits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de la lletra A. 

 
IV.- EMPRESES  INSCRITES  EN  EL  RELI I/O ROLECSP. 
 
Les empreses inscrites en aquests registres, només estan obligades a presentar 

la documentació següent:  
 
1. Manifestació d’inscripció de l’empresa en el RELI i/o ROLECSP i de la seva 

vigència, acompanyada d’una declaració responsable del representant legal 
de l’empresari conforme les circumstàncies que figuren en aquell registre no 
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han experimentat cap variació i es troben actualitzades, d’acord amb el 
model de l’annex 7. 

 
2. Documents que acreditin la solvència específica exigida a l’empresa en aquest 

plec, llevat que aquesta es dedueixi amb claredat de les dades que figuren en 
la inscripció, així com la resta de documents relacionats a la lletra A de 

l’apartat I, que no constin en el RELI/ROLECSP o que tot i constar-hi no es 
trobin degudament actualitzats. 

 
3. En cas de concurrència en UTE el que per aquest supòsit s’exigeix en el punt 

5 de la lletra A de l’apartat I. 
 

4. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva. 
La forma de constituir la garantia definitiva està detallada en la clàusula 22 
d’aquest Plec. 

 

2. El requeriment descrit a l’epígraf anterior s’efectuarà mitjançant notificació electrònica 
a través de l’e-NOTUM.  
 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la plataforma VORTAL.  
 

3. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en els 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació requerida per l’últim dels adjudicataris.  
 
  

Clàusula 22. Garantia definitiva i termini de garantia  

 
1. El licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb els criteris previstos 

en aquest Plec ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia 
d’un 5 per 100 del preu final ofertat, exclòs l’IVA, en el termini esmentat a la clàusula 
anterior. 

 

2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 
anotats s’han de dipositar a la Tresoreria del Consorci.  
 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, 

per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers 
de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han 
de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).  
 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat 

a).  
 

La garantia s’ha de constituir d’acord amb els models previstos als annexos 8, 9 i 10 

d’aquest Plec. En cas de constituir la garantia definitiva en efectiu, s’ha de dur a 
terme mitjançant transferència bancària al compte corrent que indiqui el Consorci. 

 

3. En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida en l’apartat 1 i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de 
la unió temporal. 
 

4. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  
 

5. En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 
constància documentada de la reposició esmentada. 
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6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent 
en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es 
notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les 
variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest 

de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els 
contractes del sector públic de la LCSP.  
 

7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 

 
8. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 

l’Administració pot resoldre el contracte.  
 

9. El termini de garantia es correspondrà amb la garantia de les obres i de les 
instal·lacions i equips mecànics i/o elèctrics, és a dir un termini de garantia d’1 any o 
aquell ofert pel licitador i acceptat pel Consorci per les obres i un termini de garantia 

de 2 anys per a les instal·lacions i equips mecànics i/o elèctrics. Si s’acredités 
l’existència de vicis o defectes en la prestació del servei objecte del contracte, el 
Consorci té dret a reclamar el preu satisfet o a quedar exempt del pagament de les 
quanties corresponents, si és el cas. 
 

10. La garantia definitiva constituïda es cancel·larà un cop finalitzada la vigència del 
contracte, incloses les pròrrogues si és el cas, i transcorregut el termini fixat en 

l’epígraf anterior d’acord amb les previsions de l’article 111 de la LCSP. 
 

Clàusula 23. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
1. L’òrgan de contractació pot decidir no adjudicar o celebrar el contracte per raons 

d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas no podrà 

promoure una nova licitació del mateix objecte en tant que subsisteixin les raons 

al·legades per a fonamentar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte. 
 

Així mateix, el l’òrgan de contractació també pot acordar desistir del procediment, 
desistiment que s’ha de fonamentar en una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, tot 
justificant a l’expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedirà l’inici 

immediat d’un nou procediment de licitació. 
 
En tot cas, la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte així com el desistiment 
del procediment d’adjudicació s’ha d’acordar abans de la formalització del contracte i 
s’ha de notificar als licitadors. 
 

2. El Consorci ha de compensar els licitadors per les despeses en què incorrin. L’import 

màxim que el Consorci abonarà per aquest concepte és de 333,99 €, IVA exclòs. En 
la determinació d’aquest import s’ha tingut en compte la dedicació de dues hora, a 
raó de 25,78 euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació i enviament de la 

documentació per part d’una persona encarregada de tasques administratives;  la 
dedicació de vuit hores hora, a raó de 31,87 euros l’hora, IVA exclòs, de la feina de 
redacció, elaboració i proposta del servei així com la dedicació de mitja hora, a raó 

de 54,91 euros l’hora, del personal directiu responsable de la tasca de supervisió i 
direcció de la proposta. 
 

3. Per fer efectiu aquest import els licitadors han de presentar una factura en format 
electrònic, d’acord amb el que preveu el Reglament de factures del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovat pel Consell Plenari de  28 de juny de 
2017. 

 
 
Clàusula 24. Adjudicació del contracte 
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1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 21 d’aquest Plec, 
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a favor de l’empresari o 
els empresaris proposats com a adjudicataris, dins del termini de cinc dies hàbils 
següents a la recepció de dita documentació. 
 

2. La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 

d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.  

 
3. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà als licitadors mitjançant 

notificació electrònica a través de l’e-NOTUM i es publicarà en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què 

s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  
 

4. Transcorregut el termini de dos mesos sense acord del Consorci els licitadors admesos 
a la licitació tenen dret a retirar la seva proposta. 

 
Clàusula 25. Formalització del contracte 
 

1. El contracte s’ha de formalitzar no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquells en 
què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista a 
l’article 151 de la LCSP. 

 
2. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica, en llengua catalana i amb un sol efecte.  

 
No obstant, l’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, 
cas en el qual les despeses que se’n derivin aniran a càrrec seu. 
 

3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clàusula per causes 
imputables a l’adjudicatari, el Consorci li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 

base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 

lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a 
declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la 
LCSP. 
 
Si, per contra, el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes 
imputables a l’Administració, s’haurà d’indemnitzar els adjudicataris corresponents 

pels danys i perjudicis que la demora els pugui ocasionar. 
 

4. Quan el contracte no s’hagi formalitzat per causes imputables a l’adjudicatari dins del 
termini indicat, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en què 
haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 
establerta a la clàusula 21 d’aquest Plec. 
 

5. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció 

 
6. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
 

7. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 

8. L’anunci de formalització del contracte i els corresponents documents que resultin de 

la formalització es publicaran en el perfil de contractant del Consorci. 
 

9. Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
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juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, 
les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final 
i l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 

que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
CAPÍTOL IV. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Clàusula 26. Prerrogatives del Consorci 
 

1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 
de contractació disposa de la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 
declarar la responsabilitat imputable al contractista a raó de l’execució del contracte, 

suspendre’l, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 

2. L’òrgan de contractació, a més de les previstes en aquest Plec, també disposa de les 

potestats següents:  
 

a) Inspeccionar les activitats desenvolupades pel contractista durant l’execució del 
contracte, en els termes i límits que fixi la LCSP  

 
b) Imposar al contractista les penalitats pertinents per raó de les infraccions que 

hagi comès en la prestació del contracte  

 
c) Imposar amb caràcter temporal les condicions d’actuació que calgui per solucionar 

situacions excepcionals d’interès general, abonant la indemnització que 
correspongui si és el cas   
 

d) Comprovar l’estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer a 

tots els subcontractistes o subministradors que participin en aquest 

 
3. L’exercici de les prerrogatives descrites es durà a terme mitjançant el procediment 

establert a l’article 191 del LCSP. 
 
Clàusula 27. Modificació del contracte 
 

1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que preveuen 
els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 

2. Modificacions previstes en aquest Plec:  
 
No es preveuen. 

  
3. Modificacions no previstes: 

 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de 
la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb 

les particularitats previstes a l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per als contractistes, excepte que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% 
del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per 
l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit del contractista; en cas 
contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) 

de la LCSP. 
 

4. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP.  
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5. L’anunci de la modificació corresponent es publicarà en el perfil del contractant, en el 
termini de 5 dies des de l’aprovació de la modificació, juntament amb les al·legacions 
de l’adjudicatari del contracte, si escau, i de tots els informes que es sol·licitin amb 
caràcter previ a l’aprovació de la modificació, inclosos els aportats per l’adjudicatari i 
els emesos per l’òrgan de contractació.   

 

CAPÍTOL V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
Clàusula 28. Pagament del preu 
 
1. La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 

certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 

Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin.  
 

2. En el preu de l’oferta s’entén que el contractista ha inclòs tots els treballs que 

corresponen a l’obra contractada i tots els materials necessaris per executar-la. En 
conseqüència, el contractista no pot exigir el pagament de cap quantitat per aquests 
conceptes. 

 
3. El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 

amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 
establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP.  
 
La facturació serà d’acord amb el següent: 
 

a) El 100% del preu per a la redacció del Projecte, amb l’aprovació per part del 
Consorci del Projecte redactat pel contractista. 

 
b) Pels treballs d’execució d’obres la facturació serà amb periodicitat mensual, 

d’acord amb les certificacions emeses i segons preus de projecte. 
 

El contractista ha de presentar una factura que inclogui desglossats, com a mínim, els 

conceptes següents:  
a) Per al projecte. Factura amb la totalitat de l’import a facturar segons preu 

adjudicació projecte. 
b) els treballs d’execució d’obres es farà referencia a la certificació mensual que 

correspongui. 
 

El Consorci, retornarà al contractista les factures que incloguin serveis no prestats, que 
l’import no s’ajusti al preu adjudicat o a les estipulacions d’aquesta clàusula, o que la 
forma o el contingut no s’ajusti amb l’ordenament jurídic vigent. Aquests supòsits es 
relacionen amb caràcter exemplificatiu. 
 
Per a procedir a cadascun dels pagaments serà necessari la prèvia presentació de la 
corresponent factura electrònica abans del dia 8 de cada mes, la qual ha de ser 

conformada prèviament per cada responsable/s del contracte de cada entitat. 
 
Els codis DIR per tal de poder presentar la facturació electrònica al Consorci per a la 

gestió dels Residus del Vallès Oriental són: 
 

 
4. El contractista ha de presentar les factures en format electrònic, d’acord amb el que 

preveu el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consorci del Vallès Oriental de 26 
de novembre de 2014. 

 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i, 
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

Oficina  
Comptable 

Unitat 
Tramitadora 

Òrgan 
Gestor 

Portal 

LA0006002 LA0006002 LA0006002 https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111 

https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111
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Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, així com la resta de 
conceptes que el contractista ha de fer constar en les factures corresponents, són els 
següents:   
 

A) Òrgan administratiu amb competències en comptabilitat pública: Intervenció del 
Consorci. 

B) Òrgan de contractació: Gerència 
C) Destinatari: responsable del contracte 
D) Àrea: Tractament 
E) Número d’expedient: C33-25 

 
5. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 

condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 

29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 

6. Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i 
adquisició de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, 
amb la forma i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.  
 

7. En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, el contractista, en el 
termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el 

projecte de construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva 
supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació 
com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.  
 

8. El Consorci abonarà el preu del contracte d’acord amb el Reglament de factures del 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovat pel Consell Plenari de  

28 de juny de 2017.  

 
9. Del primer pagament que s’aboni, se’n descomptaran les despeses de licitació, 

adjudicació i formalització, si és el cas. 
 
10. En tots els casos en què el contractista entengui que té dret a pagaments addicionals, 

ho notificarà al Consorci per escrit dins d’un termini de 20 dies a partir d’aquell en 

què s’hagi produït el fet o les circumstàncies que, segons el seu judici, li atorguen tal 
dret i li ho indicarà.  

 
Tan bon punt com sigui possible, però no més tard dels 20 dies següents al de la 
notificació anterior, el contractista presentarà al Consorci els detalls i la documentació 
que provin la seva reclamació. El Consorci podrà reclamar que es complementin o que 
s’aclareixin les dades aportades.  

 
El Consorci notificarà per escrit al contractista si accepta o no la reclamació, amb el 
ben entès que qualsevol reclamació que es formuli fora del termini establert en el 

primer paràgraf d’aquest epígraf o que no es detalli o se substanciï en el termini 
establert al paràgraf anterior, es considerarà extemporània i s’entendrà que el 
contractista hi ha renunciat. 

 
11. El contractista pot cedir el dret al cobrament amb les condicions i requisits establerts 

a l’article 200 de la LCSP. 
 

12. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es pugui 

deduir dels pagaments esmentats. 
 
Clàusula 29. Responsabilitat del contractista 
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El  contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat 
i amb les condicions establertes en aquest plec.  
 
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 

ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que 
els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració.  
 
El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 
establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 

recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.  
 
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 

operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 

Clàusula 30. Revisió de preus 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, no procedeix la revisió de preus del contracte. 
 

Clàusula 31. Successió del contractista i cessió del contracte 
 
1. Successió en la persona del contractista: 

 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el 
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, 

que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 

operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provingui el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte. 
 
El contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 

En cas que el contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc, respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal, operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 

temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 

estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la 
capacitat o classificació exigides. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar 
o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la 
nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga 
garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova 

garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
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considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 
 

2. Cessió del contracte: 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte 
ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el 
mercat, quan es compleixin els requisits següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 

transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu. 
 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import de contracte. 
 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista 

en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement 
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per 
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta 
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 
 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en 

una causa de prohibició de contractar. 
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 
escriptura pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 
Clàusula 32. Suspensió del contracte  

 
1. De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, el contracte podrà ser suspès per acord 

del Consorci o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de 
demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho al Consorci amb 
un mes d’antelació. 
 

2. En tot cas, el Consorci ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 

sol·licitud del contractista, en la que es consignaran les circumstàncies que l’han 
motivat i la situació de fet en l’execució del contracte. 
 

L’acta de suspensió, d’acord amb el que preveu l’article 103 del RGLCAP, l’han de 
signar una persona en representació de l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en 

què s’acordi la suspensió. 
  

3. El Consorci ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el que preveu l’article 208.2 de la LCSP.  
 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa farà seguint les regles establertes a 
l’article 208.2 de la LCSP. 

 
Clàusula 33. Confidencialitat i obligacions de l’encarregat del tractament de les 
dades 
 
30.1 Confidencialitat 
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La documentació i informació que resulti del contracte a la qual es tingui accés amb 
ocasió de la seva execució té caràcter confidencial i no pot ésser objecte de reproducció 
total o parcial per cap mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució del contracte, fins i tot entre la resta del 
personal que pugui tenir el contractista que presta el servei. 

 
Sense perjudici de la durada del contracte, les obligacions de confidencialitat derivades 
del mateix tindran una vigència de cinc anys. 
 
30.3 Tractament de les dades  
 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista i el seu 
personal no poden accedir a les dades personals que figuren als arxius, documents i 
sistemes informàtics de l’entitat adjudicadora. 

 
No obstant el que estableix l’apartat anterior, quan el personal del contractista tingui 
accés incidentalment, de forma directa o indirecta, a dades de caràcter personal, estarà 

obligat a guardar secret fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense 
que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.  
 
Així mateix, el contractista ha de comunicar immediatament al Consorci aquesta violació 
de seguretat. 

 
El personal del contractista ha de respectar la política de protecció de dades que estableixi 

el Consorci. En particular, ha de tenir en compte: 
 

a. Règim d’accés físic a la seu del Consorci: 
Podran accedir a l’espai de treball facilitat i a les instal·lacions del Consorci, amb 
l’autorització prèvia del responsable del contracte. 

 

b. Eliminació de documents: 

No està permesa la destrucció de cap document. 
 
El contractista ha de posar en coneixement dels treballadors afectats la política de 
protecció de dades que s’estableix a l’apartat anterior i conservar l’acreditació del 
compliment d’aquest deure. 

 

El contractista ha de posar en coneixement del Consorci, de forma immediata, qualsevol 
incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la integritat 
o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per l’entitat adjudicadora. 

 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què el 
contractista sigui considerat responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades de caràcter personal, el 
contractista i el Consorci establiran per escrit les obligacions de les parts per donar 

compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 

Clàusula 34. Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció del medi 
ambient 
 
1. El personal que el contractista hagi de contractar per respondre de les obligacions 

derivades d’aquest contracte dependrà exclusivament d’aquest, sense que en el 
moment de l’extinció del contracte pugui produir-se en cap cas la consolidació de les 
persones que hagin realitzat els treballs com a personal del Consorci. 

 
2. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 

laboral, de seguretat social, d’integració social de persones amb discapacitat, de 
prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient que s’estableixin tant en 
la normativa vigent com en els plecs que regeixen aquest contracte, si escau. 
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3. Concretament, el contractista ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social durant la vigència d’aquest contracte. 
 

A aquest efecte, l’òrgan de contractació podrà demanar al contractista, abans de 
realitzar el tràmit de pagament, els justificants acreditatius d’estar al corrent en el 

pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o bé, consultar 
directament les esmentades dades, si s’escau. 
 

4. L’incompliment de les obligacions d’ordre laboral, social i mediambientals per part del 
contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i higiene en el treball i 
la normativa sobre protecció de dades, no comporten cap mena de responsabilitat per 

al Consorci. 
 

Sens perjudici d’això, l’òrgan de contractació podrà requerir el contractista per tal que 
acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions. 

 
Clàusula 35. Condicions laborals durant l’execució del contracte 
 

El contractista ha de complir les condicions salarials i laborals dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable durant tota la vigència del 
contracte. La mateixa obligació és exigible respecte els subcontractistes.  
 
En el cas que qui incomplís aquesta obligació fos el subcontractista o subcontractistes, el 
contractista a requeriment de l’òrgan de contractació resoldrà el subcontracte, sense que 
això pugui generar dret a indemnització ni rescabalament de cap tipus per al contractista, 

ni pel subcontractista o subcontractistes, a càrrec del Consell Comarcal. 
 
Clàusula 36. Obligacions en relació amb l’execució del contracte 
 
1. Són obligacions de contractista les següents: 
 

a) Complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li 

doni la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra/l’assistència tècnica del 
Consorci o el Consorci. 
 

b) Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i al Consorci l’accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 
durant l’execució de les obres. 

 
c) Redactar el projecte i executar de les obres de construcció de les dues sales 

tècniques associades als digestors 3 i 4 per a l’ampliació del CCTRVO, segons les 
indicacions dels plecs i les que faci el Consorci en els terminis necessaris per donar 
compliment a l’execució final del contracte, incloses les obres. 

 
d) Redactar el projecte i visar-lo per tècnic habilitat a tal efecte i pel col·legi 

professional que correspongui. 
 

e) Realitzar les modificacions de projecte que siguin necessàries si és el cas, per a 

l’execució de les obres. 
 

f) Lliurar la documentació necessària indicada al PPT amb les condicions, terminis i 

formats indicats. 
 

g) Emprar el català en les seves relacions amb el Consorci derivades de l’execució de 
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les 
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
En particular, el contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida 
per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
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Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents 
relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 

 
El contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 
català. Específicament, el contractista ha de redactar en llengua catalana la 
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica 
annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la 
realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de 

prescripcions tècniques particulars 
 
En tot cas, el contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 
 

h)  Fer-se càrrec de les despeses d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 

tècniques següents: 
 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 

informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni. 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

informació d’organismes oficials o particulars. 
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 
mesures d’informació que s’acordin. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 
forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 

i) Adquirir i instal·lar pel seu compte els rètols informatius de les obres amb el text i 
amb la forma que li assenyali el Consorci o l’Assistència tècnica, així com instal·lar 
els senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen 
els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona 
esmentada com en els límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir 
cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà 

obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu 
càrrec. 
 

j) Disposar d’una organització suficient per a la correcta execució del contracte i 
complir-lo durant tota la seva durada, amb estricta subjecció a les clàusules 
estipulades al contracte, als plecs tècnics i administratiu, inclosos els seus annexos 
i a les instruccions que li pugui donar el responsable del contracte. 

 
k) Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i 

d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general, de les que li 

corresponguin com a empresa o industrial. El contractista és responsable de totes 
les obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix per al personal que 
dugui a terme els serveis, d’acord amb les disposicions dels convenis i les 

ordenances de treball que hi siguin aplicables. 
 

l) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social, així 
com amb l’aplicació dels principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, modificada per la Llei 54/2003, de 13 de 
desembre, de prevenció de riscos laborals incloses les obligacions en matèria de 
formació i vigilància de la salut. 

 
m) Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de 

garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la 
construcció, tal i com regula l’article 243 de la LCSP. 
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n) Complir determinacions aplicables de la Llei 7/2022 
 

o) Posar en coneixement del Consorci i de l’Assistència Tècnica, les contractacions de 
nou personal que hagi d’adscriure’s a l’obra contractada i acreditar la seva afiliació i 
alta a la Seguretat Social. 

 

p) Presentar la relació de mitjans personals i materials que adscriurà a l’execució 
d’aquest contracte especificant els nom, cognoms i titulacions dels tècnics així com 
la categoria professional de la resta de personal. Així mateix, es designarà el 
Director del contracte i el cap d’obra d’acord amb les indicacions del PPT. 
 

q) L’execució de les obres s’ha de fer d’acord amb els projectes aprovats i sota la 

direcció de l’assistència tècnica del Consorci i del Consorci. 
 

r) Disposar de tots els permisos i autoritzacions necessàries, abonant aquells 
impostos, taxes, arbitris o gravàmens que formin part de l’objecte del contracte. 

 
s) Complir amb tot allò que estableixi la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en 

relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. 
 

t) Fer una correcta gestió ambiental dels treballs, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquestes pugui ocasionar (com ara els impactes 
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres 
mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació 
vigent. 

 
u) Executar la totalitat de les tasques establertes al contracte complint amb els 

terminis per a la finalització d’aquestes. 
 

v) Contractar i mantenir en vigor durant tota la fase d’execució del contracte una 
pòlissa d’assegurança amb les següents cobertures: Pòlissa de Responsabilitat Civil 

General, per un límit d’indemnització de com a mínim 3.000.000€ per sinistre i any; 

que cobreixi per danys materials, lesions personals i les conseqüències ocasionades 
al Consorci i a tercers, per fets esdevinguts en relació amb l’activitat objecte de la 
licitació. Aquesta pòlissa inclourà les cobertures de R.C Explotació, R.C. per danys 
de contaminació accidental, R.C. subsidiària, RC Creuada amb el mateix límit abans 
detallat i sense sublímit per víctima, així com RC Post treballs i RC productes. 
També haurà d’incloure la Responsabilitat Civil patronal amb un sublímit de 

600.000 € per víctima. 
 

w) Executar el contracte d’acord amb l’oferta del contractista que hagi estat acceptada 
pel Consorci. 

 
x) Complir amb la condició especial d’execució, garantint que el salari de les persones 

adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles 

categories/grups professionals equivalents, o no remetre al Consorci, si ho sol·licita, 
una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest 
compliment. 

 
2. En tot cas, són obligacions essencials del contracte les següents: 

 

a) Redactar el projecte per mitjà d’arquitectes o enginyers, segons les respectives 
competències, ja sigui amb el personal propi de què disposi l'empresa contractista 
o, si escau, mitjançant subcontractació amb un tercer. 
 

b) Esmenar les deficiències detectades durant l'obra i durant el reconeixement previ a 
la signatura de l'acta de recepció provisional, sense cost afegit pel Consorci. 

 

c) No falsejar documentació relativa al contracte. 
 

d) Respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per la subrogació, si és el 
cas, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, encara que es 
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resolgui el contracte i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que 
no assumirà aquestes obligacions en cap cas. 

 
e) Afiliar o donar d’alta en la Seguretat Social, amb caràcter previ a l’inici de la 

prestació de l’activitat contractada, els treballadors ocupats durant el període 
d’execució del contracte. Pel cas que hi hagi subcontractació, aquesta obligació es 

farà extensiva als treballadors del subcontractista. 
 

3. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les instruccions 
o normes dictades pel Consorci, no eximeix el contractista de l’obligació de complir-lo. 

 
4. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, d’acord amb aquest Plec i el 

Plec de prescripcions tècniques.  
 
Clàusula 37. Obligacions d’ètica i de transparència 
 

1. Els licitadors, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 

les prestacions a licitar. 
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 

de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan 
de contractació. 

 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes 
del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 

2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat 
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa 

tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 
 

3. Totes les obligacions i compromisos d’aquesta clàusula tenen la consideració de 
condicions especials d’execució del contracte. 

 
 

Clàusula 38. Obligacions del contractista en els supòsits de subcontractació 
 
1. El contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 

objecte d’aquest contracte.  
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2. La celebració dels subcontractes pel contractista estarà sotmesa al compliment dels 
requisits establerts a l’article 215 de la LCSP. 

 
3. En tot cas, per a la celebració dels subcontractes per part del contractista serà 

necessari que aquest comuniqui per escrit a l’òrgan de contractació, un cop adjudicat 
el contracte i no més tard de l’inici de l’execució d’aquest, la intenció de celebrar els 

subcontractes i: 
 

a) Assenyali la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades 
de contacte i representant o representants legals del subcontractista 

b) Justifiqui suficientment l’aptitud d’aquest per executar la part del contracte que 
realitzi per referència als elements tècnics i humans de què disposa i la seva 

experiència  
c) Acrediti que no es troba incurs en cap prohibició de contractar d’acord amb les 

previsions de l’article 71 de la LCSP 
 

4. El contractista principal ha de notificar per escrit al Consorci la modificació de la 
informació esmentada a l’epígraf anterior durant l’execució del contracte principal i 
tota la informació necessària sobre nous subcontractistes. 

 
5. La infracció de les condicions establertes als epígrafs 3 i 4 d’aquesta clàusula i de les 

previstes a l’article 215.2 de la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de 
les que fan urgent la subcontractació, pot comportar una de les següents 
conseqüències: 
 

a) La imposició d’una penalitat de fins al 50 per cent de l’import del subcontracte. 
b) En cas de què la part objecte de subcontractació sigui una obligació principal del 

contracte, la resolució del contracte. 
 
Per graduar aquesta penalitat, a més dels principis de proporcionalitat i justícia 
material, cal tenir en compte la intencionalitat, la pertorbació del servei, els danys 

produïts al Consorci o a tercers, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la 

reincidència, la participació en la comissió i altres factors que concorrin. 
 
El procediment per fer efectiva aquesta penalitat és el descrit a la clàusula 47 
d’aquest Plec. 
   

6. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu 

pactat en els terminis i condicions que s’inidiquen a l’article 216 de la LCSP. 
 

7. Per facilitar la tasca de comprovació que faci el Consorci dels pagaments realitzats pel 
contractista als subcontractistes o subministradors, el contractista ha de remetre al 
Consorci, quan aquest últim li ho sol·liciti, en el termini màxim de 10 dies hàbils: 
 
a) La relació detallada d’aquells subcontractistes o subministradors que participin en 

el contracte quan es perfeccioni la seva participació. 
b) Les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que 

estiguin relacionats directament amb el termini de pagament. 

c) La justificació del compliment dels pagaments a aquells un cop acabada la 
prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a l’article 216 de la 
LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials en les que sigui d’aplicació. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions, que tenen la consideració de condicions 
especials d’execució, permet a l’òrgan de contractació la imposició de penalitats de 
fins al 10 per cent del preu del contracte. 
 
Per graduar aquestes penalitats, a més dels principis de proporcionalitat i justícia 

material, cal tenir en compte la intencionalitat, la pertorbació del servei, els danys 
produïts al Consorci o a tercers, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la 
reincidència, la participació en la comissió i altres factors que concorrin. 
 
El procediment per fer-les efectives és el descrit a la clàusula 47 d’aquest Plec. 
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CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 39. Condicions especials d’execució 
 

S’estableix com a condició especial d’execució, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, 
garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per 
a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.  
 
A efectes de comprovació, el contractista ha de remetre a l’òrgan de contractació, quan 
aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar 

aquest compliment. 
 
L’incompliment d’aquesta té la consideració d’incompliment greu del contracte que pot 
donar lloc a la imposició de les penalitats previstes al Plec de clàusules administratives 

particulars. 
 
Clàusula 40. Execució i supervisió de les obres 

 
1. Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 

de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista 
la direcció facultativa de les obres. L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura 
del contractista.  
 

2. L’execució del contracte s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig. L’acta de 
comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s’ha d’estendre en 
el termini màxim d’un mes des de la data de la formalització del contracte.  
 

3. L’adjudicatari haurà de tramitar les corresponents pòlisses d’abonament del 
subministrament d’aigua al seu nom, així com la instal·lació dels preceptius aparells 

de mesura per poder agafar aigua de la xarxa municipal. Així mateix, haurà de 

contractar el subministrament d’energia elèctrica necessària per a l’execució de l’obra 
i qualsevol altra pòlissa de subministrament de gas, telèfon, … que pugui ser 
necessària. 
 
Seran de compte i a càrrec del contractista les gestions i tràmits, liquidació de taxes i 
drets, la redacció de projectes que hagi de presentar davant els organismes 

competents o empreses prestadores de serveis a l’efecte d’obtenir les altes, els 
consums realitzats durant l’execució de les obres i, en el supòsit d’haver-ho ofertat si 
es tractava d’un dels criteris d’adjudicació, durant tot o part del període de garantia 
de les obres. En el consum d’aigua i energia, l’adjudicatari adoptarà les mesures 
d’estalvi possibles d’acord amb les característiques de l’obra.  
 

4. El contractista comunicarà a la direcció tècnica de l’obra les següents dades:  

 
1. El dia d’inici de les obres  
 

 Relació nominal del personal tècnic i no qualificat que es destina a l’execució del 
contracte.  

 

 Contractes dels treballadors i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat 
Social.  

 
 Avaluació de riscs i planificació de la prevenció.  
 
 Sistema de prevenció dels riscs laborals.  
 

 Designació del responsable en matèria de prevenció de riscs laborals.  
 
 Designació del delegat del contractista.  
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 Maquinària i mitjans auxiliars que utilitzarà en l’execució de les obres i temps que 
hi estaran adscrits, amb la seva documentació administrativa i tècnica.  

 
 Facultatiu, amb titulació professional adequada a la naturalesa de les obres o 

coneixements suficients i experiència acreditada en obres similars a les que són 
objecte del contracte, designat pel contractista com a responsable de les obres. 

Aquest tècnic hi quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra i haurà de romandre 
durant l’horari laboral a peu d’obra. Li correspon la relació, en nom de l’empresa, 
amb la Direcció designada pel Consorci.  
 
Totes les despeses que comporti la designació e intervenció d’aquest facultatiu 
seran a compte del contractista. El cap d’obra serà considerat pel Consorci com a 

delegat del contractista a l’obra, a excepció que, per alguna funció concreta, 
designés una altra persona com a representant seu davant la Corporació.  

 
2. Mensualment:  

 
 RLC i RNT dels treballadors adscrits al servei per tal d’acreditar l’alta i el 

pagament de les quotes de Seguretat Social.  

 
Si el director de l’obra estima que els mitjans compromesos són manifestament 
insuficients o inadequats reclamarà a l’empresari la seva ampliació. En el supòsit que 
el seu requeriment no fos atès, ho comunicarà a l’òrgan de contractació per que ho 
tingui en compte a l’hora de valorar aquesta circumstància com agreujant si 
s’arribessin a imposar sancions al contractista per defectes o retards en l’execució de 
les obres.  

 
El director de l’obra podrà recusar en qualsevol moment a aquells membres de l’equip 
personal del contractista que incompleixin les seves ordres o realitzin actes o 
omissions que pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en la seva 
execució material com en la seguretat i salut de les obres. Aquestes persones es 
substituiran en el termini més breu possible.  

 

Les comunicacions del Consorci i els seus facultatius amb el contractista s’efectuaran 
a través del delegat de l’empresa en l’obra. Les parts es comprometen a emprar el 
català en les relacions derivades de l’execució d’aquest contracte. 

 
Clàusula 41. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut 
en el treball 

 
No aplica. 
 
Clàusula 42. Control en l’execució del contracte  
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de 
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 

d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres.  
 

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de 
ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de 
l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 

contracte. 
 
Clàusula 43. Resolució d’incidències  
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per 
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient 

contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del 
RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
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Clàusula 44. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 

Clàusula 45. Direcció i control de les obres  
 
1. El Consorci designarà, en l’acord d’adjudicació del contracte, un director facultatiu de 

l'obra, amb titulació adequada i suficient, entre el personal tècnic de la Corporació o 
aliè, especialment contractat a través de l’oportú procediment de selecció.  

 

Sense perjudici de les facultats pròpies corresponents al director facultatiu, aquest 
exercirà també, de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP, 
les facultats que corresponen al responsable del contracte que s’indiquen en la 
clàusula següent. 

 
2. El director facultatiu és el responsable de la direcció de l'obra, amb independència que 

compti amb col·laboradors, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de 

l'execució del projecte, sense perjudici de les obligacions que incumbeixen al 
contractista.  
 

3. Si escau, el Consorci designarà un tècnic competent, que s’integrarà dins la direcció 
facultativa i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de les obres.  

 
4. Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual el director facultatiu o el 

col·laborador han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències 
que es produeixin en el desenvolupament de les obres.  
 
S’obrirà en la data de l’acta de comprovació del replanteig o d’inici d’obres i es 

tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les obres.  

 
5. Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció 

facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, 
amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les 
anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament 

de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.  
 

6. L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota 
l’execució del contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi 
ambient afectat, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes en aquest plec. 

 
Clàusula 46. Responsable de contracte i unitat de seguiment 

 
1. La persona responsable del contracte pel que fa a la redacció del projecte és el cap 

d’Obres i Instal·lacions i, pel que fa a la direcció de les obres és la Direcció 

Facultativa que designi el Consorci.  
 

2. La persona responsable del contracte exercirà les funcions següents: 

 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals.  
 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte. 
 

c) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a l'execució de les 

obres en cadascuna de les seves fases.  
 

d) Tramitar totes les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament de les 
obres.  
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e) Convocar les reunions que estimi pertinents per al bon desenvolupament de les 
obres i la seva supervisió, a la qual estarà obligada a assistir el delegat 
contractista, assistit d'aquells especialistes que tinguin alguna intervenció en 
l'execució dels treballs.  

 
f) Interpretar el projecte executiu de les obres i altres condicions tècniques 

establertes en el contracte o en disposicions oficials.  
 

g) Aprovar, prèviament a l’inici de l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball i el 
pla de gestió dels residus de construcció i demolició.  

 
h) Subscriure juntament amb el contractista l'acta de comprovació del 

replantejament.  
 

i) Expedir les certificacions mensuals de l’obra executada i conformar les factures 
corresponents.  

 
j) Emetre informes d’avaluació de les obres amb la periodicitat que s’estableixi.  

 

k) Proposar les modificacions que convingui introduir en les obres per al bon fi 
d’aquestes.  

 
l) Elaborar la proposta a elevar a l’òrgan de contractació on es determini si el retràs 

en l’execució del contracte es degut a motius imputables al contractista.  
 

m) Elaborar informe a elevar a l’òrgan de contractació en relació a la petició 

d’ampliació del termini inicial d’execució de les obres sol·licitada pel contractista.  
 

n) Elaborar informe a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la imposició i 
quantia de penalitzacions al contractista.  

 
o) Subscriure juntament amb el contractista l'acta de recepció de les obres.  

 

p) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del 
disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, 
i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  

 
q) Informar a la finalització del termini de garantia sobre la procedència de la 

devolució de la garantia definitiva constituïda pel contractista. 
 

r) Verificar periòdicament els documents acreditatius del compliment de les 
obligacions del contractista en matèria de seguretat social, de seguretat i higiene 
en el treball, vigència de les pòlisses d’assegurances i altres obligacions descrites 

en els plecs, amb el suport dels departaments corresponents.  
 

s) Supervisar i verificar de forma periòdica i efectiva el compliment de les 

obligacions i compromisos assumits per la persona adjudicatària respecte a les 
clàusules socials i mediambientals incloses en els documents contractuals o que 
hagin estat ofertes per aquesta. A aquests efectes, l'empresa contractista podrà 

ser requerida en qualsevol moment de la vigència del contracte i, en tot cas, 
haurà de verificar-se el seu compliment abans de l'abonament de la totalitat del 
preu del contracte. 

 
3. Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del contracte juntament amb aquest Plec i el Plec de 
prescripcions tècniques. 

 
4. La unitat responsable del seguiment i execució del contracte és l’Àrea de Tractament, 

juntament amb l’Assistència Tècnica. 
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Clàusula 47. Avaluació de riscos professionals 
 
El contractista en tot cas ha de realitzar la corresponent avaluació de riscos laborals i a 
més està obligat a posar a disposició del contracte els recursos preventius adequats, 
conforme a allò que disposa l’article 22 bis del Decret 39/1197, de 17 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament de serveis de prevenció. En funció de les prestacions contractades, 

ha d’adequar-se la coordinació d’activitats empresarials que correspongui, conforme al 
Decret 171/20004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos professionals. 
 
Clàusula 48. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 

El contractista està obligat a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 

parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 

de la LCSP.  
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si el contractista incompleix parcialment, per 
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables al 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 

concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt.  
 
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l’Administració.  
 

Clàusula 49. Incompliments i penalitzacions  

 
1. Els incompliments en què pot incórrer el contractista durant l’execució del contracte 

es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla a 
continuació. 

 
2. Es consideren incompliments lleus: 

 
a) No comparèixer injustificadament el Director del contracte davant del Consorci o 

l’Assistència Tècnica quan se’l requereixi per tal d’informar sobre el funcionament 
del contracte i de les seves possibles incidències.  

b) Molestar o afectar (embrutar, malmetre, ocupar) béns i/o persones en executar el 
contracte, sempre que es pugui evitar. 

c) No comunicar al Consorci que l’obra està preparada per a que hi puguin accedir 

altres contractistes per a la realització de muntatges d’equipament. 
d) Faltar el respecte o tracte incorrecte entre el personal o al personal i serveis del 

Consorci. 

e) No incloure un embalatge dels béns adequat perquè els no pateixin cap 
deteriorament durant les tasques de manipulació, descàrrega i emmagatzematge. 

f) No mantenir endreçats els materials al llarg de tot el temps de durada de l’obra, 

ocupant el mínim espai possible. 
g) No recollir i endur-se tots els materials sobrants un cop acabada l’obra. 
h) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a lleu per 

part del Consorci. 
 
3. Es consideren incompliments greus: 
 

a) Incomplir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat, salut 
i higiene. 

b) Realitzar treballs defectuosos que provoquin incidències greus a la propietat o a 
tercers. 
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c) Incomplir els terminis de presentacions d’acord amb la normativa vigent i els 
terminis establerts al PPT. 

d) No complir amb els períodes de garantia descrits als plecs o a les millores de 
l’oferta presentada pel contractista. 

e) No executar el contracte d’acord amb l’oferta del contractista. 
f) Incomplir les indicacions de la Direcció facultativa, l’assistència tècnica del 

Consorci o el Consorci. 
g) No lliurar la documentació necessària indicada al PPT. 
h) Incomplir les prescripcions sanitàries, laborals, de Seguretat Social i tributàries 

que li siguin exigides al contractista per les disposicions vigents. 
i) No complir amb els horaris de treball establerts al PPT i, si s’escau amb la 

realització de treballs nocturns. 

j) Incomplir amb la condició especial d’execució, no garantint que el salari de les 
persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en 
aquelles categories/grups professionals equivalents. 

k) No redactar el projecte i executar de les obres de construcció de les dues sales 

tècniques associades als digestors 3 i 4 per a l’ampliació del CCTRVO, segons les 
indicacions dels plecs i les que faci el Consorci en els terminis necessaris per 
donar compliment a l’execució final del contracte, incloses les obres. 

l) No realitzar les modificacions de projecte que siguin necessàries si és el cas, per a 
l’execució de les obres. 

m) No disposar d’una organització suficient per a la correcta execució del contracte i 
complir-lo durant tota la seva durada, amb estricta subjecció a les clàusules 
estipulades al contracte, als plecs tècnics i administratiu, inclosos els seus 
annexos i a les instruccions que li pugui donar el responsable del contracte.  

n) No fer-se responsable durant el desenvolupament de les obres i fins que es 

compleixi el termini de garantia, dels defectes que es puguin advertir en la 
construcció, tal i com regula l’article 243 de la LCSP.  

o) No fer-se responsable durant el desenvolupament de les obres de la correcta 
gestió dels residus de construcció i demolició generats a l’obra, d’acord  a 
l’establert a l’article 30 i altres aplicables de la Llei 7/22 de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular.  

p) No posar en coneixement del Consorci i de l’Assistència Tècnica, les 

contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’obra contractada i 
acreditar la seva afiliació i alta a la Seguretat Social. 

q) No presentar la relació de mitjans personals i materials que adscriurà a l’execució 
d’aquest contracte especificant els nom, cognoms i titulacions dels tècnics així 
com la categoria professional de la resta de personal.  

r) No designar el Director del contracte i el director d’obra d’acord amb les 

indicacions del PPT.  
s) No lliurar a un gestor autoritzat els residus generats durant l’execució de l’obra. 
t) No executar les obres d’acord amb els projectes aprovats i sota la direcció de 

l’assistència tècnica del Consorci i del Consorci.  
u) No disposar de tots els permisos i autoritzacions necessàries, abonant aquells 

impostos, taxes, arbitris o gravàmens que afectin a l’activitat objecte del 
contracte.  

v) No guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o 
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte dels quals hagi tingut 
coneixement amb ocasió de la celebració del mateix.  

w) No redactar el projecte i visar-lo per tècnic habilitat a tal efecte i pel col·legi 
professional que correspongui. 

x) No complir amb tot allò que estableixi la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, 
en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte 

y) No fer una correcta gestió ambiental dels treballs, prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquestes pugui ocasionar (com ara 
els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els 
embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord 

amb la legislació vigent. 
z) Reiterar en tres incidències lleus. 
aa) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a lleu 

per part del Consorci. 
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4. Per graduar els incompliments, a més del que objectivament s’ha comès o omès, 
actuant sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 

a) La intencionalitat. 
b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps. 
c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció. 
d) Els danys produïts al Consorci o a tercers. 

e) La quantitat de ciutadans afectats. 
f) La reincidència en les infraccions. 
g) La participació en la comissió de l’incompliment. 
h) La transcendència social de l’incompliment. 
i) El comportament especulatiu de l’infractor. 
j) La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de l’incompliment. 

k) La quantia del benefici il·lícit estimat. 
l) La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats. 
m) Els danys o desperfectes a reparar derivats de l’incompliment de les 

prescripcions del Plec de clàusules administratives particulars relatives a 

l’execució del contracte. 
 

5. Els incompliments es penalitzaran de manera general d’acord amb el següent: 

 
a) Per a incompliments lleus: penalitat de fins a un 1% del preu del contracte, IVA 

exclòs, per cadascuna de les faltes comeses. 
b) Per a incompliments greus: penalitat de més del 1% i fins al 2% del preu del 

contracte, IVA exclòs, per cadascuna de les faltes comeses. 
 
6. Els incompliments referents als terminis de lliurament de documentació prevista al 

PPT es penalitzaran de la manera següent: 
 
Una penalització a raó de 100 €, IVA exclòs, per cada dia de retard de presentació de 
la documentació. 

 
7. Els incompliments referents als terminis d’execució del contracte es penalitzaran de la 

manera següent: 

 
Quan el contractista per causes que li siguin imputables, incorri en demora respecte al 
compliment del termini total, el Consorci podrà optar per resoldre el contracte o per 
aplicar penalitats setmanals a raó de 1% del preu del contracte IVA exclòs. 
 

8. En tot cas, la quantia de cadascuna de les penalitats no podrà superar el 10 % del 

preu del contracte ni el total de totes elles podrà superar el 50 % del preu del 
contracte.  
 

9. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, el Consorci podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució o per la imposició del les penalitats que 
determina el PCAP. 

 
10. Els imports de les penalitats i la pèrdua de la garantia no exclou la indemnització de 

danys i perjudicis a que pot tenir dret el Consorci per demora en l’execució o la 

possibilitat de resolució del contracte. 
 
Clàusula 50. Quantificació de les penalitzacions 

 
1. La quantia de les penalitats s’estableix en la clàusula anterior. 

 
2. En tot cas, la quantia de cadascuna de les penalitzacions no podrà superar el 10 % 

del preu del contracte ni el total de totes elles podrà superar el 50 % del preu del 
contracte. 
 

Clàusula 51. Procediment per fer efectives les penalitzacions 
 
1. L’expedient per a la imposició de penalitats és el següent: 
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a) Informe emès per la persona responsable del contracte que motivi la necessitat 
d’iniciar l’expedient de penalitat, en el qual s’identifiqui l’incompliment i es 
quantifiqui la penalitat econòmica que correspongui d’acord amb aquest Plec.  

 
b) Acord de l’òrgan de contractació d’inici de l’expedient.  
 

c) Obertura d’un tràmit d’audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils per a 
què pugui formular al·legacions.  

 
d) Acord de l‘òrgan de contractació de resolució de les al·legacions i de resolució de 

l’expedient.  
 

2. Les penalitats imposades són immediatament executives i es fan efectives mitjançant 
deducció dels pagaments corresponents que el Consorci tingui pendents d'abonar al 
contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es poden fer 
efectives contra la garantia definitiva i si amb aquesta no s’arribés al muntant de la 

penalització, es pot reclamar per la via administrativa de constrenyiment per 
considerar-se ingrés de dret públic. 
 

 
CAPÍTOL VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 52. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents:  
 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 
98 relatiu a la successió del contractista.  

 
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.  
 

c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  

 
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  
 
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos.  
 

f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.  

 
g) L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, 
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions 
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia 

superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de 
l’IVA.  

 

h) La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  
 
i) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.  

 
j) La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració.  
 
k) El desistiment. 
 
l) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 
durant l’execució del contracte.  
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L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.  
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 

CAPÍTOL VIII.  JURISDICCIÓ COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS 
 
Clàusula 53. Jurisdicció competent 
 
1. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les 

controvèrsies que sorgeixin entre les parts pel que fa a la preparació i l’adjudicació i 

els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte.  
 
2. A l’efecte judicial el contractista, amb renúncia al seu propi fur, si fos un altre, es 

sotmet expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili 

del Consorci. 
 
Clàusula 54. Règim de recursos 

 
Els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, així com els acords que adopti 
l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, són 
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Clàusula 55. Sol·licitud de mesures provisionals 
 
No s’apliquen. 
 

 

CAPÍTOL IX. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Clàusula 56.  Ús de mitjans electrònics 
 
1. De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació 

d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que se’n 

derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents 
de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el 
contingut de la comunicació oral documentat degudament mitjançant els arxius o 
resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació, a tall d’exemple. 

 

2. Les comunicacions i les notificacions derivades de la tramitació del procediment 
d’adjudicació d’aquest contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, 
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions 
a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que els empresaris hagin 

facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el 
cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació 
corresponent s’ha posar a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les 
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai 
virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb 
certificat digital o contrasenya. 
 

3. Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil del contractant del Consorci. En cas contrari, els terminis es computaran des de 
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreci. No obstant això, els 
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
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pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació. 

 
4. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, els 

empresaris que ho vulguin i, en tot cas, els licitadors s’han de subscriure com a 
interessats en aquesta licitació, a través de l’espai virtual de licitació, a través del 

servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil del contractant del Consorci, accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:     
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqC
ode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit 
 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació. 

 

5. Els licitadors també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador disponible a 
l’enllaçhttps://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.ps
cp?reqCode=inici&set-locale=ca_ES , prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del 

licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats als licitadors amb l’objectiu 
de proveir un espai propi a cada empresari, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés 
i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer clic 
en l’apartat Perfil del licitador de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i 
disposar del certificat digital requerit. 

 
6. Pel que fa als certificats digitals, d’acord amb la disposició addicional primera del 

Decret legislatiu 3/2016, serà suficient l’ús de la signatura electrònica avançada 
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
previstos al Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a 
les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat 

de signatura electrònica admesa per a la signatura de la documentació que consti en 

les proposicions presentades. 
 
7. En relació amb els certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 

qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 
Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 
2014, sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 

que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un 
Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels 
Estats membres”. 

 
Clàusula 57. Mitjà de presentació de proposicions  

 
1. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP, 

s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per 
desenvolupar totes les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que 
correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.  

 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que 
determina aquest Plec, seran excloses. 

 
2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 

ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent: 
 
Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 

3. Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç al perfil de contractant, hauran de dirigir-
se a la licitació concreta i, dins de la mateixa, a l’apartat presentar oferta via sobre 
digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 
l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en 
aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.   

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23439517?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23439517?categoria=0
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes 
que les que designin en la declaració responsable del DEUC per rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’eNOTUM. 

 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta.  

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès 
que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de 
xifrat el duu a terme l’eina de Sobre Digital, de manera que les empreses licitadores 
NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el 
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 

importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per 
tant, per l’accés al seu contingut.  
 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 

el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 

que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 
establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la 
finalització de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat.  
 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través 
de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 

necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al 
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de 

la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula 
clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la 
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt 
d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 

presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les 
ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a 
l’enviament de l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més 
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ofertes a un mateix contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent 
que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així 
fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de 
contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.  
 

4. Els passos per a poder presentat una oferta són els següents: 

 
Formulari d’inscripció: 
 

I. Per poder presentar una oferta, és necessari complimentar el formulari d’inscripció 
i activar l’oferta i presentar-la abans de que finalitzi el termini de presentació 
d’ofertes de l’expedient.  

  
Per accedir al formulari, primer s’ha de cercar l’anunci de licitació en la PSCP 
(https://contractaciopublica.cat). 

 

II. Una vegada seleccionat l’expedient pel qual es vol presentar una oferta, en el 
detall de la publicació, apareix el botó “Presentar oferta.” 

 

III. En clicar a l’enllaç “Presentar oferta”, s’obra una nova pestanya amb el formulari 
d’inscripció d’ofertes per l’expedient. 

 
IV. Una vegada emplenades les dades del formulari, s’ha de clicar el botó “Registrar-

se” per passar al següent pas. 
 

En el cas que la informació introduïda sigui incorrecte o incompleta, en la part 

superior del formulari apareix un avís amb els errors detectats. 
 

V. Una vegada validada la informació, s’ha de completar un captcha (valida que no 
sigui un robot) i cal clicar el botó per acabar la inscripció. 

 
VI. Una vegada acabat el registre d’inscripció, s’envia un correu electrònic a tots els 

contactes introduïts prèviament al formulari amb un enllaç per activar l’oferta. 

 
Activació de l’oferta: 

 
I. L’activació de l’oferta és necessària per poder continuar amb el procés de 

presentació de l’oferta. En el correu electrònic enviat als contactes, hi ha l’enllaç 
per anar a la pàgina d’activació de l’oferta. 

 
II. En accedir a l’enllaç, s’obre una pàgina amb un botó per poder activar l’oferta. 

Clicant el botó “Activar oferta”, aquesta quedarà activada. 
 

III. Una vegada activada, s’envia un correu electrònic als contactes informats de 
l’empresa amb l’enllaç per poder accedir a la preparació de la oferta. 

 

Preparació de l’oferta: 
 

I. Es pot accedir a la preparació de sobres mitjançant el correu electrònic enviat als 

contactes de l’empresa, una vegada l’oferta està activada. 
 

II. Quan ja hem accedit a l’espai de preparació de l’oferta, es pot adjuntar la 

documentació de l’oferta. 
 

III. Cada pestanya de la pantalla correspon a un dels sobres. A dins, es troben els 
documents requerits per cada sobre. Els documents obligatoris estan marcats amb 
un asterisc al costat del nom del document. 

 
IV. En els documents requerits, es pot pujar més d’un fitxer 

 
V. En fer “Desar fitxer” o “Xifrar i desar fitxer”, s’afegeix l’arxiu en la llista de fitxers 

pel document requerit. 
 

https://contractaciopublica.cat/
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VI. En el cas del “Sobre 1” o “Sobre administratiu”, hi haurà un botó per triar el fitxer i 
un botó “Desar fitxer” per enviar-lo. 

 
VII. Una vegada desat el fitxer, apareix un quadre amb la informació i un botó d’accions 

per eliminar-lo. 
 

Definició de paraules clau: 
 

I. Tots els sobres que no contenen informació administrativa han de tenir una paraula 
clau definida per l’empresa. Aquesta paraula clau s’utilitza per xifrar els fitxers en 
el navegador abans d’enviar-los. És molt important tenir la custòdia d’aquestes 
paraules clau, ja que un cop passat el termini de presentació, aquestes seran 

requerides per part de l’òrgan de contractació per poder accedir al contingut de les 
ofertes. 

 
II. Es necessita definir la paraula clau per poder adjuntar documents al sobre. Per 

definir la paraula clau d’un sobre només s’ha d’introduir dues vegades i després 
validar-la. 

 

III. Una vegada definida i validada la paraula clau, el quadre de text queda desactivat i 
el botó per validar la paraula clau es reemplaça per un botó per eliminar-la. També 
apareixen els botons per enviar documentació per al sobre. 

 
IV. Els expedients configurats amb l'eina telemàtica demanarà també una paraula clau. 

En aquest cas, però, no és per xifrar les ofertes, si no que servirà per protegir 
l'espai per pujar els documents. Aquesta funcionalitat permetrà guardar esborranys 

de la presentació de manera que es podrà reprendre en moments diferents fins la 
seva presentació. 

 
V. En el cas dels documents d’un sobre diferent del sobre administratiu, hi haurà un 

botó per triar el fitxer i un botó “Xifrar i desar fitxer” per enviar-lo 
 

VI. Aquest fitxer es xifra amb la paraula clau definida anteriorment No s’ha de xifrar el 

fitxer abans d’adjuntar-lo a l’eina. 
 

VII. En els sobres i l’oferta telemàtica es permet l’enviament de documentació 
addicional. En aquest apartat es poden incorporar fins a un màxim de 50 fitxers. 
Per poder adjuntar altra documentació és necessari haver introduït abans la 
paraula clau d’aquell sobre. 

 
VIII. Una vegada seleccionats els fitxers que es volen enviar s’ha de fer clic al botó 

“Xifrar i desar fitxer” (en cas de Sobre digital) o “Desar fitxer” (en cas de 
telemàtica). 

 
IX. Una vegada introduïdes totes les paraules clau, es pot obtenir una vista prèvia per 

veure com quedarà el resum de l’oferta si es presenta en aquell moment. 

 
X. Una vegada introduïdes totes les paraules clau, s’activarà el botó i es pot tancar 

l’oferta amb el botó “Tancar oferta”. Si no s’han adjuntat tots els documents 

obligatoris requerits, apareix un avís en el quadre de confirmació. 
 

XI. Si es confirma el quadre, l’oferta queda tancada i es redirigeix a la pàgina per 

presentar l’oferta. 
 
Presentació de l’oferta: 
 

I. Al tancar l’oferta es redirigeix a la pàgina per presentar l’oferta. Es mostra un 
formulari guiat per presentar l’oferta de forma correcte. 

 

II. Si l’oferta està en un dels primers cinc passos es pot tornar a la preparació de 
l’oferta per modificar-la, a través de l’enllaç “Tornar a preparar l’oferta”, que es 
mostra en la part superior de la pàgina. 
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III. En el primer pas, és necessari validar les paraules clau i exportar-les a un fitxer, 
per tal d’assegurar que es coneixen i es custodien correctament. Per defecte el botó 
“Exportar paraules clau” i “Següent” no estan habilitats. Una vegada validades les 
paraules clau s’habilita el botó per exportar les paraules clau. 

 
IV. Al fer clic al botó, es descarrega un fitxer de text amb la informació bàsica de 

l’expedient i les paraules clau. 
 

V. Una vegada s’han exportat les paraules clau, s’habilita el botó “Següent”. Al fer clic 
a aquest botó es passa al següent pas. 

 
VI. En aquest pas es mostren les dades d’inscripció de l’empresa licitadora que 

constaran a l’oferta per a la seva confirmació. Si les dades no són correctes es pot 
tornar a la preparació de l’oferta i després clicar a l’enllaç “tornar al formulari” per 
modificar-les. 

 

VII. El tercer pas consisteix únicament en descarregar el resum de l’oferta. Al fer clic al 
botó “Descarregar resum” s’inicia la descàrrega del fitxer amb el resum de l’oferta. 
Una vegada descarregat el resum es pot passar al següent pas mitjançant el botó 

“Següent”. 
 

VIII. El quart pas consisteix en signar el resum descarregat. Aquest pas es realitza fora 
de l’aplicació de sobre digital. Una vegada signat el resum es pot passar al següent 
pas mitjançant el botó “Següent”. 

 
IX. El cinquè pas consisteix en enviar el resum signat en el pas anterior i, d’aquesta 

manera, determinar l’oferta com a presentada. Per tal de presentar l’oferta s’ha de 
seleccionar el resum signat en el pas anterior i fer clic al botó “Presentar oferta”. 
Important: un cop realitzat aquest pas no es podrà modificar l’oferta presentada. Si 
tot és correcte l’oferta queda presentada i la pàgina avança cap a l’últim pas de la 
presentació. 

 

X. A l’últim pas s’informa de que l’oferta s’ha presentat correctament. Fent clic al botó 

“Descarregar justificant” es pot descarregar el justificant de l’oferta. 
 

Per a més informació sobre la presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre 
Digital, podeu trobar material de suport a l’apartat de “Licitació electrònica” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 
 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses
/index .xhtml?set-locale=ca_ES) 

 
5. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 

LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en 
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 

considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 

hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
  
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 
documents en les ofertes trameses en dues fases.  

 
6. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació 
de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 
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d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 

7. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles 
per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de 
l’empresa.  
 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 

manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de 
seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 

l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà 
ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de 
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 
comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  
 

8. L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 

Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense 
utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap 
tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat 
d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).  
 

9. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 

troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: 
 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses
/in dex.xhtml?set-locale=ca_ES)  
 

Clàusula 58. Glossari d’eines que s’utilitzen en aquest contracte  
 
A continuació, es descriuen les principals eines electròniques que els licitadors i el 
contractista han d’utilitzar durant procediment de licitació i durant la vigència d’aquest 
contracte: 
 

: És un espai únic d’informació global i integrat per a la difusió de la 

informació de l’activitat contractual. S’hi publica l’anunci de la licitació, les actes de la 
Mesa de contractació, l’adjudicació i la formalització del contracte així com les possibles 
pròrrogues i modificacions o d’altra informació d’interès relacionada amb el contracte. 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetai

l&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit 

: És un servei que permet rebre notificacions d’actes administratius 

(resolucions, decrets, notificacions per a contractació,...) i comunicacions per mitjans 
electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Per 
aquest canal es notificarà l’adjudicació; i es comunicarà el requeriment de documentació, 
el requeriment de garantia, entre d’altres. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
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: És un servei que permet a les persones jurídiques i a les persones 
físiques adreçar-se al Consorci. 
 

: Per consultar la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant 
internet. S’hi poden publicar les actes de la Mesa de contractació. 
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9812880001 

 

: Per enviar les factures i consultar el seu estat de tramitació. 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1111 
 

 
 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9812880001
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1111
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ANNEXOS 
 
Annex 1. Model de declaració de vigència de dades ja aportades prèviament 
 
E/La senyor/a (nom i cognoms), en nom propi/en representació de (raó social de 
l’empresari), NIF, licitadora de (NOM DEL CONTRACTE) declara, de conformitat amb 

l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que la documentació que s’assenyala a continuació ja la va 
aportar anteriorment: 
 

Detall de la 

documentació ja 
presentada 

Òrgan davant del que es 

va presentar 

Data de presentació 

   

   

   

 
Així mateix, declara que les dades que conté la documentació referenciada són plenament 
vigents. 
 

I perquè així consti, signo i lliuro aquesta declaració. 
 
(Signatura de l’empresa) 
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Annex 2. Model de declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols 

 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), 
NIF, licitadora en l’adjudicació de (NOM DEL CONTRACTE), declara sota la seva 
responsabilitat que, pel cas de resultar adjudicatari, es sotmet als jutjats i tribunals de 

l’Estat espanyol per resoldre les controvèrsies dimanats d’aquest contracte, tot renunciant 
al fur jurisdiccional de (Estat estranger al qual pertany el licitador). 
 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 

 
(Signatura de l’empresa) 
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Annex 3. Model de compromís de constitució d’unió temporal d’empreses 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb 
domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi 
postal, localitat 

 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb 
domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi 
postal, localitat 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb 

domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi 
postal, localitat 
 
........ 

 
Declaren que en cas de resultar adjudicataris de (NOM DEL CONTRACTE) ASSUMEIXEN EL 
COMPROMÍS de constituir-se com a unió temporal d’empreses. 

 
En aquest sentit, (raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en 
l’oferta de la unió temporal) % de l’oferta presentada en el procediment d’adjudicació del 
contracte. 
 
En aquest sentit, (raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en 
l’oferta de la unió temporal) % de l’oferta presentada en el procediment d’adjudicació del 

contracte. 
 
En aquest sentit, (raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en 
l’oferta de la unió temporal) % de l’oferta presentada en el procediment d’adjudicació del 
contracte. 
 

 

......... 
 
(Signatura de les empreses) 
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Annex 4. Model de declaració responsable de confidencialitat de la 
informació continguda en els sobres electrònics presentats  

 
El/La senyor/a (nom i cognoms), amb NIF número (indicar el número de NIF) en nom 
propi/en representació de (raó social de l’empresari), amb CIF número (indicar el número 
de CIF de l’empresari), licitador en el procediment per a l’adjudicació del contracte 
___________________   
 

DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
Als efectes del que preveu l’article 133 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, que, en relació a la confidencialitat de la documentació aportada en el sobre 
electrònic número (indicar el número de sobre corresponent): 

 
 Els documents i/o la informació que es detalla seguidament té la consideració de 

caràcter confidencial: 
 

Núm. 

document 

Descripció Pàgina 

   

   

 

 
La fonamentació d’aquesta declaració es basa en els següents motius o circumstàncies, 
per a cadascun dels documents o informacions detallats: 

 

Núm. 

document 

Fonamentació i circumstàncies de la declaració 

  

  

 

 Cap document i/o informació té caràcter confidencial 
 

 
I perquè així consti, signo i lliuro aquesta declaració responsable. 
 
(Signatura electrònica del licitador) 
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Annex 5. Model d’autorització per a l’accés a la consulta telemàtica del 

compliment de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social durant tota la vigència del contracte 

 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), 
NIF, licitadora en l’adjudicació de (NOM DEL CONTRACTE), autoritzo al Consorci per a la 

Gestió dels Residus del Vallès Oriental a accedir, mitjançant la plataforma Via Oberta de 
l’EACAT, a les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Tresoreria de la Seguretat Social, durant tot el període de vigència d’aquest contracte.  
 
 
I perquè així consti, signo aquesta autorització. 

 
 
(Signatura de l’empresa) 
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Annex 6. Model de declaració responsable de no haver-se donat de baixa de 

l’Impost sobre activitats econòmiques 
 
El/la senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), 
NIF, licitadora en l’adjudicació de (NOM DEL CONTRACTE), declara sota la seva 

responsabilitat que, aquesta entitat no s’ha donat de baixa a l’epígraf corresponent de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, als efectes de les declaracions tributàries exigides 
per l’article 13 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat mitjançant el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
(Signatura de l’empresa) 
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Annex 7. Model de declaració responsable d’estar inscrits al RELI o al 

ROLECSP 
 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), 

NIF, licitadora en l’adjudicació de (NOM DEL CONTRACTE) declara sota la seva 
responsabilitat que aquesta entitat es troba inscrita al Registre Electrònic de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya/Registre oficial de licitadors i/o empreses classificades del 
sector públic, que les dades que hi consten no han experimentat cap variació i que són 
vigents. 
 

 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 

(Signatura de l’empresa) 
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Annex 8. Model de garantia constituïda mitjançant valors de deute públic 
 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), 

NIF, adjudicatària de (NOM DEL CONTRACTE) del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental, 
 
PIGNORA a favor del (òrgan administratiu, organisme autònom o entitat de dret públic) 
els valors següents representats mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular el 
pignorant i que s’identifiquen de la manera següent: 

 

Nombre 
valors 

Emissió 
(entitat 
emissora), 

classe de 
valor i data 

d’emissió 

Codi valor Referència de 
registre 

Valor 
nominal 
unitari 

Valor de 
realització 
dels valors en 

la data 
d’inscripció 

      

 
En virtut del que disposen l’article 107 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, i l’article 55 i següents del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, per respondre de les obligacions del contracte (detallar l’objecte del contracte o 

l'obligació assumida pel garantit), contretes per (contractista o persona física o jurídica 
garantida), NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la 
plaça / a l’avinguda, codi postal, localitat, per la quantitat de (en lletres i xifres). 
 
Aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposen la 
legislació de contractes de les administracions públiques, les seves normes de 

desplegament. 
 
 
(Nom o raó social del pignorant) (signatura/es). 
Amb la meva intervenció, el notari, (signatura) 
 
El senyor (nom i cognoms), amb DNI, en representació de (entitat adherida encarregada 

del registre comptable), certifica la inscripció de la penyora, 
 

 
        (signatura) 
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Annex 9. Model de garantia constituïda mitjançant aval 
 
 
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF, amb 
domicili (a efectes de notificacions i requeriments) al carrer / a la plaça/ a l’avinguda, codi 
postal, localitat, i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per 

obligar-lo en aquest acte, tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la 
part inferior d’aquest document,  
 
AVALA: (nom i cognoms o raó social de l’avalat), NIF, en virtut del que disposa l’article 
107 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector 
públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 
l’article 55 i següents del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre per 
respondre de les obligacions del contracte (indicació del nom del contracte), davant del 

(òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), per un import de (en lletres i 
xifres). 
 

L’entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que 
preveu l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.  
 
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment del (òrgan 
administratiu, organisme autònom o ens públic), amb subjecció als termes que preveuen 

la legislació de contractes de les administracions públiques, les seves normes de 
desplegament. 
 
Aquest aval és vigent fins que (indicació de l’òrgan de contractació) o qui en nom seu 
sigui habilitat legalment per fer-ho n’autoritzi la cancel·lació o la devolució d’acord amb el 
que estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la legislació 

complementària. 

 
 
(Lloc i data) 
(raó social de l’entitat) 
(signatura dels apoderats) 
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Annex 10. Model de certificat d’assegurança de caució 
 
Certificat número (raó social completa de l’entitat asseguradora) (d’ara endavant, 
assegurador), amb domicili a, carrer, i NIF, degudament representat pel senyor (nom i 
cognoms de l’apoderat o apoderats) amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, 
tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d’aquest 

document, 
 
ASSEGURA (nom i cognoms de la persona assegurada), NIF, en concepte d’acceptant de 
l’assegurança, davant del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, d’ara 
endavant assegurat, fins a l’import de (import en lletra pel qual es constitueix 
l’assegurança), en els termes i amb les condicions que estableixen la Llei de contractes 

del sector públic, la normativa de desplegament i el plec de clàusules administratives 
particulars per la qual es regeix el contracte (indicació suficient de la naturalesa, classe i 
objecte del contracte en virtut del qual es presta la caució), en concepte de garantia 
(modalitat de garantia: provisional, definitiva, especial o complementària), per respondre 

de les obligacions, penalitats i altres despeses que puguin derivar de conformitat amb les 
normes i altres condicions administratives esmentades davant l’assegurat. 
 

L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix 
l’article 57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest queda extingit, ni la cobertura de 
l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador 

hagi de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre 
contra el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment del 

(òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), en els termes que estableixen la 

Llei de contractes de les administracions públiques i les normes de desplegament. 
 
Aquesta assegurança de caució és vigent fins que (òrgan de contractació), o qui en nom 
seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o la devolució, d’acord 
amb el que estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la legislació 
complementària. 

 
[Lloc i data]. [Signatura] [Assegurador] 
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Annex 11. Model d’oferta 

 
El/La senyor/a ______amb DNI…, major d’edat i en nom propi (o en representació de… 
com acredito mitjançant...…) assabentat/da de l’expedient de contractació ordinària i de 
la convocatòria per procediment obert del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental per a l’adjudicació de la redacció de projecte i execució de les obres de 
construcció de dues sales tècniques associades als digestors 3 i 4 per a l’ampliació del 

CCTRVO, hi prenc part d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de prescripcions, i ofereixo el següent: 
 

1. OFERTA ECONÒMICA: 
 

Ofereixo els preus següents: 

 
Un preu de _____ (INDICAR PREU) €, IVA exclòs, per a la redacció del projecte de dues 
sales tècniques associades als digestors 3 i 4 per a l’ampliació de la planta digestió 

anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès 
Oriental. 
 
Un preu de _____ (INDICAR PREU) €, IVA exclòs, execució de les obres de construcció 

de dues sales tècniques associades als digestors 3 i 4 per a l’ampliació de la planta 
digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del 
Vallès Oriental. 
 
Així mateix, declaro que el tipus d’IVA aplicable és del _____ (INDICAR EL TIPUS 
APLICABLE DE L’IVA) %. 
 

2. OFERTA TÈCNICA: 
 

Ofereixo, sense cost pel Consorci un director de contracte i, un cap d’obra amb 
l’experiència següent: 

 

 

Pos. Membre de l’equip 

Experiència 
demostrable 

(anys) 

1 

Director/a del contracte en execució d’obres civils i en execució 
d’obres civils a plantes de tractament de residus, depuradores o 

plantes industrials de procés  
 

Nom i cognoms_____________________________ 

 

Obres en les què ha participat amb funcions similars: 

 

 

Obra Mes/any inici – mes/any final 

  

  

  

  

  

 

 

 

*_____________ 
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65 

Pos. Membre de l’equip 

Experiència 
demostrable 

(anys) 

2 

Cap d’obra en obres civils i en execució d’obres civils a plantes de 

tractament de residus, depuradores o plantes industrials de 
procés 

 

Nom i cognoms_____________________________ 
 

Obra Mes/any inici – mes/any final 

  

  

  

  

  

 
 

 

 

**_____________ 

 
* (valor mínim 5 anys) 

** (valor mínim: 3 anys)  
 

Ofereixo, sense cost pel Consorci una garantia de l’obra de ___________ (INDICAR 
MESOS DE GARANTIA. MÍNIM HAN DE SER 12 QUE SÓN ELS QUE INDICA EL PPT.) 

 
 

Signatura del licitador 

 
 
 
 
 
 

Document signat electrònicament 
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1 ANTECEDENTS 

 

El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant Consorci) és una entitat que gestiona 
activitats i serveis en matèria de residus a les comarques del Vallès Oriental i del Moianès. Alhora, el 
Consorci és titular del CCTRVO i entre les seves instal·lacions es troba la planta de digestió anaeròbica 

i de compostatge on tracta la fracció orgànica dels residus municipals, en endavant FORM, recollida 
selectivament dels municipis del Vallès Oriental, del Maresme i part del Moianès. 
 
Actualment el Consorci està executant la primera fase de l’ampliació del CCTRVO d’acord amb les 
determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de 
tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica. 
 

En aquesta primera fase d’actuacions planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos nous 
digestors de 3.750 m3 de volum i dos existents de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de 
la suspensió orgànica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es 
valoritzarà tant a motors de cogeneració com a un procés d’upgrading, mentre que el digest obtingut 
es deshidratarà, compostarà i finalment es refinarà obtenint-se compost 
 

El projecte d’ampliació preveu una segona fase  per ampliar la capacitat fins a 100.000 t/any. 
 
Com a part dels treballs a realitzar, cal construir dues sales tècniques per tal d’acollir als equips auxiliars 
associats als digestors 3 i 4 (bombes, compressors, bescanviadors de calor) que s’han d’instal·lar dins 
d’aquestes sales. 
 
Aquest plec regula el contracte mixt per la redacció del projecte i les obres per a l’execució de l’obra 

civil associada a aquestes dues sales tècniques.  
 

2 OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte és la redacció del projecte i l’execució de les obres de construcció de dues 
sales tècniques per ubicar els equips auxiliars associats als digestors 3 i 4 per l’ampliació de la planta 
digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 

 
Aquest Plec de prescripcions tècniques, i els seus annexos, entre els quals s’inclou un Annex 1 amb 
les Bases Tècniques que descriuen i valoren les actuacions a realitzar, constitueix el conjunt 
d’instruccions per al desenvolupament de les obres i inclou les condicions tècniques normalitzades 
referents a la solució constructiva, qualitats previstes i unitats d’obra. 
 

3 DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

 

L’emplaçament i situació actual de la planta és la següent: 
 

Nom: PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBIA I DE COMPOSTATGE DEL CENTRE 

COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Adreça 
completa: 

Camí Ral, s/n (08401 Granollers) 

Coordenades: 41º34’00.0”N / 2º16’19.5””E 

 
4 DISPOSICIONS GENERALS 

 

4.1 Promotor de les obres 
 

El promotor de les obres és el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (en endavant 

Consorci). 
 

4.2 Direcció de les obres 

 

La direcció i supervisió de les obres és a càrrec de l’empresa Fichtner RESA, que també té designada 

la Direcció Facultativa de les obres, en endavant, Direcció Facultativa o Assistència Tècnica. 

Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà 
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de ser aprovada per l’Assistència Tècnica i pel Consorci. 
 

Les instruccions de l’Assistència Tècnica s’emetran per escrit i, a criteri de la mateixa, podran quedar 

recollides en els corresponents Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels 
treballs. El contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres, restin o no 
en el Llibre d’Ordres. 

 

4.3 Director del contracte, cap d’obra, responsable preventiu i responsable gestió 
sostenible de la construcció 

 

El contractista ha de designar fins a la recepció de les obres un tècnic responsable que actuarà com 

a cap d’obra i responsable preventiu que dependrà del Director del Contracte. 
 

 El/la Director/a del contracte ha de disposar d’una experiència mínima de 5 anys en la 

realització de tasques assimilables a les descrites a la clàusula 6.3 d’aquest PPT, en 

contractes d’obres civils i edificis tècnics a plantes industrials de procés, depuradores o 
plantes de tractament de residus 

 El/la cap d’obra ha de disposar d’una experiència mínima com a tal, de 3 anys en obres de 
construcció d’obres civils i edificis tècnics a plantes industrials de procés, depuradores o 
plantes de tractament de residus . 

 
4.4 Ordres al Contractista 

 
Les ordres que es donin al contractista procediran de l’Assistència Tècnica i, a criteri de la mateixa, 
es podran reflectir al Llibre d’Ordres amb la corresponent signatura de coneixement per part del 
Contractista, o bé es donaran per escrit per part del Consorci. Aquest Llibre d’Ordres el conservarà 
degudament la Direcció Facultativa. 

 

4.5 Annexos i apèndixs al Plec de Condicions Tècniques 

 

Als efectes de regular l’execució de les obres, el PPT i es annexos en aquest PPT, consignen 
expressament o per referència les característiques que han de reunir les sales tècniques a projectar 
i executar, els assaigs als quals han de sotmetre’s per a la comprovació de les condicions que han de 
complir, les normes per elaborar les diferents unitats d’obra, les instal·lacions que s’han d’exigir i les 
precaucions que s’han d’adoptar  durant la construcció. 

 
Les especificacions tècniques han sigut establertes per referències a normes vigents. En els casos 
que es deroguin les normes vigents s’aplicaran les normes que e les substitueixin, en cas que no 
existeixin o no tinguin caràcter obligatori, podran utilitzar-se de referència altres de diferents. 

 

5 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A EXECUTAR 

 

5.1 Abast dels treballs 
 

L’abast dels treballs de contracte inclou: 
 
a) Elaboració del projecte constructiu de les dues sales tècniques, i instal·lacions associades per 

tècnic habilitat a tal efecte. 

b) Visat del projecte als col·legis oficials. 

c) Execució de les obres de construcció de les dues sales tècniques incloent: 
• Treballs previs de demolició/desmuntatge a façana de nau de pretractament per a integrar la 

nova sala tècnica de compressors de biogàs. 

• Demolició del tram de paret de bloc i desmuntatge de tram de xapa de façana afectada per 

sala de compressors. 

• Desmuntatge de porta d’una fulla i de porta industrial. 

• Execució de sala tècnica d’una planta on s’ubicaran els compressors de biogàs associats als 

digestors (equips subministrats i muntats per tercers). Queda exclosa l’execució de la solera i 

el sistema de drenatge d’aigües de baldeigs de la sala, actuacions que s’hauran executat 

prèviament per tercers. 

• Execució de sala tècnica d’una planta on s’ubicaran les bombes i bescanviadors de calor 

associats als digestors (equips subministrats i muntats per tercers). Queda exclosa l’execució 
de la solera i el sistema de drenatge d’aigües de baldeigs de la sala, actuacions que s’hauran 
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executat prèviament per tercers 

• Instal·lacions associades a cada sala tècnica: reixes de ventilació, subquadre elèctric per 
enllumenat i força, il·luminació i preses de corrent, recollida pluvials de de cobertes, senyalètica 

PCI i extintors i presa d’aigua. Queda exclosa la instal·lació elèctrica per a l’alimentació dels 

equips de procés a instal·lar dins de les dues sales, l’alimentació al subquadre elèctric, les 

instal·lacions de detecció i ventilació forçada així com l’escomesa d’aigua industrial  

d) Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres amb el text i amb la forma 
que li assenyali el Consorci, o l’assistència tècnica, així com instal·lar els senyals precisos per a 
indicar l’accés a les obres i de circulació per l’entorn i de precaució. 

 
Les Bases Tècniques que defineixen amb més detall les actuacions a realitzar es recullen a l’Annex 1 
del PPT. 
 

El contractista ha d'aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que es 

requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no es citen explícitament 
en aquest document. 

 

El contracte inclou també el següent: 
 

a) Realització d’un aixecament topogràfic de la zona en la que s’executaran les sales. 
b) Realització d’un aixecament topogràfic de la zona un cop executades les sales. 
c) Redacció del projecte constructiu de les dues sales tècniques i instal·lacions associades d’acord a 

l’abast indicat anteriorment. 
d) Tota la neteja del lloc. 

e) Tots els controls de qualitat, proves i certificacions necessàries incloent preparació del document 
de Pla de control de qualitat de l’obra. 

f) La redacció del Pla de Seguretat i Salut en el treball. 

g) La redacció del Pla de gestió de residus. 
h) La gestió dels residus generats durant l’obra. 

i) L’elaboració del projecte as-built i dels certificats de l’instal·lador autoritzat on apliqui  
j) Model 3D de les actuacions segons s’ha construït perquè es pugui integrar al 3D global de la planta, amb 

el detall definit en l’Annex 2 del PPT BIM Execution  Plan. 

k) La reposició de serveis afectats i l’execució de escomeses provisionals segons escaigui. 

l) La realització de totes les obres i treballs auxiliars necessaris per a l’execució del contracte en 

els termes previstos als plecs de licitació. 

 
Com a primer document a preparar un cop signat el contracte, el contractista ha de realitzar una 
planificació detallada de l’obra, que en tot cas no podrà contradir o incrementar els terminis indicats 

al cronograma d’oferta. 
 

5.2 Límits de bateria del contracte 
 

A continuació s’indiquen els límits per a sistemes i àrees específiques. Formen part del contracte 
totes les connexions als sistemes existents. 

 
Si no s’indica cap límit de suport o sistema, l’inici o finalització del sistema correspon a l’abast 

d’aquest contracte. 

 
Punt 

terminal 
Núm. 

Sistema Límit de bateria Inclou 

PT-001 Aigua industrial Passamurs a façana sales tècniques   

PT-002 Drenatges de les 

sales  
 

L’execució dels drenatges i connexió a 

xarxes existent queda fora de l’abast 
del contracte 

 

PT-003 Pluvials de les 
sales tècniques 

Baixant de coberta.   
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Punt 
terminal 

Núm. 

Sistema Límit de bateria Inclou 

PT-005 Sistema elèctric Bornes d’escomesa al subquadre 
elèctric per il·luminació i força  

  

 

5.3 Redacció del projecte constructiu de les dues sales tècniques 

 
Els treballs han de consistir en la redacció d’un projecte constructiu de les dues sales per tal de poder 
executar amb suficient exactitud les obres projectades. L’abast i definició bàsica de les 
característiques i requeriments mínims d’aquest edifici es descriuen a l’Annex 1 del PPT (Bases 
Tècniques). 

 
L’abast del projecte inclou la definició constructiva de l’obra civil i instal·lacions de les sales descrites 
a la clàusula 5.1 del PPT i que inclouen: 
 

- Tancaments de bloc 

- Estructura metàl·lica del sostre 

- Forjat de coberta i impermeabilització  

- Portes d’accés i reixes de ventilació 

- Instal·lacions elèctriques per il·luminació, il·luminació d’emergència i preses de corrent 

- Recollida pluvials 
 
Aquests àmbits descrits s’hauran de desenvolupar al llarg del document anomenat projecte 

constructiu, i que en derivaran en una Memòria Tècnica Descriptiva i els plànols necessaris amb 
l’objectiu de descriure l’edifici amb detall per a poder ser executat. 
 

Contingut dels documents de projecte: 
 

- Una Memòria Tècnica descriptiva de les actuacions 

- Plànols de conjunt i de detall necessaris per a que la obra quedi perfectament definida 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

- Estudi de Seguretat i Salut 

- Quadres de Preus, Amidaments i Pressupost  

- Annexes: llistat no exhaustiu ni limitant: 
o Càlculs 

o instal·lacions  
 
5.4 Desenvolupament i control de les obres 

 
5.4.1 Replanteig de detall de les obres 

 

La Direcció Facultativa aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a l’execució de l’obra, i 

subministrarà al contractista tota la informació que disposi perquè aquets puguin ser realitzats. 
 

5.4.2 Estudis geotècnics i topogràfics 
 

Es posarà a disposició del contractista tota la informació geotècnica existent disponible de l’emplaçament.  
 
Abans de l’inici de les obres el contractista ha de realitzar un estudi topogràfic de les àrees afectades 

pels treballs de construcció. 
 

5.4.3 Restitució topogràfica 
 

Arribat el final de l’obra, s’ha de realitzar un estudi topogràfic de la part de parcel·la alterada per les 
actuacions realitzades. L’actuació anirà a compte del contractista i la documentació generada formarà 
part de la documentació final de projecte. 

 

5.4.4 Assaigs 
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És d’aplicació al contracte tot allò disposat al PPT, al PCAP i a l’oferta del contractista. 
 

El contractista és totalment responsable de totes les proves i assaigs de tots els elements relacionats 
amb les obres i les instal·lacions, incloent, entre d'altres, proves de formigó, proves estructurals 
d'acer/soldadura, proves sobre accessoris, proves de canalització, proves de canonades, proves 
d’estanquitat a l’aigua i totes les proves de materials/components de construcció. Queden inclosos 

al contracte tots els costos relacionats amb mostreig, proves i assaigs, incloses despeses de transport, 
mobilització de mitjans, documentació i visats, segons escaigui. 

 

El cost dels assaigs de control de qualitat realitzats pel Consorci i/o la Direcció Facultativa, que siguin 
repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, seran repercutits íntegrament al 
contractista. 

 

El Consorci, pot instruir proves addicionals i, en cas que el resultat d’aquestes proves compleixin el 

contracte o sigui compatible amb les proves originals, se li compensarà al contractista el sobre cost 
d’aquestes proves. 

 
5.4.5 Materials 

 

El contractista notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació la procedència dels 

materials que es proposi utilitzar, amb els corresponents assaigs d’identificació, a la fi de poder 
comprovar la seva possible utilització. 

 
També s’aportaran mostres de materials, si així ho requereix la Direcció Facultativa. 

 

Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte executiu fixés la procedència d’uns 
materials, i durant l’execució de les obres es trobessin altres idonis que es poguessin utilitzar amb 

avantatge tècnica o econòmica sobre aquells, la Direcció Facultativa podrà autoritzar o, en el seu 
cas, ordenar un canvi de procedència a favor d’aquests. 

 
5.4.6 Interferència amb el funcionament de la planta i/o amb la resta d’obres i 

muntatges 
 
Els treballs de construcció de les sales tècniques podrien coexistir amb els treballs de muntatge dels 

digestors realitzats per un altre contractista. Caldrà doncs una coordinació adequada entre ambdós 
contractistes. 

 
El contractista haurà de tenir en compte aquesta necessitat de coordinació a l’hora de planificar 
l’execució dels treballs. Els licitadors hauran d’aportar una planificació de les actuacions i un pla de 
constructibilitat, definint les necessitats previstes en cada moment del període de construcció segons 
la mateixa planificació presentada pel  contractista. 

 

5.4.7 Emmagatzematge de materials 
 

La planta disposa d’una disponibilitat molt limitada d’espais per acopi de materials, en qualsevol cas 

s’intentaran habilitar espais el mes propers possibles a la zona d’obra. La imatge següent mostra en 
color blau l’àrea preliminarment disponible per a emmagatzematge de materials.  
 

En cas que aquest sigui insuficient, el Consorci disposa d’un terreny a uns 900 metres de la Planta, 
on hi ha espai per acopi de materials. Es preveu la presència durant tota l’obra d’una persona al 
control d’accessos d’aquest terreny les 24 hores amb responsabilitat estricta sobre el control 
d’accessos, llur cost serà assumit pel           Consorci. 

 

El Consorci no es farà responsable de la pèrdua o el deteriorament dels materials o equips dels 
contractistes mentre romanguin emmagatzemats a la parcel·la externa. Els diferents contractistes 

seran responsables de la manipulació i conservació dels seus materials, així com dels desperfectes 
ells mateixos puguin causar sobre materials o béns de tercers.  
 
5.4.8 Campament d’obra 

 

El conjunt de casetes d’obra per al Consorci i els diferents contractistes s’ha previst ubicar dins del 
CCTRVO, en l’espai marcat a la imatge a continuació, que està ubicat davant del control d’accessos 
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Ombrejat en color taronja, es mostra l’espai de casetes que el Consorci posarà a disposició dels 
diferents Contractistes, d’uns 100 m2 en planta, que permet ubicar fins a 6 mòduls per planta de 
6,5x2.5x2.5 m per mòdul, les casetes disposaran d’escomesa elèctrica, escomesa d’aigua potable i 
punt d’evacuació d’aigües sanitàries. En aquesta àrea el Contractista podrà disposar d’espai per 
vestidors i  menjador. 

 

 
 
 

En cas que l’espai reservat per a les casetes del contractista no sigui suficient, el contractista 
s’encarregarà al seu cost (i despeses) de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos. 

 
5.4.9 Treballs nocturns 

 

Els treballs nocturns, hauran   d’ésser prèviament autoritzats per la Direcció Facultativa, i realitzar-se 
únicament on la mateixa indiqui. El contractista ha d’instal·lar un equip d’il·luminació, del tipus i 

intensitat que la Direcció Facultativa ordeni i mantenir-lo en perfecte estat mentre durin els treballs. 
 

5.4.10 Treballs defectuosos 
 

Serà d’aplicació allò disposat al Plec de Clàusules Administratives. 
 

5.4.11 Construcció i conservació de desviaments 
 

Si per necessitats del Consorci durant el desenvolupament de les obres, fos necessari construir 
desviaments addicionals, o accessos a trams total o parcialment finalitzats, la construcció, 
conservació i demolició d’aquests, es realitzaran d’acord amb les instruccions de la Direcció 
Facultativa i seran considerades com a modificació del contracte. 

 

5.4.12 Senyalització, abalisament i defensa d’obres i instal·lacions 
 
El contractista és el responsable de l’estricte compliment de les disposicions vigents en senyalització, 

abalisament i defensa d’obres i instal·lacions, i determinarà les mesures que s’han d’adoptar en cada 
cas per a senyalitzar, abalisar i, en tot cas, defensar les obres que afectin la circulació interna a la 
parcel·la, informant la Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut. La Direcció  

Facultativa i el Coordinador de Seguretat podran introduir les modificacions i ampliacions que 
considerin adients degudament justificades per a cada cas, les quals seran d’obligat compliment per 
part del contractista. 

 
5.4.13 Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 

 

És d’aplicació allò disposat en el Pla de Seguretat i Salut. 
 

El contractista ha d’incorporar un responsable (recurs preventiu), Tècnic en Prevenció de Riscos 
Laborals. A través d’aquest responsable, redactarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, que ha de ser 
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut que forma part de l’Assistència Tècnica. 

 
5.4.14 Modificacions d’obra 

 

En relació amb les modificacions d’obra que es puguin produir durant l’execució de la mateixa, es 
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compliran les condicions estipulades en el Plec de Clàusules Administratives. 
 

5.5 Desenvolupament de l’enginyeria durant l’execució del contracte 
 

5.5.1 Enginyeria d’execució i final del contracte 
 

Partint de la definició del projecte constructiu de les sales tècniques, el contractista és responsable 
de la preparació, en temps i forma, de tota la documentació del desenvolupament de l’enginyeria 
addicional necessària així com de l’execució de les millores complementàries si fossin requerides. 

 
Per tal de complir amb l’esmentat anteriorment, el contractista ha de disposar d’un equip d’enginyeria 
que ha d’estar disponible al llarg de l’execució del contracte. Aquest equip ha de poder realitzar en 
temps i forma tota la documentació necessària (plànols, càlculs, procediments, manuals, etc.). 

 

Qualsevol addenda als plànols de construcció necessària degut a modificacions, millores, elements o 
actuacions no considerades prèviament, s’ha d’incorporar a al projecte i ha de ser aprovada per  la 
Direcció Facultativa prèviament a l’execució de l’obra relacionada. S’ha d’indicar aquesta 
actualització dins del camp de revisió de plànol i mitjançant senyalització en forma de núvol en la 
secció del plànol afectada pel canvi. 

 

El contractista d’aquest contracte d’obra civil és l’únic responsable del correcte disseny de detall i 
execució de les obres, i per tant qualsevol error, omissió o negligència en elles serà imputable 
únicament i exclusiva al contractista. 
 
El Consorci podrà realitzar estudis o comprovacions sobre els treballs executats a efectes de 
verificació o motivació d’instruccions, però en cap caps substituiran l’obligació del contractista de, 
definir, calcular i justificar els elements propis de l’enginyeria de detall, que seran plenament i 

exclusiva assumits pel contractista. 
 

La llista de documents d’enginyeria i disseny que ha de presentar el contractista durant l’etapa 
d’execució d’aquest projecte s’inclou al Formulari 2 adjunt a l’Annex 1 del PCAP. 

 
El contractista ha de complir les dates preliminars d’entrega indicades en els documents d’enginyeria   
i disseny enumerats en aquest Formulari 2. Aquests documents es presentaran amb suficient 

anticipació, de manera que les correccions, així com el temps de presentació dels documents 
corregits, no generin cap retard en el calendari acordat (Programa d’Execució). 

 
Així mateix, el contractista ha de preparar un Model 3D de les actuacions, perquè un tercer les pugui 
integrar en el Model global. A l’Annex 2 del Plec s’adjunta el Pla d’Execució del Model BIM (Building 
Information Modeling), document que defineix la metodologia de treball a seguir pel contractista 

relacionada amb el model BIM. 
 

El Consorci es reserva el dret de sol·licitar els plànols, documents, etc., addicionals que siguin 
necessaris als efectes de concessió de permisos, així com per a una millor comprensió i definició 
adequades del disseny i l’enginyeria dels treballs. 

 

A l’inici del contracte, l’Assistència Tècnica facilitarà al contractista un “Manual de direcció del 

projecte” el qual inclourà, en d’altres aspectes, les plantilles necessàries de documents (portades, 
llistes, etc.) i plànols (formats de caixetins) per a la presentació de tota la documentació final de 
Projecte. 

 
El contractista mantindrà permanentment a l’obra tota la documentació tècnica, permisos i 
procediments en relació amb els seus treballs. 

 

5.5.2 Presentació de la documentació final de les instal·lacions 
 

Al final de l’execució del contracte, el contractista ha de presentar el paquet de documentació final o 
as-built, que ha de contenir tota la documentació d’enginyeria revisada, incorporant tots els canvis 
realitzats durant la construcció, així com la documentació dels proveïdors dels equips subministrats 
(si s’escau). 

 

En el moment de lliurar la documentació, es farà una revisió de la documentació entregada i, en cas 
de què es detectin defectes, mancances o incongruències es generarà un “Punch List" de 
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documentació que el contractista haurà de resoldre. 
 

El conjunt complet de documentació "as-built" ha de contenir el següent volums de documents: 
 

• DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 
• DOCUMENT 2: Plànols 

• DOCUMENT 3: Control de Qualitat 
• APÈNDIX DOCUMENT 3: Arxiu de dades de Control de Qualitat 
• DOCUMENT 4: Gestió de Residus 
• ALTRA DOCUMENTACIÓ 

 
El nivell de desenvolupament del 3D BIM de l’as-built serà LOD 500. 

 

DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 
 

A la memòria s’han de descriure, de forma resumida però completa, el conjunt dels treballs executats  
des de l’inici de l’obra fins a la recepció d’aquesta. A la memòria s’ha de documentar (i justificar, 
quan sigui el cas, a l’annex respectiu) qualsevol modificació efectuada respecte a les actuacions 
incloses al contracte. 

 

S’ha d’incloure una ressenya de les incidències, esdevingudes durant l’execució de les obres, que 

puguin afectar a la posterior explotació i actuacions futures. Aquestes incidències, de tipologia 
diversa, s’han d’incloure a l’annex que pertoqui. 

 
DOCUMENT 2: Plànols 

 

En els plànols ha de quedar reflectida la totalitat de l’obra executada; per això s’ha d’incloure a la 
documentació final tots els plànols que s’hagin fet servir en l’execució de l’obra o de nova generació, 

actualitzats amb les dades definitives d’obra. 

 
Cal indicar quins plànols han estat afegits, modificats o eliminats respecte de la col·lecció original del 
disseny de detall. 

 

DOCUMENT 3: Control de qualitat 
 

En un tom (o toms) a part s’inclouran els resums dels processos de Control de Qualitat realitzats a 
l’obra per tal de garantir el compliment del Projecte. El document final de Control de Qualitat ha de 
constar de: memòria, plànols de localització i resum de dades característiques. 

 

APÈNDIX DOCUMENT 3: Arxiu de dades de control de qualitat 
 

Constarà d’un o varis toms on s’ha de recopilar tota la informació del control de qualitat: resultats 

dels assaigs, certificats i inspeccions realitzades, etc., ordenada de tal forma que permeti la seva 
consulta a partir dels plànols preparats i del resum de resultats de Control de Qualitat. 

 

En aquest tom també es recolliran els certificats i tota la documentació que afecta al control de 
qualitat de l’obra executada. 

 
En el cas dels assaigs, per tal de preservar les dades lliurades pels laboratoris, les sèries de resultats 

es mantindran agrupades per informes (tal com van ser presentades). Per facilitar la localització 
d’una sèrie concreta, s’acompanyarà un índex que relacioni el número de sèrie amb el de l’informe 
al que pertany (taula codi sèrie - número d’informe). 

 
DOCUMENT 4: Gestió de residus 

 
S’inclourà la darrera versió aprovada del Pla de Gestió de Residus, juntament amb els albarans de 

lliurament a gestors autoritzats o altra documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus 
generats durant l’obra. 
 
ALTRA DOCUMENTACIÓ 

 
En aquest volum s’aportarà tota la documentació requerida a l’adjudicatari que no s’inclogui en els 

apartats següents o que sigui necessari aglutinar (encara que sigui redundant) per a assegurar la 
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unitat de separates o documentació de temàtica específica. S’inclourà segons apliqui: 
 

• Els certificats de garantia addicionals a la del constructor 
• Manuals d'operació i ús d'instal·lacions i equipaments 
• Instruccions i llibres de manteniment reglamentaris d’equips i instal·lacions 

 

5.5.3 Altres serveis d’enginyeria relacionats 
 

Les tasques d’enginyeria incloses al contracte són les següents: 
 

a) Participació en una reunió setmanal amb la Direcció Facultativa i Consorci, incloent: 
b) Participació en reunions puntuals al CCTRVO amb tercers, si així ho requerís el Consorci. 
c) Les despeses de material i de personal per a proves i inspeccions que siguin obligatòries segons 

la legislació vigent. 

d) Despeses de materials, personal i mitjans per a les inspeccions en obra, segons Pla de Control 
de Qualitat. 

e) Coordinació de les interfases amb altres Contractistes, si són d’aplicació. 
f) Coordinació de tots els esforços, dins dels límits del contracte, per tal d’assegurar que l’obra 

compleixi plenament amb les lleis i reglaments aplicables. El contractista coordinarà alhora els 
esforços dels seus subcontractistes. 

g) Contractació de les Pòlisses d’assegurança, segons es requereixin. 
 

5.5.4 Documentació generada 

 
Tota la documentació s’ha d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els manuals 
d'operació i manteniment d’equips i, si s’escau, altra documentació que el Consorci pugui sol·licitar 
al contractista s’hauran d’entregar també en format paper a través del Registre general del Consorci. 

 
El programari a utilitzar pel desenvolupament del contracte és el següent: 

 

a) MS Office els documents, fulls de dades, presentacions. 
b) AUTOCAD per als plànols 2D. 
c) Model 3D. .dwg (versió editable). En cas de no proporcionar arxius oberts en .dwg, aquests 

s’hauran de proporcionar com arxius intercanviables en format obert IFC2x3 / .nwd (versió 

visor). 
d) Model 3D equips, format Autocad Plant 3D, Inventor o Solidworks 
e) Planificació (MS Project). .mpp 

 
Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables 
s’han de guardar com a versió 2010 o inferior per a MS Office i com versió 2010 o inferior per a 
AutoCAD. 

 
6 CONDICIONS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

6.1 Aspectes generals durant l’execució de les obres 

 

L’obra s’ha de construir d’acord amb l’especificat en aquest plec, tal com s’estableix a la 
documentació adjunta, tenint en compte els requisits específics d’espai de la planta en quant a obres i 

processos. 
 

L’obra s’ha de construir amb materials adequats i de bona qualitat per complir les qualitats indicades 
al Projecte Executiu i resta de documents del Plec. Tots els materials que s’utilitzin per elaborar els 

productes de construcció han de coincidir amb l’especificat al projecte i/o a aquells indicats a l’oferta 
del contractista i acceptats pel Consorci, o en el seu cas es podran acordar amb la Direcció Facultativa 
materials   alternatius com a estàndard acceptable. El contractista ha de mantenir els registres 
adequats d’aquests acords adequadament autoritzats per la Direcció Facultativa. 

 
Durant la fase de construcció, la Direcció Facultativa supervisarà el disseny en termes de qualitat 
d’enginyeria, el compliment de la qualitat dels materials i de la mà d'obra relacionada amb l’obra. 

 

El contractista és responsable de l’anàlisi organitzatiu, el disseny de detall, i la planificació de l’espai, 
tot subjecte a l’aprovació final de l’Assistència Tècnica. 



DOCUMENT

Contracte
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000144-2025

Codi Segur de Verificació: 4b2eee0c-ad5e-4c66-8d6d-c26e6985053e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_3057444
Data d'impressió: 14/10/2025 12:43:19
Pàgina 84 de 120

SIGNATURES

1.-  OSVALDO MAGAN (C:A08153900), 13/10/2025 12:27
2.- IGNASI VALLS VILARO (Gerent.), 13/10/2025 14:53:31
3.- HELENA ISERTE ROVIRA (Secretària.), 14/10/2025 09:37:30

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

 D
E

LS
 R

E
S

ID
U

S
 D

E
L 

V
A

LL
È

S
 O

R
IE

N
T

A
L

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

el
 C

on
so

rc
i

de
 R

es
id

us
 d

el
 V

al
lè

s 
O

rie
nt

al
(h

ttp
s:

//c
re

si
du

sv
o.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
4b
2e
ee
0c
-a
d5
e-
4c
66
-8
d6
d-
c2
6e
Çe
u%
È3
es
Î

 

    
  Pàgina 13 de 19 

 

 

Durant l’execució de l’obra, s'inclouran portes, barreres, il·luminació del lloc i tanques de seguretat 
adequades per evitar l'accés no autoritzat al lloc. 

 

El contractista ha de prendre les precaucions adequades i assumir la responsabilitat total dels 
possibles danys a béns, carrers, camins, clavegueres i altres serveis adjacents, resultants o derivats 
de les seves operacions. 

 

El contractista s’ha de familiaritzar plenament amb les condicions i restriccions locals, els mitjans 
d’accés al lloc i des del lloc, els serveis, la disponibilitat, les disposicions i l’estat de l’espai de treball i 
emmagatzematge del contractista proposat, els requisits d’allotjament i tots els altres requisits per a 
la correcta realització del contracte. 

 

El contractista ha de mantenir totes les vies d'accés, seguretat, tanques i serveis i complir amb tots 

els requisits de seguretat i medi ambient en relació amb les obres. 

 

6.2 Mitjans materials i personals 
 

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte 
són a càrrec del contractista. 

S’exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del 

seu personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal de 
servei. 

 

Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de 
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques objecte del 
contracte. 

 

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del 

contracte, aniran a compte i càrrec exclusius del contractista. 
 

6.3 Coordinació i comunicacions 
 

El/la Director del contracte designat pel contractista, serà l’únic interlocutor amb el Consorci i 
l’Assistència Tècnica durant l’execució del contracte, i tindrà les funcions següents: 

 

a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el 

desenvolupament del contracte. 

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el 
PCAP i la oferta del contractista. 

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l’estat d’execució del 
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o l’Assistència Tècnica del Consorci i 

el Consorci. 
d) Donar conformitat a les obres i documentació amb la formalització de les actes indicades en 

aquest Plec. 

e) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel 
Consorci i l’Assistència Tècnica del Consorci. 

f) Comunicar qualsevol incidència al personal del Consorci, i/o l’Assistència Tècnica del Consorci, a 
través de l’adreça de correu electrònic que s’indiqui. 

g) Proposar al Consorci i a l’Assistència Tècnica del Consorci, la resolució dels problemes que es 
plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l’organització de 
l’empresa durant el desenvolupament del contracte. 

h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l’execució del contracte. 

i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci 
i per l’Assistència Tècnica del Consorci. 

j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar. 

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs. 
l) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte. 

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec. 
 

6.4 Disposicions d’emergència 
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El contractista és responsable de disposar de la mà d’obra, materials i equips fora de l’horari laboral 

normal per realitzar qualsevol treball necessari per a una emergència associada a les obres. Aquests 
detalls s’acordaran amb la Direcció Facultativa abans de començar qualsevol treball. El contractista 
ha de proporcionar-li en tot moment una llista d’adreces i números de telèfon del personal del 
contractista que s’encarrega d’organitzar i executar els treballs d’emergència. 

 

El contractista ha de informar als seus propis empleats de qualsevol acord rellevant, inclosos els de 
l’empresari, que existeixen per fer front a emergències. 

 

6.5 Interrupció de l’obra 
 

La Direcció Facultativa i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si es detecta 
qualsevol desviació no autoritzada en els treballs o alguna incidència en seguretat. 

 

6.6 Horaris de treball 
 

Tret que s’especifiqui el contrari, les hores de treball han d’estar dins de les indicades a continuació: 
 

 De dilluns a divendres de 07:00 a 19:00 * 

 Dissabte 08: 00-13: 00 * 
 Diumenge i festius – No sense permís del Consorci 

 

* Les hores de treball es poden augmentar fora de les indicades anteriorment, previ acord amb el 
Consorci. En cas de requerir-se treballs nocturns les condicions es regiran d’acord amb l’establert en 
aquest plec. 

 

6.7 Demolicions i desmantellaments d’instal·lacions actuals 
 

El contractista és responsable de les demolicions i de la neteja del la zona d’obra per permetre la 

construcció. 
 

Els treballs de demolició inclouen bàsicament la retirada de murs de bloc, portes i xapes de façana.. 
El contractista ha de minimitzar els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de demolició 
i construcció tot donant compliment a l’establert a l’article 30 i altres aplicables de la Llei 7/22 de 
residus i sòls contaminats    per a una economia circular. 
 
El contractista haurà d’acreditar de forma oportuna l’execució del Pla de demolició selectiva elaborat 

a l’empara de la Llei 7/22 i de conformitat amb la jerarquia de de residus. Serà responsable de la 
gestió de tots els materials de demolició, del lliurament de les diferents fraccions a gestor o 
valoritzador i de la preparació  i el reciclat en obra de tots els materials susceptibles de ser utilitzats 
en alguna de les unitats d’execució contemplades al projecte. 

 

Qualsevol oli o matèria perillosa, corrosiva, càustica, nociva o contaminant continguda o drenada de 
tancs, dipòsits, canonades, plantes o altres equips, ha de ser retirada del lloc pel contractista d’acord 

amb totes les normatives de seguretat i medi ambient pertinents. 
 

El contractista prepararà els procediments i avaluacions de riscos per a ser revisats per part de 
l’Assistència Tècnica abans de començar qualsevol demolició. Aquests procediments han d’incloure 
descripcions i diagrames segons sigui necessari per indicar les tècniques proposades, les seqüències, 
les precaucions i la protecció del públic i de la mà d’obra. 

 

6.8 Neteja de l’obra i gestió de residus 
 

El contractista ha de complir tota la legislació ambiental i les instruccions pertinents sobre 
l’emplaçament relacionades amb la protecció del medi ambient i la gestió dels residus. El contractista 

ha de minimitzar els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de construcció sempre que 
sigui possible, tot donant compliment a l’establert a l’article 30 de la Llei 7/22 de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular. 

 

El contractista ha de desenvolupar i implementar un pla de gestió de residus que inclogui 
l’emplaçament durant les activitats de construcció en el que s’indicaran les zones d’emmagatzematge 
temporal dels residus. El contractista ha d’eliminar de l’obra tots els residus i terres excavades (quan 
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no es puguin tornar a utilitzar al lloc), així com fer-se càrrec dels costos associats a la gestió 
d’aquests, així com de les despeses associades a proves, pretractament, transport i/o abocadors 
associats. 

 
La neteja de l’obra s’executarà de la següent manera: 

 

(1) Treure els residus, deixalles, material sobrant dels talls d’obra regularment i mantenir el lloc i 
les obres netes i ordenades; 

(2) Treure tots els residus, brutícia i residus dels buits i cavitats de la construcció abans de 
tancar-la; 

(3) Assegurar-se que el material no perillós s’elimina en un lloc d’eliminació adequadament 

autoritzat; 

(4) Eliminar regularment tots els excedents de materials perillosos i els seus contenidors per 
eliminar-los de manera segura i competent a un lloc d’eliminació adequadament autoritzat i 

d’acord amb la normativa pertinent; 
(5) Conservar la documentació sobre la transferència de residus realitzada per al seu tractament. 

 

El contractista és el responsable de mantenir nets els accessos a l’obra així com de la minimització 

de pols durant la fase de construcció. 

El contractista és el responsable de l’eliminació oportuna i dels costos de retirada de tots els equips, 

material sobrant, ferralla i deixalles de l’obra durant i fins a la finalització de l’obra. El contractista 
ha d’assegurar que la construcció de les obres no comportin un impacte perjudicial per a les 
estructures i instal·lacions existents o el medi ambient de la zona circumdant. 

 

El contractista es responsabilitzarà d’abalisar, senyalitzar i/o protegir els elements d’urbanització 
susceptibles de veure’s afectats per l’execució de les obres. Quan es taquin o es danyin les tanques, 

les carreteres, els desguassos i el paisatgisme existents per a la col·locació de nous serveis (com ara 
noves canonades, cables, desguassos de les carreteres, trinxeres, etc.), aquestes instal·lacions es 

restauraran seguint les indicacions de l’Assistència Tècnica. 
 

6.9 Vallat de l’obra 
 

El contractista inspeccionarà i mantindrà regularment totes les tanques perimetrals i portes del l’obra 

amb la reparació de qualsevol defecte sense demora. El contractista és responsable del manteniment 
i/o reposició de tots els perímetres de tanca (temporal s o permanents) fins a la finalització de les obres. 

 

7 RECEPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 

 

7.1 General 
 

Per a la formalització de l’acta de recepció definitiva de l’obra, és requisit indispensable tenir tots els 
informes, controls d’execució i proves de funcionament i prestacions d’instal·lacions, signades pel 
Director Facultatiu de l’Assistència Tècnica, i sense reserves. 

 

Totes les proves i assajos a realitzar per a la recepció dels materials a obra i instal·lacions acabades 
quedaran definides en el document de Pla de Control de Qualitat de l’obra. 

 

A més de la recopilació de tota aquesta informació, es realitzarà per part de l’Assistència Tècnica una 
inspecció visual prèvia per verificar que es compleix l'especificació d'acabats i les dimensions 
projectades. 

 

L’Assistència Tècnica participarà en la inspecció i certificació de les proves de recepció de les obres i 
instal·lacions. L’Assistència Tècnica serà responsable de certificar les proves de finalització i recepció 
de la construcció segons les condicions contractuals. 

 

L'aprovació de l’Assistència Tècnica no anirà en detriment de tenir el dret a rebutjar els equips si se’n 
troba algun de defectuós en servei sempre que es compleixin les disposicions i limitacions pertinents 
sobre garanties i defectes a les condicions del contracte. 

 

En cas que qualsevol material, peces, equipament no compleixin els requisits les normes requerides 
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d’aquest contracte, el contractista els haurà de substituir-los al seu cost, d’acord amb les 
especificacions del present Plec de Condicions 

 

7.2 Elements que es sotmeten al control i certificació 
 

7.2.1 Legalitzacions 

 

És requisit obligatori tenir les obres i instal·lacions de l’abast del contracte legalitzades, incloent la 

resolució favorable per part de l’Administració competent que correspongui, previ a la realització de 
la inspecció d’acceptació i recepció per part de l’Assistència Tècnica. 

 

7.2.2 Obra civil 

Es sotmetran a inspecció prèviament per a la seva aprovació per part del Director Facultatiu de 

l’Assistència Tècnica, els següents elements: 

 
- Elements de formigó i armadures d’acer; 
- Estructures metàl·liques; 
- Blocs de formigó i altres tancaments i elements de partició; 
- Materials d’impermeabilització i aïllament tèrmic; 

- Pintures i arrebossats, on apliqui; 
 

Per a totes elles, es comprovarà i verificarà la disponibilitat de la informació de qualitat, tals com: 
- Certificacions de garantia del fabricant; 
- Declaracions de prestacions, certificats CE o autoritzacions administratives obligatòries; 

- Resultats de les proves i assaigs dels materials i sistemes; 
- Dimensions i compliment amb les característiques de disseny establertes en aquest Plec. 

 

7.2.3 Instal·lacions 

 

Respecte a les instal·lacions incloses dins l’abast del contracte, caldrà presentar els resultats de les 

verificacions i proves de posada en servei necessàries per a la certificació davant l’Administració com 
a pas final per a l’obtenció del permís o legalització. 

 
El contractista s’ha de fer càrrec de la posada en marxa de les instal·lacions incloses al contracte, 

incloses les proves i legalitzacions necessàries. 
 

Finalitzada la posada en marxa dels sistemes, el contractista ha de presentar els seus resultats de la 

prova per duplicat a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació, abans de la certificació de final 
d’obra. 

 
Els equips aprovats i els procediments de posada en marxa s’incorporaran a les instruccions 

d’operació i manteniment a entregar pel Contractista. 

 

7.3 Condicions per a la recepció provisional de les obres 

 

Una vegada finalitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos   
i autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin 
tindrà lloc la recepció provisional i es procedirà a un reconeixement de les mateixes per la Direcció 
Facultativa i el Consorci, en presència del contractista, aixecant una acta recepció provisional en el 
que les parts acorden que: 

 
1. Els treballs s'han completat i estan en condicions de ser admesos. 

2. Les parts han acordat els ítems de la Llista de tasques pendents (Punch List) pel que fa a 
treballs menors pendents i per arreglar els possibles defectes de construcció detectats. La 
"Punch List" s'adjuntarà com a apèndix a l’acta de recepció provisional. La "Punch List" 
inclourà documents de disseny pendents (“as-built”) amb dates de finalització estimades. 

 

A l’acte de recepció provisional hi assistirà com a mínim el contractista acompanyat si així ho estima 
oportú per un facultatiu, la Direcció Facultativa, el/la Director/a del CCTRVO o persona en qui delegui i 

l’interventor/a assistit/da si ho considera escaient per un tècnic especialitzat que en cap cas pot 
coincidir amb el director facultatiu o responsable del contracte. D’aquest acte se n’aixecarà la 
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corresponent acta de recepció provisional. 
 

El contractista ha de resoldre les tasques pendents indicades a la “Punch List” i arreglar els possibles 

defectes de construcció o instal·lació que s’hagin identificat i inclòs a la llista, en el termini màxim 
tres mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de la formalització de l’acta de recepció 
provisional per tots els assistents. 

A partir d’aquesta llista, l’Assistència Tècnica prepararà diferents fitxes descriptives de tots els 

defectes detectats in situ, que traslladarà al contractista. Aquestes fitxes inclouran tant un text 
descriptiu com una foto del defecte d’obra. 

 

El contractista és el responsable de resoldre les tasques pendents indicades així com els possibles 
defectes i d’omplir les fitxes, amb els comentaris de resposta i la fotografia de la resolució del/s 
defecte. Un cop resolts els defectes, l’Assistència Tècnica actualitzarà la llista "Punch List" utilitzant 

els números identificadors de les fitxes. 
 

Els defectes es classificaran segons ordre de prioritat: 

 PRIORITAT URGENT: els defectes s’han de resoldre en un termini màxim de cinc (5) dies 
hàbils, comptadors des de l’acte de recepció provisional; 

 PRIORITAT NO URGENT: els defectes es poden resoldre dins del període de tres mesos per 
a la correcció de defectes, d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment. 

 
Es realitzaran reunions setmanals per firmar les fitxes dels defectes resolts, respectivament. Un cop 
firmades, l’Assistència Tècnica s’encarregarà d’actualitzar la llista de tasques pendents amb l’estat 
“tancat” dels diferents punts de revisió i la distribuirà al Consorci i al contractista l’endemà de la 

reunió. 
 

Si ho requereix, es realitzaran visites conjuntes amb representant(s) de l’Assistència Tècnica, del 
Consorci i del contractista per a la inspecció i discussió dels punts pendents. 

 

En paral·lel, l’Assistència Tècnica pot requerir aclariments sobre diferents aspectes de la instal·lació 
que poden sorgir durant les visites a l’obra o durant la revisió de documents. Aquests aclariments es 

poden fer en qualsevol moment discutint-ho amb el contractista, però no formaran part de la llista 
de tasques pendents. 

 
7.4 Condicions per a la recepció definitiva de les obres 

 

Les condicions que s’estableixen per a l’acceptació definitiva de l’obra són: 
 

1. Tenir les legalitzacions finalitzades (les aplicables al contracte), amb resolució favorable de 
les entitats certificadores o l’Administració local. 

2. Tenir tancada la Punch List d’obra, amb els punts de defectes a corregir, tancats per 
l’Assistència Tècnica. 

3. Haver entregat tota la documentació final i tenir tancada la Punch List de documentació, amb 
tots els documents pertanyents al paquet de documentació final o as-built, en estat 

“APROVAT”. 

 

Sobre la base del resultat de la revisió d’aquests tres punts es procedirà a la recepció definitiva de 

les obres. 
 

A l’acte hi assistirà com a mínim el contractista acompanyat si així ho estima oportú per un facultatiu, 

la Direcció Facultativa, el/la Director/a del CCTRVO o persona en qui delegui i l’interventor/a 
assistit/da si ho considera escaient per un tècnic especialitzat que en cap cas pot coincidir amb el 
director facultatiu o responsable del contracte. D’aquest acte se n’aixecarà la corresponent acta de 
recepció definitiva de les obres. 

 
A més, sobre la base del resultat de la revisió de les tres condicions que s’estableixen per a la revisió 

definitiva i dins del termini d'1 mes des de la recepció definitiva de les obres, el Director Facultatiu 
de l’Assistència Tècnica redactarà la corresponent relació valorada i dins dels 10 dies següents 
expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

 

Un cop recepcionada definitivament l’obra, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final 
de les obres executades que haurà de ser abonada, al contractista dins dels terminis legalment 
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establerts. 
 

8 TERMINI DE GARANTIA 

Les obres tindran una garantia de com a mínim 1 any o aquell termini ofert pel contractista i acceptat 

pel Consorci, comptadors tots dos a partir de la recepció definitiva. 
 

En el cas d’instal·lacions i equips la garantia mecànica de substitució o reparació serà de 2 anys 

comptadors a partir de l’endemà de la data de la recepció definitiva. 

 

Durant aquests períodes seran a càrrec del contractista la reparació de tots els desperfectes que 
puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de les mateixes que no s’hagin reparat a 
l’efectuar la recepció definitiva. 

 

9 TERMINI DE LES OBRES 
 

A la reunió d’inici del contracte es determinaran les concrecions i/o particularitats del seguiment i del 

control de qualitat en base a un Manual d’Organització del Projecte que es lliurarà al contractista per 
al seu seguiment. 

 

A continuació es desglossen els diferents terminis d’execució del contracte: 
 

1) El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i té una durada de 10 setmanes 
per a executar la totalitat dels treballs previstos en el contracte, inclosa la redacció del 
projecte, comptadores a partir de la data de formalització del contracte. Aquesta durada es 

pot veure ampliada en cas que concorrin els supòsits que s’especifiquen en l’epígraf 2. 
 

2) En el termini indicat pel contractista a la seva proposta, comptat a partir de l’endemà de la 

formalització del contracte, el contractista ha de presentar al Consorci el Projecte constructiu 
de les sales tècniques.  

 
Un cop rebuda la documentació de projecte i revisada i aprovada per part de la Assistència 

Tècnica del Consorci i pel Consorci, es preveu signar l’acta de replanteig de les obres de de 
les sales tècniques. 
 

En aquest moment es preveu a més que estiguin executades les soleres d’ambdues sales 
tècniques (treballs a realitzar per tercers). 
 

L’execució de les obres de les sales tècniques s’han de dur a terme igualment en dins del 

termini de 10 setmanes indicat en l’epígraf 1. 
 
En tot cas, el termini d’execució de les obres està vinculat a que a la signatura de l’acta de 

replanteig de les obres estiguin executades les soleres d’ambdues sales tècniques, i per tant 
a que el contractista pugui iniciar els treballs d’execució. 
 

Nogensmenys, en cas que aquesta execució de les soleres es demori, s’ajustarà la durada 
del contracte a la data real de recepció d’aquesta documentació. 
 

L’execució de les obres de l’edifici tècnic així com de les instal·lacions associades s’han de 

dur a terme igualment en dins del termini de 10 setmanes indicat en l’epígraf 1. 
 

La recepció de les obres es farà d’acord amb el procediment de recepció definitiva de les obres indicat 

a la clàusula 7.4 d’aquest PPT. 
 

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execució indicats en aquest 

PPT i/o a la oferta del contractista s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP. 

 
10 SEGURETAT I SALUT 

 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de 

riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i 

higiene, el que implica la coordinació d’activitats empresarials. 
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Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentació sobre 
la coordinació d’empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta 
documentació s’ha de fer arribar al Consorci abans de l’inici de les tasques in situ. 

 

Quan el contractista sol·liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella, 
aquest haurà d'informar al Consorci i a l’Assistència Tècnica del Consorci d'aquest fet i establirà una 
adequada coordinació de totes elles en les seves actuacions. El contractista serà l'encarregat de fer 
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de 
l’Assistència Tècnica del Consorci, així com les corresponents a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i 
restants disposicions legals, reglamentàries i convencionals. 

 
L’Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que 
consideri necessàries, per exemple, la suspensió temporal o indefinida del contracte o la rescissió del 
mateix si els treballadors pertanyents a l’empresa adjudicatària incompleixen les normes de seguretat 

i salut establertes, o posen en situació de risc greu la seva seguretat o la d'altres treballadors. 
 

11 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

 

11.1 Responsabilitat respecte al material 
 

Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïdes en les instal·lacions del 
Consorci (incloent l’espai extern al CCTRVO per a l’emmagatzematge de materials d’obra) i que siguin 
responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que pugui reclamar 
quantitat alguna. 

 

11.2 Responsabilitat respecte a les tasques descrites 

 

El contractista és el responsable de que la realització de les tasques es realitzin en els terminis 
acordats i que es portin a terme mitjançant personal responsable i preparat per a la correcta 

realització d’aquests. 
 

En aquest sentit, l’obra no s’interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes de força 
major (incendis, nevades, aiguats...). 

 

12 OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 
 

Les omissions en aquests Plec de prescripcions tècniques no eximeixen al contractista de l’execució 
dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums, com si haguessin estat 
efectivament descrits. 

 

En cas de contradicció entre els Plànols i els textos del Plec de Prescripcions Tècniques i/o els seus 
annexos, prevaldrà el prescrit segons l’ordre següent: 

 
(1) Plec General de Prescripcions Tècniques; 
(2) Memòria valorada d’actuacions (Annex 1 del PPT) 

(3) Resta d’Annexos al Plec de Prescripcions Tècniques; 
 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’observin en aquests documents per 
l’Assistència Tècnica o pel contractista abans de començar les obres, hauran de reflectir-se 
preceptivament en l’acta de comprovació del replanteig. 

 

 

13 ANNEXOS AL PPTP 
 

 

Annex 1. Memòria Tècnica valorada de les actuacions  

Annex 2. BIM Execution  Plan 

 
  

 
Document signat electrònicament 
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CONTRACTE MIXT D’EXECUCIÓ PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE DUES SALES TÈCNIQUES PER A UBICAR ELS EQUIPS 

ASSOCIATS ALS DIGESTORS 3 I 4 PER A L’AMPLIACIÓ  DEL CENTRE COMARCAL DE        
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
 
 
 

 

 
ANNEX 1 DEL PLEC DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: 

BASES TÈCNIQUES 
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ANNEX 1 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE MIXT PER 

LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE DUES SALES 
TÈCNIQUES PER A UBICAR ELS EQUIPS ASSOCIATS ALS DIGESTORS 3 I 4 PER A 

L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL  
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1 ANTECEDENTS 

 

El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant CGRVO) està executant l’ampliació de 
la Planta de Digestió Anaeròbia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del 
Vallès Oriental  d’acord amb les determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya. 
 
Actualment s’està executant la primera fase del projecte amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de 

tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica.  
 
En aquesta primera fase d’actuacions planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos de 3.750 m3 
de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió orgànica generada en 
una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà tant a motors de cogeneració 
com a un procés d’upgrading, mentre que el digest obtingut es deshidratarà, compostarà i finalment es 

refinarà obtenint-se compost 

 
El projecte d’ampliació preveu una segona fase per ampliar la capacitat fins a 100.000 t/any. 
 
Forma part d’aquesta segona fase la instal·lació d’un cinquè digestor de 3.000 m3 de volum per a poder 
donar una millor flexibilitat a l’operació de la planta. 
 
Com a part dels treballs a realitzar, cal construir dues sales tècniques per tal d’acollir als equips auxiliars 

associats als dos nous digestors (bombes, compressors, bescanviadors de calor) que s’han d’instal·lar 
dins d’aquestes sales. 
 
Aquest Annex del PPT estableix les bases tècniques i la valoració econòmica de les actuacions a realitzar. 

 

2 ACTUACIONS A REALITZAR 
 

Els equips i instal·lacions associats als digestors 3 i 4 es muntaran dins de dues sales contigües ubicades 
sota el tram de passarel·la de visites que transcorre entre els digestors i la façana de la nau de pre-
tractament existent, tal i com es mostra a les imatges següents. En color verd es mostra el contorn de 
les dues sales. 
 

 
 

 
 
 

 

 

Sala 1  
Sala 2  
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Queden fora de l’abast del contracte, els treballs d’execució de la solera d’ambdues sales així com la 
xarxa de drenatge d’aigües de l’interior de els sales i la seva connexió a la xarxa de lixiviats de la planta.  
 

Sala 1. Compressors de biogàs 
 
Aquesta sala queda integrada amb la nau de pre-tractament, per lo que caldrà realitzar treballs previs de 
demolició/desmuntatge dels elements de façana de la nau de pretractament que a continuació s’indiquen: 

a) Demolició del tram de paret de bloc i desmuntatge de tram de xapa de façana afectats per la sala 

de compressors 

b) Desmuntatge de portes existents, una d’una fulla d’alumini/vidre i una porta industrial de 5 metres 

d’amplada. 

c) Gestió dels residus generats en la demolició/desmuntatge 

 
La sala de compressors tindrà unes dimensions interiors en planta aproximades de 6,5x8,25 metres. 
 
El tancament serà amb paret de bloc de formigó armat de 20 cm, a dos cares vistes. La nau disposarà 
d’una alçada lliure de 4 metres. Compartirà tancament en un dels laterals amb la Sala 2 (tancament 

d’aprox. 3,5 metres). Els tancaments de bloc seran vistos tant per l’exterior com per l’interior. 
 
L’estructura que suporta la coberta estarà formada per dos perfils HEB-240 de 6,5 metres de longitud, 
recolzats sobre el tancament de bloc. 
 
La coberta estarà formada per una llosa mixta de mínim 15 cm de cantell amb xapa col·laborant d'acer 
galvanitzat amb forma grecada, de gruix mínim 0.75 mm i formigó armat. En el tram exterior, la coberta 

s’impermeabilitzarà amb doble tela bituminosa.  
 

Al llarg del perímetre de la coberta s’executarà un mur perimetral de bloc d’1 metre d’alçada a mode de 
barana. La coberta disposarà de pendents que abocaran a un punt de recollida.  
 
Per la ventilació interior de la sala es col·locarà una reixa de formigó prefabricat de 50x50 cm.  
 

L’accés a la sala es realitzarà: 
- Desde l’interior de la nau de pre-tractament amb una porta RF de dues fulles batents i llum 

160x200 cm, amb tanca antipànic pany i clau, que ha de servir per a accés per 
manteniment/desmuntatge dels equips. 

- Una porta peatonal a l’exterior, d’un full i 80x200 cm, amb tanca antipànic pany i clau.  
 

Sala 2. Sala de bombes 
 
La sala de bombes tindrà unes dimensions interiors en planta aproximades de 3,5x18 metres. 
 
El tancament serà amb paret de bloc de formigó armat de 20 cm, a dos cares vistes. La nau disposarà 

d’una alçada lliure de 4 metres. Compartirà tancament en un dels laterals amb la Sala 1 (tancament 
d’aprox. 3,5 metres de longitud). Els tancaments de bloc seran vistos tant per l’exterior com per l’interior. 

 

Sala 1  
Sala 2  
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L’estructura que suporta la coberta estarà formada per 6 perfils HEB-240 de 4 metres de longitud, 
recolzats sobre el tancament de bloc. 
 
La coberta estarà formada per una llosa mixta de mínim 15 cm de cantell amb xapa col·laborant d'acer 
galvanitzat amb forma grecada, de gruix mínim 0.75 mm i formigó armat. En el tram exterior, la coberta 

s’impermeabilitzarà amb doble tela bituminosa.  
 
Al llarg del perímetre de la coberta s’executarà un mur perimetral de bloc d’0,5 metres d’alçada a mode 
de peto. La coberta disposarà de pendents que abocaran a dos punts de recollida.  
 
Per la ventilació interior de la sala es col·locaran tres reixes de formigó prefabricat de 50x50 cm.  
 

L’accés a la sala es realitzarà a través d’una porta RF de dues fulles batents i llum 160x200 cm, amb 

tanca antipànic pany i clau, que ha de servir per a accés per manteniment/desmuntatge dels equips. 
 
Instal·lació elèctrica (per a cada sala) 

 
Subministrament i muntatge de subquadre elèctric amb sortides per enllumenat, preses de corrent i 

posada a terra. L’alimentació elèctrica a aquest quadre serà realitzada per tercers. 
 
Subministrament i muntatge d’enllumenat amb pantalles estanques, enllumenat d’emergència i caixes 
per a preses de corrent així com cablejat a aquests elements.  
 
Les safates i cablejat de potència i control per als equips de procés instal·lats a l’interior de la sala seran 
realitzats per tercers.  

- Detecció i equips d’extinció d’incendis en compliment de la Normativa contra incendis 
 
Contra incendis 

 
Ambdues sales disposaran de Senyalètica, 1 extintor de pols i 1 extintor de CO  
 
Fontaneria 
 
Ambdues sales disposaran d’una presa d’aigua amb vàlvula de bola tipus jardí amb tub de coure a sortida 
de la sala, queda esclosa l’escomesa fins a aquest punt.  

 

3 VALORACIÓ ECONÒMICA DELS TREBALLS A REALITZAR 

 
 

3.1 SALA 1 
 

Pos. Id. / Descripció IMPORT (€) 

A. DEMOLICIONS I DESMUNTATGES INCLOSA GESTIÓ RESIDUS 3.000,00 € 

B. COBERTA I ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT 15.500,00 € 

C. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 8.500,00 € 

D. 
INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT, VENTILACIÓ, PLUVIALS, PCI I 
FONTANERIA) 4.000,00 € 

E. Preu d’execució material sense IVA (A+B+C+D) 31.000,00 € 

 
1.1 SALA 2 

 

Pos. Id. / Descripció IMPORT (€) 

A. DEMOLICIONS I DESMUNTATGES INCLOSA GESTIÓ RESIDUS 0,00 € 

B. COBERTA I ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT 14.600,00 € 
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Pos. Id. / Descripció IMPORT (€) 

C. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 9.550,00 € 

D. 
INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT, VENTILACIÓ, PLUVIALS, PCI I 
FONTANERIA) 5.000,00 € 

E. Preu d’execució material sense IVA (A+B+C+D) 29.150,00 € 

 
 

1.2 RESUM DE PRESSUPOST 
 

Pos. Id. / Descripció IMPORT (€) 

1 
Redacció del Projecte Constructiu i preparació 
documentació As-Built  6.000,00 € 

2. Execució de les Obres  

A. Sala 1 (sala de compressors) 31.000,00 € 

B. Sala 2 (sala de bombes) 29.150,00 €  

C. Seguretat i Salut a l’obra 2.000,00 € 

E. Preu d’execució material sense IVA (A+B+C) 62.150,00 € 

F. Despeses Generals (13% x E) 8.079,50 € 

G. Benefici Industrial (6% x E) 3.729,00 € 

H. TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA (E+F+G) 73.958,50 € 

3. TOTAL (PROJECTE+EXECUCIÓ OBRES) (1+H) 79.958,50 € 

4. IVA (21% x 3) 16.791,29 € 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (3+4) 90.749,79 € 
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ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE DIGESTIÓ 

ANAERÒBICA I COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS 

DEL VALLÈS ORIENTAL 
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1. OBJECTE 

La redacció de les següents especificacions tècniques té com a objectiu permetre als contractistes 

que realitzen el projecte poder treballar i col·laborar seguint en tot moment les necessitats de la 

propietat a fi de permetre una correcte execució de l’obra.  

2. INFORMACIÓ GENERAL DEL PROJECTE BIM 

Nom del projecte Ampliació Planta de Tractament de FORM del Vallès 

Oriental 

Codi del projecte P576 

Disciplines: 1. Obra Civil 

2. Equips 

3. Piping 

4. Electricitat i control 

3. GESTIÓ DEL PROJECTE BIM 

Rol Empresa E-Mail 

Coordinador BIM (Propietat) Fichtner P576.ConsorciVallesOriental@fichtner.es 

Responsable BIM – Equips … … 

Responsable BIM – Obra Civil Indus 
crafel@indus-eng.com; 

pescudero@indus-eng.com 

Responsable BIM – Piping … … 

Responsable BIM – Electricitat i control …  

 

Responsable BIM (Propietat) – Persona que revisarà el modelo BIM entregat durant l’execució del 

projecte conjuntament amb l’equip de la planta com per exemple manteniment i operacions. Fruit 

d’aquestes revisions es realitzaran comentaris i s’introduiran millores en el disseny.  

 

Responsable BIM (Proveïdor) – Les seves principals funcions seran: 

 

– Realitzarà tots els lliurament del model BIM a la PROPIETAT. 

– Rebrà els comentaris de millores per part de la PROPIETAT. Aquests comentaris els comunicarà 

als diferents coordinadors i responsables del Projecte de la seva empresa.  

– Realitzarà el seguiment del modelat BIM per a que se segueixi el manual tècnic lliurat per part 

de la PROPIETAT. 

– Realitzarà i comprovarà la detecció d’interferències prèvia, abans d’enviar el model BIM a la 

PROPIETAT. 
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– Serà el responsable de la recepció de la documentació relacionada amb el disseny BIM enviada 

per la PROPIETAT i la seva distribució al departament adient de la seva empresa.  

– Serà el responsable de les revisions dels documents tècnics i del seu correcte emmagatzematge 

a les plataformes online compartides amb la PROPIETAT. Aquestes plataformes facilitaran el 

correcte intercanvi d’arxius BIM. 

4. DADES DE PARTIDA 

4.1. Núvols de punts de treball 

La zona d’intervenció ha estat escanejada el mes de desembre de 2021. El núvol de punts generat 

té les següents característiques tècniques: 

 

– Color 

– Fotografies 360 incorporades 

– Posicionament segons el sistema de coordenades de la planta 

– Format RCP accessible amb el visor gratuït RECAP 

4.2. Sistema de coordenades 

Per tal d’assegurar que en tot moment s’està treballant en el mateix sistema de coordenades i 

després de consensuar què és el més adient per al correcte funcionament del disseny del projecte, 

conjuntament amb el present BEP, s’entrega l’arxiu DWG en el sistema de coordenades de la planta 

(No UTM). 

 

Tots els proveïdors del projecte hauran d’entregar els seus models BIM segu int el sistema de 

coordenades esmentat anteriorment. 

5. OBJECTIUS BIM 

Aquest projecte es realitzarà seguint la metodologia BIM amb la qual es volen assolir els següents 

objectius tenint com a base el model 3D/BIM: 

 

– Simular de forma virtual la implantació dels nous equips 

– Assegurar la col·laboració entre els diferents proveïdores i disciplines 

– Coordinar l’avanç del projecte mitjançant el model 3D/BIM 

– Detectar les interferències abans de la fase d’obra i muntatge  

– Generació de plànols 2D 

– Generació de llistats de materials 
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6. NIVELL DE DESENVOLUPAMENT (LOD) 

El nivell de desenvolupament de cada element del model dependrà de cada disciplina i de l’abast 

que tingui cada Proveïdor. 

 

El nivell de modelat en els projectes serà l’adequat per poder generar llistats de materials, necessaris 

per a la realització de la compra de materials i la generació dels plànols 2D de fabricació.  

 

Estructures noves: 

 

Perfils metàl·lics – Es modelaran amb les dimensions correctes segons el seu perfil. A les ales dels 

perfils no serà necessari que quedi definit l’arrodoniment real.  

Unions – Al model 3D no es necessari representar unions cargolades. On sí hi ha d’aparèixer és als 

plànols 2D amb totes les seves dimensions. 

Escales – Han de complir les dimensions del Código Técnico de la Edificación (CTE). No és necessari 

modelar en 3D els elements dels cargols. 

Baranes – No és necessari el modelat exacte de les baranes al model 3D. Serà suficient amb la forma 

bàsica per marcar el recorregut. 

 

Equips: 

 

Equip del fabricant– en cas que el fabricant de l’equip faciliti el model 3D de l’equip que s’instal·larà 

a les instal·lacions de la PROPIETAT, aquest s’intentarà simplificar abans d’incorporar -lo al model 

BIM general de la fàbrica o del projecte. La simplificació de l’equip afectarà a parts internes que no 

seran necessàries per a la implantació de l’equip i reserva d’espai en el model BIM. També , 

s’esborraran peces petites que no afectin a la correcta visualització de l’equip, com per exemple , 

cargols. 

Equip general – altres equips que no siguin subministrats pel fabricant i que s’hagin de modelar en 

3D, es modelaran como a volumetria bàsica per a la correcta realització de la implantació de l’equip 

en model BIM i reserva d’espai. No es modelarà parts interiors dels equips. 

Les connexions dels equips es marcaran en el model 3D en el lloc exacte seguint el plànol constructiu 

(tubuladures de canonades i connexió de conductes). 

En el cas que l’equip necessiti una àrea mínima de manteniment es modelarà com un cub de color 

vermell per a la reserva d’espai. 

 

Canonades: 

 

El recorregut de les canonades es modelarà de manera completa amb tots els accessoris i 

instruments en línia. 

En les unions bridades es representaran les juntes i els cargols. Els cargols poden no visualitzar-se 

al model 3D però sí han de contenir algun element que permeti el correcte recompte de materials 

(cargols i femelles en el cas que sigui necessari) . 

Els instruments i vàlvules poden tenir les formes bàsiques però el volum haurà de coincidir a mb els 

elements reals a muntar. 

No es modelaran les canonades flexibles (com per exemple, les d’aire comprimit que alimenten les 

vàlvules automàtiques). 
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Electricitat: 

 

Armaris elèctrics – es modelaran com cubs sòlids sense detall interior. El volum exterior coincidirà 

sempre amb la dimensió real de l’armari. Serà necessari modelar el detall 2D que simuli l’apertura 

de la porta visible en el model BIM. 

Safates elèctriques – es modelaran com sòlids sense detallar els cables que concorren pel seu 

interior. Els colzes, tes i reduccions hauran de mantenir les dimensions reals. No es modelaran les 

safates menors de 100mm d’amplada. 

Lluminàries – Es modelaran les lluminàries amb formes bàsiques que coincidiran amb les seves 

dimensions reals. 

Cablejat, interruptors i altres materials elèctrics menors – No es modelarà ni s’incorporarà al 

model BIM. 

 

Obra Civil: 

 

Formes de formigó – es modelarà la forma exacta, sense modelar l’armat interior.  

Edificació – es modelaran parets, sostres, portes, finestres de dimensions reals, amb geometria 

bàsica. No serà necessari el modelat de components como mànecs, marcs de vidre, etc.  

Mobiliari, elements de fontaneria (lavabos, dutxes, etc.) – es modelaran amb geometria bàsica, 

que podria no coincidir amb la forma real dels elements a instal·lar. L’objectiu del modelat d’aquests 

components serà remarcar els plànols 2D la seva posició, així com, la funció que té cada espai. 

7. NIVELL D’INFORMACIÓ (LOI) 

La informació del model BIM serà la necessària per a la generació de llistats de materials pel projecte 

i el futur manteniment de la fàbrica. 

 

La informació mínima que haurà de contenir cada element serà la següent:  

 

Estructures: 

– Tipus de perfil 

– Material 

– Tractament superficial (tipus de pintura, espessors, etc.)  

– En cas necessari – conjunt de muntatge 

 

Equips: 

– TAG 

– Descripció 

– Fabricant 

– Model 

 

Canonades: 

– TAG de línia 

– TAG de components en línia, segons P&ID aprovat 

– Especificació de canonada 
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– Material 

– PN i DN dels components bridats 

– Aïllament, si aplica 

– Tracejat, si aplica 

 

Electricitat: 

– Dimensions de safates 

– TAG de l’armari 

– Tipus de safata: control o potencia 

– Tipus de component: safata, armari, lluminària, etc. 

 

Obra Civil: 

– Material 

– Tipus de component 

– Dimensions (en cas de finestres, portes, etc.) 

 

Tots els TAGs hauran d’anar acord amb l’estàndard de la PROPIETAT.  

8. SOFTWARE 

Per a assegurar una comunicació fluïda, fiable i amb traçabilitat entre els diferents integrants del 

Projecte, es fixen una sèrie de softwares i indicacions que s’hauran de seguir durant tota la durada 

del mateix: 

 

Software de col·laboració – La plataforma online d’emmagatzematge de dades del projecte serà 

el Sharepoint de la PROPIETAT. Tots els proveïdors disposaran d’una carpeta compartida on 

guardaran les seves entregues 3D i 2D. 

 

Software de modelat – Els softwares de modelat seran programes que utilitzaran els modeladors 

BIM per a la correcta execució del disseny del projecte i la generació de la documentació tècnica 

com són els plànols i els llistats de materials. 

El software pot ser diferent per a cada disciplina. 

Tot software utilitzat pel disseny del projecte haurà de ser compatible amb el visor Navisworks, que 

serà l’emprat per dur a terme totes les revisions del model BIM. 

 

Software de revisió del model BIM – El software a utilitzar per les revisions serà Navisworks. El 

manual del programa està adjunt a l’ANNEX II. NavisWorks compta amb una versió gratuïta suficient 

per obrir i revisar models BIM. 

 

Software de revisió de núvols de punts – El software per obrir i revisar els núvols de punts serà 

Autodesk ReCap. El manual del programa està adjunt en l’ANNEX I. ReCap compta amb una versió 

gratuïta suficient per obrir i revisar núvols de punts. 
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9. FORMATS ENTREGABLES TEMPORALS 

El contractista, durant el projecte, cada 15 dies enviarà, al model BIM general, el model 3D que 

està desenvolupant en format DWG o RVT per a que la PROPIETAT pugui revisar l’avanç de les 

feines i del projecte. 

10. FORMAT DELS ENTREGABLES AS-BUILT 

Un cop finalitzat el muntatge, el contractista entregarà el model i la documentació As-built del 

projecte dividit per disciplines i seguint els següents formats: 

 

– Plànols 2D – DWG 

– Plànols isomètrics de canonades – DWG 

– Llistats de materials – XLS (s’adjunten els models de llistats: Llistat d’equips, instruments, línies i 

elements en línia) 

– 3D Obra Civil i edificació general – Format natiu, IFC i DWG 

– 3D Estructures metàl·liques – Natiu, IFC i DWG 

– 3D Canonades – Natiu, PCF i DWG 

– 3D Equips* – Natiu, DWG i STEP 

– 3D HVAC, safates elèctriques, serveis CI – Natiu, IFC i DWG 

– 3D general del projecte – NWD (Navisworks) 

 

Els models 3D hauran de complir el sistema de coordenades de planta descrit a l’apartat anterior.  

 

* Els Fitxers Natius seran en els formats de qualsevol software que s’utilitzi pel modelat (REVIT, 

Archicad, TEKLA, etc.). 

11. CRITERIS DE NOMENCLATURA 

Els models 3D enviats per proveïdors tindran els noms i codificació d’acord a les condicions descrites 

en el manual de projecte P576.00.GX.001.0. 

12. SEGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

La informació bàsica de cada component del model BIM s’identificarà per disciplina i contindrà la 

informació necessària per realitzar la compra del material del projecte i la identificació dels 

components que requereixin manteniment futur. Aquí se’n donen unes indicacions bàsiques:  

 

Components que no necessiten manteniment (sense TAGs): 

– Obra civil 

– Estructura metàl·lica 
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– Suports 

– Safates elèctriques 

– Conductes de aire 

 

Components que necessiten manteniment (portaran TAGs): 

– Equips de procés i protecció contra incendis 

– Vàlvules automàtiques 

– Instrumentació 

– Canonades de procés 

– Armaris elèctrics 

13. MATRIU DE RESPONSABILITATS BIM 

 

R – Responsable 

P – Participa 

14. REVISIÓ I APROVACIÓ 

Cada 15 dies es generarà la maqueta de coordinació a partir dels fitxers 3D enviats pels proveïdors. 

FICHTNER serà el responsable de generar la maqueta de coordinació. Sobre aquesta maqueta 

podran realitzar-se comentaris per part de FICHTNER que seran documentats pels responsables BIM 

de cada Proveïdor. 

 

Els canvis notificats en la revisió anterior hauran d’estar realitzats en la següent entrega o en cas 

contrari amb la maqueta BIM quinzenal s’enviarà l’informe dels comentaris no corregits i l’explicació 

detallada de la raó per la qual no s’han dut a terme. 

 

Es planificaran reunions periòdiques presencials o a través de qualsevol plataforma online de 

comunicació per a realitzar la revisió global del model BIM. En aquestes reunions hi podran 

participar els responsables de manteniment i operació de la fàbrica per realitzar comentaris i 

introduir millores en la futura instal·lació. 
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La revisió de plànols 2D i llistats de materials serà responsabilitat dels coordinadors BIM de cada 

Proveïdor, i l’hauran de fer abans de l’entrega dels models a la PROPIETAT. L’entrega d’aquesta 

documentació es farà únicament a la fase final del projecte, a excepció d’alguns plànols bàsics 2D 

que la PROPIETAT podrà sol·licitar durant la fase de disseny per a la correcta revisió del pr ojecte. 

 

L’equip BIM del Proveïdor realitzarà la detecció d’interferències i la seva correcció de la forma i amb 

la freqüència que consideri necessària per a que el model BIM entregat a la PROPIETAT quedi 

correcte a cada enviament realitzat. En cas de no poder realitzar la correcció de qualsevol 

interferència, caldrà que quedi registrat a l’informe enviat conjuntament amb el model BIM.  

15. COL·LABORACIÓ 

Per tal d’assegurar un entorn col·laboratiu durant totes les fases del projecte, es compartiran 

carpetes entre els diferents integrants (PROPIETAT, FICHTNER, Proveïdors , ...). 

 

La carpeta compartida amb cada Proveïdor contindrà com a mínim la següent estructura de 

carpetes: 

 

 
 

Carpeta “Actual” – Emmagatzemarà tota la documentació d’oficina tècnica corresponent a l’última 

revisió (llistats, plànols, model BIM, informes de comentaris, etc .). 

 

Carpeta “Entregas” – Contindrà totes les entregues realitzades per part del Proveïdor. Cada entrega 

s’ubicarà en una carpeta independent i tindrà el següent format de nom, per exemple: 

“200125_ModelNavisworks” on el primer número indicarà la data de entrega (AA/MM/DD) i a 

continuació una descripció breu de l’entrega. 

 

Carpeta “Originales” – Guardarà totes les entregues realitzades per part de la PROPIETAT. Cada 

entrega estarà en una carpeta separada i tindrà la mateixa nomenclatura que les entregues de 

l’apartat anterior. 

 

Al realitzar cada entrega, el Proveïdor, a més de pujar la documentació a la carpeta indicada, avisarà 

al Responsable BIM de FICHTNER per correu electrònic donant confirmació que la documentació 

està carregada i actualitzada correctament. 
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ANNEX I: MANUAL D’AUTODESK RECAP 

Els núvols de punts enviats per la PROPIETAT tindran el següent format:  

 

 
 

El fitxer RCP sempre anirà acompanyat amb una carpeta amb el mateix nom acabada per “Support” 

que contindrà el material necessari per que el núvol de punts s’obre correctament.  

Una vegada obert el fitxer l’espai de treball serà: 

 
1 Fotografies 360 incorporades en el model es poden localitzar a través de les esferes marcades. 

2 La paleta d’eines disponibles 

3 Gestor de contingut 

 

La paleta d’eines conté les següents opcions : 

  
 

 

 

A – Selecció de punts per aïllament d’una zona concreta, amb possibilitat d’exportació de la selecció 

en un núvol de punt més reduït. 

B – Presa de mesures des del núvol de punts o des de la Fotografia 360. 

C – Aplicació de “caixa de tall” per aïllar una zona de planta . 

D – Activació de vista de Fotografies 360. 

2 3 

1 

A B C D 
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Mesuraments 
A l’hora de prendre els mesuraments de punt a punt és important tenir en compte la descomposició 

de la cota en vectors X, Y, Z. Atès que la cota generada de punt a punt és una diagonal en 3D i no 

sempre reflexa la distància exacta. En el següent exemple es veu que per a saber l’alçada de la 

barana és necessari prendre la mesura de la Z (en color blau). 

 
 

Al seleccionar la cota realitzada, s’obrirà una sèrie de comandaments que permetran : 

A – Afegir comentari 

B – Ocultar la cota (per a tornar a mostrar, s’haurà d’anar a “Gestor del contingut”) 

C – Eliminar la cota 

 
 

  

A B C 
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El comentari es podrà consultar al seleccionar la cota o des de “Gestor del contingut”. 

 
 

Caixa de tall (Limit Box) 
Aquesta opció permet retallar el model utilitzant un cub virtual. Per poder modificar mesuraments 

del cub és necessari apropar cursor a la cara del cub que voleu desplaçar i esperar a que aparegui 

la cota de modificació. 

 
 

  



DOCUMENT

Contracte
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000144-2025

Codi Segur de Verificació: 4b2eee0c-ad5e-4c66-8d6d-c26e6985053e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_3057444
Data d'impressió: 14/10/2025 12:43:19
Pàgina 111 de 120

SIGNATURES

1.-  OSVALDO MAGAN (C:A08153900), 13/10/2025 12:27
2.- IGNASI VALLS VILARO (Gerent.), 13/10/2025 14:53:31
3.- HELENA ISERTE ROVIRA (Secretària.), 14/10/2025 09:37:30

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

 D
E

LS
 R

E
S

ID
U

S
 D

E
L 

V
A

LL
È

S
 O

R
IE

N
T

A
L

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

el
 C

on
so

rc
i d

e
R

es
id

us
 d

el
 V

al
lè

s 
O

rie
nt

al
(h

ttp
s:

//c
re

si
du

sv
o.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
4b
2e
ee
0c
-a
d5
e-
4c
66
-8
d6
d-
c2
6e
Çe
u%
È3
es
Î

  

P576.00.GX.002.0_Pla Execució BIM (BEP).docx / 18.7.2022 Pàg. 15 / 24 

Vista de Fotografies 360 
Al seleccionar una esfera de foto (visible dins del núvol de punts) o prement el botó RealView de la 

paleta d’eines, s’obrirà la Fotografia 360 més popera de l’observador: 

 
A la part superior dreta apareixeran totes les Fotografies 360 preses, ubicades en un plànol 

d’implantació general. 

 

Gestor de contingut 
A Gestor de contingut és possible localitzar: 

– Estat de vistes – permet desar la posició d’observador 

actual i aïllament dels punts aplicat. 

– Scan Locations – les posicions de cada punt d’escanejat 

– Cotes 

– Attached Projects – opció disponible a la versió PRO que 

permet inserir els fitxers de Navisworks NWD per a 

poder visualitzar la futura instal·lació dins de Fotografies 

360. 
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ANNEX II: MANUAL D’AUTODESK NAVISWORKS 

El software Autodesk Navisworks és un visor multiformat de models 3D. Permet incorporar en el 

mateix espai virtual múltiples fitxers del projecte. D’aquesta forma s’ha convertit en un dels 

programes més emprats per a revisió de projectes. 

 

Existeixen 3 versions de Navisworks, totes estan disponibles en castellà: 

 

– Navisworks Freedom: programa gratuït que permet revisar una de les revisions del projecte. No 

permet veure el projecte en temps real, només la revisió (foto 3D) que ha estat generada en un 

determinat moment pel projectista. 

 

– Navisworks Simulate: permet revisar els projectes en temps real, generar revisions (per a versió 

Freedom), deixar els comentaris, realitzar planificació d’obra. 

 

– Navisworks Manage: Conté totes les característiques de versió Simulate, i a més, conté Detector 

d’Interferències automàtic. 

 

La utilització de visor 3D durant l’execució del projecte és vital. La diferència de realitzar projectes 

en 2D i modelant en 3D es basa que la documentació (plànols) s'han de generar al final del projecte 

i no durant el seu disseny perquè la revisió i canvis es controlen usant Navisworks. D'aquesta 

manera, l'empresa notarà un estalvi del temps en delineació, i la fiabilitat de revisions en 3D 

millorarà la previsió de costos i detecció d'interferències. 

 

Totes les persones que revisaran el projecte han de tenir instal·lat com a mínim el Navisworks 

Freedom. I la responsabilitat de projectistes serà generar les revisions de models cada un període 

de temps establert per la normativa d'empresa. 

 

Els lliuraments de revisions en 3D seran com una documentació base per al client final. El format de 

Navosworks no permet fer còpies no autoritzades, i a més seria possible establir contrasenya i temps 

d'expiració del fitxer 3D. D'aquesta manera l'empresa mantindrà el vostre Know-how. 

 

Els formats que utilitza Navisworks: 

– NWF: format de revisió en temps real del projecte. Està vinculat amb tots els fitxers de disseny i 

s'actualitza quan hi ha qualsevol canvi. Només està disponible amb versions Simulate o Manage 

de Navisworks. 

– NWD: format de revisió “tancat”. No està vinculat a fitxers de disseny, es pot enviar per correu 

electrònic. És possible obrir-lo amb qualsevol versió de Navisworks. 

– NWC: format de “memòria cau”. Es genera automàticament en enllaçar un fitxer de disseny a 

NWF. No cal esborrar aquests fitxers. 
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a) Configuració d’espai de treball 

 

A l’obrir el programa la primera vegada és important configurar l’espai de treball per a tenir 

localitzades les opcions més emprades. 

 

L’espai de treball de Navisworks té la mateixa estructura que AutoCAD. Està composat per Cinta de 

comandaments: 

 
 

En els laterals i la part inferior del programa es trobaran els menús desplegables: 

 
 

Configurar menús 
A la pestanya "Vista" de la cinta de comandament és necessari activar finestres (menús): 

 
 

  

Projectista 1 

Projectista 2 

Projectista n 
NWF 

REV1.NWD 

REV2.NWD 

REV3.NWD 

REVn.NWD 

REVISIÓ EN TEMPS REAL 

(SIMULATE O MANAGE) 

REVISIÓN PER FITXER 

(FREEDOM, SIMULATE O 

MANAGE 

Responsable tècnic 

Responsable del 

projecte 

Client final 

Responsable de 

seguretat 
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Activar eixos X Y Z  
Per a poder prendre mesures en espai model sempre hi ha que tenir referència de les coordinades. 

És possible activar els eixos a: 

 
 

Canviar el fons 

 
 

Vista en “Perspectiva” 
Per a realitzar revisions en 3D sempre farem servir el mode de vista “Perspectiva”, això facilitarà la 

navegació per l’espai 3D. Per a canviar el mode s’ha de polsar amb el botó dret del ratolí sobre:  
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O també, en la cinta de comandaments en l’apartat "Punt de vista": 

 
 

b) Navegació per espai model 

 

Per a navegar en el model 3D emprarem teclat i ratolí. Les tecles típiques d’un ratolí són: 

 

1. Botó esquerre que serveix per a seleccionar 

un determinat objecte. 

2. Roda que serveix per a ajustar el zoom 

(apropar-se o allunyar-se). 

3. Botó dret que serveix per a veure les 

opcions disponibles de l’objecte seleccionat. 

La roda (2) té una opció de botó addicional a 

més de la rotació que serveix per a fer el 

desplaçament lineal perpendicular al punt de 

vista. 

 

Per a realitzar l’òrbita en 3D s’utilitza la combinació: Shift + polsant la roda (2). 

L’òrbita sempre es realitza amb un centre de rotació que es diu "Pivot". Per ajustar el centre de 

rotació apuntarem amb el punter a qualsevol objecte i girarem la roda (2) en direcció d’apropar. 

Automàticament, el pivot es posiciona sobre de l’element. 

 

Igualment, com a AutoCAD, Navisworks conté el cub de navegació: 

 

Aquest cub indica la posició del nord (eix Y). 

A més, s’utilitza per a focalitzar en un component seleccionat. Polsant sobre 

qualsevol cara del cub la càmera s’aproparà al component. 

El mode "Passeig" serveis per a viatjar per l’espai 3D usant les tecles "fletxes" 

del teclat o el ratolí, mantenint sempre la mateixa elevació i el punt de vista 

horitzontal. Pe a activar el mode "Passeig" polsarem el botó: 
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En mode “Passeig” és possible activar les opcions, com: 

 

– Col·lisió: no serà possible travessar els objectes. 

– Gravetat: desplaçarem sobre una superfície determinada. 

– Ajupir-se: quant l’alçada de pas és inferior de la normalitzada l’ "avatar" s’ajupirà per a passar. 

– Tercera persona: activació de l’ “avatar” que permet revisar l’accessibilitat dels elements de 

control. 

 

 
 

Si l’opció "Gravetat" està desconnectada en mode "Passeig" és possible canviar l’elevació polsant la 

roda del ratolí (2). 

 

Per a desconnectar el mode "Passeig" s’ha de polsar Ctrl + 1. També, polsant sobre la icona del 

punter del ratolí en la part superior esquerra: 

 

 
 

  



DOCUMENT

Contracte
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000144-2025

Codi Segur de Verificació: 4b2eee0c-ad5e-4c66-8d6d-c26e6985053e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_3057444
Data d'impressió: 14/10/2025 12:43:19
Pàgina 117 de 120

SIGNATURES

1.-  OSVALDO MAGAN (C:A08153900), 13/10/2025 12:27
2.- IGNASI VALLS VILARO (Gerent.), 13/10/2025 14:53:31
3.- HELENA ISERTE ROVIRA (Secretària.), 14/10/2025 09:37:30

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

 D
E

LS
 R

E
S

ID
U

S
 D

E
L 

V
A

LL
È

S
 O

R
IE

N
T

A
L

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

el
 C

on
so

rc
i d

e
R

es
id

us
 d

el
 V

al
lè

s 
O

rie
nt

al
(h

ttp
s:

//c
re

si
du

sv
o.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
4b
2e
ee
0c
-a
d5
e-
4c
66
-8
d6
d-
c2
6e
Çe
u%
È3
es
Î

  

P576.00.GX.002.0_Pla Execució BIM (BEP).docx / 18.7.2022 Pàg. 21 / 24 

c) Revisió del model 

 

Per a seleccionar els components s’utilitza l’Arbre de Selecció, 

disponible en el lateral esquerra de la pantalla. L’Arbre de Selecció 

està dividit en 3 modes de visualització: 

 

– Standard: visualització de fitxers, capes i components. 

– Compacta: visualització de fitxer i capes. 

– Propietats: visualització de totes les propietats del model. 

 

Per a trobar una vàlvula o un equip seguirem el següent ordre: 

 

1. Activar en Arbre de Selecció la visualització “Propietats”.  

2. Desplegarem l’apartat "AutoCAD" i després "TAG". 

3. Seleccionem el TAG que estem buscant. 

4. Polsarem sobre qualsevol cantonada del cub de navegació per 

apropar-se a l’objecte. 

 

 

 

 

 

 

Aïllar els components 
Per aïllar els components en 3D utilitzarem les opcions de visualització: 

 
 

El procediment per a veure el traçat complet d’una línia:  

 

1. En Arbre de Selecció activar el mode "Propietats”. 

2. Anar a "AutoCAD"/ "Line Number" i seleccionar el número de línia que busquem. 

3. Polsar sobre qualsevol cara del cub de navegació per a apropar-se a la línia. 

4. Polsem el botó "Ocultar no seleccionats" per a aïllar. 

 

Seccions 
Per aïllar components emprant els plànols de seccions utilitzarem el comandament: 
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A l’activar aquesta opció apareixerà una nova pestanya "Eines de secció" en la cinta de 

comandaments: 

 

 
 

En total hi ha 6 plànols de tall que formen un cub, és possible activar-los tots o només els que 

interessen. Per a activar els plànols polsarem sobre desplegable i encenem la bombeta al costat de 

cada plànols amb un click del ratolí: 

 

Per a moure o rotar el plànols de secció utilitzarem les 

opcions que estan disponibles al costat. És important 

comprovar quin plànols està seleccionat en el 

desplegable abans de manipular-lo. 

 

 

 

El moviment del plànols es realitza usant els eixos (fletxes) en l’espai model (sempre el de color 

blau, el que marca el plànols de tall): 

 
 

Prendre mesuraments 
Per a mesurar directament en espai 3D s’utilitzen les opcions del següent apartat:  
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Abans de prendre mesuraments desplegarem i bloquejarem el menú de “Mesura”:  

Per a desplegar el menú polsem sobre "Eines de mesura " en el lateral esquerra de pantalla. 

Per a bloquejar la posició del menú polsarem sobre la icona de "xinxeta" 

que està al costat del botó de tancament del menú. 

 

La forma correcta de prendre una mesura és: 

 

1. En la cinta de comandaments polsar botó "Mesura". 

 
 

2. A continuació, bloquejar la direcció de mesura polsant sobre la fletxa 

del botó "Bloquejar" i seleccionar l’eix en el qual volem bloquejar. 

 
3. Fer un click sobre primer objecte i després fins a segon. La distància apareixerà en la pantalla i 

les coordenades de cada punt en el menú de “Mesura”. 
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4. Per a eliminar la cota de la pantalla polsar "Anular". 

 
5. Per a tornar al mode de selecció polsar Ctrl + 1 o el punter del ratolí. 

 
 

Propietats del component 
Per a veure les Propietats del components seleccionat s’ha de desplegar el menú de Propietats que 

es troba en el lateral dret de la pantalla. A la pestanya “AutoCAD” estaran les Propietats de Plant3 D: 

 

 
 


