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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL CONTRACTE
D’EXECUCIO DE LES OBRES RAM DE REFORMA | REORGANITZACIO FUNCIONAL DE L’EDIFICI
JUDICIAL DE SABADELL. CLAU JVX-22230.1

1) Antecedents

En data 06 de juny de 2025 la Secretaria General del Departament de Justicia i Qualitat Democratica
aprova el projecte d’execucié de les obres RAM de reforma i reorganitzacié funcional de I'edifici judicial
de Sabadell. Clau JVX-22230.1.

En data 10 de setembre de 2025 la Secretaria General del Departament de Justicia i Qualitat
Democratica encarrega a Infraestructures.cat, com a mitja propi personificat de la Generalitat de
Catalunya i del seu sector public, de la gestié de I‘execucio, per compte de la Generalitat de Catalunya,
de l'actuacié Execucid de les obres RAM de reforma i reorganitzacid funcional de I'edifici judicial de
Sabadell. Clau JVX-22230.1 amb un pressupost de I'obra de 4.012.050,40 € (IVA inclos).

2) Objecte del Contracte

Execucio de les obres RAM de reforma i reorganitzacié funcional de I'edifici judicial de Sabadell. Clau
JVX-22230.1.

3) Divisié en lots

L’objecte de les obres ram consisteix en la reorganitzacié funcional de I'edifici judicial de Sabadell: sales
de vistes, zona de garjoles, vestibul principal, planta 11 i altres espais. fase 1. Clau: JVX-22230.1, amb
la finalitat de completar i brindar resposta a les necessitats del Departament de Justicia i Qualitat
Democratica brindar resposta a les necessitats del Departament de Justicia i Qualitat Democratica.

El projecte amb clau JVX-22230 es redactara en dues fases, degut a que resten per assignar, per part
del Departament de Justicia (DJUS), 1000 m2 del programa que es va lliurar amb la documentacio inicial
del projecte. La present memoria pertany Unicament a la fase 1, per tant, les actuacions d’aquesta fase
del projecte tracten de:

- adequar el local comercial existent, 'adequacié de la zona de custodia i garatge de la planta -1,
la reforma del vestibul i de I'espai de l'existent Jutjat de Guardia (JG) de la planta baixa,
s’adaptaran espais per ampliar les zones d’espera de la planta segona i es realitzara el nou
col-legi d’advocats, la remodelacié de I'espai d’oficines del registre civil i altres petites actuacions
a la planta primera, la primera fase inclou també adequar la planta 11 per ubicar oficines per s
Judicial.
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Amb aquesta actuacié de la fase 1els jutjats ocuparan la totalitat de la torre baixa, i de la torre alta les
plantes, 11, 14,15, 16 17.

La complexitat de I'execucié de les obres, comporta I'execucié d’aquestes per fases no simultanies en
tots els ambits, d’acord a criteris limitats de disponibilitat d’espais i plantes de I'edifici, a la vegada que cal
desenvolupar actuacions de caire general i abast global vinculades directament a les diferents fases
determinades.

Tota aquesta complexitat i caracteristiques concretes exposades en els paragrafs anteriors, i la
conveniéncia de no demorar la licitacié d’aquestes obres, procedim a la licitacié d’aquesta actuacié com
a lot unic, d’acord amb el projecte aprovat.

4) Necessitats a satisfer i justificacié del procediment de contractacié escollit.

D’acord amb els principis exposats, es considera que l'opcid eficient i eficag, que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractacié de I'obra mitjangant el procediment obert, atés
les caracteristiques técniques de la licitacio, el seu valor estimat de contracte i el termini d’execucio.

5) Dades economiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l'article 100 i 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules administratives.

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els seguents conceptes: despeses derivades de
I'execucio material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.

El Pressupost base de licitacié del contracte es fixa en 3.315.744,13 € (IVA no inclos), 4.012.050,40 €
(IVA inclos), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitacio.

No es preveuen possibles modificacions ni prorrogues.

6) Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 30 mesos, comptadors a partir de la data de formalitzacié de
I’Acta de Replanteig.

Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes marg de 2026.
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El periode estimat de la garantia és de 24 mesos.

7) Criteris de solvéncia economica i financera i técnica o professional

D’acord amb l'article 87 de la Llei de Contractes del Sector Public i amb el Plec de Clausules tipus
aprovat pel Consell d’Administracio d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa aplicar els
criteris de solvéncia seglents:

Classificacio: Grup C, subgrup 4, Categoria 5

La solvéncia demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l'objecte del contracte, i
per tant, ajustada als termes de l'article 26, 87 i 90 de la LCSP.

8) Condicions especials d’execucié / obligacions essencials del contracte

- Es condicio especial d’execucié del contracte:

a) ElI compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula corresponent
del Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per aquesta tipologia
de licitacio.

c) Les obligacions d’informacié del Contractista previstes en la clausula corresponent del PCAP
tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacid, a efectes de comprovacié de pagaments per

part del Contractista als subcontractistes:

o aplicable al contracte si I'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

- Té caracter d'obligacié essencial del contracte:
a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié del contracte dels

salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

b) EI compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula corresponent del
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitaci6, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

c) El compliment de la normativa de competéncia.
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9) Criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte

La seleccié de l'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu
amb l'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicacio dels criteris definits a la LCSP.

La puntuaci6 maxima de la totalitat dels criteris d’adjudicacié (avaluables mitjancant judici de valor i
avaluables automaticament) és de 100 punts. Concretament la ponderacioé dels criteris de valoracié
objectius és de 60 punts i els criteris de valoracid subjectes a judici de valor de 40 punts.

La puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts.

1.1 Oferta @ConNOMICA ........coooviiiiiiieeee e 0 a 30 punts

L’oferta econdmica es valora en funcié del percentatge de baixa ofertat respecte a I'import de licitacio,
segons una férmula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. La puntuacié
maxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat.

1.2 Experiéncia del perfil del Cap d’Obra .........ccccceevviiieeennnnn. 0 a 8 punts

Experiéncia del perfil del Cap d’'Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de I'objecte del
contracte. La valoracio es realitzara en funcié de l'import acumulat corresponent a les obres similars
(sense limitacié d’'import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import
acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima. En cas d’haver participat
com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Produccid, s’aplicara in coeficient de 0.5 sobre I'import de
I'obra corresponent.

1.3 Compromis SoCial .........ccooiueeiiiiiiiiieii e 0 a 3 punts

El licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del contracte
mitjancant la subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d'execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no podran
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sin6

que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestié de residus, etc.).

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant, no sera
valorat el compromis concret.

Respecte la puntuaciéo maxima de la totalitat dels criteris objectius:
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Atés que hi ha algun subapartat de la valoracié objectiva, que no és d’aplicacié a I'obra concreta, la
puntuacio final dels criteris de la valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador segiient: 60/41 dels
subapartats d’aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

La puntuacié maxima de valoracié subjectes a judici de valor és de 40 punts.
2. 1. MeMOMA oo 0 a 37 punts
Descripcié de I'obra a construir: 0 a 2 punts
Es valorara que la descripcid sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una

singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals
especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de I'obra i tancaments: 0 a 2 punts

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon
detall de concrecié i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el projecte, atenent a
necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’impacte ambiental.

Afeccions a tercers: 0 a 2 punts
Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges de
minimitzacié respecte les previstes en el projecte.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0 a 2 punts
Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de I'obra
i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius: 0 a 15 punts
Es valorara
- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges respecte
als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. avantatges en
rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);
- la maquinaria (0-2) i I'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicioé per a I'execucio de
les diferents fases de I'obra;
- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin I'impacte ambiental de I'obra
(0-3).
- Tl'analisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacié (0-2).

Pla de treballs: 0 a 2,5 punts

(Aquest apartat no sera objecte de valoraci6 si el cami critic descrit pel licitador dins dels sistemes
constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador. També
es valorara la previsié temporal de producci6 i el marge de folganca general.
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Organigrama funcional: 0 a 3 punts
L’organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees generiques, arees especifiques
adaptades i d’utilitat per I'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les arees: 0-3

Documentacié generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcci6é Facultativa, de tota la
documentacié necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva execucid, aixi com per
a la redaccié del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar I'objectiu, i que
inclogui una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de dades entre els agents implicats.

Gestié d’abocadors: 0 a 1,5 punts
Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.

Atés que hi ha algun dels subapartats de la memaéria, que no sén d’aplicacié a I’obra concreta, la
puntuacié final de la memoria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/32 . Els resultats
s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts

a. Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05

no es troba adaptada a I'obra que es licita. ’

No presenta cap memodria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0

mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio. -0,25
b. Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05

no es troba adaptada a I'obra que es licita. ’

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0

mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio. -0,25

c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita. 1
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La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i

no es troba adaptada a 'obra que es licita. 0.5
No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines. -0,25

La valoracioé de I'experiencia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicacioé de la present licitacio, té
la seva fonamentaci6 en la importancia d’aquesta figura dins I'equip técnic a assignar, donada la seva
funcié de coordinacié de tots els agents intervinents en I'obra, tant els propis del contractista principal
com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc
de I'execuci6 del contracte seguents:

- Gesti6 dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucio de les obres.

- Gesti6 técnica, administrativa i economica del desenvolupament de les obres, des del punt de
vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencié de riscos laborals dels
mateixos.

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir els requisits
del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de I'obra.

- Planificacié6 de l'obra i tancament economic de l'obra. - Interlocutor del contractista en les
reunions d’obra amb la Direccié d’obra, la Direcci6 d’Execucié d’obra, el Coordinacié de
seguretat i salut i Infraestructures.cat.

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direccio
d'obra, de la Direccid6 d’Execucié dobra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i
d’Infraestructures. Cat.

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra. - Durant
I'execucio del contracte una eventual substitucid d’aquest perfil huma requeriria que el nou perfil
tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim equivalent a I'ofertat, que hauria de ser
expressament validat per Infraestructructures.cat.

- Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestié técnica i economica del
contracte. Part d’aquest formaci® només la proporciona I'experiéncia en obres similars, als
efectes d’una bona gestié de la present.

De tot I'anterior, és evident que la figura técnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a
disposicio del contracte durant la seva execucio, encaixa com un eix central en el desenvolupament del
contracte d’obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per una correcta coordinacié de tots els agents
que intervenen en l'obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que
pugui tenir I'obra; es considera, la seva experiéncia en obres de tipologia i abast econdmic similar, un
aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestacio, i tanmateix I'aplicacié correcta de les seves funcions,
en tot alld que en les seves decisions i gestié pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucio
satisfactoria de les instal-lacions.
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Per tot I'anterior, es considera per tant, que I'experiéncia del técnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat
per part dels licitadors per I'execucio del contracte, és un element directament relacionat amb la “qualitat”
professional, i per tant, amb I'oferta i de I'obra, directament relacionada amb I'objecte del contracte en
tant que pot afectar de manera significativa en la seva execucio, motiu pel qual resta plenament
justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del contracte.

10. Subcontractacié

No hi ha limitacié en les partides que es podran subcontractar. El Contractista podra subcontractar
parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de I'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a la seva
normativa de desplegament.

11. Revisioé de preus

La férmula de revisié de preus d’aquest contracte, en el cas de que procedeixi, serala 811.

12. Modificacions del contracte prevista.

No es preveuen modificacions en el contracte.



