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MEMORIA JUSTIFICATIVA | INFORME DE NECESSITATS DEL
CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE D’ADEQUACIO DEL MERCAT
TORNER A BADALONA

Aquesta Memoria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que
estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public (LCSP).

OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: OBRES DEL PROJECTE D’ADEQUACIO DEL MERCAT TORNER A BADALONA
Tipus: Obres

Subtipus: Trabajos de construccién de mercados

CPV: 45213140-6

Lote |Descripcion Cédigo CPV | Descripcion CPV

Unic |OBRES DEL PROJECTE D’ADEQUACIO DEL | 45213140-6 | Trabajos de construccién de
MERCAT TORNER A BADALONA. mercados

Organ de contractacié: Junta de Govern.

Es tracta d’'un contracte subvencionat o amb finangament afectat? Si, amb endeutament i conveni
de finangament amb I’Ajuntament de Badalona.

El finangament es troba consolidat? Si

Codi de projecte: 2024 2 M7010 79

Expedient d’ingrés: 901668/25 (conveni) i 903780/24 (endeutament)

JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO

El contracte s’executara en compliment de les competencies establertes a l'article 14.F de la
Llei 31/2010, de 3 d'agost, de I'Area Metropolitana de Barcelona (LAMB).

F. Infraestructures d'interes metropolita

En materia d'infraestructures d'interes metropolita, 'AMB desenvolupa, en el marc de les
seves competencies i d'acord amb la legislacié sectorial aplicable, les actuacions de
vertebracio territorial necessaries per a larticulacio, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori. Aquestes actuacions fan referencia basicament a les infraestructures
i a la gesti6 de la mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals, els equipaments, les
dotacions, les instal-lacions i els serveis técnics, mediambientals i de proveiment.

El Consell Metropolita de I'’Area Metropolitana de Barcelona (AMB) en sessi6 ordinaria celebrada
el 25 de juny de 2024, va aprovar inicialment el Pla Especial Estratégic de
Subvencions/Inversions pels Ajuntaments Metropolitans 2024-2028, de conformitat amb el
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previst a I'art. 11.2 RLGS, que es desplega, entre d’altres, mitjancant el Programa d’actuacions
de cohesit territorial (PACTE) 25-28.

L'esmentat Pla s'ha sotmés al tramit d'informacié publica pel termini de trenta (30) dies habils,
durant el qual no s'han presentat al-legacions, per la qual cosa l'aprovacié ha esdevingut
definitiva en data 13 de setembre de 2024.

Aquesta actuacio esta inclosa al programa anteriorment esmentat (PACTE 25-28) mitjangant
decret de Vicepresidéncia Executiva de ’AMB de data 31 de marg de 2025, i la seva execucié es
justifica en considerar-se inclosa als seglients eixos del PACTE 25-28:

- Transformacié dels centres urbans per fer-los més habitables.

- Rehabilitacié o transformacié d’equipaments per millorar-ne I'eficiéncia energética, la
digitalitzacid, I'accessibilitat, I'habitabilitat i la seva conservacié.

- Intervencio en el patrimoni per donar valor al llegat historic i cultural.
RESERVA SOCIAL | INNOVACIO
En el contracte hi ha reserva social? No

El contracte és d’'innovacié? No

DIVISIO EN LOTS

L’objecte de la present licitacié és I'execucié d’'una obra en base al projecte redactat a tal efecte,
amb un Unic autor, i que tindra la supervisio i direccié d’'una Unica direccié d’obra. D’igual manera
que el document que defineix els treballs a fer es considera un document complet i que defineix
tot alld necessari per a la posada en servei del que s’ha definit, també és un document
indissoluble ja que la majoria d’activitats estan relacionades les unes amb les altres, amb
implicacions i conseqiiéncies creuades entre elles.

Aixi doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible
una divisio en lots del contracte si es vol garantir una correcta execucié del conjunt, ja que moltes
activitats comparteixen espai fisic i moment d’execucio, essent imprescindible una Unica
responsabilitat final de I'execucié del conjunt, a imatge i semblanga de la figura unica de la
Direcci6 Facultativa.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada maxima del contracte sera de 12 mesos, a comptar des de la data de l'acta de
comprovacié del replanteig, de conformitat amb el que estableix I'art 237 de la LCSP, tal com
consta al projecte.

El contracte no preveu cap prorroga.
CONSIDERACIONS ECONOMIQUES

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 850.475,98 €, IVA no inclos.
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El métode de calcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix I'article
101 de la LCSP, en funcié dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta
d’estructura de costos, sense incloure I''VA.

Modlificacié del contracte

No es preveu executar cap modificacio a 'empara de I'art. 204 de la LCSP.

Sial llarg de I'obra fos necessaria la inclusio de preus nous mitjangant la corresponent modificacio
de contracte, en cas que l'obra s’allargués més enlla de I'any per necessitats sobrevingudes,
prévia tramitacié i aprovacié per part de I'6rgan de contractacié de la corresponent sol-licitud de
prorroga de termini, aquests preus nous no tindran dret a revisié fins que no hagi transcorregut
un any de data de la seva aprovacié i inclusié al contracte.

Calcul del valor estimat del contracte

Cost: 850.475,98 €
Possibles modificacions 0,00€
Possibles prorrogues: 0,00€
Valor estimat del contracte: 850.475,98 €

Pressupost base de licitacié
El pressupost base de licitacié (PBL) per a la durada inicial de 12 mesos ascendeix a 850.475,98
€ més 178.599,96 € d'IVA (21 %), amb un total de 1.029.075,94 €, segons el projecte

El PBL inclou els seglents conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris,
costos indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA:

PEM (Pressupost d’execucioé material) 714.685,70 €
Despeses generals (13%) 92.909,14 €
Benefici industrial (6%) 42.881,14 €

PEC (Pressupost d’execucio per contracte) 850.475,98 €
IVA (21 %) 178.599,96 €

Total Pressupost per contracte amb IVA inclos 1.029.075,94 €

El document técnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte
corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp 901602/22) pel Junta de Govern de L’AMB en
data 15/10/2024, i definitivament en data 17/12/2024 un cop transcorregut el termini d’exposicio
al public, donat que no s’han presentat al-legacions en contra.
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Estructura de costos

El document que serveix de base per a la present licitacié inclou I'estimacioé del preu base
d’aquesta en funcié del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos indirectes,
despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva documentacié
técnica es pot deduir la distribucié de costos que es requereixi, quedant totalment justificat i definit
el cost de I'actuacio.

Finangament del contracte. Proposta d’autoritzacié de despesa

Despesa pressupostaria

La despesa que correspon al pressupost maxim del contracte (sense les possibles modificacions
ni prorrogues), amb inclusié del 21% d’IVA, se satisfara de la forma seglent:

APROVAT

2026 M7010 15125 65002 21% 83,33%  857.563,28 €

2027 M7010 15125 65002 21% 16,67%  171.512,66 €

Total (IVA inclos) 100,00% 1.029.075,94 €

Aquesta distribucié de la despesa és la que es dedueix de la planificacié temporal definida en
projecte.

Financament afectat

Finangament afectat: Si, amb endeutament.

Aquesta actuacio pertany al Programa d’Actuacions de Cohesioé Territorial (PACTE), 25-28.

Per al finangament de I'actuacié: s’ha signat conveni amb I’Ajuntament de Badalona, en data
08.07.25 Expedient 903394/23, amb els seglents percentatges:

- AMB: 100.000,00 €
- AJUNTAMENT: 929.075,94 €

Financament consolidat: Si, atés que el conveni ja esta signat per totes les parts.
Codi de projecte: 2024 2 M7010 79
Expedient d’ingrés: 901668/25 (conveni) i 903780/24 (endeutament)

Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzara mitjangant presentaci6 de factures, préviament
conformades pel responsable del treball i per la Direccié de Serveis corresponent, en les quals
el contractista haura d’incloure les dades o requisits continguts a l'article 6 del Reial Decret
1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions
de facturacio i es modifica el Reglament de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

La forma de pagament sera mitjancant certificacions mensuals per I'obra executada.

QUALIFICACIO DEL CONTRACTE

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix I'article 13 de
la LCSP.
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JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT

El contracte s’adjudicara pel procediment obert simplificat (suposits de I'art. 159).

Aquesta modalitat garanteix tant la lliure concurréncia com la qualitat com a principal valor de
I'adjudicacio.

— Permet la participacié de qualsevol operador econdmic que reuneixi els requisits
establerts, garantint aixi el principi de lliure concurréncia, tal com estableixen els articles
132156 de la LCSP.

— Aquesta modalitat assegura la maxima transparéncia en el procés de seleccid, ja que els
criteris d’adjudicacio sén publics i coneguts amb anterioritat, afavorint I'eficiencia en I'is
dels fons publics.

— El contracte no requereix un procediment restringit ni negociat, i no concorren
circumstancies que justifiquin altres procediments excepcionals (com urgencia,
exclusivitat o ineficiéncia de la licitacié oberta).

SOLVENCIA DELS LICITADORS / CLASSIFICACIO

Acreditacié de la solvéncia técnica o professional i economica

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els seguents criteris per acreditar
la solvéncia técnica o professional:

La solvéncia técnica requerida, en funcié de la documentacié técnica que serveix de base per a
la licitacio, s'ha definit tenint en compte alld establert al marc legal seglent:
e Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions publiques.
e Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.
o Llei14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzacio.
e Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament abans esmentat.

Aixi doncs, ateses les caracteristiques de I'actuacid a executar, es considera que la solvéncia
técnica restara garantida si 'empresa ofertant esta en possessié de la seglent classificacié:

Grup C Subgrup 4 Categoria 2
Grup C Subgrup 9 Categoria 2

Adscripcié de mitjans personals i/o materials

Per a la correcta execuci6 dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacié s’enumeren els perfils
professionals obligatoris que han de constar dins I'equip a destinar a 'obra.

Cap d’obra
e Dedicacio minima d’un 50% de la jornada
e Amb titulacio i formacié professional habilitant per exercir com a responsable d’'una obra.
e Amb minim 5 anys d’experiéncia en obres similars en els darrers 10 anys.
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o Haver fet de cap d’obra en algun edifici de la mateixa tipologia o similar (equipament
public, mercats) els darrers 10 anys.

Encarregat principal
e Dedicacié completa (100% de la jornada)
e Amb minim 5 anys d’experiéncia en obres similars en els darrers 10 anys.
o Haver fet d’encarregat en algun edifici de la mateixa tipologia o similar (equipament
public, mercats) els darrers 10 anys.
Coordinador BIM
. Amb un minim d’'un contracte on hagi aplicat la metodologia BIM en la fase de 'obra
(justificar mitjangant certificats del client) en els darrers 3 anys.
. Les funcions seran les exposades a la clausula de condicions d’execucié BIM del
contracte.

El millor classificat haura de presentar la documentacié acreditativa dels perfils anteriors per
I'execucid de les obres (nom assignat a cada lloc, curriculum corresponent i certificats
acreditatius de la formacié i/o experiéncia especifica).

A banda d’aquest equip d’obra, I'empresa adjudicataria haura de disposar durant tota I'execucio
dels treballs d’aquells especialistes en instal-lacions necessaris per tal de garantir la resolucié de
qualsevol aspecte o interpretacio técnica que pugui sorgir en el desenvolupament de I'obra.

CRITERIS D’ADJUDICACIO
Els criteris que serviran de base per a I'adjudicaci6 es divideixen en dos grups: uns avaluables

mitjangant un judici de valor (amb una puntuacié maxima possible de 25 punts) i uns avaluables
segons formulacions matematiques (amb una puntuacié maxima possible de 75 punts).

Enumeracio dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 25 punts)

Els criteris no avaluables segons xifres o férmules i la seva puntuacié son els seglents
1. Procediment d’execucié de I'obra (fins a 17 punts)
1.1. Implantaci6 i exposicié de I'execucié (fins a 13 punts)
1.1.1. Implantacié (fins a 2 punts)
1.1.2. Execucio (fins a 11 punts)

1.2. Afectacions a I'entorn (fins a 4 punts)

2. Planificacié de 'obra i termini ofertat (fins a 8 punts).

3HMM-NORBW-1WX6L
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L’'oferta econdomica és [I'Unic criteri de valoracié avaluable mitjangant férmules
matematiques.

3. Oferta econdmica (fins a 75 punts).

Justificacio dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor

La eleccié6 d’aquests criteris correspon a un objectiu amb multiples vessants, els quals es
presenten a continuacio:

e Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitacié.

e Assegurar la bondat de la seva oferta técnica, economica i temporal, en base a I'analisi
de la seva proposta d’execucio.

e Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantacid, dels
condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant solucié als punts
critics o principals detectats; tot per arribar a fer una proposta congruent d’'un pla d’obres
(i un termini, incldos en aquest conjunt de criteris) i uns costos associats (i una oferta
economica).

e Analitzar de manera explicita i detallada I'afectacié a I'entorn en funcié de la proposta
d’execucié (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.).

e Comprovar I'adscripcioé de mitjans humans i materials i la organitzacio propia al respecte
per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva coheréncia.

L’analisi de tots els aspectes anteriors permetra, per tant, garantir que I'oferta és el resultat d’'un
treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb quins mitjans s’ha de fer,
de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant aixi una idea completa i
justificada de la bondat de la proposici6.

Més endavant es desenvolupa I'explicacid, justificacié i descripcio de tots els criteris de manera
individualitzada.

Criteris avaluables segons férmules matematiques

L’oferta economica és I'inic criteri de valoracié avaluable mitjangant formules matematiques

La formulacié emprada es correspon a una combinacié d’una parabola, per aquelles ofertes que
representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment admeses (és el valor
mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per evitar possibles distorsions
puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor
mig corregit abans esmentat.

La forma de la grafica que s’obté, i per tant, la puntuacié final resultant per a cada oferta, depén
Unica i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant predeterminada ni el pendent
del tram rectilini ni la curvatura de la parabola ni, per tant, les diferéncies entre puntuacions
segons les diferéncies entre les ofertes.

L’eleccio d’aquesta formulacio, per a I'execucié d’obres en espai public i d’edificacio, es basa en
alld que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb maijor credibilitat
d'una actuacié en concret en un determinat moment. Aquesta consideracié es basa en els
seglients arguments:

e Al moment de redactar un projecte executiu d’'obres o una memoria valorada de
treballs, s’estableix el preu tedric de I'obra en funcié de les dades que ens aporten
els proveidors implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus unitaris
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de la maquinaria i la ma d’obra associada necessaries per executar directament
(cost directe) tots i cadascun dels treballs emprant les bases de preus existents (en
el nostre cas la de 'AMB i la de I'I'TEC).

e Pel que respecta als materials, els preus basics emprats al projecte o document
técnic que serveix de base per a la licitaci6 no seran probablement els que
posteriorment s’acordaran entre els diferents proveidors i els contractistes ofertants,
atés que hi ha acords particulars i que quan s’hagin d’executar els treballs haura
passat gairebé un any des del moment en que es va acabar la redaccio del
document técnic abans esmentat que serveix de base a la licitacié. En primer lloc,
el mercat d’alguns materials basics i principals com el formigé, I'asfalt i I'acer és molt
volatil i depén molt de la conjuntura del moment. | en segon lloc, els acords entre
empreses i proveidors, tot i que gairebé sempre suposen descomptes sobre la tarifa
de venda al public -que és la que s'utilitza en fase de redaccié-, poden ser molt
diversos qualitativa i quantitativament.

e Pel que respecta a la maquinaria a emprar, és impossible que en fase de projecte
es pugui determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen
una relacié exclusiva amb determinada maquinaria. Per tant, el fet de poder
executar els treballs habituals amb una maquinaria o altra, fa que el preu real sigui
el particular per a cada empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar
aquell que contempla el cost de maquinaria optim i raonable.

e Aixi doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més creible
d’'una obra en el moment de la seva execucio i que, per tant, és el valor més justificat
per fer-lo servir com a referéncia a la puntuacié.

Un cop argumentada la coheréncia del valor mig corregit com a referéncia de preu ofertat en
licitacions d’obres a I'espai public i d’edificacio, es justifica a continuacio la motivacié en general
de la formulacié emprada, i la seva comparativa particular vers a una recta que suposi
proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitaci6 i valoracié maxima per a baixa
maxima:

e Atés que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la parabola i
la recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la
linealitat del tram superior s’estén al tram parabolic a les seves proximitats. Es a dir,
per valors propers a aquest valor mig corregit, perd més cars i per tant situats al
tram parabolic, les diferéncies de puntuacié entre ells sén gairebé linealment
proporcionals en la mateixa proporcié que al tram rectilini.

e Amb aquesta formulacid, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser aquesta
variacio diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la formulacié
triada fos una recta amb valoracié zero per a baixa igual a la licitacio i valoracid
maxima per a baixa maxima, on les diferent puntuacions depenen només i
exclusivament de I'oferta més econdmica i, per tant, d’un ofertant en particular, sigui
quina sigui la seva oferta i la seva bondat técnica. Aixi, en el cas d’expedients amb
ofertes amb molt poca baixa i una formulacié estrictament lineal, es donaria la
situacio seguent: ofertes molt semblants tindrien una puntuacié molt diferenciada,
atés que la recta sortiria molt “vertical”, distorsionant enormement I'esperit que
ofertes similars tinguin puntuacions similars (garantint sempre que una oferta més
economica obtingui més puntuacio). Al cas de la formulacié triada per a les obres
(parabola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi mercat, representat pel valor
optim d’execucié que és el valor mig corregit de les ofertes, qui determini, per a cada
licitacié i per a cada projecte, com ha de ser la variacidé de puntuacio entre totes les
ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest valor de referéncia on
la variacio és lineal a un costat i gairebé lineal a l'altre.

Aquesta formulacio, quina aplicacié es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que
compleix amb els requisits que marca la jurisprudencia europea i que recull el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public en la seva resolucio 91/2019, en el sentit que és una férmula on les
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ofertes que no fan baixa econdmica obtenen zero punts, la millor oferta econdmica obté la major
puntuacio, no es produeixen llindars de sacietat —de manera que no es desincentiva a les
potencials empreses licitadores per tal que presentin una millor oferta econdmica- i la resta
d’ofertes obtenen també puntuacié proporcional, és a dir, I'aplicacié de la formula fa que entre
dues ofertes qualsevol, la més econdmica sempre tingui més punts.

Aixi mateix, no es tenen en compte relacions matematiques que recaiguin sobre la baixa mitja
de les ofertes de conformitat amb la resolucié 51/2019 del TACPCM i l'informe 4/1997 de la Junta
consultiva de contractacié administrativa de la Comunitat de Madrid.

Aspectes generals de la presentacié de I'oferta

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre A”)

La documentacio es presentara només en format digital (pdf).

La documentacié corresponent a aguesta part de 'oferta, inclosa al “Sobre A” de la mateixa,
tindra una extensié maxima de 15 pagines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 11, excepte pel
que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format (els plans d’obra
computaran en el limit de pagines maximes).

S’haura d’incloure com a primera pagina un index del contingut amb marcatge numerari de la
ubicacié de cada criteri, per quin motiu les pagines estaran numerades. Aquest index també
computara en 'extensié maxima i es considerara la pagina nim. 1.

Caldra inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la seva revisio.

L’increment del numero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusié de I'oferta, pero si
que només es tingui en consideracio la informacié continguda en les citades pagines establertes
com a limit (15 primeres). Per tant, tota aquella informacioé de I'oferta que excedeixi del limit de
pagines especificat no sera objecte de valoracié ni puntuacio.

Atés que s’entén que la proposta econodmica i de termini és el resultat de I'analisi detallat I'estat
actual de I'ambit afectat que ha de permetre la proposta d’execucidé oOptima de l'obra, la
presentacié de proposta técnica (criteris avaluables segons un judici de valor) sera condici6
sinequanon per continuar al procés d’adjudicaci6. Aixi doncs, si_ una empresa no presenta
documentacié referent als criteris técnics, sera automaticament descartada i no passara a la
sequent fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als criteris avaluables segons férmules
matematiques.

Criteris avaluables segons féormules matematiques (“Sobre B”)

La documentacio es presentara només en format digital (pdf i TCQ).
Els noms dels arxius a presentar a I'Oferta seran els seglents:

Sobre  Document Nom del document Format %%g
=38

A Oferta técnica OT_90XXXX-AA AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf gé%
Z8a

B Oferta economica OE_90XXXX-AA AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf 259
SSE

B Oferta econdmica OE_90XXXX-AA AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) TCQ s8g
B Certificat de CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf See
validesa - - ©:0.8
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Descripcio detallada dels criteris, contingut i valoracié.

En primer lloc es presenten els criteris quina documentacio s’ha d’incloure al “Sobre A” i que, per
tant, seran avaluables mitjangant un judici de valor. Sén criteris relatius a la proposta
d’organitzacio de I'obra que fa I'ofertant:

1. Procediment d’execucioé de I'obra (fins a 17 punts).

Es valorara la proposta que fa el contractista per executar I'obra, tenint en compte tots els
aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantacio, les fases en qué es plantejara,
de quina manera es preveu la seva execucio, com es faran arribar els materials fins a I'obra
i la seva col-locacié, com i a on es traslladaran els materials que han de sortir de I'ambit
d’actuacio, com es resoldran les afectacions a tercers, etc..

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta técnica d’execucié des d’'un punt
de vista global i poliédric. Es a dir, que el procediment d’execucié sigui correcte técnicament
i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferéncies amb les activitats existents
afectades i detectades de I'analisi detallat i complet necessari per fer I'oferta.

Cal que s’exposin amb claredat els seglents aspectes:

1.1. Implantaci6 i exposicié de I'execucio (fins a 13 punts).

Caldra indicar de manera detallada i seran objecte de valoracio, per a qualsevol moment
(fase) de I'obra, els seglient aspectes, de manera no exhaustiva i a titol indicatiu:

A nivell d’implantacio (fins a 2,00 punts):

e L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus
propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupacid necessaria, el detall de la
definicié, la organitzacio, etc..

e La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinaria a la zona d’obres i al
seu entorn, I'accés al gestor de residus i d’'altres proveidors significatius, els
itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats de I'obra, etc..

o Els accessos proposats per a persones relacionades amb I'obra i d’altres tercers.

e Les mesures de delimitacié i senyalitzacié dels accessos esmentats als punts
anteriors

e En qualsevol cas, la descripcié de la proposta haura de justificar els espais
seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacio
d’'impacte ambiental.

A nivell d’execucid (fins a 11,00 punts):

e S’explicara detallada i cronologicament les diferents fases I'execucié d’obra, aixi
com si es subdivideix I'obra en diferents ambits on es treballa amb subobres
independents o de forma paral-lela.

e L'’explicacié ha d’'anar acompanyada de la documentacié grafica necessaria per
a la seva correcta comprensio.

o Estindra en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneitat en funcio
de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execucid, afectacions a
tercers (veure punt segiient), etc.

o Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell
de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concrecié i els
punts meés rellevants que hagi detectat el licitador en analisis realitzat i la
presentacio, que ha de ser concisa, entenedora, logica i ordenada.
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2.1. Afectacions a I'entorn (fins a 4 punts):

En aquest apartat es valorara I'afectacié a I'entorn, que s’haura de presentar, de manera
indissoluble, vinculada al procés d’execucié de I'obra; és a dir, com es resoldran totes
aquelles afectacions a tercers provocades per I'execucié propiament dita, en cada
moment del procés.

En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importancia, entre
d’altres, les referéncies als itineraris de vianants, I'afectacié a la mobilitat de vehicles
motoritzats i de bicicletes tant a I'espai d’'obra com a I'entorn, els guals i aparcaments,
els comergos i terrasses, el transport public, les zones de carrega i descarrega, els
contenidors, els diferents pols locals d’atraccio, etc..

Caldra que es detallin els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de
minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades.

Es tindra en compte el detall de la presentacié aixi com la proposta de solucions en cada
moment i el detall de I'explicacié.

2. Planificacié de I'obra i termini ofertat (fins a 8 punts).

2.2. Planificaci6 detallada (fins a 6,50 punts)

Per tal de justificar I'oferta de termini, es necessari que I'empresa licitadora hagi fet una
analisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractacié dels diferents
industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents
subministradors, i dels temps d’execucioé de les diferents partides d’obra tant executades
amb ma d’obra propia com subcontractada.

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificacié que ha
tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes,
técnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de
l'obra.

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la licitacio,
es sol-licita que es presenti la planificacio a diferents nivells:

e Planificacio estrategica (fins a 3,25 punts):
o Es plantejara una planificacié de les activitats generals, molt esquematica,
de tota la fase d’obra.
o En ella es marcaran les fites generals de la contractacié de les activitats
principals aixi com restriccions que poden afectar-la.
o En aquesta planificacié cal que s’identifiqui el cami critic de I'obra

e Planificacio a curt termini (fins a 3,25 punts):
o Es fara una planificacié detallada i exhaustiva del primer 50% de I'obra, on
s’indicaran les fites i restriccions concretes i explicites que es poden tenir en
el moment de l'inici, llangament i consolidacio dels treballs al ritme proposat.

Les presentacions poden ser en format divers (xIs, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar
acompanyades de les explicacions pertinents aixi com de les consequiéncies que se’n
derivin del seu contingut.

Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites i
afectacions detectades siguin rellevants per a I'obra, la coheréncia amb alld especificat
sobre I'execucio proposada de I'obra, el detall de I'explicacié i justificacio, I'analisi del
cami o camins critic/s, les justificacions de les durades de les activitats, aixi com la
claredat i concrecio en la descripcié de les planificacions aportades.
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2.3. Termini ofertat (fins a 1,50 punts)

La proposta de termini es fara de manera explicita mitjangant proposta concreta en
aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, indicant
quin és el termini ofertat.

En aquest apartat es puntuara exclusivament el valor del termini ofertat,
independentment de la qualitat i detall de la seva justificacio, que es valora als punts
precedents.

No es puntuara per defecte la major reduccié respecte del termini de projecte sin6é que
la maxima puntuacié correspondra a la del termini considerat finalment com a optim, un
cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La
resta de propostes de termini, majors i/o0 menors que el termini anteriorment considerat
com a optim, es puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions técniques
de I'obra a executar, no sent obligatori que aquesta disminucié de puntuacié sigui
simétrica respecte del valor optim (un cert escreix en termini pot suposar la mateixa
puntuacio o no que la mateixa diferéncia perd en decrement).

Aquest termini s’expressara en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador
en parlés de setmanes, I'equivaléncia sera de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’oferta i
dels calculs posteriors.

Si no es presenta explicitament oferta pel que respecta al termini, la puntuacioé sera de
zero punts per aquest concepte.

Quedaran excloses de la licitacio les ofertes que superin el termini d’execucio de licitacid.

En segon lloc es presenten els criteris quina documentacié s’ha d’incloure al “Sobre B” i que, per
tant, seran avaluables mitjan¢ant formules matematiques. L'Unic criteri és I'oferta econdmica del
licitador.

3. Oferta economica (0 a 75 punts)

Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQ per confeccionar les seves
ofertes, adregant-se a I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), amb telf. de
contacte 933 093 404.

Presentacio de les ofertes

El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensié LCT, compatible
amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases.
Un cop verificada I'oferta, cal llistar 'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat,
s’adjuntara al sobre B, juntament amb la resta dels documents indicats al plec de bases.
(veure Annex A)

L'ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic —editable i pdf- de la
seqglient manera:

o Editable: arxiu corresponent al programa informatic TCQ 2000 de I''TEC,

e PDF: arxiu que inclogui justificacié dels preus unitaris, pressupost, resum del
pressupost i “Ultima pagina” on consten els imports resultants de [l'oferta
econdmica abans d’'IVA i IVA inclos

o Certificat de validesa signat per I'adjudicatari (veure Annex A).

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitacié per
garantir la seva congruéncia i ’lhomogeneitat de les ofertes a valorar. Per tant:
e No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
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e No es podra modificar la descripcié de cap de les partides pressupostaries del
projecte.

e No es podra modificar el preu de les partides algades, ja siguin d’abonament
integre o a justificar. (si hi ha discrepancies entre “ut” i/o “pa” del pdfi el TCQ, el
que preval és 'arxiu TCQ).

L’'incompliment de qualsevol d’aguests 3 condicionants suposara automaticament I'exclusié del
procés de licitacié en considerar-se que I'oferta no s’ajusta a I'objecte del contracte.
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de I'oferta
presentada sind que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra
i, per tant, per al pagament d’aquesta.

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I’tltim
full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié.

Puntuacio de les ofertes

Del pressupost ofertat, que haura de coincidir amb el que es mostra a “I'Gltima pagina”
del pressupost detallat, se’'n derivara una baixa economica global de I'oferta “B” respecte
del preu de licitacié. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la segiient
formulacio:

Pressupost de licitacio — Oferta econdmica

B(%4) =( ] * 100

Pressupost de licitacio
Aquesta baixa de cada oferta sera la base per a la valoracié d’aquest criteri i unicament
servira per aquest fi i per la determinacié d’ofertes anormalment baixes, ja que I'execucié

de l'obra es pagara en base als preus unitaris de 'empresa adjudicataria, segons s’ha
exposat anteriorment.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’'incongruéncia
amb el pressupost de licitacié exposats anteriorment o per superar el preu de licitacio, es
calcula el valor mitja “correqgit” (Bmigc). Aquest valor només servira a efectes de

puntuacid.

Es parla de valor mitja de les ofertes “corregit” ja que per al seu calcul, en funcié del
nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els
extrems segons el seguent criteri:

¢ No s’eliminara cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys.

e S’eliminaran I'oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes;

e S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20
ofertes presentades;

e S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades;

Un cop calculat aquest valor mig correqit de les baixes ofertades (Bmiq.c) i tenint en compte
també el valor maxim de les mateixes (Bmax), €s procedira a la puntuacié de les ofertes
segons la formulacio seqgient:

e  SiB(%) < Bmigc

Punts
_ (70 X Ba —75 X By, ) X B(%)* — (140 X B, — 145 X B_,;_.) X B, . X B(%)
Bz X (B B
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L4 Si Bmig,cs B(%) < Bmax

5xB(%)+70xB,.. —75x%xB
B nax—B

max mig,.c

mig.c

Punts =

Aquesta formulacié correspon a una combinacié d’'una parabola per aquelles ofertes que
representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que
representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als seglents
requisits:

1. Una oferta igual al preu de licitacié (baixa igual a zero), obté zero punts.

2. L'oferta més econdmica acceptada (baixa maxima), obté la maxima puntuacié (75
punts).

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 70
punts.

El pendent de la grafica ha de ser sempre creixent amb les baixes.

El pendent d’ambdues grafiques al punt de trobada (punt corresponent al valor
mig corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulacié té les seglents caracteristiques i/o
consequeéncies:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulacio:

i. No s’esta puntuant o premiant la distancia menor a un valor estadistic
com el valor mig corregit, sind que la puntuacié depén Uunica i
exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertades i la seva
relacio amb el preu de licitacio.

i. No s’esta posant un llindar a partir del qual no existeixin diferéncies o
siguin irrellevants (llindar de sacietat).

iii. En haver-hi puntuacio per tot el ventall de possibles ofertes i atés que la
grafica / puntuacio resultant final depén del conjunt de les ofertes, no es
redueixen a priori les diferéncies entre ofertes altes i baixes, ja que la
curvatura / forma final de la grafica no es fixa per defecte al present plec
sind que despendra de la distribucié interna del conjunt.

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendéncia o una
pista que provoqui I'efecte d’aglutinacié de propostes, com si per exemple
el canvi de grafiques fos en un valor conegut préviament.

v. No es poden donar grans diferencies de puntuacié entre ofertes properes.

b) Amb allo reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuacio per
aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts minims
pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitacié s’hi
obtenen punts.

c) La puntuacié del valor estadistic mig corregit del conjunt de les ofertes té com
objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes
individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb alld que la legislacio
vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, siné d’evitar que
el conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de licitaci6 és
un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulacio es
fa amb aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que representa una
teorica baixa raonable sobre el preu de licitacié o el preu 6ptim mig que el mercat
considera. En aquest punt cal fer émfasi al calcul d’aquest valor mig corregit,
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descomptant els valors extrems en funci6é del nombre d’ofertes rebut, justament
perquée serveixi com a referéncia d’'un valor d’oferta acceptablement admissible
des d’'un punt de vista estadistic.

d) Amb allo reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econdmica
obtingui sempre més punts que una altra de més alta.

e) Amb el que expressa el punt 5, la variacié de la puntuacié a I'entorn i per sota
d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporcié
de variacio igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que si és lineal per
definicié. Aquesta “suavitat” en la transicié d’ambdues férmules permet evitar
diferéncies exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un
costat i a I'altre del valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma el
valor mig corregit com el valor optim de referéncia de les possibles ofertes.

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la grafica resultant i, per tant, la diferencia de
puntuacié entre diferents ofertes, cal fer émfasi en qué aquesta dependra uUnica i
exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc
a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant concava com
convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de
puntuacio entre dues ofertes concretes.

En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva puntuacio sera la
maxima (75 punts) i no s’aplicara la formulacié anterior.

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoracié de la resta de
criteris, restaran definides les puntuacions completes en funcié de tots els criteris de
licitacio del present PCAP

Analisi de la possible consideracié d’ofertes anormalment baixes i continuitat de la
tramitacio

Per a la identificacié de possibles ofertes anormalment baixes, es procedira segons les
pautes indicades a continuacio.

En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva oferta es
considerara anormalment baixa si suposa una baixa econdmica respecte del pressupost
de licitacio superior a 25 punts percentuals.

En cas que hi hagi més d’'una empresa presentada i acceptada es seguira alld exposat
a continuacio.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitja
(Bmig), que sera la referéncia que servira per a la identificacié d’aquelles ofertes que
tinguin la consideracié d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferéncia del valor mig
corregit referéncia per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes presentades
i acceptades, perd nomeés serveix per aquesta analisi i no per puntuar.

Tindran aquesta consideracio aquelles ofertes econdomiques que representin una baixa
que superi aquest valor mitja del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest
moment de la licitacio (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitacio. Es tindra
en compte I'arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de I'import
corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors.

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre B” és igual o inferior a 3,
tindran la consideracié de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una
baixa que superi el valor mitja del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest
moment de la licitacié (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitacié. Es
tindra en compte I'arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de
l'import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors.
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En cas que hi hagi una Unica empresa ofertant i que no tingui aquesta consideracio, o si
I'oferta situada en primera posicié no tingués aqguesta consideracio, es continuarien els
tramits per a I'adjudicacié del contracte.

Perd en cas que hi hagi una unica empresa ofertant i que tingui aguesta consideracié, o en cas
que hi hagi més ofertes, si la proposta amb major puntuacié tenint en compte tots els
criteris d’adjudicacio té aquesta consideracio, tal i com preveuen els art. 149 i 159 de la
Llei de Contractes del Sector Public de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a alld establert
a la Circular, de I'1 doctubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissi6 Permanent), I'6rgan de
contractacido demanara una justificacio detallada del cost d’execucié material.

La resposta a tal sol-licitud haura de seguir la pauta i contingut seguent:

e Materials: aportaci6 de certificats de compromis del subministrador
degudament signats.

e Ma d'obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, dbviament, que
no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment
de l'aprovacio d’aquest plecs.

e Maquinaria:

o Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte
I'amortitzacié de la maquina en cada cas.

o Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de I'empresa
propietaria de la maquina, degudament signat.

e Subcontractistes:

o En el cas que I'execucié d’'un conjunt de partides estigui prevista a carrec
d’'una empresa subcontractada, aquesta haura d’aportar el seu pressupost
detallat, justificat i compromés degudament signat seguint les mateixes
pautes exposades als 3 punts precedents.

e Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els rendiments
d’execucié de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat,
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aqui sera obligatori presentar el
listat final d’execucié material dels preus ofertats i el seu cost real.

o Altres

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentacié requerida, la Mesa de Contractacié
'analitzara i, amb el suport del Servei Técnic de I'AMB responsable de I'expedient,
determinara si la justificacié presentada per I'ofertant millor posicionat i amb oferta
anormalment baixa es considera suficient.

En cas de considerar-se que aquesta oferta economica presumptament anormalment baixa ha
estat suficientment justificada per l'interessat, aguest sera admeés i, per tant, sera
definitivament |'ofertant amb major puntuacio a la licitacio, continuant els tramits per a
I'adjudicacié del contracte.

En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta econdmica presumptament anormalment
baixa no ha estat suficientment justificada per l'interessat, aguest restara exclos del
procediment, resultant com a empresa millor puntuada la segiient en puntuacié i gue no
tenia_la consideracié d'oferta anormalment baixa, continuant els tramits per a
I'adjudicacié del contracte.

Sequint alld_exposat a la Circular abans esmentada, en aquest darrer cas, no es tornara a
efectuar una nova valoracio i puntuacio de les ofertes (amb un nou calcul de Bmax i Bmigc),
de _manera que les puntuacions obtingudes en primera instancia resultaran ser les
definitives. L’analisi d’ofertes anormalment baixes i la seva exclusié homés tindra com
efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la
puntuacio final, sense alterar aquest fet la puntuacio de la resta.

En cas que addicionalment a que l'oferta amb major puntuacié tingui la consideracio
d’anormalment baixa, les seglients consecutives també tinguin presumptament aquesta
qualificacio, la Mesa de Contractacié analitzara la possibilitat d’incloure-les al protocol
d’analisi anterior, obrant en consequéncia i de la mateixa manera.
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En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat presumptament
anormalment baixa i que no s’hagi justificat correctament, la conseqliéncia sera la
pertinent exclusié del procediment i la Mesa de Contractacié proposara declarar aquest
desert.

Quedaran excloses de la licitacié les ofertes que superin el tipus de licitacié de sortida i,
per tant, no es tindran en compte per als calculs anteriors.

Per a una més facil i ajustada comparacié de circumstancies i merits de cada concursant,
s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals
descrites.

Aixi doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les

ofertes admeses, es proposara a I'drgan de contractacié pertinent d’aquesta Area Metropolitana
de Barcelona iniciar els tramits d’adjudicacio a favor de I'oferta que ha obtingut la millor puntuacié.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE

Unitat de seguiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte és el Servei d’'Arquitectura,
Enginyeria i Paisatge 2 de la Direccio de Serveis de I'Espai Public.

Responsable del contracte

D’acord amb el que estableix I'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual
correspon supervisar-ne I'execuci6 i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
amb la finalitat d’assegurar la realitzacié correcta de la prestacié pactada (execucioé de I'obra),
dins de I'ambit de facultats que I'6rgan de contractacié li atribueixi, sera el técnic designat com a
Director d’'Obra i nomenat a tal efecte pel mateix organ.

Condicions especials d’execucio

Tal i com estableix I'art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condicié especial d’execucid
de tipus econdmic, d’'innovacid, mediambiental o social.

Condicié especial de caracter mediambiental

Durant I'execucio6 del contracte, com a minim el 50% del personal adscrit a I'obra haura d’utilitzar
exclusivament vehicles eléctrics o hibrids (etiquetes 0 o ECO) per als seus desplagaments al
centre de treball, en aquells trajectes que es realitzin per carretera i la distancia dels quals ho
permeti raonablement. Aquesta obligacié sera exigible des de I'inici dels treballs i durant tota la
vigéncia del contracte.

El compliment d’aquesta condicié podra ser objecte de verificacid mitjangant controls periodics,
podent-se requerir al contractista la documentacié acreditativa del tipus de vehicle utilitzat pel
personal (fitxes técniques, matricula, certificat de 'empresa, etc.)

L’incompliment d’aquesta condicié podra donar lloc a la imposicié de penalitats segons el que
s’estableixi als plecs.

Condicio especial de caracter d’innovacié: Condicié d’execucio BIM
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L’obra s’haura de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building Information
Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de 'AMB, de forma
coordinada amb els responsables de I'Oficina BIM de la Direccié de Serveis de I'Espai Public.
Aquesta documentacié es pot consultar a la web https://bim.amb.cat/

Per a la correcta execuci6 dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM (Building
Information Modelling) caldra disposar a carrec del contractista des de l'inici de les obres, de
'equipament informatic necessari per visualitzar correctament el model que permeti la
col-laboracié de tots els técnics. (Pantalla gran o Projector connectat a un ordinador amb el
programari necessari per a editar, visualitzar i revisar els models de I'obra).

Mitjans humans

En cas de substitucié d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldra que aquest
sigui del mateix perfil o superior als establerts i haura de ser validat, préviament per TAMB abans
de la seva incorporacié.

L’AMB podra exigir la substitucié de qualsevol técnic que I'adjudicatari hagi assignat al contracte
i que no compleixi amb les seves obligacions.

Obligacions essencials del contracte
No es preveuen obligacions essencials en el present contracte.
Consideracions particulars del contracte

Les consideracions particulars del contracte sén les seglents:

Qualitat en 'execucio

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions donades per part de la Direccié Facultativa de I'obra, donaran lloc a la seva
demolicid, a carrec del contractista, sempre que 'AMB i/o la Direccié Facultativa ho considerin
necessari.

En el cas que la Direccié Facultativa i TAMB acceptin mesures correctives per a subsanar els
defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a carrec del contractista.

Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials

Atesa la tipologia de I'expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte alld establert a I'art.
243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions parcials d'un
cert ambit totalment acabat per tal de lliurar-lo a I'is public.

També a 'empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de fer
una ocupacioé efectiva o posada en servei d’'una part de I'actuacié o de la seva totalitat, per tal

de minimitzar I'afectacié a ciutadans i a I'entorn.

Informacid i divulgacio

L’Area Metropolitana de Barcelona realitzara totes aquelles actuacions encaminades a informar
i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atés que l'import de licitacid és superior a
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300.000,00€, aquestes despeses aniran a carrec de I'adjudicatari fins al limit del 2% de l'import
de facturacio de tots els treballs realitzats.”

Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que previament
estigui aprovat I'abocador/lloc de desti per la Direccio Facultativa de I'obra.

Sequretat i salut

En relacié6 a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les
proteccions col-lectives com individuals, la formacid dels treballadors, la implantacié i
manteniment del control d’accessos, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a
I'obra i talls de carrers necessaris.

El control d’accessos haura de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte.

Planificacio

L’adjudicatari té I'obligacioé de tenir en tot moment la planificacié global visible i actualitzada en
funcié del decurs de les feines.

Per garantir pero, el procés pormenoritzat d’execucié i el control de la seguretat de I'obra, sera
necessari que cada divendres I'adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de treball
detallat de la setmana seguient, indicant proveidors i industrials, grups de treball, ambits d’obra
afectats, produccié prevista, etc.

Juntament amb la certificacié6 mensual, caldra que I'adjudicatari entregui una planificacié global

de I'obra fins a previsié de data de recepcid, que sera condicié sinequanon per al cobrament de
la mateixa, sempre i quan la Direccié Facultativa de I'obra aixi ho consideri.

Transports i mitians auxiliars

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, elevacio,
bastides,... que siguin necessaris per I'execucio de I'obra aixi com el personal que sigui necessari
per la realitzacio de talls de carrers o senyalitzacio.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié a la seva
situacié inicial.

Acta notarial

En cas que la Propietat i/o la Direccio Facultativa cregui necessari, abans del inici de les obres,
realitzar una acta notarial de I'estat dels edificis veins a I'obra, aquesta anira a carrec de
I'adjudicatari.
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Mostres, models o prototips

En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa sol-liciti alguns tipus de mostra, model o prototip
d’'un element de I'obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost econdmic anira
a carrec de I'adjudicatari.

Documentacié de control de qualitat.

Es obligacié de I'adjudicatari lliurar la documentacio de control de qualitat d’aquells materials que
determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveidor, abans de la seva
col-locaci¢ i/o utilitzacié. A més a més I'adjudicatari lliurara les diferents cartes i certificats dels
treballs executats definits per la DF

Aquests lliuraments seran condicidé sinequanon, no només per validar el material i permetre la
seva utilitzacio sind també per al seu cobrament.

Quan en funcio del pla de control de qualitat definit o per peticié de la DF, sigui necessari dur a
terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donara un termini maxim d’'un mes (tret
de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.

S’elaborara, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentacié dels materials de I'obra:
documentacié técnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del fabricant i les
seves recomanacions de manteniment aixi com els manuals que acompanyin els equips i
magquines que es subministrin a I'obra.

Mensualment, abans de cada certificacio, es realitzara una revisio de I'estat de I'arxiu per tal de
validar les partides a certificar.

A T'inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials de
la documentacio. Aquest lliurament podrien ser:

- Enderrocs

- Facana PB + voladis perimetral

- Cobertes

- Nou mur cortina + tendalls

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, I'import
d’aquestes partides podra ser deduit fins rebre els informes favorables.

El no lliurament de la documentacio6 parcial establerta podra suposar una retencié del 10% del
paquet corresponent en la certificacié del mes corresponent.

Documentacioé Final d’Obra o Document As-built

A l'inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del document
I'as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser:

- Enderrocs

- Facana PB + voladis perimetral
- Cobertes

- Nou mur cortina + tendalls

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de I'obra (qualsevol
servei, instal-lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document asbuilt final d’obra,
es demanara que l'adjudicatari lliuri els planols d’obra executada abans que siguin tapades o
cobertes.
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Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, sent
lliurada a I’Ajuntament per al seu Us i conservacio, és imprescindible que es disposi del document
as-built per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que s’escaiguin. Per tant, a
partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors (ocupacié / recepcio), I'adjudicatari
i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta documentacio.

El lliurament de la documentacié final d’obra en el termini establert sera una condicié sinequanon
per tramitar I'aprovacié de la Certificacioé Final d’Obra. Arribat el cas, no generara cap dret a favor
de I'adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. Per tant, el termini per
presentar aquesta documentacio sera de 2 mesos a partir de la recepcio de I'obra.

Subcontractacio

Pot haver subcontractacié de part del contracte.

Tractament de dades personals

El contracte no comporta la cessié de dades personals al contractista.

Penalitats per incompliment de condicions especials

Condici6 especial de caracter mediambiental

S’estableix una penalitat de I'1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar cada cop
que per part de 'AMB es detecti un incompliment en les condicions especials d’execucio definides
al contracte.

Condicié especial de caracter d’innovacio. Condicié d’execucié BIM

Si l'adjudicatari no aporta, a liniciar les obres, I'equipament informatic necessari per poder
treballar amb el model, transcorregudes dues setmanes des de I'acta de replanteig 'AMB podra
imposar una penalitzacié d’un 5 per mil de I'import de I'adjudicacié del contracte, cada tres dies
que superin les dues setmanes.

Mitjans humans

L’AMB podra exigir la substitucié de qualsevol teécnic que I'adjudicatari hagi assignat al contracte
i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la peticio,
I'adjudicatari no atengués aquesta exigéncia, '’AMB podra imposar una penalitzacio:

- Un 5 per mil de I'import de I'adjudicacio del contracte, cada tres dies que superin les dues
setmanes.

En el cas de no complir-se la dedicacié marcada en el contracte es podra aplicar una penalitzacio

de:

- Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de I'import de I'adjudicacié
- Més de 15 dies acumulats s’aplicara un 5 per mil de I'import de I'adjudicacio

Concretament, tenint en compte els segiients mitjans personals adscrits al contracte:

- Coordinador BIM:

En cas de no complir les funcions descrites en I'annex B es podra aplicar una penalitzacié de:
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- Cada 3 avisos acumulats s’aplicara d’1 per mil de I'import de I'adjudicacié
- Més de 10 avisos acumulats s’aplicara un 5 per mil addicional de l'import de
I'adjudicacio

Penalitats vinculades al termini

En cas de sobrepassar el termini contractual de I'obra per causes imputables al contractista, es
podran aplicar penalitats tal i com queden regulades a l'article 193.3 de la LCSP.

Revisié de preus

Atés que el termini previst al projecte és inferior a un any, no sera procedent una revisié de preus
segons alld establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de
30 de marg, de desindexacioé de I'economia espanyola i la darrera actualitzacié de I'art. 103 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Termini de garantia

El termini de garantia del contracte és d’'un any a comptar a partir de I'acta de recepcié de 'obra,
minim establert de manera general per la LCSP, atés que no hi ha cap rad que justifiqui la seva
modificacio.

Cessio del contracte

El Plec de clausules administratives particulars haura de preveure una possible cessi6 del
contracte.

Obligacié de subrogacio

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la subrogacié obligatoria
del contracte.
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Descripcio

L’AMB realitzara la comparacié d’ofertes mitjancant el modul del TCQCOF per tal de garantir que
es realitza de forma homogeénia.

L’arxiu del pressupost que es publicara a la licitacio tindra I'extensio .lct i s’utilitzara perque els
licitadors presentin les seves ofertes.

Es realitzara una homogeneitzacioé de les ofertes a partir de la base de licitacié, abans de lliurar
I'oferta a ’AMB.

Procediment
(1) Descarregar el fitxer de licitacié de la web de 'AMB.

(2) Obrir I'oferta del fitxer .Ict amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-se
en TCQ s’haura d’extreure el fitxer en format BC3)

(3) Anar al menu Homogeneitzacid, 'opcié Assistent de validaci6 de I’oferta

i TCQ 5.8.1207 - Temps Cost Qualitat
General Modificacié Homogeneitzacié Visualitzar Informes  Utilit

B =X Assistent de validacio de I'oferta l
r

Apareixera el seglient menu:

Homogeneitzaci6 d'ofertes X
Dades licitacio
Licitacid: [>ATINODROM A L’ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU Total Base: 1.193.909,45

Termini (mesos): 10

[V Partides alcades a justificar I™ Preus Ofertats a 0 I Adaptar a banc de preus
[~ Justificacié de material [~ Justificacié de ma d'obra i maquinaria ™ Justificacié de transport
Criteris [ Codi | Descripcié | Condicié | Imp. 0% | Valor
Especials ’

Nom ofertant: [ Termini (mesos): 0

Observacions

[ s |
Sortir

Signatura L] _J
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(4) Complimentar tnicament el nom de I'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.

(5) Cal prémer el bot6 Comencar per iniciar el procés

- Sitot ha anat bé apareixera el resum del resultat de I'hnomogeneitzacié.

- Sil'nomogeneitzacié no ha finalitzat correctament apareixera la segiient pantalla, on es
mostren les incidéncies que impedeixen homogeneitzar I'oferta. Caldra esmenar els
problemes i repetir el procés de validacié de I'oferta:

ncidéncies Hamogeneitzacia

Inclours  HomDgENEizacih ]

Lo Dlfialky Iz Fi Incidarzias
01.0| CONETRUCCIONS, {16/07/2007 10:4% 281£/07/2007 104551

He s'ha pogul home -
Apaitat no hobal o

Apaital no liobal &

Apartat no frobal al cross

Aparkat nohinbal of peessupast w

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneitzacié de I'oferta es mostrara el llistat d’incoheréncies.

110820 PATTRODROM A L°ANTIC CAMP DE FUTEOL DEL BFARD NOT

PFROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L°ANTIC CAMP DE FUTEOL DEL PARC NOU, EL FPRAT DE LLOEREGAT

LLISTAT D'INCOHERENCIES nata

N® Oferta: 1 Licitador: CONSTRUCTORA 1

Resum de 1'homogeneitzacid de l'oferta
Criteris d'Homogeneitzacid:
Partides Algades a Jussificar El Justificacié de Material

l:l Preus Ofertats a 0 l:l Justificacid de Ma d"Cbra i Maguindria

D Adaptar a Banc de Ereus I:l Justificacié de Tramspors

Import PEM abans de recalcular 1.193.50%, 45
Variacid per recdlecul a,00
Import PEM recalculat 1.193.50%, 45
Variacid per coeficient a, o0

Import preu resultat 1.193.50%, 45

Variacid per homogeneitzacid a,00

Variacid per Rjust d'Amidaments

Variacid per Rjust de Partides 4'Cbra

Variacid per Rjust de Partides Rlcades a Justificar
Variacid per Rjust de Preus 0

Variacid per Rjust d'Reecid Cultural

o o000
o
=)

Import PEM HOMOGENEITZAT 1.153.50%,45

Codi per a validacié :K3HMM-NOR6W-1WX6L
T Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Aquest informe servira per saber els canvis que s'han realitzat en I'oferta i per comprovar que
sigui homogenia amb la base de licitacio.
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L’oferta homogeneitzada és la que s’haura de lliurar a ’AMB juntament amb el Certificat
de validesa.

El llistat d'incoheréncies té un primer full que resumeix el resultat de 'homogeneitzacié. En aquest
es podra saber si el procés d'homogeneitzacié ha alterat els imports de les partides i, en cas
positiu, també saber-ne el motiu.

A més a més s’obtindra, si escau, l'estimacié de variacions d'import per canvis en les diferents
partides i també s’informara de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, aixi com de si
s’han fet alteracions de la definicié de les dades de I'Gltim full.

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixera el seglient missatge:

"0" Homaogeneitzacid finalitzada correctament,
= -L'oferta és a I'alca.

Imprimir certificat de validesa?

Aquest missatge pot advertir, també de les seglients situacions:

- Els casos en que el termini d'execucid de les obres és superior al de la base de licitacio
- Quan l'import final de I'oferta és a l'al¢a
- Quan la definicié de I'dltim full és diferent de la base de licitacio:

Es pot cancel-lar el procés, perd si premem el boté Si, la nostra oferta de treball reflectira els
canvis efectuats al procés d'homogeneitzacié i I'assistent realitzara el certificat de validesa que
s’ha de lliurar a 'AMB degudament signat.

(8) El certificat de validesa mostrara la diferéncia en relacié a l'oferta base i el percentatge de
baixa/alca.
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PROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L'ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU, EL PRAT DE LLOBREGAT

CERTIFICAT DE VALIDESA LoD nenis

LICITADOR: CONSTRUCTORA 1

Import PEC + IVA de la base de Licitaci6 (L) 1.719.110,22
Import PEC + IVA HOMOGENEITZAT de N'OFERTAH) ...covuv e 1.719.110,22
Diferéncia (H-L) 0,00

Percentatge dalca 0,0000%

En cas de que I'import que figura a I'oferta econémica no coincideixi amb I'indicat aqui, s'entendra que els
preus unitaris ofertats resulten de I'aplicacié d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant |
condicions particulars de les partides alcades a justificar i altres criteris especials.

( L oferta inclou elements amb preus a "zero", els quals son assumits pel concursant )

Aquest percentatge es calculara amb la formula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix
a 4 decimals.

Quan l'import homogeneitzat superi el de licitacié (alga) s'emetra un avis per pantalla. De tota
manera, es permetra gravar una oferta a I'alca. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dira
percentatge d'alga i s'expressara amb signe positiu. També apareix un missatge d'avis per
pantalla quan el termini per a I'execucié de les obres és superior al de la base de la licitacio.

(9) Exportar ’Oferta Homogeneitzada:
Un cop realitzat el certificat de validesa, I'assistent fa I'exportacié de I'oferta per tal que pugui ser
lliurada a L'AMB

Apareixera l'assistent de copies d'obres, que demana el nom del fitxer desti de la copia.

Cal que sigui un fitxer de nova creacio (que no existeixi préviament) per tal que el seu contingut
sigui unicament i exclusivament el de I'oferta que es lliura a ’AMB.

Assistent per copies
Seleccioni el desti de la copia
ml %
Q) X
* Arxiu o ™ Comprimir
[W\eRPMO2\GRP_Miuanola|01 PROJECTES I OBRES|2021 EPL Patinodrom|01 .
< Anterior Seglent > Cancel*lar
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Prenem Segiient.

E

%
m Pot canviar, si ho desitja, els codis a
sl copiar.

itk A a(xxl

Codi origen | Mou codi
90110820 1.0 CONSTRUC 90110820 1.0 CONSTRULC!

< Anterior Seglient =

Prenem Seguent.

Assistent per copies

Hownn wnn
"

: ::: ::: Pot canviar, si ho desitja, els
|-L [P parametres de funcionament de
I cadascuna de les obres seleccionades
:[— per la capia.
HER R RE
Codi origen Camp Preus | Fimar | Desfisar | Sense Sn?n_se B ‘ p ‘ 3 ‘ T ‘ o ‘
ZEro | preus | preus CT aréfics
a0108201.0c00 = _ = = ¥ ¥ 11 E euro [Europa)
L
< Anterior Seguent =

Prenem Seguent.
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ANNEX B
COORDINADOR BIM

Les funcions del coordinador BIM I'empresa constructora soén:
En fase d’execucié

- Actualitzacio del BEP de projecte, o redaccié del nou BEP, abans de l'inici de les obres.
Aquest document ha de partir del proporcionat per ’AMB, i els canvis i modificacions les
haura de la validar la DF.

- Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built.

- Recollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera que
els models sempre estiguin coordinats amb la realitat de I'obra i siguin utils de cara a la
deteccio d’interferéncies.

- Generar i organitzar els analisis de col-lisions dels models, planificant-los en funcié de la
planificacié, de manera periddica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la DF pugui
decidir quina solucié s’executara.

- Detectar incidéncies en els models, generar els informes corresponents, i comunicar-les
als agents implicats en 'obra: Contractista i DF.

- Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla
d'execucio BIM.

- Generar els models As-built amb la informacidé necessaria, han d'incloure els atributs
d’informacio recollits en el BEP.

- Si hagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execucié aprovat, sera
responsabilitat seva modelar-la perque la DF pugui revisar-la i aprovar-la.

- Caldra lliurar en les planificacions a 2 0 3 setmanes vista 'annex “Fites i Requisits Obra”
de la Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites relatives a la
coordinacié de models previ a I'execucié dels treballs. La DF podra afegir fites
addicionals en el cas que sigui necessari.

Proposta de canvi en els models per part del contractista de I’obra

- El contractista realitzara les propostes de canvi en el model d’arquitectura i/o estructura
que vulgui aportar i la DF les validara en fase obra.

- El contractista enviara el model només amb la part corresponent a la proposta de canvi
i la DF incorporara la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop validat.

- Qualsevol model que es proposi haura d’estar acompanyat d’un informe de col-lisions on
es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectacié a d’altres elements,
aquests també s’hauran d’entregar amb les modificacions corresponents com a part de
la proposta de canvi.

- Si la DF ho requereix, també s’haura d’entregar la documentacio grafica (planols)
necessaria per a la validacio d’aquesta proposta.

As built

El contractista haura de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb el
control de qualitat i es pactaran a l'inici de les obres. Aquests lliuraments es podran modificar
prévia aprovacié per la DF.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 29/30.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validacié :K3HMM-NOR6W-1WX6L
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Dedicacio a I'obra
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t a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge, revisio i

AMB

L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines
necessaries quan

Per a la correcta execucio dels treballs d'actualitzacié i modelat de I'As-built, la dedicacio a I'obra
per part del recurs ha de ser constant i periddica, per tal de seguir I'evolucié completa de I'obra.

deteccid d’interferéncies a I'obra.
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