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1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 
El present contracte d'obres té per objecte la inversió per a la realització de les obres 
contingudes al “Projecte executiu d’instal·lacions tèrmiques per la climatització del Casal 
de Barri Pou de la Figuera al districte de Ciutat Vella de Barcelona”, amb l’objectiu de 
climatitzar l’edifici en compliment de la normativa vigent. 
  
L’activitat del Casal de Barri Pou de la Figuera, ubicat a carrer de Sant Pere més Baix, 
70 és actualment la de centre on es realitzen cursos, tallers, xerrades, trobades, etc. El 
centre és de gestió comunitària i es realitza la cessió d’espais a entitats i particulars. 
 
L’àmbit de l’actuació, és a dir, la zona a climatitzar, comprèn totes les sales de l’edifici 
amb ocupació, ja sigui eventual o permanent, amb l’excepció dels banys i els 
magatzems. 
 
En l’elaboració del projecte, s’ha tingut en compte tota la reglamentació vigent, inclòs 
el  Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). 
 
Aquests treballs venen motivats per la necessitat de climatitzar l’edifici.  
 
El Gerent del Districte va resoldre, el 4 d’agost de 2025, aprovar el “Projecte executiu 
d’instal·lacions tèrmiques per la climatització del Casal de Barri Pou de la Figuera al 
districte de Ciutat Vella de Barcelona”. 
 
L’aprovació s’ha publicat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
número CVE 202510139117, de 6 d’agost del 2025, així com a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’edictes, de 6 d’agost del 2025. 
 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona 
no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu 
pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte.  
 
Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de la prestació i per donar 
resposta també a aquestes necessitats, a l’hora de fer possible l’aportació de noves 
millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat 
detectada, es considera una durada del contracte de 65 dies. 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les obres 
contingudes al “Projecte executiu d’instal·lacions tèrmiques per la climatització del Casal 
de Barri Pou de la Figuera al districte de Ciutat Vella de Barcelona”. 
 
D’acord amb l’article 235 LCSP, no és necessari l’informe de supervisió del projecte atès 
que el pressupost base de licitació del contracte és inferior als 500.000 euros, IVA 
exclòs, i la seva execució no afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra”. 
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2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 
millor s’ajusta a les necessitats detectades.  
 
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les obres contingudes 
al “Projecte executiu d’instal·lacions tèrmiques per la climatització del Casal de Barri Pou 
de la Figuera al districte de Ciutat Vella de Barcelona”. (CPV 42512000-8), qualsevol 
millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase en l’execució 
esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte 
per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
 
Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri 
d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 
 
1. Ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 
2. Ampliació del termini de garantia de l’obra, fins a 35 punts. 
3. Reducció del termini d’execució de l’obra, fins a 30 punts. 
 
Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de 
condicions especials d’execució. 
 
 

3. Divisió en lots 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 
executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació 
global dels treballs per a una correcte execució global dels treballs que resulta 
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades 
de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 
 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 
 
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser 
de quantia 106.694,02 euros. El pressupost net de 88.176,88 euros i l’IVA de 18.517,14 
euros, amb un tipus del 21%.  
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 
considera que és el següent: 
 

Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d’Execució Material) 74.098,22 

TOTAL Costos Directes 74.098,22 

 

Costos Indirectes Import € 

Despeses generals  9.632,77 

Benefici industrial 4.445,89 

TOTAL Costos indirectes 14.078,66 

 

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes) 88.176,88 € 
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D/63220/93314 
 
El VEC d’aquest contracte s’estima en  96.994,57 euros.  Els conceptes que inclou són: 
 

Any Prestació Excés 
amidaments 

VEC 

2026 88.176,88 8.817,69 96.994,57 

 
 

5. Imputació pressupost municipal 
 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de 
l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s:  
 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 
% 
IVA Import IVA Import total 

2026 63220 93314 601 88.176,88 € 21% 18.517,14 € 106.694,02 € 
 

6. Procediment d’adjudicació 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el 
seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la 
seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte 
mitjançant procediment obert simplificat. 
 

7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financer de les 
empreses 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest 
procediment d’adjudicació és la següent: 
 
Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en 
supòsits de prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent 
solvència: 
 
Les empreses licitadores haurien d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica 
o professional mínima següents: 
 
 A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 

D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit 
al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les 
proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de 
l'empresa ha de tenir un valor igual o superior a 115.000 euros. En el cas de què 
la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any 
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 
s'entendrà proporcional al període. 

Justificació solvència econòmica: En compliment amb l’article 116.4 de la LSCP 
correspon explicar els motius que justifiquen l’elecció dels criteris de solvència 
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tècnica, econòmica i financera. D’acord amb el que disposa l’article 87.1 la 
solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar per un o diversos 
dels mitjans entre els apartats a) i d) que es relacionen en el anomenat article. En 
aquest contracte s’ha optat per sol·licitar l’acreditació mitjançant el que es preveu 
a l’apartat a): volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims 
exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions. La solvència que 
es proposa és de 115.000,00 euros, se situa a la franja alta del que permet la Llei, 
sense excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte. Es proposa aquesta 
solvència per considerar que permet garantir la robustesa econòmica de l’empresa 
adjudicatària i alhora garanteix la capacitat suficient perquè pugui executar el 
servei, fent front a les despeses econòmiques i les obligacions legals inherents a 
la contractació del seu personal que representen les despeses principals del 
contracte. 

 
 B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 

D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que 
l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior 
execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que 
els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 76.000 
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d'obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix 
contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o 
indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es 
tracti d'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista 
sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 
experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat participada en 
la proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 

Es consideren obres de naturalesa igual o similar que constitueixen l’objecte 
d’aquest contracte:  

 Instal·lacions d’aire condicionat. 

S’estima que si l’empresa ha realitzat en el decurs dels últims 5 anys obres de 
naturalesa igual o similar a treballs de instal·lacions de tèrmiques de climatització, 
es garantirà que l’empresa té els coneixements tècnics i professionals suficients 
per dur a terme el servei amb la professionalitat i l'experiència necessària per a la 
realització d'aquesta obra. 

D'acord amb la previsió de l'article 88.2 LCSP, les empreses amb una antiguitat, 
computada des de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no 
procedeix, des de la data de     la seva constitució, inferior a cinc anys, han d'acreditar 
la seva solvència tècnica o professional: 

- Declaració en que s’indiqui el personal tècnic que disposi l’empresa 
adjudicatària per l’execució de les obres, acompanyada dels documents 
acreditatius corresponents. 

 

D’acord amb l’article 88.1.c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o 
professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència 
professional mínima han de ser els següents: 

El/La Cap dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents 
titulacions: diplomatura en Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, grau en 
l’àmbit de l’ Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis 
d’Arquitectura, diplomatura en Arquitectura Tècnica o grau en Arquitectura 
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Tècnica i Edificació, Llicenciatura en Enginyeria Industrial, grau en Enginyeria 
Industrial, o equivalents. 

Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la 
classificació en  els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Reial Decret 
1098/2001 

CATEGORIA 
Actual 

J 2 B 1 
 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 
solvència  i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició 
per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i 
quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels 
mitjans i solvència d’aquella entitat. 

Justificació de la solvència tècnica: En compliment amb l’article 116.4 de la LSCP 
correspon explicar els motius que justifiquen l’elecció dels criteris de solvència 
tècnica, econòmica i financera. D’acord amb el que disposa l’article 90 de la LCSP, 
en els contractes de serveis la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha 
d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i 
fiabilitat, cosa que s’ha d’acreditar, segons l’objecte del contracte, per un o 
diversos dels mitjans, a elecció de l’òrgan de contractació. Donades les 
característiques i l’import del contracte, es considera adient i ajustat a l’objecte del 
contracte, optar pel que es disposa a l’apartat a) d’aquest mateix article: una 
relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa 
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els 
tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o 
privat. La solvència que es proposa acreditar és d’un mínim de 76.000 euros, 
import que es situa a la franja alta del que permet la Llei, i es planteja ja que es 
considera que, amb aquest import, garanteix l’expertesa en treballs similars de les 
empreses licitadores capaces de realitzar satisfactòriament l’objecte del contracte. 
Es considera que és necessari i que permet valorar la capacitat tècnica de 
l’empresa licitadora en l’àmbit del contracte i dóna suficients garanties per la 
correcta execució del mateix. 

També es valora, per les característiques del contracte, sol·licitar com a mitjà de 
solvència tècnica el que es preveu a l’apartat c) del mateix article: els títols 
acadèmics i professionals del personal tècnic. Es considera que és necessari en 
aquest contracte garantir la qualitat dels treballs i és per això que es proposa 
sol·licitar i acreditar aquestes titulacions o acreditacions acadèmiques i 
professionals. 

 
8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 

assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica 
i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància: 
 
 Criteris d’adjudicació avaluables automàticament 
 
1. La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 
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La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb 
la previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible 
i la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la 
LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net 
de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà 
aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada 
per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 
de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta 
Municipal del dia 5 de març: 

 

൬
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
൰ 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 
2. Ampliació del termini de garantia de l’obra, 35 punts. 
 
Per l’ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert, d’acord amb 
la clàusula 8.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, fins a un màxim de 35 punts. 
 
D’acord amb la clàusula 8.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, s’estableix un termini 
de garantia pels treballs d’aquest contracte de 12 mesos. S’atorgarà 17,5 punts, per 
cada 6 mesos més d’ampliació per sobre del termini establert al Plec de Prescripcions 
Tècniques, d’un any, fins a un màxim de 12 mesos d’ampliació que correspondrien a un 
termini de garantia final de 2 anys. 
 

a) Per la proposta d’ampliar el termini de garantia en 6 mesos i, per tant, establir 
un termini total de garantia de 18 mesos (1,5 anys), 17,5 punts. 

b) Per la proposta d’ampliar el termini de garantia en 12 mesos i, per tant, 
establir un termini total de garantia de 24 mesos (2 anys), 35 punts. 

 
No s’acceptarà altres ampliacions de termini de garantia que no siguin de 6 mesos o 
de 12 mesos, per sobre del termini establert d’un any. 
 
El Districte té especial interès en incrementar el període de garantia per la singularitat 
de l’espai on s’està actuant i la complexitat de l’actuació. Aquest criteri ens permetrà 
disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult i/o hi hagués algun 
treball realitzat de forma defectuosa. 
 
 
3. Reducció del termini d’execució de l’obra, fins a 30 punts. 
 
El termini d’execució de l’obra que s’estableix al projecte és de 65 dies. Es puntuarà 
amb 10 punts per cada 5 dies de reducció del termini d’execució de les obres, amb un 
màxim de 15 dies de reducció del termini (fins a un màxim de 30 punts). 
 

a) Per la proposta de reduir 5 dies el termini d’execució de l’obra i, per tant, 
establir un termini d’execució de l’obra de 60 dies, 10 punts. 

b) Per la proposta de reduir 10 dies el termini d’execució de l’obra i, per tant, 
establir un termini d’execució de l’obra de 55 dies, 20 punts. 

c) Per la proposta de reduir 15 dies el termini d’execució de l’obra i, per tant, 
establir un termini d’execució de l’obra de 50 dies, 30 punts. 
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El Districte té especial interès en minimitzar el període d’afectació de les obres a l’àmbit 
on s’està actuant a causa de la seva singularitat. 
 
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha 
d'incloure necessària i únicament al Sobre electrònic únic. 
 
Puntuació total d'aquests criteris automàtics: 100 punts. 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors 
anormals o desproporcionats: 
 
- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el 
cas d'una única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net 
de 
licitació. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que 
és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 
 

9. Garanties 
 
Garantia definitiva  
 
L'empresa proposada com adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva 
consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils 
a comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant comunicació electrònica. 
 

10. Termini d’execució 
 
La durada del contracte serà de 65 dies comptats a partir de l’endemà de la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig o el proposat per l’empresa 
adjudicatària en el cas que fos inferior. 
 

11. Termini de garantia 
 
Atenent la naturalesa i complexitat de l'obra el termini de garantia és d’un any o el 
proposat per l’empresa adjudicatària en el cas que fos superior, fins un màxim de 2 
anys. 
 

12. Condicions especials d’execució 
 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les 
següent/s condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades 
amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 
 
12.1. De caràcter social: 

 
- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en 
el pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les 
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obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació 
contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a 
l'empresa subcontractista. 
 
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació 
donarà audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies 
al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de 
contractació farà el pagament directament a l'empresa subcontractista amb 
detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes deslliuradors. 
 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
 
L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui 
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la 
prestació. 
 
 

13. Pagament del preu 
 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma 
mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  
 

14. Modificacions del contracte 
 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
  
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, 
si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva 
formalització en document administratiu. 
  

15. Revisió de preus 
 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 

16. Subcontractació 
 
L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 
LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 
establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. 
Essent aquestes únicament les prestacions següents: subministrament d’equips, obra 
civil, legalitzacions i certificacions i gestió de residus. 

17. Cessió del contracte 
 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
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18. Règim específic de penalitats 
 
L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb 
caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les 
obligacions socials, ambiental i laborals. 
 
A més es tipifiquen els següents incompliments: 
 

a) Incompliments molt greus: 
 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista. 
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 
l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes 
de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o 
el falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el 
document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de 

seguretat social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als 
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 
plec. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les obres públiques. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que 
posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les 
obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en 
el termini indicat pel responsable del contracte. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d'acord amb la legislació vigent. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el 
termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin 
a l'Estat. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
b) Incompliments greus: 
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- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no 
tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què 
aquesta relació és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig 
de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 
inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 
social que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals 
de les persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les 
circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat 
i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest 
plec, quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals 
essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
c) Incompliments lleus: 

 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi falta molt greu o greu. 
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que 
no comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides 
en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades 
com a greus o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 
fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
 
 Penalitats contractuals 
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Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, 
entès com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es 
determini en funció de preus unitaris 
 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 
 
En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense 
donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà 
al contractista una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte. 
 
En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini 
de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició 
d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 
 
El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que l’empresa contractista ha 
incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment 
susceptibles de penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats 
així com les seves corresponents penalitats, i el comunicarà a l’empresa contractista per 
tal que pugui fer les al·legacions que consideri oportunes en el termini màxim de 15 
dies hàbils a comptar des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest 
termini el/la responsable del contracte estudiarà les al·legacions si ni ha i elevarà la 
proposta definitiva d’imposició a l’òrgan de contractació per a l’aprovació de la 
corresponent resolució d’imposició. Aquesta resolució serà immediatament executiva. 
 
De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la 
imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 
 
 

 Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitats 
 
L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s 
comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui 
de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. 
 
L’Ajuntament podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, en 
compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels 
danys i perjudicis que pugui reclamar. 
 
En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat 
causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del 
contracte, determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de 
danys i perjudicis i procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva 
constituïda i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabalament a més a 
més, d'aplicar la penalitat corresponent. 
 
 
 

Silvia Julian Garcia el dia 09/09/2025 a les 12:58, que dóna conformitat..
Ignacio Alvarez Velasco el dia 09/09/2025 a les 11:56, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


