
 

 

Document de Formalització del Contracte 
Expedient núm.: 1083/2025 
Procediment: Expedient de contractació de les obres del Lot 1 «Tendals» del Projecte de mesures 
d’actuació per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a Banyeres del Penedès, per procediment 
obert simplificat 

 
 

 
DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

D'una part, ABM, Alcalde, amb DNI ***895***, actuant en representació de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, amb NIF P4302000G, assistit de la Secretària interventora accidental 
de la Corporació, IRSC, que dona fe de l'acte. 

 
D’una altra part, GPG, amb DNI ***291***, actuant en representació de l’empresa TAPICERIA 
DECORBUS, SL amb CIF B43575630, i domicili a Llorenç del Penedès, C/ Empalme, en qualitat 
d’administrador únic. 

 
 

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte: 
 

Contracte d’obres per executar les prestacions incloses al LOT 1 «TENDALS» del Projecte 
de «Mesures d’actuació per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic», a Banyeres del 
Penedès 

Procediment: Obert simplificat 
Tramitació: 
Urgent 

Tipus de contracte: 
obres 

Classificació CPV: 

• LOT 1. Tendals 
39522120-4 – Tendals 
45421144-5 – Treball d’instal·lacions de tendals 

 
Accepta 
renovació: 
No 

 
Revisió de 
preus / 
fórmula: No 

 
Accepta 
variants: 
No 

Pressupost base de licitació: 41.678,70 € 
Impostos (IVA 
21%): 8.752,53 € 

 
Total: 50.431,23 € 

Valor estimat del contracte: 41.678,70 € 
Impostos (21%): 
8.752,53 € 

Total: 50.431,23 € 

Durada execució: 3 mesos Pròrroga: No 
Durada màxima: 
3 mesos 

 
Garantia provisional: No 

Garantia 
definitiva: Sí 

Garantia 
complementària: 
No 

 
L’adjudicació del contracte va ser aprovada per acord Decret d’Alcaldia número 2025-0241, de 
data 3 d’octubre de 2025, segons els antecedents que consten a l’expedient. Aquesta resolució 
va ser objecte de rectificació d’error material per Decret d’Alcaldia número 2025- 0255, de data 
7 d’octubre de 2025. 

 
I convenint a ambdues parts, en qualitat d’adjudicatant i adjudicatari, el present contracte 
d ’ o b r e s , ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents: 

 
 

CLÀUSULES 



 

 

 
PRIMERA. L’empresa TAPICERIA DECORBUS, SL es compromet a la realització de les 
següents prestacions, que conformen l’objecte del present contracte: 

 
«La prestació de les obres incloses al Lot 1 «Tendals» del Projecte de mesures d’actuació per 
a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a Banyeres del Penedès”, conformement al plec de 
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que figuren a 
l’expedient i que s’annexen al present document, documents contractuals que accepta 
incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la 
seva conformitat en ell. 

SEGONA. El preu del contracte és de 41.638,00 € més 8.743,98 € (del 21% d’IVA) que fa un 
total de 50.381,98 €, d’acord amb l’oferta econòmica de l’adjudicatari, del qual se n’adjunta 
còpia. 

 
TERCERA. El termini d’execució de les obres (a partir de la data de formalització del contracte) 
és de 3 mesos, sense possibilitat de pròrroga. 

QUART. L’empresa TAPICERIA DECORBUS, SL, presta la seva conformitat als Plecs de 
clàusules que regeixen la present contractació, que són document contractual, signant-los en 
aquest acte com annexos, i se sotmet, per quant no es trobi en ells establert, als preceptes de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. Així mateix, el contracte actual se sotmet a la 
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Supletòriament 
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret 
privat. 

 
S’annexen com a documents (1) els plecs de clàusules administratives particulars i (2) els plecs 
de prescripcions tècniques aprovats en l’anterior licitació, que es mantenen inalterables en 
aquesta però referida exclusivament al Lot 1; així com (3) el certificat de la Junta de Govern 
Local de data 3 de setembre de 2025, que acorda l’aprovació de l’expedient de contractació 
amb reducció del termini de presentació d’ofertes, i (4) l’oferta econòmica presentada per 
l’adjudicatari. 

 
 

 
ABM GPG IRSC 

Alcalde Representant de 
l’empresa 

Secretària Interventora 
accidental 

 TAPICERIA 
DECORBUS, SL 
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Certificat Junta de Govern Local 
Expedient núm.: 1083/2025 
Procediment: Expedient de contractació de les obres incloses en el projecte de mesures 
d’actuació per la mitigació i adaptació al canvi climàtic a Banyeres del Penedès, per procediment 
obert simplificat, Lot 1, tramitació d’urgència 

 
Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora accidental de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, 

 
 

CERTIFICO: 
 

Que la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 3 de setembre de 2025, amb la 
majoria legalment requerida pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb la reserva de l’aprovació definitiva de 
l’acta, va prendre entre d’altres, el següent acord: 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL 
PROJECTE DE MESURES D’ACTUACIÓ PER LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC A BANYERES DEL PENEDÈS, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, 
CORRESPONENT ÚNICAMENT AL LOT 1, QUE HA QUEDAT DESERT EN L’ANTERIOR 
LICITACIÓ, I DECLARAR LA URGÈNCIA DE L’EXPEDIENT.- EXP. 1083/2025 

 
Antecedents 

 
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juny 
de 2025, va aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses al projecte de mesures 
d’actuació per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, a Banyeres del Penedès, per procediment 
obert simplificat, tramitació anticipada, amb divisió en tres lots: 

 

LOT DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 
BASE ANUAL 

IVA (21%) IMPORT (IVA 
INCLÒS) 

1 Tendals 41.678,70 € 8.752,53 € 50.431,23 € 

2 Ombratge natural: plantació d’arbres 30.807,91 € 6.469,66 € 37.277,57 € 

3 Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 180.494,48 € 37.903,84 € 218.398,32 € 

 TOTAL 252.981,09 € 53.126,03 € 306.107,12 € 

 
En la licitació inicial, els lots 2 i 3 tenen ofertes presentades, encara pendents d’adjudicació, mentre 
que el lot 1 ha quedat desert atès que la única oferta presentada no és vàlida. Així ho va determinar 
la Mesa de contractació reunida en data 25 de juliol de 2025, proposant a l’òrgan de contractació 
l’exclusió de la única oferta presentada en el lot 1 «Tendals» per manca de compliment dels 
requisits exigits per participar en la licitació, concretament, la manca d’acreditació de la inscripció 
o la sol·licitud d’inscripció en el RELIC o en el ROLECE. 

La prestació corresponent al lot 1 continua essent necessària per a l’interès públic i es requereix 
procedir a la seva adjudicació amb caràcter urgent, sense afectar el procés dels altres lots. 

 
La prestació inclosa al lot 1 és essencial per completar el contracte. Es tracta d’instal·lar ombrejat 
artificial mitjançant tendals en les finestres orientades a sud-oest de l’escola pública destinades a 
aules, menjador i sala de professors que, en mesos de calor, s’acumula molta escalfor i fa que 
aquests espais no puguin ser utilitzables amb seguretat. L’actuació disposa d’una subvenció de la 
Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en la convocatòria de les subvencions 
a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi 
climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025, per valor de 255.904,10 € (Núm. Expedient 
ARP322/23/000276) i s’ha d’executar com a màxim el 30 d’octubre de 2025. Per 



 

 

aquest motiu, resulta imprescindible garantir la celeritat en l’adjudicació del lot 1 i minimitzar 
qualsevol impacte negatiu, en aquest cas, la pèrdua del finançament de l’actuació. 

 
Per aquest motiu: 

 
• Es declara la licitació del lot 1 com a urgent. 
• Es redueix el termini de presentació d’ofertes de 20 dies naturals a 10 dies naturals, d’acord 

amb l’article 119 LCSP. 
• Es mantenen tots els plecs aprovats inicialment (PCAP i PPT), sense modificació, amb 

l’única especificació que la licitació es refereix exclusivament al lot 1 i la reducció del termini 
indicat. 

• Els lots 2 i 3 continuen amb el termini i procediment establerts en la licitació inicial, sense 
modificació. 

Fonaments jurídics 
 
– Articles 28, 99, 116, 119 i 156.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP). 

 
– Articles 21 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL). 

 
Examinada la documentació que acompanya l’expedient, i de conformitat amb allò que s'ha fixat 
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com les delegacions 
d’atribucions conferides a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia número 2023-0161, de 
data 23 de juliol de 2023. 

 
 

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, l’adopció dels següents 
acords: 

 
PRIMER. Iniciar un nou expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, pel lot 
1 de les obres incloses al projecte de «Mesures d’actuació per a la mitigació i adaptació al canvi 
climàtic», a Banyeres del Penedès: 

 
SEGON. Declarar la licitació del lot 1 com a urgent, amb reducció del termini de presentació 
d’ofertes de 20 a 10 dies naturals, d’acord amb l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

 
TERCER. Mantenir tots els plecs aprovats inicialment (PCAP i PPTP) per acord de la Junta de 
Govern Local de data 26 de juny de 2025, sense modificació, amb la única especificació que la 
licitació es refereix exclusivament al lot 1 i la reducció del termini de presentació d’ofertes indicada 
a l’apartat anterior. 

 
QUART. Indicar que els lots 2 i 3 continuen amb el procediment i terminis establerts en la licitació 
inicial, trobant-se en aquest moment en tràmit la valoració de les ofertes presentades. 

 
CINQUÈ. Publicar l’anunci corresponent a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

 
SISÈ. Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals a les següents persones: 

 
• Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora accidental. 
• Marta Marfany Tort, administrativa de l’Àrea de Contractació. 



 

 

SETÈ. Designar les persones que formaran part de la Mesa de contractació per l’obertura i 
valoració de les proposicions: 

 
President:Titular: Amadeu Benach i Miquel, Alcalde 
Suplent: Joan Roig Soria, regidor d’Obres i Serveis. 

 
Vocal: Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora accidental. 
Suplent: Beatriz Blasón Berdasco, administrativa de l’àrea de recursos humans. 

 
Vocal:Mireia Barba Lloret, arquitecta municipal. 
Suplent: Joan Prous Cañellas, arquitecte municipal d’assistència comarcal. 

 
Vocal:Rafael Rodríguez Rivas, coordinador dels serveis tècnics municipals. 
Suplent: Marta Marfany Tort, administrativa de l’àrea de contractació. 

 
Secretària: Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora accidental. 

 
VUITÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les 
proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració. 

 
NOVÈ. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà que 
l'adjudicatari proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es procedirà a 
l'adjudicació del contracte. Posteriorment, a la seva formalització. 

 
DESÈ. Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que se celebri. 

 

 
I perquè així consti, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el Vist - i - plau del Sr. Alcalde, Amadeu 
Benach i Miquel. 

 
 

Vist i plau 
L’alcalde La secretària interventora accidental 

 
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS 

 
CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE “MESURES 
D’ACTUACIÓ PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC” A BANYERES DEL PENEDÈS 

 

 

Objecte Contractació de les obres incloses en el Projecte de 
“Mesures d’actuació per a la mitigació i adaptació al canvi 
climàtic” a Banyeres del Penedès 

Expedient 163/2025 

Tramitació Anticipada 

Procediment Obert simplificat 

Tipus Obres 

Òrgan de contractació Junta de Govern Local 

 
 
 

Diligència de secretaria: 

Per fer constar que el present exemplar de plec de clàusules administratives particulars ha estat 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de juny de 2025. 

 
 
 
 

 
Immaculada Rocío Santos Cuellas 
Secretària interventora accidental 



 

 

 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, PER 
PART DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, DE LES OBRES INCLOSES AL 
PROJECTE «DE MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS 

 
Expedient núm.: 163/2025 

 

 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

 
ÍNDEX 

 
• Objecte i qualificació 
• Naturalesa i Règim jurídic 
• Procediment de selecció i adjudicació 
• Perfil del contractant 
• Dades econòmiques del contracte 
• Termini de durada del contracte 
• Condicions dels licitadors 
• Solvència 

• Certificat de registres de licitadors 
• Garantia 
• Presentació de proposicions i documentació administrativa 
• Criteris d’adjudicació 
• Admissibilitat de variants 
• Ofertes anormalment baixes 
• Preferències d’adjudicacions en cas d’empat 
• Mesa de Contractació i obertura de proposicions 
• Adjudicació del contracte 
• Formalització del contracte 
• Clàusula de confidencialitat 
• Notificacions electròniques 
• Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del procediment 
• Condicions especials d’execució 
• Responsable del contracte 
• Prerrogatives de l’Administració 
• Resolució d’incidències 

• Indemnització a tercers 
• Abonaments al contractista 
• Modificació del contracte 
• Cessió i subcontractació del contracte 
• Obligacions del contractista 
• Obligacions específiques 

• Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista 
• Penalitats per incompliment 
• Altes aspectes del contracte 
• Resolució del contracte 
• Règim de recursos i tribunals competents 



 

 

 

 

1.1. Descripció de l’objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte és la instal·lació d’ombrejats artificials (tendals i veles tensades) en 
diferents espais i equipaments públics i ombrejat natural amb la plantació d’arbres en diferents 
zones verdes del municipi per tal d’assolir els següents objectius: 

 
• Reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones 
• Esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i 

l’urbanisme. 
• Prevenció de l’excés de calor i millora l’eficiència energètica de l’escola. 
• Dotació d’ombrejat natural als espais utilitzats per grups vulnerables en diferents àmbits 

del municipi per esmorteir la calor. 

• Dotació d’ombrejat artificial als espais públics i equipament públic (escola) utilitzats per 
grups vulnerables en diferents àmbits del municipi per esmorteir la calor. 

• Preparar al municipi i fer-lo més resilient davant l’augment de la temperatura global. 
• Adaptació climàtica i millora ambiental dels espais públics. 

 

 
1.2. Divisió en lots de l’objecte del contracte 

 
De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho 
permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant 
la divisió en lots. 

 
Constitueix l’objecte del contracte la prestació de diferents serveis, distribuïts en 3 lots: 

 
• Lot 1. Tendals 
• Lot 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 
• Lot 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 

 
1.3. Necessitats a satisfer 

 
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès vol treballar transversalment diverses mesures per fer front 
a les temperatures elevades, sobretot pels grups més vulnerables, persones grans i infants, i per 
aquest motiu cal preparar el municipi i fer-lo més resilient davant l’augment de la temperatura global, 
atès l’increment de la temperatura global del planeta any rere any. 

Banyeres del Penedès te la intenció d’adaptar diferents espais públics del municipi als impactes 
del canvi climàtic, afavorint la mitigació i disminuint la vulnerabilitat mitjançant l’ombrejat natural 
amb la plantació d’arbres en zones verdes adequades i ombrejats artificials en diferents espais i 
equipaments públics. 

Per aquest motiu l’Ajuntament de Banyeres del Penedès proposa la plantació d’arbres que generin 
un ombrejat natural per esmorteir i prevenir l’excés de calor en zones urbanes, com a l’escola, 
parcs infantils, parcs i places que són espais utilitzats pels grups més vulnerables a la calor. 

 
El projecte a realitzar per la reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones consisteix en: 

 
• Plantació d'arbres a la plaça Príncep d’Astúries al nucli de Banyeres, al parc del nucli dels 

Boscos, al parc del nucli de Sant Miquel, al parc del Patufet del nucli de Banyeres, al parc 
de l’escola i al pati dels petits de l’escola. 

• Instal·lació d’ombrejat artificial mitjançant tendals en les finestres orientades a sud-oest de 
l’escola destinades a aules, menjador i sala de professors. 

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE I QUALIFICACIÓ 



 

 

• Instal·lació d’ombrejat artificial mitjançant veles tensades a la plaça Príncep d’Astúries al 
nucli de Banyeres, al parc del Patufet del nucli de Banyeres, al parc de l’escola i al pati 
posterior de l’escola i al parc del Priorat. 

1.4. Insuficiència de mitjans 
 

Les obres a realitzar consisteixen en la instal·lació d’ombrejats artificials (tendals i veles tensades) 
en diferents espais i equipaments públics i ombrejat natural amb la plantació d’arbres en zones 
verdes adequades, amb una maquinària, material i personal qualificat que l’Ajuntament no disposa. 

 
A més, el personal de la brigada de l’Ajuntament no pot destinar més hores a realitzar aquest tipus 
de treball. 

 
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats. 

 
Per tant, davant la insuficiència de medis personals i materials, existeix la necessitat que 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès hagi de recórrer a la contractació d’un servei extern aliè, en 
base al que preveu l’article 30.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, considerant que l’actuació que es pretén contractar és adequada a la finalitat que es 
persegueix, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte. 

1.5. Codis d’identificació de les prestacions objecte del contracte 
 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 

Els codis CPV són: 

• Lot 1. Tendals 

- 39522120-4 Tendals 
- 45421144-5 Treball d’instal·lacions de tendals 

 
• Lot 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 

- 03452000-3 – Arbres 
- 03451300-9 – Arbustos 
- 77211600-8 – Sembra d’arbres 
- 77310000-6 – Serveis de plantació i manteniment de zones verdes 

 
• Lot 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 

- 39522120-4 – Tendals 
- 45421144-5 – Treball d’instal·lacions de tendals 
- 45223800-4 – Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades 
- 44112000-8 – Estructures d’edificació diverses 

- 44212320-8 - Estructures diverses 
- 45262210-6 - Treballs de fonamentació 
- 45250000 - Altres treballs de construcció especialitzats 
- 45262000 - Altres treballs de construcció especialitzats 

- 39522000-7 Lones, veles per embarcacions, taules de vela, tendals, persianes, 
articles per acampar i tendes de campanya 

 

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de serveis tipificat a l’art. 13 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

CLÀUSULA SEGONA. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 



 

 

Aquest contracte es regeix per: 

 
a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques (PCAP 

i PPT). 

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009). 

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi, 
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret 
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de 
complir-les. 

 

 
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació es farà 
mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l’article 159 de la LCSP, de conformitat 
amb els requisits que s’hi estableixen. 

 
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la 
base de la millor relació qualitat-preu, de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula dotzena. 

 

 

 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquesta Administració 
compta amb el Perfil de Contractant. 

 
El Perfil de contractant és un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu 
de proveir-les d’un espai propi, amb unes eines d’accés i gestió d’expedients del seu interès. Les 
licitadores es donaran d’alta com a interessades en l’anunci de licitació d’aquest contracte a través 
del formulari de subscripció que es posa a disposició en el Perfil de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya (EPPO), accessible des de la següent adreça: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp? 
reqCode=viewDetail&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5& 

 
Correu electrònic: contractacio@banyeresdelpenedes.cat 

Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans 
electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant. 

 

 
5.1 Determinació del preu 
En la present contractació s’ha pres com a referència els preus de l’Institut de Tecnologia de la 

CLÀUSULA TERCERA. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ 

CLÀUSULA QUARTA. PERFIL DEL CONTRACTANT 

CLÀUSULA CINQUENA. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

https://gestiona-06.espublico.com/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp%3FreqCode%3DviewDetail%26keyword%3Dbanyeres%26idCap%3D30783012%26ambit%3D5%26
https://gestiona-06.espublico.com/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp%3FreqCode%3DviewDetail%26keyword%3Dbanyeres%26idCap%3D30783012%26ambit%3D5%26
mailto:contractacio@banyeres.altanet.org


 

 

Construcció de Catalunya (IteC). 

 
El pressupost màxim es considera adequat als preus de mercat i es calcula considerant tota classe 
de despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar pel normal desenvolupament de les prestacions 
objecte del contracte. 

 
5.2. Subrogació de personal 

 
En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de subrogació de personal. 

 
5.3. Existència de crèdit 

 
El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1721 623.00. En el moment 
d’aprovar l’expedient de contractació el pressupost de l’exercici 2025 que contempla la despesa 
està en tràmit d’exposició pública, motiu pel qual l’adjudicació del contracte, si s’escau, restarà 

condicionada a l’efectiva dotació pressupostària en el vigent pressupost. 

5.4 Pressupost base de licitació 
 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En cap cas s’admetran ofertes per sobre el 
pressupost base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. Aquestes s’exclouran de la licitació. 

El pressupost base de licitació és de 252.981,09 euros i 53.126,03 euros d’IVA (21%), d’acord 
amb el següent detall: 

 

LOTS IMPORT BASE IVA (21%) 
IMPORT 

IVA 
INCLÒS 

Lot 1. Tendals 41.678,70  € 8.752,53  € 50.431,23  € 

Lot 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 30.807,91  € 6.469,66  € 37.277,57  € 

Lot 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles 
tensades 

180.494,48  € 37.903,84  € 218.398,32  € 

TOTAL (lot 1 + lot 2 + lot 3) 252.981,09 € 53.126,03 € 306.107,12 € 

 
5.5 Valor estimat del contracte 

 
El valor estimat del contracte (VEC) és la suma del pressupost de licitació més les modificacions 
previstes en el contracte; en aquesta actuació, no hi ha modificacions previstes del contracte. En 
conseqüència, el valor estimat del contracte puja, sense incloure l’impost del valor afegit, segons 
l’article 101 de la LCSP, a 252.981,09 euros, atenent al següent detall: 

 

Lot 1. Tendals 41.678,70 € (IVA exclòs) 

Lot 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 30.807,91 € (IVA exclòs) 

Lot 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 180.494,48 € (IVA exclòs) 



 

 

5.6 Revisió de preus 
 

No es farà cap revisió del preus del contracte, tot i que el pressupost que en resulti un cop realitzat 
el projecte, en determini un cost diferent del calculat. 

 

 
La durada del contracte s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les 
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la 
realització de les mateixes. 

 
Tenint en compte aquests extrems, el present contracte té una durada de 3 mesos, a comptar des 
de la data de l’acta de comprovació del replanteig. Aquesta s’ha d’estendre en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals degudament 
justificats. 

 
No obstant el termini indicat, cal tenir en compte per la plantació i trasplantament d’arbres que 
s’haurà de realitzar en la millor època per poder-ho executar en funció de cada arbre. La plantació 
dels arbustos es realitzarà, preferentment, entre els mesos d’octubre i març. 

 

 

 
1. Podran contractar amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que 
estableix l’article 65 de la LCSP, que no estiguin en cap de les prohibicions de contractar que es 
recullen a l’article 71 de la referida Llei i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional 
que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte. 

Els requisits de capacitat i d’absència de prohibicions per contractar s’han de complir en el moment 
de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i, en el seu cas, de 
la formalització del contracte. 

 
2. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits 
establerts en l’article 68 de la LCSP. 

 
3. L’entitat contractant podrà contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant 
l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, 
indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells, 
designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir 
les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència 
de poders mancomunats en altres aspectes, i assumint el compromís de constituir-se formalment 
en el cas de resultar adjudicataris del contracte. No serà necessària la formalització en escriptura 

pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 

Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’entitat contractant. 
 

No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el 
contracte al seu favor. 

 
4. Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes quines prestacions 
estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb els seus 
estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 

CLÀUSULA SISENA. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA SETENA. CONDICIONS DELS LICITADORS 



 

 

 

 

 
De conformitat amb l’article 74 de la LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els 
empresaris han d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica 
i financera i professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació. 

D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la solvència establerta 
mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació. 

 
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 
seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants. 

• Classificació 

 
En tant que l’obra no supera els 500.000 euros de valor estimat de contacte, no és exigible la 
classificació del contractista. 

 
• Solvència econòmica i financera 

 
LOT 1. Tendals 

 
a) Mitjà 1: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats. 

 
Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de 62.518,05 euros. 

 
Acreditació: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals aprovats i dipositats 
en el Registre Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, els dipositats en el registre 
Oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats 
pel Registre Mercantil. 

 
b) Mitjà 2: Existència d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització per riscos 
professionals. 

 
Mínim exigit: 350.000,00 euros. 

 
Acreditació documental: Aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin els 
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i un document de compromís 
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança amb el qual el contractista s’obligui 
a mantenir la pòlissa fins a la finalització del contracte. 

LOT 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 
 

a) Mitjà 1: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats. 

 
Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tes exercicis esmentats de 46.211,87 euros. 

 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals aprovats 
i dipositats en el Registre Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, els dipositats en 
el registre Oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Mitjà 2: Existència d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització per riscos 
professionals. 

CLÀUSULA VUITENA. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ 



 

 

Mínim exigit: 350.000,00 euros. 

 
Acreditació documental: Aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin els 
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i un document de compromís 
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança amb el qual el contractista s’obligui 
a mantenir la pòlissa fins a la finalització del contracte. 

 
LOT 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 

 
a) Mitjà 1: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats. 

 
Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tes exercicis esmentats de 270.741,72 euros. 

 
Acreditació: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals aprovats i dipositats 
en el Registre Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, els dipositats en el registre 
Oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats 
pel Registre Mercantil. 

b) Mitjà 2: Existència d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització per riscos 
professionals 

 
Mínim exigit: 350.000,00 euros. 

 
Acreditació: Aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin els imports i 
riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i un document de compromís vinculant 
de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança amb el qual el contractista s’obligui a 
mantenir la pòlissa fins a la finalització del contracte. 

• Solvència tècnica o professional 
 

De conformitat amb el que disposen els articles 65 i 91 de la LCSP, la participació en aquesta 
licitació requereix que els licitadors acreditin disposar de la solvència tècnica o professional 
necessària per a l'execució de l'objecte contractual. 

 
Atès que el contracte es divideix en tres lots, els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència de 
forma diferenciada per a cadascun dels lots als quals es presentin. 

LOT 1. Tendals 

 
Els criteris de selecció relacionats amb la solvència tècnica o professional s’estableixen com 
segueix: 

 
1.  Criteris de selecció (exigències mínimes de solvència): 

 
1.1. Experiència en obres similars (article 88.1.a LCSP): 

El licitador haurà d’acreditar haver executat, en els darrers cinc (5) anys, almenys dues (2) obres 
o serveis de naturalesa similar a l’objecte del lot al qual es presenta, per un import mínim per 
actuació de: 

• Lot 1 – Instal·lació de tendals: 3.000 € (IVA exclòs) 

 
1.2. Personal tècnic qualificat (article 88.1.e LCSP): 
El licitador haurà de disposar, com a mínim, del següent personal tècnic: 

• Lot 1: Un tècnic amb experiència acreditada en la instal·lació de tendals, veles, o 
estructures d’ombra lleugeres. 



 

 

1.3. Mitjans tècnics i materials (article 88.1.f LCSP): 

Disposar dels mitjans tècnics i materials adequats per a l'execució de les prestacions del 
contracte, com ara: 

• Lot 1: Maquinària i eines per al muntatge de tendals. 

 
2.  Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional: 

 
Els licitadors acreditaran el compliment dels criteris de selecció mitjançant: 

 
2.1. Presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) – annex 1: 
Els licitadors hauran d’emplenar i presentar el DEUC en què declarin disposar de la solvència 
exigida. 

 
2.2. Documentació justificativa, quan sigui requerida: 

Amb anterioritat a l’adjudicació, l’òrgan de contractació podrà requerir al licitador classificat en 
primer lloc que presenti la documentació que acrediti el compliment dels criteris de selecció 
declarats en el DEUC, entre la qual es pot incloure: 

• Relació d’obres o serveis similars, amb indicació d’import, dates i destinatari (públic o 
privat), i certificats d’execució que ho acreditin. 

• Currículums, titulacions i/o certificats d’experiència del personal tècnic adscrit a 
l’execució del contracte. 

• Declaració responsable relativa als mitjans materials disponibles, especificant els 
recursos tècnics i equips que es posaran a disposició per a l’execució de les prestacions. 

L'incompliment d'aquestes exigències comportarà l'exclusió del licitador en el lot corresponent. 
 

LOT 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 

 
Els criteris de selecció relacionats amb la solvència tècnica o professional s’estableixen com 
segueix: 

 
1.  Criteris de selecció (exigències mínimes de solvència): 

 
1.1. Experiència en obres similars (article 88.1.a LCSP): 
El licitador haurà d’acreditar haver executat, en els darrers cinc (5) anys, almenys dues (2) obres 
o serveis de naturalesa similar a l’objecte del lot al qual es presenta, per un import mínim per 
actuació de: 

• Lot 2 – Subministrament i plantació d’arbres: 5.000 € (IVA exclòs) 

 
1.2. Personal tècnic qualificat (article 88.1.e LCSP): 
El licitador haurà de disposar, com a mínim, del següent personal tècnic: 

• Lot 2: Un tècnic amb titulació en jardineria, enginyeria agrònoma, o jardiner amb un 

mínim de 3 anys d’experiència en plantació d’arbrat urbà. 

1.3. Mitjans tècnics i materials (article 88.1.f LCSP): 

Disposar dels mitjans tècnics i materials adequats per a l'execució de les prestacions del contracte, 
com ara: 

• Lot 2: Vehicles i equips per al transport i plantació d’arbrat. 

 
2.  Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional: 

 
Els licitadors acreditaran el compliment dels criteris de selecció mitjançant: 

 
2.1. Presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) – annex 1: 
Els licitadors hauran d’emplenar i presentar el DEUC en què declarin disposar de la solvència 



 

 

exigida. 
 

2.2. Documentació justificativa, quan sigui requerida: 

 
Amb anterioritat a l’adjudicació, l’òrgan de contractació podrà requerir al licitador classificat en 
primer lloc que presenti la documentació que acrediti el compliment dels criteris de selecció 
declarats en el DEUC, entre la qual es pot incloure: 

• Relació d’obres o serveis similars, amb indicació d’import, dates i destinatari (públic o 
privat), i certificats d’execució que ho acreditin. 

• Currículums, titulacions i/o certificats d’experiència del personal tècnic adscrit a 
l’execució del contracte. 

• Declaració responsable relativa als mitjans materials disponibles, especificant els 
recursos tècnics i equips que es posaran a disposició per a l’execució de les prestacions. 

 
L'incompliment d'aquestes exigències comportarà l'exclusió del licitador en el lot corresponent. 

 
LOT 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 

 
Els criteris de selecció relacionats amb la solvència tècnica o professional s’estableixen com 
segueix: 

 
1.  Criteris de selecció (exigències mínimes de solvència): 

 
1.1. Experiència en obres similars (article 88.1.a LCSP): 
El licitador haurà d’acreditar haver executat, en els darrers cinc (5) anys, almenys dues (2) obres 
o serveis de naturalesa similar a l’objecte del lot al qual es presenta, per un import mínim per 
actuació de: 

• Lot 3 – Instal·lació de geoveles: 10.000 € (IVA exclòs) 

 
1.2. Personal tècnic qualificat (article 88.1.e LCSP): 
El licitador haurà de disposar, com a mínim, del següent personal tècnic: 

• Lot 3: Un tècnic amb experiència acreditada en la instal·lació de tendals, veles o 
estructures d’ombra lleugeres. 

1.3. Mitjans tècnics i materials (article 88.1.f LCSP): 

Disposar dels mitjans tècnics i materials adequats per a l'execució de les prestacions del contracte, 
com ara: 

• Lot 3: Maquinària i eines per al muntatge de veles. 

 
2.  Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional: 

 
Els licitadors acreditaran el compliment dels criteris de selecció mitjançant: 

 
2.1. Presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) – annex 1: 

Els licitadors hauran d’emplenar i presentar el DEUC en què declarin disposar de la solvència 
exigida. 

 
2.2. Documentació justificativa, quan sigui requerida: 

 
Amb anterioritat a l’adjudicació, l’òrgan de contractació podrà requerir al licitador classificat en 
primer lloc que presenti la documentació que acrediti el compliment dels criteris de selecció 
declarats en el DEUC, entre la qual es pot incloure: 

 
• Relació d’obres o serveis similars, amb indicació d’import, dates i destinatari (públic o 

privat), i certificats d’execució que ho acreditin. 



 

 

• Currículums, titulacions i/o certificats d’experiència del personal tècnic adscrit a 
l’execució del contracte. 

• Declaració responsable relativa als mitjans materials disponibles, especificant els 
recursos tècnics i equips que es posaran a disposició per a l’execució de les prestacions. 

 
L'incompliment d'aquestes exigències comportarà l'exclusió del licitador en el lot corresponent. 

 

 
De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a aquesta licitació 
hauran d’estar inscrits en el RELIC o en el ROLECE en la data final de presentació d’ofertes. No 
obstant, per tal de que la concurrència no es vegi limitada, s’acceptarà que els licitadors hagin 
presentat, almenys, la sol·licitud d’inscripció en el RELIC o en el ROLECE en la data final de 
presentació d’ofertes. 

En ser obligatòria la inscripció al ROLECE o al RELIC, el licitador proposat com a adjudicatari 
estarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar amb 
l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits registres. 

La inscripció en un o altre Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i 
llevat que hi hagi una prova en contra: 

 
a. les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 

representació, habilitació professional o empresarial 
b. solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
c. classificació i altres circumstàncies inscrites, 
d. la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

 
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de 
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
En aquest cas, el licitador no estarà obligat a presentar els documents justificatius o una altra prova 
documental de les dades inscrites en els referits llocs. 

 

 

 
No es requereix la constitució de garantia provisional però el licitador que presenti l’oferta millor 
valorada haurà de dipositar el 5% del preu de l’adjudicació (IVA exclòs), com a garantia definitiva, 
d’acord amb l’article 107 de la LCSP. Aquesta garantia la podrà prestar en qualsevol de les formes 
següents: en metàl·lic, valors públics o privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució, 
en els termes i les condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP. 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP acreditarà la 
seva constitució dins del termini de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se 
adequadament s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta procedint a exigir-li l'import del 
3% del pressupost base de licitació, en concepte de penalitat. 

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP. 

 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
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adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en 
el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta no es resolgui serà causa de 
resolució del contracte. 

 
El termini de garantia contractual venç amb la finalització del servei objecte del contracte, 
pròrrogues incloses. Acabat el servei, es retornarà la garantia definitiva. 

 

 

 
11.1 Condicions prèvies 

 
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la 
licitació. 

 
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió 
temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La 
infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part 
de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars i del 
plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades que recullen el RELIC o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un Estat membre de la Unió Europea. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractació. Així, és obligació de les 
empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen l’oferta prèviament 
a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest 
plec, seran excloses. 

 
11.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes 

 
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de Sobre 
Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, 
que trobareu al perfil del contractant: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp? 
reqCode=viewDetail&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5& 

 
S'hauran d'aportar els documents en format PDF. 

 
Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es troba 
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya: 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/ 
junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/ 

La utilització d'aquests serveis suposa: 
 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 
• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 
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L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, 
de1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 

 
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l'oferta fins al 
moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en l'enviament. 

 
Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre d'entrada 
de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta. 

 
Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la data, hora i el 
número de registre d'entrades. 

 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, amb 
la comunicació del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l’oferta. 

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada 
d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP. 

 
11.3 Termini de presentació 

 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran dins del termini de 
20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil 
de contractant. En cas de finalitzar en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent. 

 
11.4 Informació als licitadors 

 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138 de 
la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi el 
termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una 
antelació mínima de vuit dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de 
correu electrònic prevista en l'anunci de licitació. 

En els casos en què allò sol·licitat siguin aclariments a l’establert als plecs o resta de documentació, 
les respostes tindran caràcter vinculant i, en aquest cas, hauran de fer-se públiques en el 
corresponent perfil del contractant en termes que garanteixi la igualtat i concurrència en el 
procediment de licitació. 

11.5 Contingut de les proposicions 
 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un o més arxius electrònics 
(segons el Lot al qual es liciti), signat/s pel licitador, en el qual/s es farà constar la denominació de 
l'arxiu i la llegenda Proposició per licitar a la contractació de les obres incloses en el Projecte 
de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A 
BANYERES DEL PENEDÈS. 

 
LOT 1. TENDALS 

 
 

SOBRE A - Documentació Administrativa 



 

 

 
Inclourà: 

 
• Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, Document Europeu 

Únic de Contractació (DEUC) signat pel representant legal i que trobareu com a 
plantilla al sobre d’aquesta licitació en l’eina de sobre digital. 

 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per 
separat. 

• (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i 
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com 
l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió. 

• Tots aquells documents acreditatius de la solvència, classificació i adscripció de 
mitjans humans i materials exigits i que no quedin acreditats al RELIC/ROLECE. 

 
• Declaració de confidencialitat d’acord amb el model de l’ANNEX 3, si s’escau. 

 
• Declaració de manteniment de la cobertura de l’assegurança durant tota l’execució del 

contracte. ANNEX 4. 
 

SOBRE B - Judici de valor 

 
Inclourà: 

 
• Documentació necessària i suficient per avaluar la qualitat tècnica dels materials i la 

seva resistència d’acord amb el model de l’ANNEX 5. 
 

SOBRE C – Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica 

 
Inclourà: 

 
• Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació d’acord amb el model de l’ANNEX 

2. 
 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es 
considera fonamental per valorar-la. Es donarà el preu total del contracte. 

 
LOT 2. OMBRATGE NATURAL: PLANTACIÓ D’ARBRES 

 
SOBRE A (ÚNIC) - Documentació Administrativa i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica 

 
Inclourà: 

 
• Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, Document Europeu 

Únic de Contractació (DEUC) signat pel representant legal i que trobareu com a 
plantilla al sobre d’aquesta licitació en l’eina de sobre digital. 



 

 

 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per 
separat. 

• (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i 
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com 
l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió. 

• Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació d’acord amb el model de l’ANNEX 
2. 

 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es 
considera fonamental per valorar-la. Es donarà el preu total del contracte. 

 
• Tots aquells documents acreditatius de la solvència, classificació i adscripció de 

mitjans humans i materials exigits i que no quedin acreditats al RELIC/ROLECE. 

 
• Declaració de confidencialitat d’acord amb el model de l’ANNEX 3, si s’escau. 

 
• Declaració de manteniment de la cobertura de l’assegurança durant tota l’execució del 

contracte. ANNEX 4. 

 
LOT 3. OMBRATGE ARTIFICIAL: INSTAL·LACIÓ DE VELES TENSADES 

 
SOBRE A - Documentació Administrativa 

 
Inclourà: 

 
• Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, Document Europeu 

Únic de Contractació (DEUC) signat pel representant legal i que trobareu com a 
plantilla al sobre d’aquesta licitació en l’eina de sobre digital. 

 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per 
separat. 

• (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i 

circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com 
l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió. 

• Tots aquells documents acreditatius de la solvència, classificació i adscripció de 
mitjans humans i materials exigits i que no quedin acreditats al RELIC/ROLECE. 

 
• Declaració de confidencialitat d’acord amb el model de l’ANNEX 3, si s’escau. 

 
• Declaració de manteniment de la cobertura de l’assegurança durant tota l’execució 



 

 

del contracte. ANNEX 4. 
 

SOBRE B - Judici de valoració 
 

Inclourà: 

 
• Documentació necessària i suficient per avaluar la qualitat tècnica del sistema 

estructural i materials d’acord amb el model de l’ANNEX 5. 
 

SOBRE C – Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica 

 
Inclourà: 

 
• Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació d’acord amb el model de 

l’ANNEX 2. 
 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es 
considera fonamental per valorar-la. Es donarà el preu total del contracte. 

 

 

 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat- 
preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat- 
preu seran els que tot seguit s’indiquen, tots ells avaluables de manera automàtica, (pel lot 2) i 
avaluables de manera automàtica i amb judici de valor (pels lots 1 i 3) d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun d’ells: 

LOT 1 
 

1. Criteris avaluables automàticament, (fins a un màxim de 80 punts): 

1.1  Oferta econòmica (fins a 60 punts) 
Fins a un màxim de 60 punts, la qual cosa representa un 60 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

 
La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

 
Puntuació de l’oferta = 60 x 

Pressupost de l’oferta més barata 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

2.  Altres criteris avaluables de manera automàtica (20 punts) 
 

2.1. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts): 

Es valorarà l’ampliació respecte del mínim exigit d’1 any. 
Fins a 5 anys: 2 punts per any addicional (màxim 10 punts) 

 
2.2 Manteniment post-instal·lació sense cost (fins a 10 punts): 

Inclou una revisió periòdica anual, ajustos, neteja i/o lubricació de mecanismes, reparacions, i si 
s’escau, substitució de peces. 
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Fins a 10 anys: 1 punt per any. 
 

3.  Criteris avaluables per judici de valor (fins a 20 punts): 
 

3.1) Qualitat tècnica dels materials i resistència (fins a 20 punts): 

Valoració de les característiques dels materials proposats: durabilitat (7 punts), protecció UV (6 
punts), resistència al vent (7 punts). 

 
LOT 2 

1. Criteris avaluables automàticament, mitjançant fórmula (fins a un màxim de 100 punts): 
 

1.1) Preu (50 punts): 
Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50 % del total de puntuació a obtenir. 

S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

 
Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta més barata 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

1.2) Garantia de supervivència i reposició d’arbres (15 punts): 

Garantia del 100% de la supervivència dels arbres plantats i reposició en cas de mort dels 
exemplars durant el primer any. 

 
MILLORES SENSE COST ADDICIONAL 

 
1.3) Subministrament i instal·lació de 53 tutors de fusta de 8 cm (20 punts): 

 
10,44€/U Subministrament i instal·lació d’aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi 
tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del 
forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú. (Aquest preu no inclou 
el benefici industrial i les despeses generals) 

 

ON T Codi Descripció Preu Quantitat Import 

X MO A012P000 
A0F-000M 

Oficial 1a jardiner 28,91 €/h x 0,114 h = 3,29574 € 

X MO A013P000 
A01-FEPJ 

Ajudant jardiner 25,66 €/h x 0,114 h = 2,92524 € 

X MAT BRZ21810 
BRZ3-255O 

Estaca de fusta de pi tractada 
en autoclau, de secció circular, 
de 8 cms. de diàmetre i 2 m de 
llargària 

3,79 €/u x 1 u = 3,79000 € 

X MAT BRZ22510 
BRZ0-255V 

Abraçadora regulable de goma 
o cautxú per a aspratges 

0,34 €/u x 1 u = 0,34000 € 

 AUX A%AUX001 
A%AUX001 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d’obra 

6,22098 € x 0,015 = 0,09331 € 

    Cost directe 10,44429 €/u 

 MO 6,22 €    

 MAT 4,13 €    

 AUX 0,09 €    

 
Valor millora 1.3 658,45 € (sense IVA) 



 

 

 
1.4) Subministrament i instal·lació de cases niu per pàrids i ratpenats (fins a 10 punts): 
Fins a 10 cases niu per pàrids i ratpenats: 1 punt per casa 

 
27,58 €/U Caixa refugi i per cria per a ratpenats i pàrids de fusta de pi silvestre elaborada amb 

taules de 20 mm de gruix unides amb tirafons amb tractament ranurat especial en tot 
l’interior, amb entrada ajustable, i penjador superior d’acer inoxidable, dissenyada per 
col·locar-la en arbres amb obertura inferior i dissenyada per a que la femta caigui al 
terra. Amb ranura d’entrada ajustable en funció de les espècies que l’hagin d’ocupar. 
Disposa de ranura d’aireació superior de 2 mm protegida del sol i la pluja per ràfec, 
així com, porta d’inspecció i neteja frontal. Elaborada sense utilitzar 
productes químics tòxics. Inclou tractament de lasur d’alta qualitat i de llarga durada. 

 
Valor millora 1.4 275,80 € (sense IVA) 

 
1.5) Subministrament i instal·lació d’una casa niu per a xot (Otus scops) (5 punts): 
1 casa niu per xot: 5 punts 

 
52,00 €/U Caixa niu per xot fabricada amb fusta de pi massís amb certificació PEFC, que 

garanteixi l’ús sostenible dels boscos, tractada amb oli de llinassa sense tòxics amb 
frontal abatible per la seva inspecció i neteja de mides 45x18x19 cm i forat d’entrada 
de 6 cm per ser instal·lada en arbre. Inclou suport i instal·lació. 

 
Valor millora 1.5 52,00 € (sense IVA) 

 
LOT 3 

1. Criteris avaluables automàticament, mitjançant fórmula (fins a un màxim de 70 punts): 
 

1.1) Preu (50 punts): 

Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

 
La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

 
Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta més barata 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

1.2) Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts): 
 

Es valorarà l’ampliació respecte del mínim exigit d’1 any. 
Fins a 5 anys: 2 punts per any addicional (màxim 10 punts) 

 
1.3) Manteniment post-instal·lació sense cost (fins a 10 punts): 

Inclou una revisió periòdica anual, ajustos, neteja i/o lubricació de mecanismes. 
Fins a 10 anys: 1 punt per any. 

 
3.  Criteris avaluables per judici de valor (fins a 30 punts): 

3.1) Qualitat tècnica del sistema estructural i materials (fins a 20 punts): 

Es valorarà la durabilitat (5 punts), l’estabilitat (3 punts), la protecció solar (5 punts), la resistència 
a ventades (4 punts) i els acabats (3 punts). 

 
3.2) Qualitat tècnica del sistema estructural i materials (fins a 10 punts): 



 

 

Es valorarà el disseny integrat paisatgísticament (5 punts), els sistemes de drenatge (3 punts), i 
la tensió automàtica (2 punts). 

 

 
No s'admeten variants. 

 

 
Per tots tres lots, es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles 
ofertes que es trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut més de 35 punts en la resta 
de criteris: 

 
- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 
25 unitats percentuals. 

 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta. 

 
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 
percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la 
baixa superior a 25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin 
en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la 
nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment. 

 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut 
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors 
absoluts. 

En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció d’anormalitat, el procediment a seguir serà l’establert en l’article 149 de la LCSP. La 
Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i 
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del 
qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. El licitador disposarà d’un termini màxim de 5 dies 
hàbils, a comptar des de l’enviament de la corresponent comunicació electrònica, per presentar la 

informació i els documents que siguin pertinents per justificar la viabilitat de la seva oferta. 

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició 
no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

CLÀUSULA TRETZENA. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 

CLÀUSULA CATORZENA. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 



 

 

 

 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte els criteris establerts a l’article 147.2 de la LCSP, pel 
mateix ordre que hi figura. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat se sol·licitarà als licitadors en el moment 
de produir-se l'empat, i no amb caràcter previ. Tanmateix, els licitadors hauran d'acreditar que 
disposen d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació. 

 

 

 
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar 
la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l’article 326 de la LCSP. 

 
Composició 

 
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició es 
publicarà en el perfil del contractant: 

 
President: Titular: Amadeu Benach i Miquel, Alcalde 

Suplent: Joan Roig Soria, regidor d’Obres i Serveis. 
Vocal: Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora accidental. 

Suplent: Beatriz Blasón Berdasco, administrativa de l’àrea de recursos humans. 
Vocal: Mireia Barba Lloret, arquitecta municipal. 

Suplent: Joan Prous Cañellas, arquitecte municipal d’assistència comarcal. 

Vocal: Rafael Rodríguez Rivas, coordinador dels serveis tècnics municipals. 
Suplent: Marta Marfany Tort, administrativa de l’àrea de contractació. 

 
Secretària: Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora accidental. 

 
Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a les Sres. 
Immaculada Rocio Santos Cuellas i Marta Marfany Tort. 

 
Els custodis seran els encarregats de permetre l'obertura dels sobres un cop aplicades les seves 
credencials. 

 
Funcionament 

 
L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina Sobre Digital. El sistema informàtic que suporta 
l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el 
secret de la informació que hi estigui inclosa. Per aquest motiu, es justifica la falta de celebració 
d’acte públic. 

L’eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les empreses 
licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després de finalitzar el 
termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la paraula clau, està previst 
que el procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia d'obertura de sobres. 

 
Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho considerin 
necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la plataforma automàticament. 

 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 

CLÀUSULA QUINZENA. PREFERÈNCIES D’ADJUDICACIONS EN CAS D’EMPATS 

CLÀUSULA SETZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS 



 

 

inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital 
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les 
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per 
poder accedir al contingut xifrat dels sobres no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant. 

 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de 
quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 

d’aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Obertura de sobres i proposta d’adjudicació 

 
L'obertura de les proposicions es realitzarà per la Mesa de Contractació, constituïda en un termini 
no superior a set dies hàbils des de la data de finalització del termini per presentar les ofertes, a 
través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. No es 
celebrarà acte públic d’obertura atès el caràcter electrònic de la licitació. 

 
La Mesa de Contractació procedirà a l’obertura del Sobre «A» i qualificarà la documentació 
administrativa continguda en aquest. 

 
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador 
corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació presentada. 

 
Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B», que conté els criteris la ponderació 
dels quals depenen d'un judici de valor. 

 
Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes tècnics 
consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als criteris i a les ponderacions 
establertes en aquest Plec. La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o 
l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no 
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. En cas d’esmena, el licitador 
disposarà d’un termini de tres dies hàbils per aportar o aclarir allò requerit. 

Reunida, de nou, la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als 

criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura de l’arxiu electrònic 
«C», que conté la proposició econòmica. 

 
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor («B») i 
dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («C»), la Mesa de Contractació proposarà 
l'adjudicatari del contracte. 

 
Requeriment de documentació  

 
Finalitzat l'acte d’obertura, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a: 

 
1. Avaluar i classificar les ofertes, prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no 



 

 

compleixin els requisits del plecs. 
 

2. Classificar les ofertes, per ordre decreixent, i realitzar la proposta d'adjudicació a favor del 
candidat amb millor puntuació. 

 
3. Comprovar el compliment de les condicions exigides per poder subscriure el contracte. La 

comprovació s’efectuarà mitjançant consulta al registre de licitadors corresponent 
(RELIC/ROLECE), així com mitjançant la comprovació de la resta de registres pels quals 
existeixi autorització expressa del licitador a l’efecte. 

Tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjançant la consulta al registre corresponent 
o per no haver-se autoritzat la consulta, es requerirà al licitador que ha obtingut la millor 
puntuació perquè aporti la documentació necessària en el termini de 7 dies hàbils, a comptar 
des de l’enviament de la comunicació electrònica. Així mateix haurà d’aportar: 

- document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva 
- el compromís a què fa referència l’art. 75.2 LCSP, si és el cas 

- la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 76.2 de 
la LCSP, si és el cas. 

- qualsevol altra documentació exigida en el present plec 

 
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de l’expedient. 

 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti 
la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, 
atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

 
Així mateix, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 
que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores. En cas d’esmena, el licitador disposarà d’un termini de tres dies hàbils 
per aportar o aclarir allò requerit. 

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels tècnics 
que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 

Impugnació dels acords de la Mesa 

 
Els actes de la mesa pels quals s’acordi l’exclusió d’ofertes seran susceptibles d’impugnació 
mitjançant recurs d'alçada de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en la resta de supòsits. 



 

 

 

 

Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies es procedirà a adjudicar el 
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat el 
mateix, a la seva formalització. 

 
L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. 

 
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores en les adreces electròniques 
facilitades a tal efecte i es publicarà en el perfil de contractant dins del termini de 15 dies. 

 

 

 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució. 

 
El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica avançada 
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant això, l’empresa adjudicatària 
podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents 
a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores en la forma que 
preveu l’article 151 de la LCSP. 

 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, 
d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, s’haurà 
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 

 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

La formalització d’aquest contracte es publicarà en un termini no superior a 15 dies després del 
seu perfeccionament en el perfil de contractant. 

 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per la seva inscripció, les dades bàsiques sense perjudici de l'obligació 
de comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual. 

 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials. 

 

CLÀUSULA DISSETENA. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA DIVUITENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA DINOVENA. CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT 



 

 

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial 
si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva 
difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, d’acord amb el model 
de l’Annex 3, que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha 
de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud 
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord 
amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir- 
la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres 
públics i els documents avaluables mitjançant un judici de valor. 

 

 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics. A aquests efectes, s’enviaran els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop 
rebuts el/s correu/s electrònic/s, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició per 
mitjans electrònics, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que 
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a 
dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs 
especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació. 

Es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements 
essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels 
principals elements de la comunicació. 

 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans 
de la formalització del contracte. 

 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 

CLÀUSULA VINTENA. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL 
CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT 



 

 

 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació 
es publicarà en el perfil de contractant. 

 

 
De conformitat amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, es fixen les següents condicions especials d’execució del present contracte: 

 
- De tipus mediambiental: 
Gestió dels residus segons l’establert per la normativa de reciclatge. 

 
-  De tipus social i laboral: El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista 
i als seus subcontractistes. 

 
A més, l’empresa contractista aplicarà mesures de protecció especifica de les persones 
professionals contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes puguin patir per part de 
les persones usuàries, així com l’adopció de mesures de formació al personal per detectar millor 
les situacions de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que pateixen les 
persones usuàries finals. 

-Mitjans electrònics: 

 
El contracte ha d’executar-se totalment per mitjans electrònics. 

 
Les condicions especials d’execució tindran el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte o d’imposició de penalitats, si s’estableixen. 

 

 
La persona responsable del contracte serà l’arquitecta municipal, sense perjudici de coordinar la 
gestió i seguiment del contracte amb les Regidories d’Urbanisme i Serveis Tècnics Municipals. Li 
correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada. 

D’acord amb l’article 62 de la LCSP, es fixen com a funcions del responsable del contracte les 
següents: 

1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació. 

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
especifica no correspongués a altres persones. 

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 

aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents 
aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de disseny, als objectius previstos amb 
la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i 
pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs. 

 

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 



 

 

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar 
la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta. 

 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades 
pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la 
Llei. 

 
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de 
donar-se audiència al contractista. 

 

 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 

 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 

 

 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs 
i d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractis el 
responsable del contracte. 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i treballs realitzats, 
així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres 
persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions incorrectes en l’execució del 
contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. Amb aquesta finalitat, 
l’adjudicatari haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor durant 
tota la durada del contracte per un import mínim de 350.000 euros cada lot. La vigència de la 
pòlissa d’assegurança (RC) s’haurà d’acreditar aportant còpia de la pòlissa juntament amb el darrer 
rebut pagat o certificat original expedit per la companyia asseguradora. Anualment, el contractista 
queda obligat a presentar el justificant del rebut de pagament de la pòlissa. 

El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en relació 
amb el compliment de la prestació contractada. 

 

 
El contractista té dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, dels serveis que realment 
executi amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions aprovades i a les instruccions 
donades per l'Administració. El contractista facturarà amb periodicitat mensual els serveis prestats 
en el mes anterior i el pagament es farà per transferència bancària en els terminis que estableix la 
normativa en matèria de morositat de les administracions públiques. 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. INDEMNITZACIONS A TERCERS 

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 



 

 

El contractista haurà de presentar la factura en el registre administratiu de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que 
fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre 
Comptable de Factures del Sector Públic. 

A la factura haurà de constar la descripció detallada del servei (preu del menú i número de menús 
prestats durant el mes anterior, desglossant l’IVA). També haurà de figurar el número d’expedient 
de contractació (Exp. 163/2025). 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que el codi DIR és: 

Codis DIR3 Directori Comú d’Unitats i Oficines Ajuntament 
Oficina comptable: L01430206 

Òrgan gestor: L01430206 
Unitat tramitadora: L01430206 

 
Bústia lliurament factures electròniques: 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1207 

 

El contracte només es podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 i 207 i concordants de la LCSP , i article 242 de la LCSP, i de conformitat 
amb el procediment regulat a l’article 191, amb les particularitats previstes a l’article 207 de la 
LCSP i la resta normativa aplicable. 

 
Modificacions previstes: 

 
No es preveuen. 

 
No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació 
es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el 
contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de 
la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte. 

Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar en el document administratiu. 

El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte, serà el següent: 

1.-Resolució d’inici de l’expedient de modificació del contracte per l’òrgan de contractació. 
2.- Audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils. 
3.- Informe de la Secretaria. 
4.- Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció. 

5.- Proposta d’acord de modificació del contracte per a la seva elevació a l’òrgan de contractació. 
6.- Acord motivat de l’òrgan de contractació. 
7.- Notificació al contractista. 

Modificacions no previstes: 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 
207 de la LCSP. 

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1207


 

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb 
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del 
pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en 
l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats 
d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, 
s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 

 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 
de la LCSP. 

 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i 
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, 
tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran 
en el perfil de contractant. 

 

 

 
No s’admet la cessió del contracte. 

 
Es permet la subcontractació, quan sigui necessari per criteris d’especialitat en la matèria, per 
professionals especialistes. 

 

 
1. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 

 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades 
i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o 
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que 
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 27 
d’aquest plec 

2. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA TRENTENA. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 



 

 

 
3. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei 

les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

4. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista 
ha d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta 
de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte. 

5. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació 
segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 
6. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament 

europeu de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i a la normativa de 
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió 
del contracte. 

7. Clàusula ètica: 
 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents que tenen la 
consideració de condicions especials d’execució del contracte: 

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

 

 

 
1. Facilitar a l’Ajuntament informes mensuals sobre les incidències ocorregudes durant l’execució 

del servei i el mode de resolució d’aquestes. 

2. Es portarà a terme una reunió de seguiment amb l’empresa adjudicatària cada vegada que el 

responsable del contracte ho requereixi. 

3. L’empresa contractada haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta 

al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes o malalties. Exceptuant un 

període de 22 dies laborals per vacances de la persona que presti el servei. 

4. Permetre en tot moment a l’Ajuntament exercir el control i la fiscalització sobre la prestació del 

servei, facilitant al respecte tota la informació i documentació que se li requereixi. 

5. El personal haurà de tenir un contracte en vigor així com estar donat d’alta a la Seguretat Social. 

CLÀUSULA TRENTA-UNENA. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES 



 

 

 

 

Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits 
de titulació i experiència exigits als plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del 
contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament del compliment d’aquells 
requisits. 

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions 
de la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, informant en tot moment a 
l’Ajuntament. 

 
L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua el poder 
de la direcció inherent a tot empresari, de manera que es garanteixi la prestació íntegra dels serveis 
contractats i a la vegada els dret sociolaborals dels seus treballadors, sense que l’Ajuntament 
interfereixi en les decisions que adopti per a cada treballador més enllà d’assegurar- se que en tot 
moment disposa dels efectius compromesos i de la correcta execució del servei. En particular, 
assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, 
les substitucions, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, la imposició, si 
s'escau, de sancions disciplinàries, les obligacions en matèria de Seguretat Social, inclòs 
abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, així com quants drets i obligacions es 
derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador. 

Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’adjudicatari a tots els efectes, 
sense que entre aquest i/o aquell i l’Ajuntament existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni 
laboral. A l'extinció del contracte no es produirà en cap cas la consolidació de les persones que 
han executat els treballs objecte del contracte com personal de l'Administració. 

L'empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable, integrat en la 
seva pròpia plantilla, que serà l’únic interlocutor amb qui es relacionarà l'Ajuntament i a qui 
correspondrà la direcció i distribució del treball, i que impartirà directament les ordres i instruccions 
a la resta de treballadors de l'empresa adjudicatària, per a la correcta execució de les prestacions 
objecte del contracte. Així mateix, controlarà l’assistència d’aquest personal al seu lloc de treball. 

Totes les obligacions a les que es refereix aquesta clàusula tenen caràcter d’essencials, i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de conformitat amb 
les previsions del present plec. 

 

 

 
33.1 Incompliment de terminis i imposició de penalitats 

 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies 
del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de 
les penalitats següents: 

-  La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el cas 
que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del 

CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL 

PERSONAL LABORAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. PENALITATS PER INCOMPLIMENT 



 

 

mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats 
 

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà 
al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l’Administració. 

 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al 
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels 
esmentats pagaments. 

33.2 Incompliment parcial o compliment defectuós del contracte i imposició de 
penalitats 

 
El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en el contracte i en els plecs, i d’acord amb les 
instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del contracte. 

 
L’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o podrà 
acordar la imposició de les penalitats específiques que es detallen a continuació, en els següents 
casos: 

 
a) Incompliments molt greus: 

• a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives a la 
prestació dels treballs. Per reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres. 

• b) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en 
el treball del personal adscrit als treballs. 

• c) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació dels treballs. 
• d) Frau en la forma de realitzar dels treballs. e) La realització de tres infraccions greus. 

 
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació 
és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a 
l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent. 

b) Incompliments greus: 
• a) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del treball 

encarregat. 
• b) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels treballs. 

• c) La modificació dels treballs, sense causa justificada i sense notificació prèvia. 
• d) Incompliment dels acords o decisions de l'Ajuntament, sobre variació de detall que no 

impliquin major despesa per a l'adjudicatari. 
• e) La realització de tres faltes lleus. 
• f) La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament. 
• g) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior al oferit. 
• h) La inexistència de mitjans tècnics, o la manca d’operativitat d’aquests 

 
c) Incompliments lleus: 

• a) L'omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del 
treball contractat. 



 

 

• b) La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de 
l'autoritat. 

• c) En general tota infracció no recollida en els apartats següents, sempre que el 
perjudici ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu. 

 
La quantia de les penalitats no podrà ser superior al 10% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, per 
cada infracció i dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la 
comissió de la infracció. La quantia total de les penalitats no podrà superar el 50% del preu 
d’adjudicació del contracte. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers 
amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 

33.3 Imposició de penalitats 

 
Les infraccions se sancionaran, excepte per aquelles que tenen una multa específica, de la 
manera següent: 

• Les lleus, amb multa de 30,00 euros fins a 60,00 euros 
• Les greus, amb multa de 60,01 euros. fins a 300,00 euros 
• Les molt greus, amb multa de 300,01 euros. fins a 600 euros, sens perjudici d’acordar 

també la resolució del contracte. 
 

L'Ajuntament determinarà la sanció adequada per a cada tipus d'infraccions, que es graduaran 
d'acord amb els següents criteris: 

 
a) Intencionalitat. 

b) La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament de l'Administració i en general a 
l’interès públic. 
c) La reincidència en la comissió de faltes. 

d) La negligència, o actitud culposa de l'adjudicatari. 

 
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se 
seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini 
d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i 
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe 
jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa. 

 
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al 
moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que 
l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de 
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que beneficiar- 
la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de 
garantia del contracte. 

 
En els supòsits que l’incompliment no cobrís els danys causats a l’Administració, aquesta exigirà 
al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
s’hagin d’abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podrà 
reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

Sancions 



 

 

Totes les sancions es satisfaran deduint-les de les factures, o sobre la garantia definitiva, en el 
seu cas. 

Incompliment i penalitat específica 

 
L’incompliment del termini previst per a l’entrega de la documentació serà penalitzat amb 250,00 
euros per cada dia de demora. 

 

 

 
Consultes durant la licitació: 

 
Les respostes a les consultes efectuades durant la licitació seran publicades en el perfil del 
contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de garantir la igualtat i la concurrència en el procés 
de licitació. 

 
Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat com sigui 
possible, abans dels sis darrers dies hàbils del termini. Les preguntes efectuades en aquests 
darrers dies de presentació de les ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material 
per detectar la consulta i poder redactar la resposta. En cap cas es contestaran les consultes que 
arribin en els últims tres dies del termini. 

Protecció de dades: 

 
En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant la que presentin les 
licitadores abans de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part de la contractista, caldrà 
que hagin obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar 
aquella informació a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb la finalitat de presentar-se a la 
licitació, i en cas de ser adjudicatària, per al seguiment del contracte. Les persones afectades 
hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició davant l’Ajuntament. 

La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà tractada per a la 
qualificació de les ofertes, i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions 
establertes en la normativa de contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Les persones 
destinatàries d’aquesta informació seran el propi Ajuntament, així com terceres persones que en 
l’execució i fiscalització del contracte hagin d’accedir a la mateixa. 

La contractista no podrà, sense prèvia autorització de l’Ajuntament, publicar notícies ni fotografies 
del contracte ni autoritzar a tercers la seva publicació. 

 
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es reserva el dret sobre els treballs que s’executin per part 
de la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i explotar directament o mitjançant acords 
amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns. 

Mesures en cas d’aturada o vaga legal: 

 
En el supòsit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertany el personal destinat a 
l’execució del contracte, l’adjudicatària haurà de mantenir informada de forma permanent a la 
responsable municipal del contracte, de les incidències i desenvolupament de l’aturada. 

 
L’empresa contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin la seguretat de l’àmbit 
d’execució dels treballs, informant prèviament de les mesures preses per complir amb els terminis 
de lliurament i les actuacions previstes. 

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. ALTRES ASPECTES DEL CONTRACTE 



 

 

També caldrà prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per altres 
administracions o pel propi Ajuntament per fer front a mesures excepcionals i/o temporals 
destinades a garantir la salut de les persones, ja sigui per combatre virus o d'altres equivalents que 
puguin aparèixer, i que provoquin la necessitat de disminuir o aturar la freqüència de les tasques 
previstes. 

Un cop finalitzada l’aturada legal, la contractista presentarà en un termini màxim d’una setmana, 
un informe en el que s’indiquin les actuacions que s’hagin prestat, i aquelles planificades que 
finalment s’hagin deixat de prestar. 

 
La persona responsable municipal comprovarà els possibles incompliments produïts com a 
conseqüència de l’aturada, i procedirà a valorar la deducció corresponent de la factura dels 
incompliments en el període en que s’hagi produït l’aturada o vaga legal. Es comunicaran les 
actuacions per escrit a la contractista, es deduiran els imports que corresponguin en les factures, 
i si s’escau s’aplicaran els imports que corresponguin d’acord amb el règim sancionador del 
contracte. 

 
 

 
Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 313 de la LCSP, i a més: 

 
- El fet que l’adjudicatari resulti sancionat per l’òrgan de la competència per infracció greu en matèria 

de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació. 

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter 
general, així com els previstos a l'article 313 LCSP. 

 
En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l'art. 191 
de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP. 

 
Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord de 
devolució o cancel·lació de garantia definitiva. 

 

 

 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció 
d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, 
procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- Les resolucions i actes establerts a l’art. 112.1 de la Llei 39/2015, de1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan no posin fi a la via 
administrativa, pondran ser recorreguts en alçada davant l’òrgan de contractació, en el 
termini d’un mes. 

- Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser recorregudes 
potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes, o ser 
impugnats directament mitjançant recurs contenciós administratiu davant del Jutjats del 
contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data 
d’enviament de la notificació o de l’avís si fos mitjançant compareixença electrònica, 

CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA TRENTA-SISENA. RÈGIM DE RECURSOS I TRIBUNALS COMPETENTS 



 

 

sempre que l’acte objecte de notificació, hagi estat publicat en el perfil del contractant en 
la mateixa data. En cas de no publicació en el perfil del contractant, els terminis es 
computaran des de la data de recepció de la notificació per l’interessat. 

 
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies 
que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en l'article 
27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
ANNEX 1. DEUC 

ANNEX 2.1 Model de proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació. Lot 1 

ANNEX 2.2 Model de proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació. Lot 2 

ANNEX 2.3 Model de proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació. Lot 3 

ANNEX 3. Annex de confidencialitat 

ANNEX 4. Manteniment de l’assegurança durant tota l’execució del contracte 

ANNEX 5.1. Criteris avaluables per judici de valor. Lot 1. 

ANNEX 5.3. Criteris avaluables per judici de valor. Lot 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
A: INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

IDENTITAT DEL CONTRACTANT: 
Ajuntament de Banyeres del Penedès 

DE QUINA CONTRACTACIÓ ES TRACTA? 
Contracte d’obres incloses en el projecte «Mesures d’actuació per a la mitigació i 
adaptació al canvi climàtic» a Banyeres del Penedès 

 
NÚMERO DE REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT ASSIGNAT PER L’ENTITAT 
ADJUDICADORA: 
Exp. 163/2025 

ANNEX 1. FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 
CONTRACTACIÓ (DEUC) 

PART I: Informació sobre el procediment de contractació i poder adjudicador o entitat 
adjudicadora 
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PART II: Informació sobre l’operador econòmic  

 
A: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC 

 

IDENTIFICACIÓ 

 
Nom: 

 

 
CIF/NIF: 

 

 
Correu electrònic per notificacions: 

 

Designació de la persona 
autoritzada per rebre notificacions: 

 

Està inscrit al RELIC o ROLECE? • SI 2. NO 

En cas afirmatiu, indicar la data 
d’informació registral: 

 

 
 
 
 
 
 
 
En cas negatiu, indicar la següent 
informació: 

 
Adreça postal 

 

 
Telèfon 
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INFORMACIÓ GENERAL 

L’operador econòmic és una microempresa, una petita o una 
mitjana empresa1? f. SI • NO 

FORMA DE PARTICIPACIÓ 

L’operador econòmic està participant en el procediment de 
contractació juntament amb altres2? • SI • NO 

En cas afirmatiu, assegureu-vos que els altres interessats presenten un formulari DEUC 
separat: 

a) Indiqui la funció de l’operador econòmic dins del grup (responsable principal, 
responsable de tasques especifiques, etc:) 

 

b) Identifiqui els altres operadors econòmics que participen en el procediment de 
contractació conjuntament: 

 

 
B: INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS DE L’OPERADOR ECONÒMIC 

 

Si s’escau, indiqueu el nom i l’adreça de la persona o persones habilitades per 
representar l’operador econòmic a l’efecte de present procediment de contractació. 

 

 
REPRESENTACIÓ, si escau: 

 
Nom i Cognoms: 

 

 
Telèfon: 

 

 

 
1 Vegeu la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de 
microempreses, petites i mitjanes empreses (DO L 124 de 20.5.2003, pàg.36). Aquesta 
dada se sol·licita exclusivament amb finalitats estadístiques. Microempresa: empresa amb 
menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 2 milions d’euros. 
Petita empresa: empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual 
o balanç total anual que no excedeix els 10 milions d’euros. 
Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa, que té 
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menys de 250 treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions 
d’euros o que el seu balanç total anual no excedeix de 43 milions d’euros. 
2 En particular, en el si d’un grup, consorci, empresa en participació o similars. 
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Correu electrònic: 

 

 
Està inscrit al RELIC o ROLECE? 

 
e. SI 

 
• NO 

 
En cas negatiu, DADES DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT 

 
Està constituïda definitivament? 

 
• SI 

 
1. NO 

 
Escriptura de la constitució a favor de: (Persona administradora) 

 

 

En el cas que hi hagi alguna persona designada per participar en licitacions, indicar 
les dades de l’escriptura de poders: 

 
Número Protocol: 

 

 
Data: 

 

 
Notari: 

 

 
Municipi: 

 

 

 
Número de Registre mercantil: 

 
Municipi 

 

 
Dades Inscripció 
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C: INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES ENTITATS 

 

RECURS 

 
L’operador econòmic es basa en la capacitat d’altres entitats per 
satisfer els criteris de selecció considerats en la part IV i els criteris 
i les normes (si escau). 

 
 
a. SI 

 
4. NO 

D: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRATISTES EN LA CAPACITAT DELS 
QUALS NO ES BASA L’OPERADOR ECONÒMIC 

 

 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
En aquest procediment 
subcontractació? 

 
de 

 
contractació, 

 
es 

 
permet 

 
la 

 
- SI 

 
5. NO 

 
En cas afirmatiu, l’operador econòmic té la intenció de 
subcontractar alguna part del contracte a tercers? 

8. SI g. NO 
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PART III Motius d’exclusió  

 
A: MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS 

 

L’article 57, apartat 1, de la Directiva 2014/24/UE estableix els motius d’exclusió 
següents: 

- Participació en una organització delictiva. 

- Corrupció. 
- Frau. 
- Delictes de terrorisme p delictes lligats a les activitats terroristes. 

- Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme. 

- Treball infantil i altres formes de tracta d’essers humans. 

 

MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS D’ACORD AMB LES DISPOSICIONS 
NACIONALS D’APLICACIÓ DELS MOTIUS ENUMERATS A L’ARTICLE 57, APARTAT 
1, LA DIRECTIVA 

Ha estat el mateix operador econòmic, o qualsevol persona que sigui membre del seu 
òrgan d’administració, de direcció o de supervisió o que tingui poders de representació, 
decisió o control en ell, objecte, per algun dels motius enumerats més amunt, d’una 
condemna en sentència ferma que s’hagi dictat, com a màxim, en els cinc anys anteriors 
o en què s’hagi establert directament un període d’exclusió que encara sigui d’aplicació? 

• SI - NO 

En cas afirmatiu, indiqueu la condemna, data de la condemna i especifiqueu. 

DATA PUNTS RAÓ O RAONS 

 

- Participació en una organització 
delictiva. 

 

 

• Corrupció. 
 

  
• Frau 
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• Delictes de terrorisme p delictes 
lligats a les activitats terroristes. 

 

 • Blanqueig de capitals o 
finançament del terrorisme. 

 

 

• Treball infantil i altres formes de 
tracta d’essers humans. 

 

En cas de condemna, l’operador econòmic ha adoptat mesures per 
demostrar la seva credibilitat tot i l’existència d’un motiu 
corresponent d’exclusió (autocorrecció) : 

• SI • NO 

 
En cas afirmatiu, descriviu les mesures. 

 

 
B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS A LA 

SEGURETAT SOCIAL 

 

PAGAMENT D’IMPOSTOS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

L’operador econòmic ha complert totes les seves obligacions 
relatives al pagament de cotitzacions a la seguretat social, tant en el 
país en què està establert com a l’estat membre del poder 
adjudicador o l’entitat adjudicadora, si no coincideix amb el seu país 
d’establiment? 

 
• SI 

 
• NO 

PAGAMENT DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL 

L’operador econòmic ha complert totes les seves obligacions 
relatives al pagament de cotitzacions a la seguretat social, tant en el 
país en què està establert com a l’estat membre del poder 
adjudicador o l’entitat adjudicadora, si no coincideix amb el seu país 
d’establiment? 

 
• SI 

 

☐ NO 
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C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES D’INTERESSOS O 
LA FALTA DE PROFESSIONAL 

 

INFORMACIÓ RELATIVA A QUALSEVOL POSSIBLE INSOLVÈNCIA, 
CONFLICTE D’INTERESSOS O FALTA DE PROFESSIONALITAT 

 
Segons el seu bon saber i entendre, l’operador econòmic ha 
incomplert les seves obligacions en els àmbits a la legislació, 
laboral i mediambiental? 

 

☐ SI 

 

☐ NO 

 
En cas afirmatiu, l’operador econòmic ha adoptat mesures per 
demostrar la seva credibilitat tot i l’existència d’aquest motiu 
d’exclusió (“autocorrecció”) 

 

☐ SI 

 

☐ NO 

En cas afirmatiu, descriviu les mesures 
adoptades: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’operador 
econòmic es troba 
en alguna de les 
situacions 
següents? 

☐ En fallida. 

☐ Sotmès a un procediment d’insolvència o liquidació. 

☐ Ha subscrit un conveni amb els seus creditors. 

☐ En qualsevol situació anàloga resultant d’un procediment de 
la mateixa naturalesa vigent en les disposicions legals i 
reglamentàries nacionals. 

☐ Els seus actius estan essent administrats per un liquidador o 
per un tribunal. 

☐ Les seves activitats han estat suspeses. 
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S’ha declarat l’operador 
professional greu? 

 
econòmic 

 
culpable 

 
d’una 

 
falta  

☐ SI 

 

☐ NO 

 
En cas afirmatiu, especifiqueu: 

 

L’operador econòmic o alguna empresa relacionada amb ell, 
ha assessorat al poder adjudicador o l’entitat adjudicadora o 
ha intervingut d’algun altre forma en la preparació del 
procediment de contractació? 

 

☐ SI 

 

☐ NO 

 
En cas afirmatiu, especifiqueu: 
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PART IV: Criteris de selecció  

 
A: INDICACIÓ GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

L’operador econòmic només ha d’emplenar aquesta casella en cas que el poder 
adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin indicat, a l’anunci corresponent o als plecs de la 
contractació a què es refereix l’anunci, que l’operador econòmic pot limitar-se a emplenar 
la secció α 

 

COMPLIMENT DE TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

 
Compleix els criteris de selecció requerits? ☐ SI ☐ NO 

 

IDONEÏTAT 

Només quan es tracti de contracte de serveis: 

Cal disposar d’una autorització específica, o estar afiliat a una 
organització determinada per a poder prestar el servei en el país 
d’establiment de l’operador econòmic? 

☐ SI ☐ NO 

En cas afirmatiu, especifiqueu quina autorització o afiliació i indiqueu si l’operador 
econòmic compleix aquest requisit. 

 

B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 

El seu volum de negocis anual (”general”) durant el nombre d’exercicis exigit a 
l’anunci corresponent o als plecs de contractació és el següent: 

Exercici: Volum de negocis: Moneda: 

   

Exercici: Volum de negocis: Moneda: 

   

Exercici: Volum de negocis: Moneda: 
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L’import assegurat en l’assegurança d’indemnització per 
riscos professionals de l’operador econòmic és el següent: 

Import Moneda 

  

Si aquesta documentació està disponible en format electrònic indiqueu: (adreça de la 
pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la documentació) 

 

En Relació amb els altres requisits econòmics o financers que, si escau, s’especifiquin a 
l’anunci corresponent als plecs de la contractació l’operador econòmic declara que: 
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C: CAPACITAT TÈCNICA PROFESSIONAL 

 

1. ÚNICAMENT QUAN ES TRACTI DE CONTRACTES PÚBLICS DE 
SUBMINISTRAMENTS O CONTRACTE DE SERVEIS: 

Durant el període de referència3, l’operador econòmic ha realitzat les següents principals 
entregues del tipus especificat o prestat els següents principals serveis del tipus 
especificat: en elaborar la llista, indiqueu els imports, les dates i els destinataris públics o 
privats4: 

Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent 
o als plecs de la contractació): 

5 Anys. 

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 
 
 
 
 
 

 
3 Els poders adjudicadors poden exigir fins a tres anys i admetre experiència que dati de mes 
de trens anys. 
4 En altres paraules, caldrà enumerar tots els destinataris i la llista haurà d’incloure els 
clients tant públics com privats dels sinistrament o els serves de què es tracti. 



 

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

DESTINATARI  



 

 

 

4
9
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IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

 

DESTINATARI  

IMPORT  

DATA  

DESCRIPCIÓ  

2. L’operador econòmic està classificat empresarialment? 
☐ SI ☐ NO 

En cas afirmatiu, indicar la classificació: 

Categoria actual: Grup: Subgrup: 
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3. Pot recórrer al personal tècnic o als organismes tècnics5 següents, especialment 
els responsables de control de la qualitat: 

 

En el cas dels contractes públics d’obres, l’operador econòmic pot recórrer al personal 
tècnic o als organismes tècnics següents per executar l’obra: 

 

 

4. Empra les instal·lacions tècniques i mesures per a garantir la qualitat 
següents i disposa dels mitjans d’estudi i investigació següents: 

 

 

5. Quan els productes o serveis que s’hagi de subministrar siguin 
complexos o, excepcionalment, en el cas de productes o serveis que siguin 
necessaris per a un fi particular: 

L’operador econòmic autoritzarà que es verifiqui6 la seva capacitat de 
producció o la seva capacitat tècnica i, si escau, els mitjans d’estudi 
i investigació de què disposa, així com les mesures de control de la 
qualitat que s’aplicaran? 

☐ SI ☐ NO 

 

 
5 Quan es tracti de personal tècnic o organismes tècnics que no estiguin integrats directament 
en l’empresa de l’operador econòmic, però la capacitat del qual es basi aquest, tal i com 
s’indica en la part II, secció C, s’hauran d’emplenar formularis DEUC separats. 
6 La verificació la farà el poder adjudicador, on en el seu nom, quan aquest així ho autoritzi, un 
organisme oficial competent del país en què està establert el proveïdor de subministrament o 
de servei 
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6. Els qui a continuació s’indiquen posseeixen els títols d’estudis 
professionals següents: 

a) El mateix proveïdor de serveis o contractista i/o (depenent dels requisits 
fixats a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació) 

 

 
b) El seu personal directiu: 

 

 

7. L’operador econòmic pot aplicar les mesures de gestió mediambiental en 
executar el contracte següents: 

 

 

8. La plantilla mitjana anual de l’operador econòmic i el nombre de directius 
durant els tres últims anys van ser els següents: 

Any Plantilla mitja anual 

  

Any Plantilla mitja anual 

  

Any Plantilla mitja anual 
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9. L’operador econòmic té eventualment el propòsit de 
subcontractar7 la part (és a dir, percentatge) del contracte següent: 

 
 

 % 

 

10. Quan es tracti de contractes públics de subministraments: 

 
L’operador econòmic facilitarà les mostres, descripcions o 
fotografies requerides dels productes que s’hagin de 
subministrar, sense necessitat d’adjuntar certificats 
d’autenticitat. 

 

☐ SI 

 

☐ NO 

 
Quan procedeixi l’operador econòmic declararà així mateix, 
que facilitarà els certificats d’autenticitat requerits. 

☐ SI ☐ NO 

Si la documentació corresponent està disponible en format electrònic, indiqueu (adreça 
de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la documentació): 

 

 

11. Quan es tracti de contractes públics de subministraments: 

 
L’operador econòmic pot presentar els certificats oportuns 
expedits per instituts o serveis oficials encarregats del 
control de qualitat, de competència reconeguda, que 
acrediten la conformitat dels productes perfectament detallada 
mitjançant referències a les especificacions o normes 
tècniques, conforme amb el que preveu l’anunci corresponent o 
els plecs de la contractació? 

 
 

 

☐ SI 

 
 

 

☐ NO 

Si la resposta es negativa, expliqueu perquè i indiqueu quins altres mitjans de prova es 
poden aportar: 

 

 

 
7 En compte que, si l’operador econòmic, ha decidit subcontractar part del contracte i 

compta amb la capacitat del subcontractista per a dur a terme aquesta part, haurà 

d’emplenar un DEUC separat en relació amb el dit subcontractista (vegeu la part II, secció 

C, més amunt). 
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 PART V: Declaracions finals  

 
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en les partes 
II-V és exacta i veraç i ha estat facilitada amb el ple coneixement de les conseqüències d’una 
falsa declaració de caràcter greu. 

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres 
tipus de proves documentals considerats sense tardança, quan els siguin sol·licitats, excepte 
en el cas que: 

 

a) El poder adjudicador o l’entitat adjudicadora tinguin la possibilitat d’obtenir els 
documents justificatius de què es tracti directament, accedint a una base de dades 
nacional de qualsevol estat membre que pugui consultar-se de forma gratuïta8 o, 

b) A partir del 18 d’octubre de 2018 com a molt tard,9 el poder adjudicador o l’entitat 
adjudicadora ja posseeixen aquests documents. 

El sotasignat o sotasignats consenten formalment que L’AJUNTAMENT DE BANYERES 
DEL PENEDÈS tingui accés als documents justificatius de la informació facilitada en el 
present Document Europeu Únic de Contractació, a efectes 

 

DATA LLOC 

  

 

SIGNATURES 

  

  

 

 
8 Sempre i que l’operador econòmic hagi facilitat la informació necessària (adreça de la 
pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la documentació) que 
permeti fer-ho al poder adjudicador o l’entitat adjudicadora . Si calgués, s’haurà d’atorgar el 
consentiment corresponent per accedir a aquesta base de dades. 

9 Depenent de l’aplicació a l’àmbit nacional de l’article, 59, apartat 5, paràgraf segon, de la 
Directiva 2014/24/UE. 
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. ............................................................ , major d'edat, amb domicili 
a ...................................................... (carrer, número, localitat i província), amb DNI 

núm.    ...........................,    en    nom    propi    (o    bé,    en    nom de 
........................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 1 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions............................................................ ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 
1. Oferta econòmica (màxim 60 punts): 

Fins a un màxim de 60 punts, la qual cosa representa un 60% del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

 
Puntuació de l’oferta = 60 x 

Pressupost de l’oferta més barata 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

El pressupost base de licitació del Lot 1 (Tendals) és de 41.678,70 € (IVA exclòs) 

 

PROPOSTA ECONÒMICA- LOT 1 Tendals 
IMPORT sense 

IVA (en xifres) 

Import (en lletres)  

 
2. Altres criteris automàtics (màxim 20 punts): 

2.1. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts): 

Es valorarà l’ampliació respecte del mínim exigit d’1 any. 
Fins a 5 anys: 2 punts per any addicional (màxim 10 punts). 

 
Marcar amb una X l’ampliació que es proposi, segons la taula següent: 

 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 
GARANTIA 

PUNTS MARCAR AMB UNA «X» 

Ampliació d’1 any més 2 punts  

Ampliació de 2 anys més 4 punts  

Ampliació de 3 anys més 6 punts  

Ampliació de 4 anys més 8 punts  

Ampliació de 5 anys més 10 punts  

 

 

 
2.2 Manteniment post-instal·lació sense cost (fins a 10 punts): 



Fins a 10 anys: 1 punt per any. 
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Inclou una revisió periòdica anual, ajustos, neteja i/o lubricació de mecanismes, reparacions, i si 
s’escau, substitució de peces. 
 

 

MANTENIMENT POST-INSTAL·LACIÓ SENSE 
COST 

PUNTS 
MARCAR AMB UNA 

«X» 

Fins a 1 any 1  

Fins a 2 anys 2  

Fins a 3 anys 3  

Fins a 4 anys 4  

Fins a 5 anys 5  

Fins a 6 anys 6  

Fins a 7 anys 7  

Fins a 8 anys 8  

Fins a 9 anys 9  

Fins a 10 anys 10  

 

 
(Lloc i data) 

 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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. ............................................................ , major d'edat, amb domicili 
a ...................................................... (carrer, número, localitat i província), amb DNI 

núm.    ...........................,    en    nom    propi    (o    bé,    en    nom de 
........................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 2 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions............................................................ ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 
1. Oferta econòmica (màxim 50 punts): 

Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50% del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

 
Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta més barata 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

El pressupost base de licitació del Lot 2 (Ombratge natural: plantació d’arbres) és de 30.807,91 
€ (IVA exclòs) 

 

PROPOSTA ECONÒMICA- LOT 2 Ombratge natural: plantació 
d’arbres 

IMPORT sense 
IVA (en xifres) 

Import (en lletres)  

 
 

 
2. Altres criteris automàtics (màxim 20 punts): 

 
 

2.1. Garantia de supervivència i reposició d’arbres (15 punts): 

Garantia del 100% de la supervivència dels arbres plantats i reposició en cas de mort dels 
exemplars durant el primer any. 

 
Marcar amb una X si es proposa la garantia de supervivència i reposició d’arbres: 

 
GARANTIA DE SUPERVIVÈNCIA I 
REPOSICIÓ D’ARBRES PUNTS 

MARCAR AMB UNA 
«X» 

 

No garantim la supervivència i reposició 
d’arbres 

0 punts   

Sí garantim la supervivència i reposició 
d’arbres 

15 punts   
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2.2 Subministrament i instal·lació de 53 tutors de fusta de 8 cms. (20 punts): 

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 53 
TUTORS DE FUSTA DE 8 CMS. PUNTS 

MARCAR 
AMB UNA 
«X» 

No subministrarem ni instal·larem 53 tutors de fusta de 
8 cms 

0 punts  

Sí subministrarem i instal·larem 53 tutors de fusta de 8 
cms. 

20 punts  

 
2.3 Subministrament i instal·lació de cases niu per pàrids i ratpenats (fins a 10 punts): 
Fins a 10 cases niu per pàrids i ratpenats: 1 punt per casa 

 
Marcar amb una X l’ampliació que es proposi, segons la taula següent: 

 
SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ 
DE CASES NIU PER 

PÀRIDS I RATPENATS 

PUNTS 
MARCAR AMB UNA 

«X» 
 

Subministrament i instal·lació d’1 casa 1 punt   

Subministrament i instal·lació de 2 cases 2 punts   

Subministrament i instal·lació de 3 cases 3 punts   

Subministrament i instal·lació de 4 cases 4 punts   

Subministrament i instal·lació de 5 cases 5 punts   

Subministrament i instal·lació de 6 cases 6 punts   

Subministrament i instal·lació de 7 cases 7 punts   

Subministrament i instal·lació de 8 cases 8 punts   

Subministrament i instal·lació de 9 cases 9 punts   

Subministrament i instal·lació de 10 cases 10 punts   

 

 
2.4 Subministrament i instal·lació d’una casa niu per a xot (Otus scops) (5 punts): 

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’1 CASA 
NIU PER A XOT (OTUS SCOPS) PUNTS 

MARCAR AMB UNA 
«X» 

No subministrarem ni instal·larem 1 casa niu per a 
xot 

0 punts  

Sí subministrarem i instal·larem 1 casa niu per a xot 5 punts  

 
 
 

(Lloc i data) 
 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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. ............................................................ , major d'edat, amb domicili 
a ...................................................... (carrer, número, localitat i província), amb DNI 

núm.    ...........................,    en    nom    propi    (o    bé,    en    nom de 
........................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 3 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions............................................................ ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 
1. Oferta econòmica (màxim 50 punts): 

Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50% del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

 
Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta més barata 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

El pressupost base de licitació del Lot 3 (Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades) és 
de 180.494,48 € (IVA exclòs) 

 
PROPOSTA ECONÒMICA- LOT 3 Ombratge artificial: instal·lació 
de veles tensades 

IMPORT sense 
IVA (en xifres) 

Import (en lletres)  

2. Altres criteris automàtics (màxim 20 punts): 

2.1. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts): 

Es valorarà l’ampliació respecte del mínim exigit d’1 any. 
Fins a 5 anys: 2 punts per any addicional (màxim 10 punts). 

 
Marcar amb una X l’ampliació que es proposi, segons la taula següent: 

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 
GARANTIA 

PUNTS 
MARCAR AMB UNA 

«X» 
 

Ampliació d’1 any més 2 punts   

Ampliació de 2 anys més 4 punts   

Ampliació de 3 anys més 6 punts   

Ampliació de 4 anys més 8 punts   

Ampliació de 5 anys més 10 punts   

 
2.2 Manteniment post-instal·lació sense cost (fins a 10 punts): 
Inclou una revisió periòdica anual, ajustos, neteja i/o lubricació de mecanismes. 

ANNEX 2.3 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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Fins a 10 anys: 1 punt per any. 
 

MANTENIMENT POST-INSTAL·LACIÓ SENSE 
COST 

PUNTS 
MARCAR AMB UNA 

«X» 

Fins a 1 any 1  

Fins a 2 anys 2  

Fins a 3 anys 3  

Fins a 4 anys 4  

Fins a 5 anys 5  

Fins a 6 anys 6  

Fins a 7 anys 7  

Fins a 8 anys 8  

Fins a 9 anys 9  

Fins a 10 anys 10  

 
 

 
(Lloc i data) 

 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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En   /Na...............................................................,   major   d'edat,   amb   domicili 

a  ............................................  (carrer,  número,  localitat  i  província),  amb  DNI 
núm.    ...........................,    en    nom    propi    (o    bé,    en    nom de 
........................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions............................................................ 

 
 

DECLARA, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 

PRIMER. Que es compromet a la renovació o pròrroga de l’assegurança de responsabilitat civil 
que garanteixi el manteniment de la serva cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 

 
I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 
 

 
(Lloc i data) 

 
(Nom i cognoms – Segell) 

ANNEX 4. DECLARACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA COBERTURA DE 
L’ASSEGURANÇA DURANT TOTA L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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..............................................................., major d'edat, amb domicili 

a  ............................................  (carrer,  número,  localitat  i  província),  amb  DNI 
núm.    ...........................,    en    nom    propi    (o    bé,    en    nom de 
........................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 1 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions............................................................ ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 
3. Criteris avaluables per judici de valor (fins a 20 punts): 

3.1. Qualitat tècnica dels materials i resistència (fins a 20 punts) 

Valoració de les característiques dels materials proposats: durabilitat, protecció UV, resistència 
al vent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Lloc i data) 

 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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..............................................................., major d'edat, amb domicili 

a  ............................................  (carrer,  número,  localitat  i  província),  amb  DNI 
núm.    ...........................,    en    nom    propi    (o    bé,    en    nom de 
........................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 3 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions............................................................ ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 
3. Criteris avaluables per judici de valor (fins a 30 punts): 

3.1. Qualitat tècnica del sistema estructural i materials (fins a 20 punts) 

Es valorarà la durabilitat, estabilitat, protecció solar, resistència a les ventades i acabats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Qualitat tècnica del sistema estructural i materials (fins a 10 punts) 

Es valorarà el disseny integrat paisatgísticament, sistemes de drenatges, i tensió automàtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Lloc i data) 
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2 ESTRUCTURES D'ACER 
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SUBSISTEMA SOLERES 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 



 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

 

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el 

CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 

marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 

29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 

que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 

s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 

recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o 

la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 

almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 

marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 

Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 

recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques 

dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 

5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 

5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 

sistemes emparats per ella. 

 
Control de recepció mitjançant assaigs 

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 

sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre 

el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 

 

Sobre l’execució. 

Condicions generals. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les 

condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia 

conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del 

director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7. 3 Control 



 

 

d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 

materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 

altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de 

bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 

certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats 

de control de qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 

elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 

d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 

acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 

previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 

 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 

estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 

l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 

construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 

referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 

 

 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra. 

 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així c om l’excavació de la 

capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels 

plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 

259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals 

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord am b les 

presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 

Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions necess àries per 



 

 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, 

sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin 

de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 

arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir 

aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 

s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i 

finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible 

als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o 

desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les 

operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF. 

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent 

autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F. 

Amidament i abonament 
mZ d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions 

esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui 

necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals 

s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas 

podran ésser objecte d'increment. 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d 'aigua i la resta de les 

xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la 

compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a 

percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el 

tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per 

això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 

ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 

terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 

l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 



 

 

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinà ria, mà d'obra 

necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la 

construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, 

indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i 

excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà 

autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran 

objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el 

projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o 

penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que 

sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és 

necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs 

no seran causa de nova definició de preu. 

 

3 TRANSPORT DE TERRES 

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de mov  iment de terres. 

Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 

259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excav acions en 

terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a 

dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 

desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 

present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de 

manteniment de l'abocador. 

 

SISTEMA ESTRUCTURA 

 

 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han d e dotar a l’edifici 

d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normal s i accidentals, amb la seguretat 

que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. 

Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions 

superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de 

contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllad es, sabates 

combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 



 

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

 

 

1.1 Tipus d’elements 

1.1.2 Sabates aïllades. 

Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls 

homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates 

aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades 

a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, 

arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin 

rentats del terreny amb el possible descalç del fonament. 

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de 

neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons 

de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat 

quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si 

són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies 

màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat 

superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a 

terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran 

d'una sola vegada. 

 

Amidament i abonament 

 

m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No 

s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts. 

 

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades. 

 

m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d' acer especificada, fins i tot 

retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó. 

mZ de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 

 
 

 

 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 



 

 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus 

components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 

estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, 

seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 

 

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE- AEOR- 

93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 

Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97. 

UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 

 

1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Elements prefabricats 

Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el muntatge. 

 

Components 

Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 

 

Execució 

Condicions prèvies 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El 

contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el 

muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el 

programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball. 

Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, discontinuïtats en 

el formigó o armadures visibles. 

Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 

Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre peça i peça. El fabricant 

ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça 

ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

 

 

Amidament i abonament 

m3 de formigó 

kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partid es tots elsmaterials, 

operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com 

totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 



 

 

El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 

 

1.1.2 Pilars 

Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, que 

transmeten les càrregues al fonament. 

 

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 

necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració 

sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-02. 

Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i reològics. 

S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra incendis. 

L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions circulars. La 

separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 12 mm. Les barres 

aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal que s'indiquen en l'article 

42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden travar-se alternativament. El Øestrep ha 

de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. 

En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps 

estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 

Fases d’execució 

Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares fixes, senyalant-les. 

Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a l'espera de l'armadura, 

encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el 

separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als cèrcols o estreps. 

Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es col·locaran donant la 

forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la 

col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de 

l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport. 

Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà disminuïda per la 

introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es 

produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament l’aplomat. 

Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i 

Desencofrat. 

 

Verificació 

Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda. 

 

Amidament i abonament 

ml de suport de formigó armat. 

Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del tipus 

acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 

m3 de formigó armat per a pilars. 



 

 

2 ESTRUCTURES D’ACER 

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitu d al servei, inclosa la 

durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 

directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 

previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant 

el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els 

tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements 

d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, 

DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 

d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 

ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN 

ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

 

 

Components 

Perfils i xapes d’acer laminat en calent 

Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. 

Característiques tècniques mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 

xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 

Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , 

Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha 

d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² 

de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 

Control i acceptació 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat  d’origen. Quan no sigui així, 

s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 

normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 

 

 

Execució 

Condicions prèvies 



 

 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de 

realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 

d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de 

muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 

coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 

l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar 

alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de 

comprovació i mesura. 

Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 

permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col.locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i nivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 

soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i 

trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar 

correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i 

materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o 

més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats e n que sigui previsible la 

rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar 

inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i 

volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al 

CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han 

d'acabar d'apretar en una segona pasada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 

pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 

galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran 

forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat 

abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del 

fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera 

capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del 

seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i 

abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 

Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 

plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb 

caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa 

L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala. 

 

 

Amidament i abonament 

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 

corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 

necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. 

El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests 

criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

SISTEMA ENVOLVENT 

 

 

SUBSISTEMA SOLERES 



 

 

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent 

composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 

indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 

deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que 

està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 

alleugerides. 

 

Normes d’aplicació 

Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 

(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 

 

Components 

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 

Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 

que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 

granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 

usades. 

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i 

característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i 

geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, et c... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 

electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de 

materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre 

tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 

durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 

necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) 

Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions 

enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es 

disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels 

paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 

mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 

Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la 

càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà 

mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que 

formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció, s’executaran 

mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 

ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts deildatació a 

distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements csotnructius. 

Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de t ot el gruix 



 

 

del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 

temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 

durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 

formació. 

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa 

drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de 

sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està 

situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base 

del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur 

pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El 

pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió 

per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un disp ositiu automàtic per a 

que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 

Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 

Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant regleja t, o es 

deixarà a l’espera de l’enrajolat. 

Control i acceptació 

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 

capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 

variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 

3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà 

superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 

 

Amidament i abonament 

m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny. 

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 

m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 mZ, com a màxim, no es 

dedueixen; obertures de més d'1,00 mZ, es dedueix el 100%. 
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SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
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CAPÍTOL I. PRESCRIPCIONS GENERALS 



 

 

1. GENERALITATS 

1.1. Documents del Projecte. 

 
El present Projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i Annexos; 

• Document núm. 2: Plànols; 

• Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives; i 

• Document núm. 4: Pressupost. 

El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals 
i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria 
amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus núm. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per 
tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document 
Contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 
I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment 
definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

1.2. Obligacions del Contractista 
 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 
del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat. 

El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. 
El personal del Contractista col⋅laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves 
funcions. 

Són obligacions bàsiques i fonamentals del Contractista, les que s’enuncien a continuació de forma no 
restrictiva: 

• Destinar tot el personal tècnic i comandaments intermedis i mitjans tècnics i materials a què es va 
comprometre en la licitació, de forma continuada al llarg de l’execució. 

• Tenir tot el personal actuant en l’obra al corrent del pagament de les assegurances i donats d’alta en 
la Seguretat Social. 

• Vetllar pel medi ambient i complir amb tot al que se li demani al respecte, a través d’auditories 
mediambientals. 

• Una pòlissa d’assegurances a tercers per a riscs indeterminats, amb cobertura mínima de 3.005.061 
€ (500 M pessetes) sense franquícia. 

• Sotmetre a l’aprovació lliure de la Direcció Facultativa la subcontractació parcial de qualsevol 
conjunt d’activitats d’obra. Serà a més necessari que el Contractista es faci responsable 



 

 

 

 
solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d’excusió, divisió i ordre de les obligacions dels 
tercers Contractistes. La Propietat quedarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el 
Contractista i el Subcontractista, no essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades 
del contracte que celebri el primer amb el segon; i continuarà relacionant-se, per tant, exclusivament 
amb el Contractista a tots els efectes. En els casos de subcontractació, l’autorització que hagi concedit 
la Propietat no optarà el dret de la mateixa, que conservarà en tot moment, per a decidir per causes 
justificades degudament la recisió o anul·lació del subcontracte en qualsevol cas o temps que la 
Propietat estimi convenient, imposant-la al Contractista sense dret a indemnització de cap classe per 
part d’aquest ni del subcontractista i havent d’assumir de nou el Contractista, en tal supòsit, totes les 
obligacions del contracte d’execució de les obres. El Contractista haurà de donar prioritat als 
subcontractistes de les comarques de Tarragona, en igualtat de condicions. 

• Nomenar un Tècnic en Seguretat i Salut qualificat amb la dedicació temporal necessària per a un 
cobriment total de prevenció de riscs laborals, la presència del qual podrà ser regulada i exigida per 
la Direcció d’Obra. 

 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 

 
Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast dels condicionaments dels 
materials, l’execució de les obres, l’amidament i abonament de les mateixes que es defineixen en aquest 
Plec, seran d’aplicació les prescripcions dels Plecs de Condicionaments i Instruccions que s’esmenten 
seguidament, així com les de qualsevol de les disposicions i normatives vigents que les afectin durant 
l’execució de les obres: 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-03). 

• “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, Real Decret 2661/1998 d’11 de desembre. 

• Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 
• Normes Bàsiques d’Edificació (NBE). 
• Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE). 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3-75 aprovats per 

O.M. 6.2.76 i les seves posteriors modificacions. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres PG4 aprovat 
per O.C. 8/01 i les seves posteriors modificacions. 

• PPTG per a TUBERIES de sanejament de poblacions (1986). 

• PPTG per a TUBERIES d’abastament d’aigües, del Ministeri d’Obres Públiques (1974). 

• Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Treball. 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 de 2 d’agost i les seves Instruccions 

Complementàries. 

• Normes particulars de la Companyia Elèctrica subministradora d’energia elèctrica. 

• Reglament d’Escomeses Elèctriques. 

• Normes particulars de les companyies de telecomunicacions subministradores. 
• Normativa d’Alta Tensió. 
• Instruccions de Carreteres. Norma 3.1-IC ”Trazado”, aprovada per l’ordre de 27 de desembre de 

1999. 

• Instruccions de Carreteres. Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, aprovada per l’ordre 
FOM/3460/2003 de 28 de novembre. 

• Normes UNE d’aplicació. 

• Normes de Senyalització d’Obres. 

• Seguretat i Salut en el Treball. 
• Normatives de la Generalitat de Catalunya. 
• Instrucció per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en massa o armat. 
• Llei 20/1991, de 25 de novembre i Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva modificació amb el Decret 204/1999, de 27 de juliol. 

• Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gaseosos. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre i 
les seves Instruccions MIG. 

• Normes particulars de la Companyia Gas Natural Distribución SDG, S.A. 

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i 



 

 

 

 
conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que 
siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del 
Contracte. 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 
les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en el Capítol de “Normativa Vigent”. 

 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions mes restrictives. 

1.4. Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista. 

 
El Contractista queda compromès a què en tot moment estarà en obra el “Tècnic Responsable d’Obra”, 
anomenat Cap d’Obra, que haurà de ser com a mínim un tècnic titulat competent del ram de l’Obra 
Civil, i la resta de comandaments intermedis. Com a complement en les instal·lacions elèctriques, el 
Contractista destinarà també durant l’execució de la fase pertinent, un tècnic titulat competent del ram 
elèctric. 

El Contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 
replanteig: 

• la figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la Direcció d’Obra pel 
desenvolupament del Contracte. Aquest Delegat d’Obra, que pot ser diferent del Tècnic Responsable 
ha d’estar dotat de poder absolut de decisió en les qüestions que sorgeixin pel normal 
desenvolupament de les activitats. 

• l’organigrama jeràrquic i funcional entre el Tècnic Responsable de l’Obra i el Delegat, i entre el Tècnic 
Responsable i els seus subordinats, on figuraran també les persones al càrrec de 
l’administració de l’obra i el Tècnic de Seguretat i Salut. 

 
El “Tècnic Responsable d’Obra” ha de vetllar pel compliment dels terminis de la Programació i Planificació 
d’Obra, així com per totes les qualitats d’execució, pel compliment de la Normativa vigent i de les 
Prescripcions Generals i Particulars que es detallen al llarg d’aquest document. En conseqüència, és el 
directe responsable de la bona marxa en la seva consecució i de la col·laboració amb la Direcció d’Obra. 
Per tant, la Direcció d’Obra podrà, en circumstàncies clares d’insuficiències i/o desviaments incorregibles, 
demanar al Contractista un eventual reforçament d’aquesta figura amb d’altres tècnics, o, si s’escau, la 
seva substitució. El Contractista proposarà a la Propietat la solució adoptada a la major brevetat possible, 
i l’aplicarà immediatament quan la Direcció d’Obra l’hagi acceptat per escrit. Això no suposarà cap 
possibilitat de rescabalament econòmic per part del Contractista, i la demora que es pogués produir en la 
Programació no podrà afectar els terminis a acomplir. 

1.5. Programació i Planificació de l’ Obra. 

El Contractista haurà de tenir en tot moment planificada l’obra, per etapes i fases, mortes, en execució o 
futures. Aquesta planificació inclourà diagrames Gantt i Pert amb lligams d’activitats i establiments dels 
successius camins crítics. No solament fa referència a planificació del temps, sinó també dels mitjans tant 
mecànics o tècnics com humans que s’hi destinaran per a cada fase. 

La primera entrega d’aquesta planificació complerta s’efectuarà en el moment de la signatura de l’Acta de 
Comprovació del Replanteig, i s’aniran actualitzant en revisions conjuntes amb la Direcció Facultativa la 
periodicitat de les quals establirà aquesta última. En cap cas es podran allargar barres i/o incomplir fites 
establertes, sense el coneixement i vist-i-plau de la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra podrà exigir amb tota potestat, quan a criteri seu els mitjans siguin insuficients o els 
mètodes incorrectes, pel normal acompliment de les fites establertes, que s’ampliïn o es modifiquin. 

La Direcció d’Obra podrà exigir en tot moment el registre de personal i mitjans aplicats existents reals en 
l’obra i el Contractista li la haurà de subministrar. No podran haver variacions respecte de la programació 
preestablerta. En cap moment el Contractista podrà variar aquestes condicions sense el permís exprés de 
la Direcció d’Obra. 



 

 

Quedarà a criteri del Direcció d’Obra les actuacions a emprendre en casos d’incompliment de fites, que 

inclouen les possibles penalitzacions, en funció de la gravetat de l’incompliment. 

El programa de treballs s’ha de realitzar sobre la base de les obres elementals i activitats que figuren en 
el projecte base de contractació. 

El Contractista actualitzarà cada mes les referides programacions i en definitiva, tants cops com li sigui 
excepcionalment requerit per part de la Propietat o de la Direcció de les Obres. 

El Contractista es sotmetrà en l’actualització del Programa de Treballs a les normes i instruccions que a 
l’efecte li dicti la Direcció d’Obra, havent de comprendre els programes, com a mínim: 

a) La descripció detallada de la forma en que es desenvoluparan les diferents parts de 
l’obra. 

b) Mitjans auxiliars, obres provisionals inclosos els camins de servei, oficina d’obra, 
allotjaments, sitges, magatzems i altres, avantprojecte de les instal·lacions, planta de 
producció d’àrids, formigó o aglomerat asfàltic, si s’escau. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió d’on es troba cada màquina en el 
moment de formular el programa i de la data en que estarà en obra, així com la 
justificació de les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió d’on es troba 
el personal superior, tècnic i especialista en el moment de formular el programa i de les 
dates en que s’incorporaran a obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a emprar en obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia d’amuntegaments, així com situació i 
capacitat dels terrenys per a préstecs i cavallers. 

f) Relació de serveis afectats per l’obra i previsions per a l’obtenció dels permisos o llicències 
dels titulars dels serveis per a la seva enretirada o adequació, 

g) Mitjans i organització previstos per a executar els assaigs de control de materials i unitats 
d’obra i justificació de llur suficiència per a realitzar el control que exigeix la perfecta 
execució de l’obra. 

h) Valoració per mes i acumulada de l’obra. 
i) Representació gràfica del programa, pel mètode de xarxa de precedències. 

 
El Contractista està obligat a donar quantes facilitats li siguin ordenades per la Direcció d’Obra per a 
permetre en la zona els treballs d’altres Contractistes de la Propietat, adaptant, si procedeix, el seu propi 
programa de treballs. 

 
1.6. Replanteig de les obres 

 
EI Contractista realitzarà amb tota la diligència que calgui tots els replantejaments parcials i comprovacions 
topogràfiques que siguin necessaris per a l’adopció de les decisions pertinents i per a la correcta execució 
de les obres, en qualsevol fase o moment d’execució, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà 
de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a 
l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests 
treballs aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista ha d’esmerçar tot el temps i mitjans necessaris en l’estudi i comprovació dels paràmetres 
i definicions establertes en el projecte, havent de denunciar qualsevol contingència al respecte, abans de 
l’inici de les obres, i ha de fer-ho exprés en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig. 

1.7. Connexions a xarxes generals 

És responsabilitat del Contractista revisar i en conseqüència subscriure o rebutjar, cosa que s’haurà de fer 
constar explícitament en l’Acta de Comprovació de Replanteig, les condicions previstes en el projecte quant 
als punts de connexió de les xarxes de la urbanització a les xarxes generals de serveis: aigües pluvials, 
residuals, aigua potable, mitja tensió en la CT prevista, telefonia, etc. 

Com a exemple, i sense que sigui restrictiu, caldrà comprovar nivells de pous i pericons d’entrega a xarxes 
generals, desnivells, existència i disponibilitat de la CT de sortida així com dels pericons de sortida de 
Telefònica, incompatibilitats per interseccions espaials de serveis, diàmetres de conductes, pressions i 
cabals de subministrament, etc. 

L’omissió per part del Contractista en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig 



 

 

 

 
d’aquestes verificacions, s’entendrà com una acceptació per la seva part de totes les activitats i els seus 
costos associats necessàries, estiguin contemplades o no en els documents contractuals. 

1.8. Servituds i Serveis Afectats 
 

A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que 
apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat 
tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot 
cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb 
càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels 
preus del Quadre de Preus núm.1. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de 
qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà, les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir 
una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

1.9. Desviaments Provisionals 

 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

Tots els desviaments i/o afectacions de vies rodades hauran d’anar acompanyades dels preceptius 
sistemes d’avís, protecció i senyalització, tant diürn com nocturn, amb especificació dels mitjans a emprar 
per part de la Direcció d’Obra. Aquestes despeses associades també aniran a càrrec del Contractista. 
Aquestes tramitacions estan a càrrec del Contractista, i haurà de donar compte del seu estat en el moment 
de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec 
a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als 
preus del Contracte. 

Si existissin desviaments que no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de 
les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del 
Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 



 

 

 

 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les 
obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals 
que siguin necessaris i quan sigui el moment determinat com a més adient, aprovat per la Direcció 
Facultativa, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels 
anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els 
preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui 
la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció 
de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en el comentari anterior. 

1.10. Control de qualitat d’unitats d'obra. 
 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L’import correrà a càrrec del Contractista fins un total d’un u per cent (1%) sobre el preu del Pressupost 
d’Execució Material, independentment de la baixa efectuada en la licitació. Aquesta quantitat no inclou el 
sobre cost de la repetició dels resultats negatius, que es repetiran fins a la consecució dels criteris 
establerts, amb el què, si aquesta quantitat no s’exhaureix, significarà un estalvi pel Contractista; en cas 
de sobrepassar aquesta quantitat, el cost extra serà a càrrec de la Propietat, sense comptar les repeticions 
per negatius, que seran imputables al Contractista. La facturació d’aquest servei serà a la Propietat, qui 
després practicarà els descomptes corresponents en les respectives certificacions d’obra. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres. 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, 
a partir dels preus unitaris acceptats. 

 
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les 
mesures necessàries amb urgència. 

1.11. Mesures d'Ordre i Seguretat i Salut. 
 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. 
Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o 
mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. Aquesta obligació es transmet 
subsidiàriament a totes i cadascuna de les empreses subcontractades que treballin en les obres, per curta 
que sigui la durada de la seva activitat. 

La Propietat, en canvi, es deslliga de qualsevol responsabilitat al respecte. 

El Contractista haurà de vetllar, a través del seu Tècnic de Seguretat i Salut, del compliment del pla de 
Seguretat i Salut que a tal efecte, haurà redactat ell mateix. 

La Direcció d’Obra es reserva el dret de no acceptar l’entrada de les persones reincidents en infringir 
normes de seguretat, i sols li caldrà transmetre aquesta decisió al Contractista. 

El Contractista complirà estrictament amb tota la reglamentació en vigor quant a Seguretat i Salut en el 
Treball, detallada àmpliament en el corresponent document de Seguretat i Salut. 

El Contractista proveirà al seu personal amb cascs i resta d’elements de protecció i haurà de garantir llur 
ús en tot moment. Tanmateix, i d’acord amb les necessitats de l’obra, equiparà els seu personal amb 
guants, botes i vestit d’aigua, equip de protecció d’acord amb l’ofici, etc. Totes les eines i equips emprats 
pel Contractista seran adequats al fi pel que s’utilitzin i no afectaran a la seguretat en el treball. Si foren 
inadequats o perillosos a judici de la Direcció d’Obra, seran reemplaçats per d’altres, a costa del 



 

 

 

 
Contractista. 

Les suspensions dels treballs i/o demores del mateix que puguin produir-se com a conseqüència de 
l’incompliment de les normes de seguretat seran sempre per compte del Contractista, que no podrà 
sol·licitar per això cap indemnització ni al·legar-les com a causa justificada per a la prolongació del termini 
d’execució establert. 

En cas d’accident o de perill imminent, en el que existeixi risc per a les vides o per a l’obra en curs, per a 
altres obres ja executades o per a les propietats colindants, el Contractista haurà d’actuar d’acord al que 
mani la Propietat o la Direcció d’Obra, havent d’executar aquestes ordres immediatament. Les 
compensacions que el Contractista reclami com a conseqüència d’aquests treballs d’emergència es fixaran 
de comú acord o mitjançant arbitratge. 

En cas d’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut, la Propietat es reserva el dret d’expulsar de 
l’obra tant l’infractor o infractors com al comandament o comandaments responsables de l'actuació dels 
mateixos, podent arribar, si la Propietat ho estima necessari, a la rescissió del Contracte en vigor. 

El Contractista disposarà en obra i en tot moment d’un responsable de seguretat durant el període de 
vigència del contracte. A tal efecte comunicarà a la Propietat en la seva oferta de licitació, el nom i la 
categoria de la persona de la seva organització en la que recaurà aquesta tasca. El responsable de 
Seguretat i Salut del Contractista haurà de responsabilitzar-se de tot el relacionat amb la prevenció en la 
programació, seguiment i realització dels treballs contractats. 

L’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut i les infraccions comeses a les normes i disposicions 
legals pel Contactista es classificaran en faltes lleus, greus o molt greus pel responsable de Seguretat i 
Salut de la Propietat, d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent. En qualsevol cas, un cop 
esgotats tots els processos pertinents i es mantingui la reincidència del Contactista, la Propietat podrà 
posar en coneixement de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treballi/o de la Delegació del Treball de 
la Generalitat de Catalunya la falta d’escomesa i les accions dutes a terme, així com gestionar la rescissió 
del Contracte. 

Les sancions seran compatibles i independents amb les que poguessin ser imposades als Contractistes 
per l’aplicació de la Legislació Vigent per la corresponent Autoritat Laboral. 

La quantia dels premis i sancions seran administrats per la Propietat. Els saldos que puguin produir-se 
s’utilitzaran en Atencions Socials i Assistencials: cursos de formació, subvencions, concursos de seguretat 
o primers auxilis, o qualsevol altre fi que consideri oportú la Propietat. Els rangs de les quanties són els 
següents: 

Falta lleu: de 300 € a 600 € (50.000 pessetes a 100.000 pessetes) 
Falta greu: de 600 € a 3000 € (100.000 pessetes a 500.000 pessetes) 
Falta molt greu: de 3000 € a 9000 € (500.000 pessetes a 1.500.000 pessetes) 

 
Automàticament després de la imposició de la sanció, quedaran retingudes les sancions fins que 
aquesta sigui abonada. 

 
La reiteració en una falta aguditza la seva gravetat i podrà ser causa de rescisió del Contracte. 

 
1.12. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics i privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per 
l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 



 

 

 

 
1.13. Despeses a càrrec del Contractista. 

 
Aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament 
el contrari, les següents despeses: 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. - despeses de construcció i 
retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

Contractats. 
 

1.14. Interferències amb altres Contractistes. 

 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal 
d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en 
els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

 
1.15. Materials 

 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de 
l'obra. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables 
sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que 
acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 
al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat 
com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada 
pel Director. 

 
1.16. Abocadors 

 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com 
les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus 
o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 
sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 



 

 

 

 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de 
transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que 
els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus 
unitaris. 

 
1.17. Preus Unitaris 

 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments 
per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció 
expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els 
següents conceptes: 

Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització 
de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operaci- ons 
normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm.2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, 
número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir- 
se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els extrems s'han fixat a l'objecte 
de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris 
per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.18. Abonament d'Unitats d'obra. 

 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de 
Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en 
relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 
objecte de sobre preu. L’ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els 
preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 

1.19. Partides Alçades 
 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop 
realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a 



 

 

 

 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 

 
1.20. Termini de Garantia 

 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en 
el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisament, 
senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 
de l'Estat. 

 
1.21. Plànols “As built”. 

 
En el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició indispensable per a 
fer-la efectiva, l’adjudicatari entregarà a la D.F. els plànols a escala de l’obra executada, amb tots els detalls 
i anotacions que siguin necessaris per a definir exactament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini 
sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els anomenats plànols per la Propietat amb càrrec a la 
liquidació o fiança definitiva de les obres. 

Com sigui que per a tenir un coneixement exacte de tots els serveis soterrats, les dades topogràfiques 
s’han d’anar prenent al llarg de l’obra, s’institueix l’obligació pel Contractista d’entregar mensualment, junt 
amb les certificacions, els aixecaments parcials, per a sotmetre’ls a aprovació de la D.F. En el moment de 
la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, el Contractista podrà triar si vol efectuar ell mateix 
aquesta tasca o si, pel contrari, prefereix que directament ho faci la Propietat, amb càrrec a ell, a través de 
la liquidació final o fiança definitiva. 

 
1.22. Penalitzacions. 

 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes 
d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per part de la Direcció Facultativa i, en 
conseqüència, a la impossibilitat d’efectuar la Recepció Provisional de les obres. 

A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat no perdi la seva 
funcionalitat, la Direcció d’Obra podrà acceptar-la si el nou preu que li proposa el Contractista per a la 
mateixa, reflexa de forma justa la depreciació o demèrit de la partida. 

El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte 
defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 

El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la 
caiguda de qualitat respecte al defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació, la Direcció d’Obra ho 
valorarà i serà com a mínim del 15 %. 

L’acumulació de sancions econòmiques per errors o incompliments de mínims de qualitats o de terminis 
del programa, pot portar a la Direcció d’Obra de proposar una rescissió del Contracte. 

Igualment, si per causa de la no acceptació per part del Contractista del rebuig de la partida defectuosa o 
de haver-li de fer una depreciació, la partida no es corregeix i l’obra es veu afectada per la paralització 
d’aquest front, la D.O. podrà proposar una rescissió de contracte. 

 
1.23. Termini d’execució de les obres 

 
L’obra està projectada amb suficient claredat i precisió per a un total coneixement de la mateixa, pel que 
es pot programar adequadament per a un normal compliment del termini d’execució global, i també en les 
seves fites parcials que en el seu moment definirà el Cap d’Obra i aprovarà la Direcció de les Obres. 



 

 

 

 
El termini estipulat per a la realització de tots els treballs és de 18 mesos comptats a partir de la signatura 
de l’Acta de Comprovació de Replanteig. 

El Contractista està obligat a disposar, amb una previsió i antelació suficient, tots els mitjans tècnics i 
humans que siguin necessaris per a acomplir aquest termini, amb garantia de qualitat en l’execució dels 
treballs. 

El Contractista haurà de revisar i modificar en cada moment pertinent el programa d’obra per a ajustar- se 
al màxim en totes les seves fases amb el presentat en el moment de l’Acta de Comprovació del Replanteig, 
i sotmetre’l a l’aprovació per part de la D.O. Això inclou els casos en que imprevistos com la inclemència 
del temps o d’altres tipus ocasionin alteracions del programa, sense que per l’aplicació dels mitjans 
correctors pertinents tingui dret a increments de preus o revisió dels mateixos. 

En aquestes condicions, no s’admetran endarreriments en l’acabament global. L’incompliment del termini 
global d’acabament de l’obra, per causes directa o indirectament imputables al Contractista, facultarà a la 
Propietat a penalitzar a aquest segons les següents disposicions: 

 
a) Penalització per incompliment del termini global d’execució. 

 
La falta de compliment del termini contractual per part del Contractista serà objectede penalització 

consistent en la deducció del percentatge resultant de la fórmula: 0’5 * t + t(2’5) * 0’1 % (dos per “t” 

més zero coma ú multiplicat per “t” elevada a dos coma cinc per cent) de la quantitat de l’import de 
liquidació global de l’obra, sense IVA, on “t” representa l’endarreriment en el termini total i s’expressarà 
en setmanes. La fracció de setmana es considerarà setmana completa a aquests efectes. 

b) Penalitzacions temporals per incompliments de terminis parcials. 

 
En el supòsit que es produïssin endarreriments en els terminis parcials establerts en el Programa de 
Treballs, que superin les dues setmanes de demora en cada fita establerta, s’aplicarà una penalització 
temporal d’un 0’5 % ( zero coma cinc per cent ) sobre el preu del Contracte per cada setmana 
d’endarreriment des de la data en què s’incorreixi en la demora respecte de cada fita, que podrà deixar- se 
sense efecte en cas de recuperació del temps perdut abans de l’expiració del termini total de l’obra. En 
cas de què en finalitzar el termini total de l’obra no s’hagueren recuperat els endarreriments, se substituiran 
les penalitzacions temporals per la penalització per incompliment del termini global. 

c) Si l’endarreriment produït tant en els terminis parcials com en el termini final de l’execució de l’Obra es 
perllongués durant més de quatre setmanes, això constituirà motiu de resolució del Contracte, sent per tant 
d’aplicació allò establert en l’article corresponent de les Clàusules del Contracte, sense perjudici de 
l’aplicació de la penalització prevista en el paràgraf anterior durant tot el temps que transcorri fins a 
l’acabament de l’Obra. 

 
1.24. Conservació de les Obres 

 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

 
1.24.1. Durant període d’execució. 

 
El present Subarticle serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, 
les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients 
a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 
1.24.2. Durant el període de garantia 

 
El Contractista està obligat a disposar, abans de la data de recepció provisional, del programa de 
manteniment e l’obra, amb l’estructura informàtica que la Propietat determini. 
La Propietat donarà el suport tècnic necessari per a l’elaboració d’aquesta documentació. Durant el 



 

 

 

 
termini de garantia, que es fixa en UN ANY a partir de la recepció provisional, el Contractista serà el 
responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que la Propietat estableixi 
necessaris per a que aquelles obres compleixin totalment en el moment de la recepció definitiva les 
condicions de projecte i d’execució. Serà, a més, el responsable de la conservació de les obres i les 
instal·lacions. 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en 
les condicions indicades, o bé encarregar-los si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de 
conservació de la Propietat. En el primer supòsit, si el Contractista no acomplís els termes i condicions 
assenyalats per a la conservació i funcionament, la Propietat, prèvia comunicació per escrit al 
Contractista pot encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a d’altres 
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, sigui per qui sigui, seran 
sempre a compte i càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per 
a l’explotació (tals com els combustibles) i les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a 
conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa de tals 
danys. 

1.25. Llibre d’ordres i d’incidències. 

 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre d’Ordres, segons 
el model que disposi el Promotor. L’original de l’esmentat full s’entregarà al Contractista o al seu 
representant en obra, el qual queda obligat a signar el citat full com a avís de recepció. 

Es guardarà còpia de cada full a l’arxiu dels Serveis Tècnics. 

El Llibre d’Ordres es farà servir discrecionalment per la Direcció d’Obra en els següents supòsits: 

1. A l’objecte de tenir constància escrita de determinades ordres. 
2. A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
3. Per a anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 

4. Com a Llibre d’Incidències. 
 

1.26. Protecció mediambiental. 

 
El Contractista posarà un especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn , 
contaminació i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel complet desenvolupament del 
Contracte. 

a) TERRENY. El Contractista haurà de respectar aquelles zones que formant part del conjunt total del 
terreny no es vegin directament afectades per l’obra a realitzar per ell. Acotarà i delimitarà les seves 
àrees de treball, aïllant en el possible les tasques que no corresponguin. Si pel compliment 
del projecte el Contractista necessités utilitzar les àrees de no actuació per a pas, emmagatzematge 
o qualsevol altra activitat, haurà de sol·licitar a la Direcció d’Obra la conseqüent autorització i 
obligant-se a restituir al seu estat primitiu la zona afectada. Totes aquestes consideracions es faran 
extensives als terrenys de l’entorn i aliens a la Propietat. 

b) AIGUA. El Contractista prendrà totes les mesures necessàries per a no contaminar ni deteriorar 
rius, llacs, pous i en general totes aquelles fonts o reserves d’aigua que estiguessin o poguessin 
aparèixer en els terrenys de la Propietat , essent aplicable la legislació vigent al respecte. 

 
c) MONUMENTS HISTÒRICS I TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES. El Contractista protegirà els 

monuments històrics i edificacions existents a preservar, seguint per a això, les instruccions 
pertinents de la Propietat i preparant per la seva aprovació els plans que siguin necessaris. 
Qualsevol troballa d’aparent interès històric o arqueològic que aparegués durant l’execució dels 
treballs haurà de ser preservat, comunicant-ho als representants de la Propietat, qui prendrà les 
mesures que consideri necessàries. 

d) VESSAMENTS. S’hauran de prendre les mesures específiques necessàries per a prevenir i evitar 
els vessaments de productes químics, combustibles residuals, etc. que puguin afectar als terrenys 
d’actuació i colindants, essent responsable el Contractista de qualsevol dany causat. Per a això, 
establirà els mecanismes de depuració necessaris. 

 
e) FLORA I FAUNA. El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries de protecció per a 

mantenir la flora i la fauna existents en els terrenys d’actuació i colindants. No es podran tallar ni 
esporgar arbres, ni desviar cursos d’aigua que afectin a reserves piscícoles, etc. El Contractista 
podrà ser penalitzat amb una suma de fins a 600 € (100.000 pessetes) per cada unitat d’arbre a la 
que hagi causat danys seriosos tals com rascades importants en la seva escorça. 



 

 

f) CONTAMINACIÓ I POLUCIÓ. El Contractista establirà i mantindrà tots els dispositius necessaris pel 
perfecte control, durant el desenvolupament del Contracte, de la contaminació i pol·lució del medi 
ambient. Tota infracció haurà de ser corregida i sempre a càrrec del Contractista. 

 
g) NETEJA I CONSERVACIÓ. El Contractista mantindrà net de runes, materials i altres elements 

no necessaris per a l’execució de les obres, evacuant-los a llocs que tingui autoritzats. No es podran 
eliminar mitjançant incineració materials o rebuigs, excepte per autorització expressa de la Direcció 
d’Obra. 

h) OFICINES, CASETES I ALTRES CONSTRUCCIONS. El Contractista haurà de presentar per a 
la seva aprovació a la Direcció d’Obra, el pla d’implantació d’oficines, casetes i altres construccions 
provisionals, obligant-se a restituir al seu estat original els terrenys que es vegin afectats. 

 
En general el Contractista haurà de complir i fer complir tota la normativa vigent de totes les 
Administracions locals, municipals, autonòmiques i estatals, i totes les que foren d’aplicació per a mantenir 
la qualitat del medi ambient. 
Tanmateix, la Propietat es reserva el dret a suspendre o cessar l’execució de qualsevol part de l’obra si 
aquesta provoqués alteracions molestes, insalubres o pernicioses pel medi ambient, podent adoptar les 
mesures que consideri oportunes i sense que això afecti en el termini de l’obra ni en pressupost d’execució. 
Tot això sense perjudici de la reclamació de danys i perjudicis que corresponguin a la Propietat. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTOL II. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 



 

 

2.1. Materials Bàsics 

 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i Instruccions, Normes i Reglaments de la 
legislació vigent. 

2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 

 
2.2.1 Definició 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 
designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombreries, o qualsevol altre 
material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 

- retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen 
els corresponents documents del Projecte. 

 
2.2.2 Execució de les obres 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni 
l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han 
d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a 
d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant 
per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada 
a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a 
menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També 
s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) 
per sota de l'esplanada. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho 
permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents 
permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el 
concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. 
Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 
sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 



 

 

 

 
2.2.3 Amidament i abonament 

 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.3. 
El amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de 
material. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 

l'apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres 
vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a 
fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de 
l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es 
considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 

2.3. Excavacions a cel obert en qualsevol tipus de terreny 
 

2.3.1 Definició 

 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a excavar i anivellar les zones on ha d’assentar-se 
l’obra, així com les zones de préstecs previstos o autoritzats que pogueren necessitar-se; i el conseqüent 
transport dels materials remoguts al seu lloc d’ús, o dipòsit. En aquesta unitat s’inclouen l’ampliació de les 
trinxeres i/o la millora dels talussos en els desmunts, quan el Director les ordeni, i l’excavació addicional 
per a remoure els sòls inadequats que puguin aparèixer. 

2.3.2 Classificació de les excavacions 

 
L’excavació a efectuar serà “ no classificada”, ignorant la distinció entre els tres tipus de materials diferents: 

 
1. Excavació en roca. Compren les corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de 
tots aquells materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament, que 
únicament puguin ser excavats amb mitjans mecànics de gran tonatge, o amb explosius. 

2. Excavació en terreny de trànsit. Compren la corresponent a l’excavació de materials formats per 
roques descompostes, terres molt compactes, i tots aquells terrenys en que per a la seva excavació no 
sigui necessària la utilització d’explosius, sinó que només calguin escarificadors profunds i pesats. 

 
3. Excavació en terra. Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats 
anteriors. 

 
Si s’utilitzés el sistema d’excavació classificada, el Director determinarà durant l’execució i notificarà per 
escrit al Contractista, les unitats que corresponen a cada tipus de material, tenint en compte a tal efecte, 
les definicions anteriors. 

 
2.3.3    Execució de les obres 

A. Generalitats 
 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així 
com llur repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, 
s'abonarà al preu d'excavació a cel obert del Quadre de Preus n. 1. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada al 98 % del seu P.M. i totalment preparada per a endegar la col·locació 
de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació 
addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les 
excavacions. 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 
els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran 



 

 

 

 
inclosos en els preus d'excavació. 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de 
les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, 
no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les obres 
podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

Un cop acabades les operacions d’esbrossada, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se a les 
alineacions, pendents, dimensions i tota la resta d’informació continguda en els Plànols i en aquest Plec 
de Condicions i a allò que en particular ordeni el Director. 
Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la resistència del 
terreny excavat. En especial, s’adoptaran les mesures necessàries per a evitar els següents fenòmens: 
inestabilitat de talussos en roca deguda a voladures inadequades, lliscaments ocasionats per la 
desprotecció del peu de l’excavació, erosions locals i anegaments deguts a un drenatge defectuós de les 
obres. 

B. Drenatge 

 
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació les obres es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge, i les cunetes i altres desguassos s’executaran de manera que no es produeixi 
erosió en els talussos. 

C. Terra vegetal 
 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’eliminarà 
segons digui el Director, però sempre en una profunditat no inferior a seixanta centímetres ( 60 cm ) de la 
cota final de rasant. I s’emmagatzemà per a la seva utilització posterior en protecció de talussos o 
superfícies erosionables, o a on ho ordeni el Director. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà 
separada de la resta de materials extrets. 

D. Utilització dels productes d’excavació 

 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació s’utilitzaran en la formació de replens i altres usos que 
assenyali el Director i es transportaran directament a les zones previstes a tal efecte i autoritzades pel 
mateix. 
Els fragments de roca i boles de pedra que s’obtinguin de l’excavació i que no hagin de ser utilitzats 
directament en les obres , s’emmagatzemaran i utilitzaran si procedeix, en la protecció de talussos o 
canalitzacions d’aigua que es realitzin com a proteccions de l’obra contra la possible erosió de zones 
vulnerables, o en qualsevol altre ús que assenyali el Director. 
El material extret en excés podrà utilitzar-se en l’ampliació de terraplens i pedraplens si així ho autoritza 
el Director. En qualsevol cas mai es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització del Director. 

E. Excavació en roca 

 
Les excavacions en roca s’efectuaran amb compte de no danyar, esquerdar o desprendre la roca no 
excavada. Es posarà especial cura en evitar danyar els talussos del desmunt i la fonamentació de la futura 
esplanada de l’obra a assentar-se a sobre. Quan la zona excavada tingui zones inestables o apareguin 
cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista adoptarà les mesures necessàries de correcció, en la 
forma que ordeni el Director. 
El Director podrà prohibir els mètodes de voladura que consideri perillosos, tot i que l’autorització no 
eximeix el Contractista de la responsabilitat pels danys ocasionats com a conseqüència dels esmentat 
treballs. 

F. Préstecs i cavallons 

Si s’hagués previst o s’estimés necessària la utilització de préstecs, el Contractista comunicarà al Director, 
amb suficient antelació, l’obertura d’aquests préstecs a fi efecte de què es pugui mesurar el seu volum i 
dimensions sobre el terreny natural no alterat. I en el cas de préstecs autoritzats, un cop eliminat el material 
inadequat, realitzar els corresponents assaigs per a la seva comprovació, si procedeix. 



 

 

 
 

 
G. Talussos 

 
L’excavació dels talussos s’efectuarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, evitar la seva 
descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra causa que pugui comprometre 
l’estabilitat de l’excavació final. 
Les rases que, d’acord amb els plànols, s’hagin d’executar en el peu del talús, s’excavaran de manera que 
el terreny afectat no perdi resistència degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge 
defectuós de la mateixa. La rasa es mantindrà oberta el mínim de temps indispensable i el material de 
replè es compactarà amb molta cura. 
Quan sigui precís adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, tals com bulons, 
gunitat, plantacions superficials, revestiments, cunetes de guarda, entibacions, etc. bé perquè aquestes 
estiguin previstes en el projecte o perquè siguin ordenades pel Director, aquest treballs s’hauran d’efectuar 
immediatament després de l’excavació del talús. 
Cas de què els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, el Contractista 
eliminarà les porcions despreses o mogudes i realitzarà urgentment quantes maniobres siguin necessàries 
per a la reparació complementària ordenada pel Director. Si aquests desperfectes són imputables a 
execució inadequada o a incompliment de les ordres del Director, el Contractista serà el responsable dels 
danys ocasionats. 

2.3.4 Amidament i abonament 
 

L’excavació s’abonarà per metres cúbics ( m3 ) mesurats sobre els Plànols de perfils transversals, un cop 
comprovats que aquests perfils són correctes, en el cas d’esplanació. 
Els préstecs no s’amidaran en origen, puix que la seva cubicació es deduirà dels corresponents perfils del 
terraplè, si és que existeix preu independent en el Quadre de Preus núm. 1 del Projecte per a aquest 
concepte. De no ser així, aquesta excavació es considerarà inclosa dins de la unitat de terraplè. Les 
mesures especials de protecció superficial s’amidaran i abonaran seguint el criteri establert pel Director en 
cada moment. 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils 
presos abans i després dels treballs. 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 
fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

Advertència sobre els preus de les excavacions: 

 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 
excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent:. 
El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En 
cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclariment necessari abans de 
procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de 
seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació 
que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà 
d'abonament el volum realment executat. 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per 
això, cap quantitat addicional. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al 
que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri 
als Pressupostos Parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a 
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària 
amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 
qualsevol altre motiu. 



 

 

 

 
2.3.5. Aprofitament de materials i objecte trobats durant l’execució de les obres. 

 
El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, ni sobre espècies 
vegetals sanes i d’interès comercial que hagin de remoure’s a causa de l’esbrossada del terreny, que 
quedaran en propietat de la Propietat. 
En el supòsit de trobar-se antiguitats o restes arqueològiques, objectes d’art, etc., el Contractista ho 
notificarà a la Propietat i haurà de parar immediatament l’execució dels treballs fins que al Direcció d’Obra 
li comuniqui per escrit el reinici dels mateixos. Per a extreure aquestes antiguitats, el Contractista està 
obligat a emprar totes les precaucions i mesures que li indiqui la Direcció d’Obra, quedant estalvi el seu 
dret a ser indemnitzat per l’excés despeses que això pogués reportar-li; tot això sense perjudici de complir 
amb les disposicions legals especials vigents sobre els esmentats treballs. 
El Contractista no tindrà cap dret sobre les aigües que afloressin com a conseqüència de les obres, si bé 
es podrà servir d’elles per a les seves necessitats, abonant la resta, que sota cap concepte podrà explotar 
separadament, per ser béns de domini públic. 
Tampoc podrà el Contractista exigir l’explotació de les mines o els materials que apareguessin com a 
conseqüència de les obres. No obstant el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques – d’acord 
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament serveixin per a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

2.4 Terraplens 
 

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrenys procedent d'excavacions o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa 
vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat 
Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu 
Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la 
compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu 
encarregat. 

Aquesta unitat considera l’extensió i compactació de sòls, en zones d’extensió de dimensions tals que 
permetin la utilització de maquinària d’alt rendiment. En cas contrari es tractaria de replens localitzats. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 
Extensió d’una tongada. 
Humectació o dessecació de la tongada. 
Compactació de la tongada. 

 
Aquestes tres últimes, reiterades tantes vegades com calgui fins a guanyar la cota de coronació del 
terraplè. 

 
En els terraplens es distingiran tres zones: 

 
Fonamentació. Format per aquella part del terraplè que estigui per sota del nivell original del terreny i que 
ha estat buidada durant l’esbrossada o en fer l’excavació addicional per aparició de material inadequat. 
Nucli. Part del terraplè compresa entre la fonamentació i la coronació. 

Coronació. Formada per la part superior del terraplè, amb el gruix que figuri en el Projecte. Es considerarà 
com a coronació de terraplè el rebliment sobre fons de desmunt per a la formació de l’esplanada. 

Classificació dels materials i condicions generals 

 
Els materials a emprar en terraplens seran sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions 
realitzades en l’obra o dels préstecs que es defineixin en Plànols i Plec de Condicions, o que autoritzi el 
Director. 



 

 

 
 

 
Pel seu ús en terraplens, els sòls es classificaran en els tipus següents: 

 
SÒLS INADEQUATS. Són aquells que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls 
tolerables. 

 
SÒLS TOLERABLES. No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes, de pedres la mida de 
les quals excedeixi de quinze centímetres ( 15 cm ). El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40 
) o simultàniament: límit líquid inferior a seixanta-cinc (65) i índex de plasticitat major de sis dècimes de 
límit líquid menys nou: IP>( 0’6*LL-9 ) 

La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a 1’450 Kg/dm3 
L’índex C.B.R. serà superior a tres ( 3 ) i el contingut de matèria orgànica serà inferior al dos per 
cent ( 2 % ). 

SÒLS ADEQUATS. No tenen elements de mida superior a deu centímetres (10 cm) i el seu pas pel 
tamís 0’080 UNE serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. 

 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40 ) 

La densitat màxima correponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a 1’750 Kg/ dm3. 

L’índex C.B.R. serà superior a cinc i l’inflament mesurat en aquest assaig serà inferior al dos per 
cent ( 2 % ). 

El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’ú per cent (1 % ). 

 
SÒLS SELECCIONATS. No tenen elements de mida superior a vuit centímetres ( 8 cm ) i el seu filtrat 
pel tamís 0’080 UNE serà inferior al vint-i-cinc per cent ( 25 % ) en pes. 

 
Simultàniament, el seu límit líquid serà menor que trenta ( LL<30 ) i el seu índex de plasticitat menor 
que deu ( IP<10 ). 

L’índex C.B.R. serà superior a deu ( 10 ) i no presentarà inflament en aquest assaig. A més, estaran 
exempts de matèria orgànica. 

Les exigències relatades en la classificació de sols anterior, es determinaran d’acord amb les 
normes d’assaig NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/72, NLT-118/59 i NLT- 
152/72. 

 
Usos: 

 
En coronació de terraplens hauran d’usar-se sòls adequats o seleccionats. També podran usar-se sòls 
tolerables estabilitzats amb cal o amb ciment d’acord amb les directrius que al respecte doni el Director de 
l’obra. 
En nuclis i fonamentacions de terraplens hauran d’emprar-se sòls tolerables, adequats o seleccionats. 
Quan el nucli del terraplè pugui estar subjecte a inundació solament s’utilitzaran sòls adequats o 
seleccionats. 
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap zona del terraplè. 

 
EXECUCIO DE LES OBRES 

 
Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 

 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació. 

Si el terraplè s’hagués de construir sobre el terreny natural, en primer lloc s’efectuarien l’esbrossada 
d’aquest terreny i l’excavació i extracció del material inadequat, si n’existís, en tota la profunditat 
requerida en els plànols. A continuació, per a aconseguir la necessària vinculació entre el terraplè i el 
terreny, aquest últim s’escarificarà d’acord amb la profunditat prevista en els plànols i amb les 
indicacions relatives a aquesta unitat d’obra que pugui donar el Director, i es compactarà en les mateixes 
condicions que les exigides per a la fonamentació del terraplè. 
En les zones d’eixamplament o recreixement d’antics terraplens es prepararan aquests, a fi d’aconseguir 



 

 

 

 
la seva unió amb el nou terraplè. Si el material procedent de l’antic talús compleix les condicions exigides 
per a la zona de terraplè de què es tracti, es mesclarà amb el del nou terraplè per a la seva compactació 
simultània; en cas contrari, serà transportat a abocador. 
Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre un terreny en el que hi hagin corrents d’aigua superficial o 
profunda, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les segones, fora de l’àrea on vagi a construir- 
se el terraplè, abans de començar la seva execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter d’accessòries, 
s’executaran d’acord amb el previst pel Director de l’Obra. 
Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, hom s’assegurarà de 
la seva eliminació o consolidació. 
En els terraplens a mitja falda, el Director podrà exigir, per a assegurar la seva perfecta estabilitat, 

l’esgraonament d’aquella mitjançant l’excavació que consideri pertinent. 

Extensió de les tongades 

 
Un cop preparada la fonamentació del terraplè, es procedirà a la construcció del mateix, emprant materials 
que compleixin les condicions establertes anteriorment, que seran estesos en tongades successives, de 
gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada. El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment 
reduït per a què, amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes; i si no ho foren, s’aconseguirà aquesta 
uniformitat mesclant-los convenientment amb maquinària adequada per a això. No s’estendrà cap tongada 
mentre que no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les condicions exigides i que sigui 
autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat 
excessiva, no s’estendrà, en cap cas, la següent. 
Els terraplens sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran vessant les primeres capes amb el 
gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que generaran els equips mecànics de moviment i 
compactació de terres. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal 
necessari per a assegurar l’evaquació de les aigües sense perill d’erosió. 
Llevat de prescripció facultativa en sentit contrari, els equips de transport de terres i extensió de les 
mateixes operaran sobre tota l’amplada de cada capa. 

Humectació o dessecació 

 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si s’escau. El contingut òptim d’humitat 
s’obtindrà a la vista dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra amb la maquinària disponible. 
En el cas de què sigui necessari afegir-hi aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que l’humiteig dels 
materials sigui uniforme. 
En els casos especials en què la humitat natural dels materials sigui excessiva per a la consecució de la 
compactació prevista, es prendran les mesures necessàries es podrà procedir a la dessecació per oreig, 
o a l’addició i mescla de materials secs o substàncies apropiades, tal i com la cal viva. 

 
Compactació 

 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
En la coronació del terraplè, la densitat a assolir no serà inferior a la màxima obtinguda en l’assaig Próctor 
Normal. Aquesta determinació es farà segons la norma d’assaig NLT-107/72. En els fonaments i nuclis 
de terraplens la densitat que s’obtingui no serà inferior al noranta-cinc ( 95 ) per cent de la màxima 
obtinguda en l’esmentat assaig. 
Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o proximitat a obres de fàbrica, no permetin 
l’ús de l’equip que normalment s’estigui utilitzant per a la compactació dels terraplens, es compactaran 
amb els mitjans adequats per a cada cas, de forma que les densitats que s’assoleixin no siguin inferiors a 
les obtingudes en la resta del terraplè. 
Si s’utilitzen per a compactar corrons vibrants, al final de l’operació hauran de donar-se unes passades 
sense vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que haguera pogut causar la vibració i segellar 
la seva superfície. 

Limitacions a l’execució 

 
Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a dos graus centígrads 
( 2º C ), havent-se de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d’aquest límit. 



 

 

 

 
Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic fins que s’hagi completat la 
compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà 
de manera que no es concentrin petjades de rodades en la superfície. 

Amidament i abonament 

 
Els terraplens s’abonaran per metres cúbics ( m3 ), amidats sobre els Plànols de perfils transversals. 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 
mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè 

inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació 
de parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, 
a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà 
rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa 
vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 

 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada 
la unitat de terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

2.5. Demolicions i reposicions 

Definició 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de 
l'obra. 
La seva execució inclou les operacions següents: 

 
Enderrocament o excavació de materials. 
Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 
Execució de les obres 

 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i 
evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les 
obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs 
i la forma de transport d'aquells. 

Amidament i abonament 

 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre 
camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra 
necessària per a la seva execució. 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevulla mena i format. 



 

 

 

 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

 
Reposicions 

 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a 
l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les 
mateixes condicions que abans de començar les obres. 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de 
qualitat i textura. 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 
2.6. Sub-bases granulars 

 
Condicions generals 

 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració 
de pedra de pedrera o grava natural, sorres, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga, 
matèria orgànica o altres matèries estranyes. 
Les condicions que han de complir amb caràcter general són les del PG4 i en particular, les següents 
prescripcions: 
garbellada: sense elements > 5 cm 
granulometria: fus ZN (50), (40); (25); (20). 
CBR:>= 20. 
LA: <50 
Plasticitat: LL<25, IP<6. 
EA > 30. 

 
La presència de pedrots (“bolos”) serà motiu directe de rebuig, no admetent-se la seva eliminació puntual 
en obra. 
El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant 
un assaig mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 
Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi 
l’acceptació definitiva que, lògicament, dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran 
els assaigs definitius d’acceptació. 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent, en concret del PG4. Abans de 
col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repàs i 
compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents 
transversals de la plataforma. 
En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida 
contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director 
d’Obra podrà sol.licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; 
de ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 
Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin 
produït flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui 
demanar un sobrepreu o un increment d’amidament. 

 
Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols 
del Projecte. 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 
qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 
2.7. Bases Granulars 

 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent en concret, les del PG4 (PG3 en 
el seu defecte). Abans de col⋅locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. 



 

 

 

 
El tot-ú artificial estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una granulometria 
conjunta de tipus continu, i amb les següents característiques: 

garbellada: sense elements > 4 cm 
granulometria: fus ZA (40) o ZA (25). 
LA: <30 
Plasticitat: NO PLÂSTIC. 
EA > 35. 

 
Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran 
els pendents transversals. 
En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida 
contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director 
d’Obra podrà sol·licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; de 
ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 
Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin 
produït flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui 
demanar un sobrepreu o un increment d’amidament. 

 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig 
CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
L’execució de la capa de tot-ú artificial acomplirà els condicionaments exigits a l’article 501 del PG3-75. 

 
Preparació de les superfícies d’assentament. 

El tot-ú no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’hagi d’assentar tingui els 
condicionaments de qualitat i forma previstos, amb les toleràncies establertes. Per això, a més a més de 
l’eventual reiteració dels assaigs d’acceptació de l’esmentada superfície, la D.O. podrà ordenar el pas d’un 
camió carregat amb la finalitat d’observar el seu efecte. 

Si en l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin les tolerables, es corregiran 
abans de l’inici de la posta en obra del tot-ú artificial, segons les prescripcions del corresponent Article del 
present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
Preparació del material. 

 
La preparació del tot-ú artificial es farà en central i no pas “in situ”. L’addició d’aigua de compactació es 
farà també en central, excepte en el cas que la D.O. autoritzi la humectació “in situ”. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Próctor Modificat” segons la Norma NLT-108/72, 
podrà ésser ajustada a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, segons els assaigs 
realitzats en el tram de prova. 

Estesa de les capes. 

 
Els materials s’estendran, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les precaucions 
necessàries per a evitar segregacions i contaminacions, en capes de gruixos compresos entre deu (10) i 
trenta (30) cm. 
Les eventuals aportacions d’aigua es produiran abans de la compactació. Després d’això, l’única 
humectació admissible serà la que es destina a assolir en superfície la humitat necessària per a executar 
la capa següent. L’aigua es dosificarà adequadament, procurant que en cap cas un excés de la mateixa 
renti el material. 
Cap capa s’estendrà si la immediatament anterior no ha resultat amb una densitat de compactació exigida 
pel tot-ú en qüestió. Es faran proves regularment per a determinació d’aquesta densitat pel mètode nuclear, 
bàsicament; el Contractista està obligat a comunicar directament al laboratori quan tingui una capa llesta 
per a assajar. Quan una capa, que ha estat compactada amb la humitat òptima, ha quedat amb una densitat 
insuficient, caldrà reiniciar el procés de compactació: si la superfície de la capa ja havia quedat segellada 
pels fins i l’aigua, caldrà escarificar-la a la profunditat suficient per a que torni a admetre l’aigua necessària 
per una nova compactació. 
Qualsevol flonjall és motiu suficient per a enretirar el material, escampar-lo i deixar-lo assecar, i, si no 
ha quedat contaminat, tornar-lo a usar, amb l’aprovació de la D.O. 



 

 

 

 
Compactació de la capa 

 
Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà de superar l’òptima en més d’un ú (1) per cent, 
es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a l’obtenció de la densitat especificada en 
l’apartat Densitat del present Article. 
Les zones en les que per la seva reduïda extensió, exagerat pendent o proximitat a obres de pas, de fàbrica 
o desguassos, murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip previst per a la resta d’extensió, es 
compactaran amb d’altres mitjans adequats. 

En punts de compactació difícil, com en vores de vorada, angles, en vores de façanes, al voltant dels 
pericons de serveis i qualsevol altres, on només es pot emprar una safata compactadora (saltadora o 
rodant), si el D.O. preveu que amb aquest mitjans no s’assolirà la compactació exigida, podrà ordenar la 
substitució de la cap del tot-ú per una altra de grava-ciment o formigó pobre, sense que això suposi un 
sobrepreu. 

Tram de prova 

 
Abans de la utilització d’un determinat tipus de material serà preceptiva la realització del corresponent tram 
de prova, per a fixar la composició i la forma d’actuació de l’equip compactador, i per a determinar el grau 
d’humitat de compactació més adient. 
La capacitat del suport i el gruix de la capa sobre la que es vulgui realitzar el tram de prova seran similars 
als que tinguin al ferm la capa de tot-ú artificial. 
La D.O. decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en 

construcció. 

S’establiran les relacions entre el nombre de passades i la densitat aconseguida, per a cada compactador 
i pel conjunt de l’equip compactador. 

A la vista dels resultats obtinguts, la D.O. definirà: 
 

Si és acceptable o no l’equip compactador proposat pel Constructor. 
En el primer cas, la seva forma específica d’actuació i si s’escau, la correcció de la humitat òptima. 

En el segon cas, el Constructor haurà de proposar un nou equip, o la incorporació d’un compactador que 
el complementi o substituiexi. 

 
S’analitzarà el comportament del material sota la compactació. 
la correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la humitat i densitat “in situ” establerts i 
d’altres mètodes ràpids de control, com ara isòtops radioactius, carburs de calci, picnòmetres d’aire, etc. 

 
Densitat 

 
La compactació del tot-ú artificial es continuarà fins a aconseguir una densitat no inferior a la que correspon 
al noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima obtinguda per l’assaig “Próctor Modificat”, segons la Norma 
NLT-108/72, efectuant les pertinents substitucions dels materials grossos. 
L’assaig per a establir la densitat de referència es realitzarà sobre mostres de material obtingudes “in situ” 
en la zona a controlar, de manera que el valor d’aquesta densitat sigui representatiu d’aquella. Quan 
existeixin dades fiables de què el material no difereix sensiblement, en les seves característiques, de 
l’aprovat, a l’estudi dels materials i existeixin raons d’urgència, així apreciades per la D:O:, es podrà 
acceptar com a densitat de referència la corresponent a l’esmentat estudi. 

Càrrega amb placa 
 

En les capes de tot-ú artificial els valors del mòdul E2, determinat segons la norma NLT-35/86, no seran 
inferiors als següents: 120 MPa sota calçades i 60 Mpa en voreres. 

 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

Disposades estaques de refinament, anivellades fins mil·límetres d’acord amb els plànols, a l’eix, salts de 
peralt si n’existeixen, i vores de perfils transversals amb una separació que no excedeixi de la meitat (1/2) 
de la distància entre els perfils de Projecte, es compararà la superfície acabada amb la teòrica que passi 
pel cap d’aquestes estaques. 
L’esmentada superfície no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze (15) mil·límetres. En 
tots els semi perfils es comprovarà l’amplada estesa que, en cap cas, haurà d’ésser inferior a la 



 

 

 

 
teòrica deduïda de la secció tipus dels Plànols. 

 
Serà optativa de la D.O. la comprovació de la superfície acabada amb regle de tres (3) metres, establint 
la tolerància admissible en aquesta comprovació. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel constructor, sempre a 
càrrec seu. Per a això s’escarificarà una profunditat mínima de quinze (15 cm, s’afegirà o es retirarà el 
material que calgui de les mateixes característiques, i es tornarà a compactar i refinar. 
Quan la tolerància sigui ultrapassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la D.O. podrà 
acceptar la superfície, sempre que la capa superior a ella compensi la merma de gruix sense increment de 
cost. 

 
Limitacions en l’execució 

 
El tot-ú artificial es podrà emprar sempre que els condicionaments meteorològics no produeixin alteracions 
a la seva humitat, com ara que no se superi en més de dos punts percentuals (2%), la humitat òptima. 
Sobre les capes recentment executades es prohibirà l’acció de tot tipus de trànsit, mentre no es 
construeixi la capa següent. Si això no fora possible, el trànsit que necessàriament hagués de passar es 
distribuirà de manera que no es concentrin les rodades en una sola zona. El Contractista serà el 
responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació segons les instruccions de la D.O. 

Control d’execució 

 
Es considerarà com un “lot”, que s’acceptarà o refusarà en bloc, el material que entri en dos-cents 
cinquanta metres quadrats (250 m2) de calçada o voravia, o alternativament, en tres mil (3.000 m2) metres 
quadrats de capa, o en la fracció diària construïda diàriament si aquesta fos inferior. 
Les mostres es prendran i els assaigs “in situ” es realitzaran en punts prèviament seleccionats mitjançant 
una mostra aleatòria, tant longitudinal com transversalment. 

 
Amidament i abonament 

 
S’amidarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

2.8  Paviments 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà 
amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i 
s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de base 
seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

2.8.1. Paviments Asfàltics: 
 

2.8.1.1. Regs d’emprimació. 

Els materials a emprar en regs d’emprimació acompliran les condicions exigides a l’article 530 del PG3- 
75. 

El lligant bituminós serà l’emulsió catiònica ECL-1 o ECR-1, el qual complirà els condicionaments de 
l’article 213 del PG3-75. 

Si els àrids contenen pols, es regaran amb aigua, bé amuntegats o bé sobre camió, prèviament a la seva 
utilització. 

La dosificació de materials a utilitzar serà la que aconsellin les circumstàncies de l’obra i serà definida per 
la Direcció de les Obres. 

La dosificació dels àrids serà compresa entre cinc-cents grams per metre quadrat (0’5 gr/m2) i dos 
quilograms per metre quadrat (2 kg/m2). La dosificació del lligant estarà compresa entre tres litres per 
metre quadrat (3 l/m2) i 6 litres per metre quadrat (6 l/m2). 



 

 

 

 
De cada partida de lligant enviada a obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendran mostres 
representatives, d’acord amb el criteri de la Direcció de les Obres, amb les que es realitzaran assaigs 
d’identificació. 

Pels àrids es realitzarà: 

- un percentatge del material que passa pel tamís 5 UNE per cada cent metres cúbics. 
- un assaig de determinació de la humitat, efectuat just abans de la utilització en obra per cada vint-i- 

cinc metres cúbics o fracció. 
 

L’execució dels regs es realitzarà d’acord amb els condicionaments que es fixen als articles 530 i 531 del 
PG3-75. 
Si per una execució no meticulosa de la feina de regat s’embrutessin les rigoles, les vorades, la vorera, 
les tapes de fosa, etc, s’hauria de procedir immediatament a la seva substitució per nous elements i 
reconstrucció de les parts afectades, anant totes les despeses a càrrec del Contractista. 

 
2.8.1.2. Mescles bituminoses en calent. 

Els materials a emprar en les mescles bituminoses en calent hauran d’acomplir els condicionaments exigits 
a l’article 542 del PG3-75. 

El lligant bituminós a emprar estarà entre els betums asfàltics que s’indiquen a continuació: B 20/30, B 
40/50, B 60/70, B 80/100, 

i hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article 211 del PG3-75. 

Amb preferència s’emprarà betum asfàltic B 60/70 en capes de trànsit, intermèdia o base, encara que la 
Direcció d’Obra podrà ordenar canviar el tipus de betum sense que el Contractista pugui reclamar variació 
en el preu. 

Els àrids tindran un coeficient de desgast mig per l’Assaigs de Los Ángeles, segons la norma NLT- 149/72, 
inferior a vint-i-cinc (25). 

El valor del coeficient de poliment accelerat dels àrids a emprar en capes de trànsit serà, com a mínim, de 
quaranta-cinc centèsimes (0’45). El coeficient de poliment accelerat es determinarà d’acord amb les 
Normes NLT 174/72 i NLT 175/73. 

L’àrid fi serà sorra de matxuqueig o una mescla d’aquesta amb sorra natural, amb un percentatge màxim 
de sorra natural del deu per cent ( 10 %). 

L’àrid gros procedirà del matxuqueig de graves de tamany adequat per a obtenir el tamany màxim. El seu 
índex de llesques serà inferior a trenta (30). 

L’àrid fi tindrà els valors equivalents de sorra, mesurats en tots i cadascun dels amuntegaments 
individualitzats que existeixin, superiors a cinquanta (50). La seva naturalesa i característiques seran les 
mateixes que les de l’àrid gros. 

Els àrids fins tindran mòduls de finura amb oscil·lacions inferiors al 0’3 de la mitja de cada amuntegament, 
considerant-se els àrids amb valors superiors a aquest marge com d’una altra partida, amb la necessària 
distinció i separació dels mateixos. 

No es podrà emprar com a filler la pols extreta dels ciclons. La quantitat de filler natural no extret dels 
ciclons serà inferior a un tres per cent (3 %) del pes total dels àrids. La resta del filler de les capes de trànsit 
i intermèdia, serà d’aportació. 

La relació ponderada entre els continguts de filler i de betum de la mescla bituminosa serà d’ú punt tres 
(1’3) per a la capa de trànsit, ú coma dos ( 1’2 ) per a la mitja i d’ú coma ú (1’1) per a la capa de base. 

De cada partida de lligant rebuda en obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendrà mostra 
per a realitzar un assaig de penetració. 

Pel control de qualitat dels àrids i filler, se seguiran les “Recomendaciones para el control de calidad en 
obras de carreteras”, publicades pel MOPU. 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, 
característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles 
bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les 
especificacions de la Normativa vigent. 



 

 

 

 

Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, 
i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. Així doncs, la superfície 
a amidar es comptarà entre rigoles. 

Els preus inclouran l'execució dels regs d'emprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclòs 
el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 

 
La fabricació i execució de les mescles bituminoses en calent acompliran les especificacions de l’article 
542 del PG3-75. 

 
Instal·lació de 
fàbrica. 

 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a 60 t/h. Els indicadors dels diferents 
aparells de mesura estaran instal·lats en un quadre de comandament únic per a tota la instal·lació. La 
planta comptarà amb dues sitges per l’emmagatzegament del filler d’aportació, amb una capacitat conjunta 
suficient per a dos dies de fabricació. El dipòsit per a emmagatzegament del lligant, en nombre no inferior 
a dos, tindran una capacitat conjunta per a mig dia de fabricació i al menys de quaranta mil litres. 
El sistema de mesura de lligant tindrà una precisió del més- menys dos per cent ( + 2%) i el filler d’aportació 
del més- menys deu per cent ( +10 %) 
La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d’alimentació a la seva zona propera al mesclador, 
serà de més menys dos graus centígrads.( + 2) 

 
Elements de transport 

 
Abans de carregar la mescla bituminosa es procedirà a engreixar l’interior de les caixes dels camions amb 
una lleugera capa d’oli o sabó. Roman prohibida la utilització de productes susceptibles de dissoldre el 
lligant o de barrejar-se amb ell. L’alçada de la capa i la capa posterior seran de tal manera que en cap cas 
existeixi contacte entre la caixa i la tolva de l’estenedora. 

 
Preparació de la superfície existent 

 
La superfície sobre la qual s’estendrà la mescla haurà d’estar perfectament neta de qualsevol residu de 
matèria orgànica, restes de terra, formigó, etc., que pugui ocasionar un impediment a la correcta 
adherència de l’aglomerat. 
Aquesta neteja s’efectuarà amb mitjans mecànics amb la fulla girada d’una motoanivelladora o 
procediment similar. 
A continuació s’hi passarà un tractor amb escombradora de raspall metàl·lic per a eliminar tot el material 
existent i finalment, amb raspalls , de forma manual, i amb llança d’aigua s’intensifica fins a aconseguir la 
neteja desitjada. 
Per a poder procedir a l’estesa, serà imprescindible l’autorització de la D.O. 

 
Estenedores 

 
Tindran una capacitat mínima d’extensió de 60 t/h i estaran provistes d’un sistema automàtic d’anivellació. 
L’amplada d’estesa mínima serà de tres metres i mig (3’5) i o la màxima de set metres i quaranta 
centímetres (7’40 m). 

 
 

Estudi de la mescla i obtenció del mètode de treball 

 
Dins del fusos granulomètrics prescrits per a tal efecte, les fórmules de treball seran aquelles que 
proporcionin major qualitat a les mescles; per tant, la D.O. determinarà la composició dels diferents mides 
d’àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la major possible. Així mateix, el 
Contractista sotmetrà a la seva aprovació prèvia de dimensions en què classificarà els àrids. 



 

 

 

 
Preparació del àrids 

 
El Contractista posarà en coneixement de la D.O. amb quatre dies de termini, la data d’inici dels 
amuntegaments a peu de planta. 
No s’admetran els àrids que presentin mostres de meteorització a conseqüència d’un amuntegament 
perllongat. 

Durant l’execució de la mescla bituminosa es subministraran diàriament, i com a mínim, els àrids que 
correponguin a la producció diària, no podent-se descarregar als amuntegaments que es facin servir per 
a la fabricació. El consum d’àrids seguirà el mateix ordre que el d’arribada dels mateixos. 
El percentatge d’humitat dels àrids a la sortida de l’assecador serà inferior al mig per cent ( 0’5% ) 

 
Preparació de la mescla 

 
La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la plantaserà de cent seixanta-cinc graus centígrads 
(165º). 

Transport de la mescla 
 

Es realitzarà de manera que la temperatura mínima a la tolva de l’estenedora sigui de cent trenta graus 
centígrads (130º). L’aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xocs. 

 
Estesa de la mescla 

 
La velocitat de l’estesa serà inferior a cinc metres per minut ( v<5 m/min), procurant que el nombre de 
passades sigui el mínim. 
Excepte autorització expressa de la D.O. , en els trams de fort pendent s’estendrà de baix cap a dalt. 

En cas de pluja o vent, la temperatura d’estesa haurà de ser de deu graus (10º) centígrads superiors a 
l’exigida en condicions meteorològiques favorables, és a dir, de cent quaranta graus centígrads (140º) en 
la tolva de l’estenedora. 
El remat dels embornals, pous i pericons es realitzarà després d’haver acabat l’estesa de la capa; per a 
això caldrà tapar-los prèviament amb un element metàl·lic o bé de fusta del gruix de l’estesa, el qual 
posteriorment es traurà per a reomplir l’artesa formada amb asfalt fos. 

 
Compactació de la mescla 

 
La temperatura de la mescla a l’inici de la compactació serà de cent deu graus centígrads (110º). En cas 
de pluja o vent serà de cent vint graus centígrads (120º). 
El piconat haurà de començar tan bon punt com s’observi que pugui suportar la càrrega sense que es 
produeixin desplaçaments indeguts. 
La compactació s’iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges i continuarà cap a la 
vora més alta del paviment, solapant els elements de compactació amb les seves passades successives 
que hauran de tenir longituds lleugerament diferents. 

Immediatament després del piconat inicial es comprovarà que la superfície obtinguda quant a bombament, 
rasants i d’altres paràmetres especificats. Corregides les deficiències trobades, es continuarà la 
compactació. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànics, la compactació es realitzarà amb pissons 
de mà adequats a la tasca que es pretén realitzar. 
Per a la compactació per vibració s’acomplirà el següent: 
- gruix mínim de cinc (5) cm. 
- freqüència de més de quaranta (40). 
- velocitat entre 3 i 5 Km/h 

- màxim de passades amb vibració: 10 
 

El treball es durà terme en funció de la maleabilitat de la mescla, per la qual cosa les primeres passades 
es faran sense vibració. La vibració no començarà fins que les capes del material siguin suficientment 
estables. 
Es prohibeix la utilització de la vibració per a compactar capes obertes. 

Durant l’execució d’aquesta activitat s’haurà de posar molt de compte en no malmetre els elements 
colindants: embornals, pericons, rigoles, marcs i tapes de fosa, pous de registre, etc. En cas de produir- se 
això, serà necessària una reparació i reposició immediata de cada element malmès. 



 

 

 

 
Juntes transversals i longitudinals 

 
La junta longitudinal d’una capa no haurà d’estar mai sobreposada a la corresponent de la capa inferior. 
S’adoptarà el desplaçament màxim compatible amb els condicionaments de circulació, essent al menys 
de quinze (15) centímetres. Sempre que sigui possible la junta longitudinal de la capa de rodadura es 
trobarà a la banda de senyalització horitzontal i mai sota la zona de rodadura, procedint ràpidament a 
eliminar l’excés de mescla. 

Per a realitzar les juntes transversals es tallarà la vora de la banda en tot el seu gruix, eliminant una longitud 
de cinquanta centímetres (50 cm). Les juntes transversals de les diferents capes estaran separades un 
metre (1m) com a mínim. 

Control de qualitat 
 

Es realitzarà un control de fabricació, superfície d’assentament, estesa, compactació i geometria segons 
els assaigs, inspeccions i comprovacions del procediment establert en les “Recomanacions pel control de 
qualitat en obres de carreteres”. 
La interpretació de resultats i els criteris d’acceptació i refús correspondran a la D.O. 
La no obtenció dels nivells exigits en Projecte dels diferents paràmetres de col·locació de paviments 
asfàltics, produirà immediatament el rebuig, per part de la D.O., del total de la partida o porció de partida 
afectada de l’incompliment, segons s’escaigui. En aquest cas, la D.O. procedirà com s’estableix en 
l’article 1.22. “Penalitzacions “ del present Plec, i ordenarà la demolició i substitució de la superfície 
aglomerada incorrectament, o, si considera que la partida continua mantenint la seva funcionalitat, podrà 
aprovar la seva acceptació si el Contractista li proposa un abonament per aquesta partida, d’una 
quantitat depreciada respecte al del Projecte, en un percentatge a fixar segons la importància de la 
deficiència. 
Els paràmetres que suposaran un greu incompliment, si no obtenen els mínims exigits són per exemple, 
i sense que sigui restrictiu: gruixos de capes, densitats de capes, contingut de lligant, tipus de betum, 
corba granulomètrica, contingut de filler, etc. 

Amidament i abonament 

 
Es mesuraran els m2 de paviment col·locat realment, per cada capa, descomptant de les amplades, la 
superfície que ocupin les rigoles, les reixes transversals de desguàs, els embornals i tapes de pous i 
pericons. S’abonaran per tona de material col·locat segons els gruixos i les compactacions definides en 
projecte amb una conversió de m3 a t per un coeficient de 2’45 t/m3 per a la mescla D-12 i de 2’42 t/m3 
per a la G-20. En cas de no aconseguir-se aquestes densitats, l’abonament es farà d’acord amb les 
densitats obtingudes, a part de la penalització a la partida que es defineixen en l’apartat de “Penalitzacions”. 

2.8.2. Altres paviments 

 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per 
a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com l’amidament i abonament de les unitats referides 
al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot 
moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a 
la unitat d'obra definida. 

2.9. Excavació i Replè de rases i pous 
 

 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides 
al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, 
amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 



 

 

 
 

Quant les excavacions en rasa per a serveis, l’amplada de les rases serà la marcada en plànols o en 
pressupost, i no serà d’abonament l’escreix d’amplada si pels seus interessos el Contractista usa uns 
mitjans que produeixen excavacions majors. Tampoc serà subjecte de preu nou el fet que s’hagin de fer 
dues o més maniobres en la mateixa rasa per a aconseguir l’amplada projectada. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprès als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobre excavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre 
excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats 
d'acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària 
i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció 
d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que 
es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a 
qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada 
a l'article 2.3. del present Plec. 

Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit 
al Quadre de Preus no. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu 
d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 

 

 
2.10 Vorades prefabricades de formigó 

Definició 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una 
vorera. 

 
Procedència 

 
Aquest tipus de vorada ha de provenir de fàbriques especialitzades, de reconeguda solvència tècnica i 
posseïdores de segell de qualitat. 

 
Característiques generals 

 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar 

col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 
Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc.) es realitzaran sempre a partir de les peces 



 

 

 

 
bàsiques d’1 m mitjançant talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i 
serà decidit per la D.F. 

 
Normes de qualitat 

 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
Es complirà allò que es disposa en la Norma UNE 127.005 per a tot tipus de vorades incloses en el 
projecte. 

 
També hauran d’acomplir: 

 

UNE PARÀMETRE MITJA  UNITARI 

127.027 absorció d’aigua <= 9% <= 11 % 

127.028 resistència flexió >= 5’5 N/mm2 >= 4’4 N/mm2 

 càrrega trencament 30’6 KN 24’5 KN 

Desgast per fregament: 

Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 

Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm.) 
Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2). 

 
Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense que 
sigui restrictiu, de cops, descantellaments, rascades o taques indelebles al final de l’obra. Això implica 
que si un cop col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, 
s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran 
de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, 
o altres taques indelebles, que seran revisades per la Direcció d'Obres amb molta cura. 

Recepció 

 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm) 

 
Amidament i abonament 

 
S'abonaran per metre lineal (ml), col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari. Per 
tant, seran a descomptar de l’amidament, els guals de peatons. 

2.11. Rigoles 
 

2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit . 

Definició 

 
És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, 
i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 



 

 

 

 
Procedència 

 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 

Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de 
costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La capa d’empremta, és a dir, la cara superior de desgast serà de 

dotze mil⋅límetres (12 mm) com a mínim, i amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 

• Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m). 

• Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

• Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 

• Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a zero amb noranta-cinc mil⋅límetres (0.95 

mm.) 

També hauran de complir les següents prescripcions: 

 

UNE PARÀMETRE VALOR 

7.068 Res. a compressió >= 450 Kp/cm2 

127.002 Absorció aigua <= 5’9 % 

127.005 Desgast 0’95 mm 

127.006 Res. flexió de la cara >= 6 N/mm2 

 Res. flexió del dors >= 5 N/mm2 

127.007 Res. a l’impacte > 1.000 mm 

 
 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte com per exemple, i sense que 
sigui restrictiu de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop 
col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de 
reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir 
a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres 
taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

Recepció 

 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies 
màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en menys. 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig 
dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 

 
Amidament i abonament 

 
S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest 
formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm.1. 

 
 

2.11.2. Rigoles de formigó fabricades “in situ”. 
 

S’executaran amb total paral·lelisme amb la línia de vorades tant en planta com en alçat i acompliran amb 
els gruixos i altres dimensions disposades en plànols, amb encofrat mínim de cara no vista. La tolerància 
admesa en desviaments d’aquests paràmetres és de +/- 5 mm, sent motiu de reposició els 



 

 

 

 
trams que no l’acompleixin. 

S’adaptaran geomètricament als obstacles d’embornals, pous, reixes interceptores, etc. que hi puguin 
haver. 

Tindran un pendent transversal del 2 % contra la vorada i una superfície amb acabat fratassat manualment. 

Es tindrà una cura especial en el curat i madurat d’aquest formigó, evitant esquerdes superficials 
d’assecament; la tolerància al respecte és de menys de 5 esquerdes de longitud superior a 30 mm i 
amb obertures no superiors a un mm (1 mm) i en trams de 100 mm, valorades visualment pel 
controlador de qualitat o per la Direcció Facultativa, sent motiu de reposició immediata amb càrrec de 
costos al Contractista. També per a evitar esquerdes de retracció, la longitud màxima de cada tram de 
formigonat de rigola serà de cinc (5) metres, creant una junta de formigonat amb una làmina de polietilè o 
una planxeta de fusta de 2 mm de gruix. 

Només quedaran col·locats aquells trams que no presentin cap defecte com per exemple i sense ser 
restrictiu, de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades 
les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense 
que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major 
brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques 
indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 
2.11.3.   Vorades tipus rigola per a aparcaments 

 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les 
especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, mesurament i abonament. 

 
2.12 Formigons 

 
2.12.1. Àrids per a morters i formigons. 

 
Els àrids emprats hauran de garantir l’adequada resistència i durabilitat dels formigons i morters. 

Per a morters s’empraran àrids fins o sorres que és la fracció de l’àrid que passa per un tamís de 5 mm de 
llum de malla, i per a formigons s’empraran àrids fins (sorres) i àrids grossos (graves), atenent sempre a 
les limitacions de tamany especificades al formigó. 

Els àrids hauran de complir les condicions de l’article 7è de la Instrucció EHE en tots els seus apartats, 
inclosa la comprovació de la pèrdua de pes en l’assaig de cinc cicles segons la Norma UNE 7136, i la 
Direcció de les obres es reserva el dret d’exigir tots els controls i assaigs previs que calguin, tal i com 
s’esmenta en l’article 63.3 de la Instrucció EHE. 

 
2.12.2. Ciments. 

 
El ciment que s’utilitzarà serà el CEM II/A-P o CEM IV/A, CLASSE 32,5 i acomplirà els condicionaments 
corresponents al Plec RC-03 i els condicionaments de subministrament i emmagatzematge de l’article 5è 
de la Instrucció EHE. 

Es posarà especial atenció en evitar la dessecació durant l’enduriment. 

En zones on es prevegin ambients agressius ( efectes d’aigua de mar o agressiva, etc.), o allà on es 
presentin determinades característiques particulars, la Direcció de les Obres podrà exigir la utilització de 
ciments especials sense que el Contractista tingui dret a exigir cap tipus de reclamació per aquest fet. 

El control de qualitat es realitzarà conforme amb el que s’especifica a l’article 63.1 de la Instrucció EHE i 
el Plec RC-03. 



 

 

 

 
2.12.3.  Morters de ciment. 

 
Els materials que els composen: àrid fi, ciment i aigua acompliran les condicions ja establertes i la seva 
proporció es farà d’acord amb la missió que se’ls encomani, no essent inferior la relació cioment/sorra en 
cap cas a 1/6 en volum. 

 
S’acompliran els condicionaments pels morters establertes en el CTE i els condicionaments de l’article 611 
del Plec PG3. 

 
2.12.5. Qualitats del formigó. 

 
Es consideren els següents tipus de formigons: 

• Formigó HM-15 de cent cinquanta Quilograms (150 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit 
(28) dies. 

• Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg/cm2.) de resistència característica a vint-l-vuit 
(28) dies. 

• Formigó HM-25 i HA-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg/cm2) de resistència 
característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 
Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la 
d'aquesta Instrucció. 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i 
mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 
homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres 

(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense 
l'autorització del Facultatiu encarregat. 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques 
del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin 
les prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona 
unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a 
mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 
mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se 
constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, 
per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, 
executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del 
Contractista. 



 

 

 

 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 

 

• Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m) 

• Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set 
(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres 
cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie, la 
mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a 
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la 
resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas 
que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un 
cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, 
l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics 
o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m) 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que 
els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc 
mil·límetres (0.005 m) 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, 
no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant 
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del 
reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada 
i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva 
novetat, manquin d'aquelles garanties. 

 
2.12.6. Obres de formigó 

S’utilitzaran els fromigons definits per la seva resistència característica a la compressió definida als 
Documents del Projecte. 

La seva docilitat s’adaptarà al sistema de posada en obra ( seca i seca-plàstica per a formigó vibrat , 
plàstica i plàstica-tova pel formigó picat en barra) i el tamany màxim de l’àrid s’adaptarà a la disposició de 
les armadures i a l’acabat requerit. 

S’hauran d’acomplir els condicionaments de l’article 10è de la Instrucció EHE. Per a l’estudi de la 
dosificació dels diferents tipus de formigó, el Contractista haurà de realitzar pel seu compte i amb una 
antelació suficient a la utilització en obra del formigó que es tracti, totes aquelles proves necessàries, de 
manera que s’arribi a les característiques exigides a cada classe de formigó, havent de presentar els 
resultats definitius a la Direcció de les Obres per a la seva aprovació al menys set dies abans de començar 
la seva fabricació. Per això s’acompliran les especificacions dels articles 14 i 67 de la Instrucció EHE, així 
com els seus comentaris. 

El control de qualitat es farà d’acord amb els articles 68, 69 i 70 de la Instrucció EHE. Es realitzarà per a 



 

 

 

 
cada tipus de formigó un control estadístic a nivell normal o bé al nivell indicat en els plànols. La freqüència 
i nombre d’amassades sobre les que es realitzarà el control es fixarà per la D.O., que haurà d’autoritzar el 
Laboratori on es realitzi el trencament de les provetes. 

Les provetes que es faran servir per a controlar la resistència del formigó seran cilíndriques de quinze 
centímetres de diàmetre i trenta cm d’alçada i s’ompliran, conservaran i trencaran segons els mètodes 
d’assaig UNE 7240 i UNE 7242. Els assaigs d’informació del formigó es realitzaran que la D.O. jutgi 
convenient i segons el que es disposa en l’article 70 de l’EHE. 

 
2.12.7. Transport del formigó. 

 
El transport des de l’estació fabricadora es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant 
mètodes acceptats per la D.O. i que impedeixin qualsevol segregació, exhudació, evaporació de l’aigua o 
intrusió de cossos estranys dins la mescla. 

En cap cas es tolerarà la posta en obra de formigons que presentin un principi de presa o d’altres 
alteracions. 

Les característiques de les amassades varien des del principi fins al final de cada descàrrega de la 
formigonera. Degut això, per a obtenir una major uniformitat, no haurà d’ésser transportada una mateixa 
amassada en camions o compartiments diferents. 

S’aconsella netejar l’equip emprat pel transport després de cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja 
serà convenient que els recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantonades arrodonides. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació fixa, els seu transport a obra es realitzarà 
en camions dotats d’agitadors. Es faran servir camions amb tambors giratoris o camions dotats de paletes, 
amb una velocitat d’agitació compresa entre dos i sis revolucions per minut; el volum transportat no serà 
superior al vuitanta (80) per cent del fixat pel fabricant de l’equip i en qualsevol cas, seran capaços 
d’efectuar el transport i la descàrrega del formigó en obra sense segregacions dels elements que el 
constitueixen. 

El període comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del formigó en obra serà inferior a una 
( 1) hora i durant tot el període de transport i descàrrega haurà de funcionar constantment el sistema 
d’agitació. Aquest període de temps haurà de reduir-se si la temperatura és elevada o si existeixen 
circumstàncies que contribueixin a una presa ràpida del formigó. 

Quan s’utilitzin centrals per dosificar en sec les masses i aquestes hagin de ser transportades fins la 
formigonera, aquest transport es realitzarà en vehicles provistos de diferents compartiments independents, 
un (1) per massa, o bé dos per massa, un pels àrids i un altre pel ciment. 

En aquests casos es posarà especial atenció per a evitar que, durant el recorregut, puguin produir-se 
pèrdues de pols de ciment. Per això, quan els àrids i el ciment vagin junts en un mateix compartiment, quan 
s’ompli aquest es posara primer una part de l’àrid, després el ciment i, finalment, la resta de l’àrid. Si el 
ciment es transporta aïllat haurà de cobrir-se adequadament. 

En tot cas es respectarà fidelment el que es disposa en l’article 610.7 del PG3-75 i l’article 15 de la 
Instrucció EHE. 

 
2.12.8. Posta en obra del formigó. 

 
Com a norma general, no podrà passar més d’una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i la seva 
col·locació en obra i compactació. La D.O. podrà modificar aquest termini si s’empren ciments o additius 
especials. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a un metre i mig (1’5 
m), quedant prohibit llençar-lo amb pales a grans distàncies, distribuir-lo amb rastrells o 
fer-lo avançar més d’un metre (1m) dins dels encofrats. 

Es podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó sempre que l’extrem de la mànega no sigui situat 
a més de tres metres (3m) del punt d’aplicació; que el volum de formigó llençat a cada descàrrega no sigui 
superior a una cinquena part (1/5) de metre cúbic; que s’eliminin tots els rebots excessius del material i 
que el “roll” no es dirigeixi directament contra les armadures. 
Per l’abocament del formigó sota l’aigua i per a evitar la seva segregació, el formigó es col·locarà amb 



 

 

 
 

cura en una massa compacta i a la seva posició final, mitjançant trompes d’elefant, catúfols tancats de fons 
mòbil o per altres mitjans aprovats per la D.O., i no haurà de remoure’s després d’haver estat dipositat. Es 
tindrà especial cura en mantenir l’aigua quieta al lloc del formigonat, evitant tota classe de corrents que 
puguin rentar la mescla. 

La posta en obra del formigó inclou la seva curació amb aportació de tanta d’aigua com sigui 
necessària, fent com a mínim, dues regades al dia amb mànega o altres mitjans el mateix dia de formigonat, 
i tres vegades al dia següent. Per això, cal programar les formigonades comptant amb aquestes activitats, 
ja que no es podrà deixar un formigó acabat de col·locar sense regar fins al dia següent. 
En elements superficials, també s’accepta el cobriment del formigó jove amb sacs o palla per a evitar la 
seva dessecació. 
En qualsevol cas s’acomplirà el que es disposada en l’article 610.8 del PG·-75 i l’article 16 de la Instrucció 
EHE. 

2.12.9. Compactació del formigó. 
 

Es posaran en coneixement de la D.O. els mitjans a emprar que seran prèviament aprovats per aquesta. 

No es permetrà la compactació per piconatge. 

Es comprovarà l’existència de suficient nombre d’aparells vibradors de recanvi per a que en cap moment 
s’interrompi la vibració de la massa de formigó. 

Iniciar el formigonament de qualsevol peça sense tenir en condicions i en perfecte funcionament comprovat 
d’un segon equip de vibració, de característiques idèntiques a les de l’equip principal, és una greu infracció 
del Contractista, sancionable de forma severa per la D.O. segons consideri, fins a una sanció econòmica 
màxima de 600 € (100.000 pessetes) en funció dels riscs potencials als que aquesta actuació hagi exposat 
l’obra. Immediatament, la D.O. podrà aturar l’acció del formigonament fins que quedi reparat aquest 
contratemps, encara que es creïn perjudicis econòmics, que no seran reclamables pel Contractista. 

En absolutament tots els casos, la reparació de danys ocasionats per una falla de vibració – siguin quines 
siguin les raons -, serà arbitrada per la D.O. incloent com a mesura de primera instància, la demolició total 
o parcial de l’element formigonat, sense que això sigui susceptible de cap reclamació. 

Cada equip de vibrat composat per una agulla i dos homes, tindrà una base adequada on trepitjar per a 
estendre, col·locar, vibrar i curar el formigó, excloent-se explícitament, taulons i altres mecanismes 
instal·lats de forma precària. 

L’aparició, en desencofrar, de defectes de vibrat o col·locació del formigó, en forma de “coqueres” o 
qualsevol altra, serà objecte de reparació immediata, que pot consistir en la demolició total o parcial de la 
peça, o en tractaments amb resines epoxi, o d’altres que, a proposta del Contractista, aprovi la D.O. 

En general, la compactació dels formigons s’ajustarà a allò que es prescriu a l’article 610.9 del PG3-75 i a 
l’article 16.2 de la Instrucció EHE. 

 
2.12.10. Desencofrat. 

 
Els encofrats, en general, es retiraran el més aviat possible prèvia consulta a la D.O. per procedir sense 
endarreriments al correcte curat del formigó. 

En temps fred no es retiraran els encofrats mentre el formigó sigui encara calent per a evitar el seu 
clivellament. 

Els terminis límit de desencofrat es fixaran en cada cas, tenint en compte els esforços als que hagi de 
quedar sotmès el formigó per efectes del descintrament i la seva corba d’enduriment; també es tindran en 
compte els condicionants meteorològics als que ha estat sotmès des de la seva fabricació, segons els 
resultats del trencament de les provetes preparades a tal efecte i mantingudes en anàlogues condicions 
de temperatura i als altres mètodes d’assaig d’informació previstos. 

Les clivelles o esquerdes que puguin aparèixer no es taparan sense prendre abans un enregistrament de 
les mateixes, amb indicació de la seva longitud, direcció d’obertura i el lloc on es presentin, per a determinar 
la seva causa, els perills que puguin representar i les preocupacions especials que puguin exigir. 



 

 

 
 

 
2.12.11. Curat del formigó. 

 
Durant la presa (“fraguado”) i el primer període d’enduriment del formigó, s’haurà d’assegurar el 
manteniment de la humitat del mateix, adoptant per a això les mesures adequades que es mantindran 
durant set dies, havent-se d’augmentar aquest termini a criteri de la D.O. en temps sec o calorós i, en tot 
cas, fins que el formigó hagi arribat al setanta ( 70) per cent de la resistència de projecte. 

Queda prohibit l’ús d’aigua de mar pel curat de formigó. 

El curat per aportació d’aigua podrà complementar-se per la protecció de les superfícies mitjançant 
recobriments plàstics o d’altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties 
que s’estimin convenients amb la prèvia aprovació de la D.O. 

S’aplicarà el que es disposa a l’article 610.2 del PG3-75 i l’article 20 de la Instrucció EHE. 

 
2.12.12. Aspecte del formigó. 

 
La dosificació, fabricació, posta en obra, compactació i curat del formigó seran els adequats per a que 
presenti un aspecte exterior agradable, sense coqueres, rentats, taques, rebaves, etc. i sense diferències 
amb la superfície teòrica superiors a un (1) cm, tot això sense necessitat d’un repàs amb morter de 
reparació posterior. 

En particular es tindrà cura d’adoptar les mesures necessàries que tendeixin a evitar l’aparició de taques 
o diferències de tonalitats superficials. 

En formigons vistos, es posarà especial atenció en aconseguir un aspecte exterior sense juntes d’encofrat 
ni juntes de formigonat, uniforme en textura i color, recte i llis. 

 
2.12.13. Control de qualitat específic 

 
El tipus de control del formigó es realitzarà segons el que s’especifica a l’article corresponent d’aquest 
Plec. 

Si la resistència característica estimada o confirmada és inferior a la resistència característica prescrita, es 
procedirà així: 

a) Si la Fest> 0’9 Fck, l’obra s’acceptarà reduint-se l’abonament de la unitat en un percentatge doble al 
de la reducció de la resistència. 

b) Si la Fest<0’9 Fck, es procedirà a realitzar, a càrrec del Contractista, els assaigs d’informació 
previstos a l’article 70 de l’EHE o proves de càrrega previstos a l’article 73 de la mateixa Instrucció a criteri 
de la D.O. i en el cas pertinent, a enderrocar i reconstruir o reforçar les parts corresponents a càrrec del 
Contractista, segons decideixi la D.O. 
En cas d’haver optat per assaigs d’informació i resultar aquests desfavorables, la D.O. podrà ordenar les 
proves de càrrega abans de decidir-ne l’enderrocament o no, sempre a càrrec del Contractista. 

Qualsevol reparació de l’element serà realitzada sense que el Contractista rebi cap abonament per aquest 
concepte. Un cop realitzada la reparació, quedarà a criteri de la D.O. la penalització per la disminució de 
la resistència del formigó en la mateixa proporció que a l’apartat a) anterior. 

 
Amidament i abonament 

 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants 
del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
El preu dels encofrats no va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu 
del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigons. 



 

 

 
 

 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 
Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director 
per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

 
2.13. Acer a utilitzar per a armadures 

 
L’acer per a utilitzar en armadures per a formigó armat serà el que s’estableixi en cada cas en els 
Documents del Projecte, i com a mínim el B-500 S de límit elàstic superior a 5100 Kp/cm2. 

Les armadures estaran constituïdes per barres corrugades i malles electrosoldades. S’acompliran els 
condicionaments dels articles 9è, 12è i 13è de la Instrucció EHE. Els condicionaments d’emmagatzematge 
evitaran el rovellament excessiu i que les armadures s’embrutin de greix. 

Les armadures seran correctament separades entre sí i entre elles i l’encofrat ( les distàncies marcades en 
plànols s’han de preservar de forma exacta i ineludible en tots els seus punts ), amb separadors estrella 
de plàstic o altres peces comercials específiques per a tal objecte. No es permetrà el “calçat” dels 
emparrillats amb porcions de panot de formigó hidràulic superiors a 6 x 6 cm, havent-se de desmuntar 
l’armat, si és necessari, per a corregir-ho. Igualment prohibit queda apilar aquestes peces de recolçament 
en altures superiors a 4 cm. 

Les distàncies de recobriment entre armadures i encofrats i entre armadures i formigons de neteja i 
nivellació són sagrades, i per tant, s’hauran de mantenir en tots els punts, sent això causa 
d’impediment de formigonat fins que es corregeixi. Caldrà disposar tantes peces de recolzament per m2 
com sigui necessari. 

Abans de formigonar, s’haurà de repassar les armadures per a netejar-les de fang i pols, l’existència dels 
quals impedirà de forma automàtica, el formigonat. 

 
Condicions generals 

 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

 
Qualitat 

 
La carrega de trenc serà superior a cinc mil cent Quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2) 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 
deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una 
base de deu diàmetres (10 ø) situada a més de cinc diàmetres (5 ø) del coll d'estricció i a més de tres 
diàmetres (3 ø) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a 
un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc 

mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint- 
i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor 
de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més 
baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 

 
Assaigs 

 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de 



l'assaig de plegament, descrit a la EHE. 
 

 

 
Armadures i elements 
metàl·lics. 

 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada 
obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que 
figurin al Quadre de Preus número 1. 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat 
i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues 
per retalls, lligaments, etc. 

 
2.14. Pavimentació de voreres amb rajoles de morter comprimit o de terratzo. 

Definició 

 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid 
més gruixut, que constitueix el dors. 

Procedència 

 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada amb solvència tècnica contrastada i posseïdora de 
segell de qualitat. 

 
Característiques generals 

 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de costat 
i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense que 
sigui restrictiu, de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop 
col·locades les peces, durant l’execució de la resta d’activitats algunes es fan malbé, s’hauran de reposar, 
sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major 
brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques 
indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 
Constitució 

 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil⋅límetres (0,012 m) de gruix i una cara inferior 
de base de vint-i-vuit mil⋅límetres (0,028 m) 

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es 
faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de 
marbre a la capa superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 

 
Normes de Qualitat 

 
Desgast per fregament: 

Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 

Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 

Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 
centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg) tres-cents cinquanta quilograms. 



També s’hauran de complir les següents prescripcions de la pàgina següent: 
 

 

 

 

 Dimensió del costat més gran (cm) 

20 25 30 30 40 50 60 

NORMA UNE PARÀMETRE PANOT TERRATZO 

 Gruix mínim (mm) 25 26 28 28 30 35 42 

127.001 Tolerància dimensional +/- 0’5 % +/- 0’3 % 

 Capa empremta >= 5 mm >= 7 mm 

127.002 Absorció aigua <= 7’5 % <= 7’5 

127.003 Permeabilitat cara vista sense variació sense variació 

127.005 
Desgast al fregament 

(250 mm) 
<= 1’5 mm <= 1’2 mm 

127.006 Res. flexió cara 5 N/mm2 6 N/mm2 

 Res. flexió dors 4 N/mm2 4’5 N/mm2 

127.007 Res. impacta alçada 600 mm 600 mm 

 
Recepció 

 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), en més o en menys. 

 
Amidament i abonament 

S'abonaran per metre quadrat col·locat realment i totalment acabat. El morter i la beurada de ciment 
portland d’acabat es consideraran inclosos al preu, però el formigó HM-10 de base s'abonarà al preu de la 
partida corresponent. Es consideraran a descomptar, els amidaments relatius als escossells dels arbres i 
als guals de minusvàlids. 

 
2.15. Canonades 

 
2.15.1. Canonades de Formigó. 

Definició 

 
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o 
armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents 
serveis. 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També 
s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 

 
Materials 

 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera 
i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les 
Normativa vigent. 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; 
estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una 



classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període 
 

 

del curat. 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides 
i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc 
mil·límetres (0.005 m). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de 
ciment. 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur 
resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- cents 

grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2) . 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes 
que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat 

(0,5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l) calculat segons la següent 
fórmula: 

W = Dn x L 
sent Dn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 

A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams 
per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un 
descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

 
1. Conductes circulars: 

 
Dn (mm) Valor mínim de Qf 

100 2500 

150 2500 

200 2500 

250 2500 

300 2500 

400 2500 

500 3000 

600 3600 

700 4200 

800 4800 

1000 6000 

1200 7200 

1500 9000 

 
2. Conductes ovoides: 

 
b x h (mm) Valor mínim de Qf 

600 x 900 4000 

800 x 1200 5000 

1000 x 1500 6000 

1200 x 1800 7000 

 

 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 



 

 

 

 
Execució de les obres 

 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
Subministrament del tub. 
Preparació de l'assentament. 
Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o 
canonades. 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó 
tipus HM-20, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels 
tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat 
de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació 
dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà 
amb els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc. 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, 
en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es 
rebran amb morter de ciment, M-80, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, 
les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta 
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
En el document de Plànols es determinen els diàmetres i la disposició dels diferents tubs de formigó que 
s’han d’emprar en el sanejament o desguassos, podent-se variar els mateixos en tot moment a requeriment 
de la D.O. si així s’estima convenient. 
Els tubs de formigó en massa acompliran els condicionaments fixats als articles 1,2,3,4,i 5, 12 i 13 del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Tubs de Sanejament en Poblacions. 
La D.O. autoritzarà el tipus de ciment a utilitzar en la fabricació dels tubs, sempre que es demostri la seva 
idoneïtat mitjançant els assaigs i proves que es considerin oportuns, tenint molt en compte l’agressivitat de 
l’efluent i del terreny. 
Els tubs es prefabricaran per centrifugació, moldeig o d’altres procediments sancionats per l’experiència i 
admesos per la D.O., qui haurà d’aprovar també el procés de curat. 
No s’enviarà cap tub a obra fins que no tingui una edat de deu (10) dies, durant els quals es mantindran 
sota reg al parc d’emmagatzematge. 
La D.O. podrà ordenar la realització de l’assaig de flexió longitudinal pels tubs de formigó en massa si així 
ho estima convenient, segons el procediment que es descriurà l’article 5è del PPTG per a Tubs de 
Sanejament. 
El Contractista proposarà el sistema de juntes que haurà d’ésser aprovat per la D.O. tenint en compte els 
condicionaments generals que han d’acomplir aquestes, descrits a l’article 1er del Plec esmentat, i les 
solucions que ja apareguin en d’altres documents del Projecte. 

 
Amidament i abonament 

 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat amidament 
se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament 
independent. 

 
2.15.2. Canonades de Polipropilé 

 
La seva procedència serà de fàbriques especialitzades. 



 

 

 
Tub de PP corrugat doble capa de SN 8 kN/m2, segons norma pr EN 13476 i el reglament particular de 
AENOR RP01.45., de color teula o negre a l’exterior i blanc a l’interior. S’empraran canonades de diàmetres 
630, 500, 400, 315 i 200 mm. 

Les unions es faran per embocadura en el propi tub i junta d’estanqueitat. 
 

2.15.3. Canonades de Polietilé 
 

Criteris generals de definició 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE EN 
12201. 

 
2.11.3.2. Especificacions de projecte del material 

 
El polietilè d'alta densitat del qual estaran compostes les canonades, haurà de complir, com a mínim, les 
següents propietats: 

 
Densitat entre 0,93 g/cm2 i 0,95 g/cm3 
Tensió de disseny: 8 MPa 
Mòdul elàstic: entre 1000 i 1200 MPa 
Duresa Shore escala D: 60 
Contingut en negre fum: 2-2,5% 
Allargament de ruptura > 350 % 

 
Especificacions de projecte dels tubs 

 
Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir, com a mínim, les següents propietats: 

Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió: 

 
 
 
 
 

 
On: 
S: gruix mínim 

S = 
P 

⋅ 

10 
d 

2 ⋅ T v + 

P/10 

 

 
P: pressió nominal (en bar) 

Tv: tensió admissible a 20°C, que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat justificació tècnica 
que sigui acceptada pel director d'obra. 

 
La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal serà positiva i tindrà com a 

 

Y = 0,1 e + 0,2 mm 

màxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula: 

 
On: 
Y: màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres) 
e: gruix nominal (en mil·límetres) 

 
arrodonit el resultat a la dècima de mil·límetre més propera en excés. 

 
Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mig seran positives, i tindran coma màxim un valor 
"x" (en mm) que resulta d'aplicar les fórmules següents en funció del diàmetre exterior (d) en mm: 

 
per a d ≤ 400 mm 
x = + 0,009 d 

admetent com a mínim x = 7,03 mm 



 

 

 
per a 450 ≤ d ≤ 750 mm 
x = 0,004 d + 2 mm 

 
per a d > 750 mm 
x = + 5,00 mm 

 
arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 

La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23°C ± 2° 

C. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 
defectes. 

 

 
Tipus de junts 

 
La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junt tèrmic, amb el mitjans, materials i equips que aprovi la 
direcció facultativa. 

 
Recepció 

 
Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del plec. 

 
Per al seu subministrament cada tub ha de portar marcades a distàncies < 1 m, de forma indeleble i 
ben visible les dades següents: 

 

• Nom del fabricant o marca comercial. 

• Referència del material, PE-100. 
• Diàmetre nominal. 
• Gruix nominal. 
• Pressió nominal. 
• UNE EN 12201 
• Identificació del fabricant. 

• Any de fabricació. 

• Tot en aquest mateix ordre 

S'emmagatzemarà en llocs protegits contra impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

 
S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
 

2.16. Tronetes i Pous de Registre 

Definició 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran d’obra de fàbrica de paret de 30 cm de 
formigó lleugerament armat construïts "in situ", o prefabricats, segons es determini en els plànols. 

En els trasdós de qualsevol d’aquests elements, en una amplada de com a mínim 15 cm es demanarà 
l’existència d’un material que no permeti l’assentament, tal com formigó H-50 o grava-ciment, i a la seva 
vora s’haurà d’obtenir l’acompliment de les densitats exigides en la resta de materials que els envolti. 

Materials 

 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, llevat 
d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 



 

 

Execució de les obres 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el 
que es prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà 
a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les 
peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col·locaran 
de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 
 

Amidament i abonament 

 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben 
entès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà 
ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el 
preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 

 
2.17. Drenatges Subterranis 

Definició 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació 
d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre 
adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, 
constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre 
es pedra grossa. 

 
Llur execució inclou les operacions següents: 

 
Execució del llit d'assentament de la canonada. 
Col·locació de la canonada. 
Replè de la rasa de drenatge. 

 
Material 

 
Aquesta unitat està formada per tubs. 

Condicions Generals 

 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol 
altre material sancionat per l'experiència. 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients 
pels formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi 
necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta 
litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un 
quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs obtinguts 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 
Resistència 

 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció 
circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 

 
Diàmetre del tub Càrrega de trenc 

D < 35 1000 

35 ≤ D < 70 1400 

D ≥ 70 2000 



 

 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i 
Prescripcions que assenyali la Direcció. 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui 
als colzes o peces especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre 
per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent 
(5%). 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental 
o local, sempre que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 

 
Execució de les obres 

 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases 
i pous". 

 
Execució del llit d'assentament de la canonada 

 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de 
ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així 
mateix, permeable. 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud 
de la rasa. 

 
Col·locació de la 
canonada 

 
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. Un 
cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i 
alineacions assenyalats als Plànols. 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions 
Tècniques Particulars i amb les Instruccions de la Direcció. 

 
Col·locació del material 
filtrant 

 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà 
amb el replè amb material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades 
de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé 
els tubs ni alterar llur posició. 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap 
segregació als materials filtre emprats. 

Amidament i abonament 
 

Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix 
del tub o del drenatge. 
A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la 
preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra 
operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 

 
2.18. Embornals i buneres 

Definició 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es 
recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol 
construcció. 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal 



 

 

 

 
generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de 
manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 

Materials 

Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
 

Execució de les obres 

 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb 
el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i 
pous de registre". 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions 
de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes 
acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

 
Amidament i abonament 

 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat de 
prescripció en contra. 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 

 
2.19. Obres de fàbrica de totxana 

 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1. 

Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 

 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb 
que s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de 
les juntes amb les vores de les totxanes. 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les 
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter 
de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0.005 m) de les vores de les totxanes, en lloc 
d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment 
proposat per a aquesta fi als documents corresponents. 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, 
a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, 
l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb 
la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als documents del Pressupost. 

Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest 
d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 

Amidament i abonament 
 

Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar- 
se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 

2.20. Accessos i connexions amb vials existents 

 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 

L’amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els 
mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

2.21. Abastament d'aigües 

 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del 



 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents 
a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb 
la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la en 
compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 

El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 

L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la 
canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites 
anteriorment. 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als 
plànols de detall. 

Amidament i abonament 

 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens 
compactats, definits al Quadre de Preus número 1. 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre lineal (ml) 
de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la 
canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les 
obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, 
boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 

 
2.22. Senyalització i balisament 

 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits 
al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels 
senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

 
2.23. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 

 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals 
haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, 
acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
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