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Expedient: 2025/28200K
Ref. Addic.:
UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Mpals.
Assumpte: Licitació de les obres  d'adequació a la màxima categoria del futbol de l'Estadi 

Municipal de Badalona
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)
Interessat/da:  
Representant:  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte:  Licitació de les obres d’adequació de l’estadi municipal a la normativa de 
1a. divisió, situat a la Travessera de Montigalà s/n de Badalona

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un informe 
d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificació del contracte, 
l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa 
i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb precisió en aquesta 
memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat 
a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient les 
decisions sobre els aspectes següents:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvència.
• Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
• Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
• Les condicions especials d’execució del contracte.
• El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com són 

el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos 
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el 
conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de contracte 
que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars (desglossant els 
preus unitaris per al seu càlcul).

• Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:

file://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 2 de 13

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15720557337444276350 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

1.   Objecte del contracte

1.1. L’objecte del contracte: Licitació de les obres  d’adequació de l’estadi municipal a la normativa de 
1a. divisió, situat a la Travessera de Montigalà s/n de Badalona.

L’objecte del contracte és satisfer la necessitat de donar un millor servei per a la pràctica esportiva en 
les instal·lacions municipals, en aquest cas es tracta d’adaptar les instal·lacions de l’equipament a les 
exigències normatives de la RFEF i la UEFA per la pràctica esportiva d’equips de primera divisió. 

L’objecte del contracte està compost de les prestacions i subprestacions següents:

- Substitució de la gespa artificial existent del camp de futbol per una nova híbrida.
- Nova instal·lació de reg adequada a la gespa híbrida.
- Substitució lluminàries de les 4 torres d’il·luminació existents per nous focus LEDs.
- Instal·lacions de telecomunicacions:

o Equips de ticketing actualització
o Cobertura telefonia 4G

- Càmeres de seguretat.
- Nou despatx planta -1.
- Nova plataforma per a les retransmissions televisades.
- Equipament esportiu

o Banquetes de 10 places
o Plataforma modular de formigó armat base per les noves banquetes
o Vinilat passadís jugadors (planta -2) i despatxos (planta -1)
o Fusteria vestidors

- Magatzem d’instal·lacions

Tot de conformitat amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte dels Serveis tècnics de la societat 
Municipal Ens de Gestió Urbanística, SA , Roger Ayza Samsó i  aprovat definitivament  en data  7 
d’agost de 2025 (BOP 16/09/25)  i (DOGC 16/09/25).

 - Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el 
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en 
vigor el 9 de març de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són1:

• 45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives

1Els codis CPV els podreu localitzar en l’enllaç següent: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF
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2 .Subcontractació

Totes les  prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb 
l’article 215 de la LCSP. 

3.   Idoneïtat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en matèria de conservació dels edificis municipals de la ciutat de
conformitat amb la legislació següent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

D’acord amb l’informe emès el 21 de gener de 2025 pel Servei de Patrimoni d’aquesta corporació, el 
bé objecte del contracte consta a l’inventari municipal d’immobles amb el número 478 i amb 
referència d’actiu F000940 en el programa de gestió patrimonial A4.

3.2. És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres  perquè de conformitat amb la memòria 
del projecte, la presència d’un equip de futbol de primera divisió femenina, com és el cas del Levante 
Badalona, que a partir de la temporada 2024/25 està entrenant i jugant a l’estadi municipal de 
Badalona, fet pel que es necessari adaptar les instal·lacions de l’equipament a les exigències 
normatives per a competicions de primera divisió.

4.    Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte  d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, 
són:

• Dotar a l’equipament d’unes instal·lacions adequades per a l’ús destinat.
• Disposar d’un camp de joc amb les condicions adequades  per a competicions de primera 

divisió.
• Millorar les prestacions en matèria de seguretat de l’edifici

5.    Justificació de la no divisió en lots del contracte

No és idònia la divisió de l’objecte del contracte en lots perquè és imprescindible l’execució 
coordinada dels diversos rams de l’obra per un mateix contractista tant des de un punt de vista 
constructiu com per un criteri d’eficàcia, eficiència i seguretat. 

Amb un sol contractista (amb les subcontractacions que calguin) ha de liderar l'obra sense 
interferències, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió dels diversos treballs dins del 
mateix equipament esportiu (instal·lacions, ram de paleta, pavimentacions i acabats etc), ja sigui 
perquè s'han de fer de manera simultània o de manera intercalada superposant tasques.

És imprescindible l'execució coordinada de les diferents actuacions, amb l'objectiu d'optimitzar  i 
simplificar la coordinació dels treballs i, alhora, minimitzar els riscos per tal de garantir la seguretat 
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dels usuaris del camp mentre sigui possible la compatibilització dels treballs amb les activitats pròpies 
de la instal·lació esportiva.

D’acord amb l’anterior, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

6.    Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

6.1. Classificació empresarial a exigir als licitador per acreditar la solvència:

a) De conformitat amb l’article 77.1.a) de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, i tècnica o professional, mitjançant l’acreditació de la classificació professional.

Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba 
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria 
següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

Capítol 01.01 GESPA 666.117,48  (56,41 %)
Capítol 01.02 ENLLUMENAT 352.241,55  (29,83 %)

D’acord amb l’article 33 del ROAS les obres queden classificades a efectes de contractista  en el 
següents grup i subgrup:

Grup C) Edificacions
Subgrup 6: Paviments, enllosats i enrajolats
Categoria 3 (Contractes entre 360.000 € i 840.000 €)

Grup I) Instal·lacions elèctriques 
Subgrup 1: Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 
Categoria 2 (Contractes entre 150.000 € i 360.000 €)

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en 
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió 
de l’article 69 LCSP.

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant 
un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que 
enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. Aquest informe l’ha d’elaborar la 
corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació 
que es presenti.

D’acord amb l’article 16.1.b del Decret llei 5/2021, es tindrà en compte per a les empreses 
estrangeres no comunitàries l'existència de reciprocitat.
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7.    Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista haurà d’executar les obres en el termini de TRES mesos a  comptar des de l’endemà 
de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

8.   Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

9.   Aspectes econòmics del contracte

9.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:
9.1.a) Pressupost base licitació:

Base imposable IVA Total, IVA inclòs
1.405.157,22 € 295.083,02 € 1.700.240,24 €

El pressupost base de licitació és de 1.700.240,24 €, de conformitat amb 100 de la LCSP es 
desglossa per costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import

A. Pressupost d’execució material
1.180.804,39 €

A.1. Costos de personal
454.331,96 €

A.2. Costos de materials i equips adscrits a l’execució del contracte
560.815,89 €

A.3. Altres costos directes d’obra
58.310,69 €

A.4. Despeses indirectes d’obra 107.345,85 €

B. Despeses generals 13% sobre el PEM
153.504,57 €

C. Benefici industrial. 6 % sobre el PEM
70.848,26 €
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Base imposable
1.405.157,22 €

IVA al tipus del 21%     
    295.083,02 €

TOTAL
1.700.240,24 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del 
treball de la indústria de la construcció y obres públiques  de la província de Barcelona (codi de 
conveni núm.08001065011994)  actualitzat segons resolució de 01/03/2024 de la Direcció General de 
Treball pel que es registra i publica l’acta de la Comissió paritària, en la que s’acorden les taules 
salarials del conveni col·lectiu del treball de la indústria de la construcció y obres públiques  de la 
província de Barcelona per a 2024. (BOE núm. 63 de 12/03/2024). Aquesta indicació no prejutja el 
conveni que li sigui d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les  
categories professionals i hores de dedicació, segons les necessitats  previstes en el projecte d’obres 
aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà 
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En aquest sentit, els licitadors hauran de 
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractació, que són:

• Preus unitaris oferits d’acord amb el desglòs especificat en el projecte aprovat i percentatge final de 
baixa global oferits.

Tots els preus consignats hauran de portar implícits tots els conceptes previstos en el projecte 
aprovat.

El pressupost base de licitació establert per aquest contracte compren la totalitat de l’objecte del 
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

9.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP  el valor estimat del contracte (VEC) és de  

Concepte Total Base imposable
Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 1.405.157,22 €

9.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

No es preveu que s’alteri l’estabilitat pressupostària ni la sostenibilitat financera, ja que les tasques de 
manteniment no es veuen incrementades ni reduïdes a causa de l’execució de les obres.
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9.4. Finançament:

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa son: 
- 30036094/3420/63200000 projecte 2024-53-I. 

Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retenció 
de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP, amb números d’operació comptable 
següents:

Aplicació Pressupostària Tipus 
document Número operació Import

30036094/3420/63200000   RC  12025000033896 1.700.240,24 €

10.    Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris, tots avaluables de forma automàtica, a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la 
proposició més avantatjosa econòmicament seran, (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

Criteri 1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Fins a 88 punts.

El preu a la baixa del pressupost base de licitació (IVA exclòs) representa el 88% de la puntuació total a 
obtenir, Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 88

Criteri 2. Ampliació de garantia de l’obra. Fins a 12 punts. El termini de garantia establert per aquesta 
obra i les seves instal·lacions és de 12 mesos des de la signatura de l’acta de recepció. 

S’atorgaran 12 punts a l’oferta que proposi 36 mesos addicionals de garantia, 8 punts a l’oferta que 
proposi 24 mesos addicionals de garantia i 4 punt a l’oferta que proposi 12 mesos addicionals de 
garantia. En cas contrari no s’atorgarà puntuació. Un cop efectuada la recepció començarà a córrer el 
termini de garantia.

Motivació de l'elecció d’aquests criteris: Es justifica el preu a la baixa com a criteri de valoració de les 
ofertes pel fet de que l’objecte del contracte està perfectament definit en el projecte aprovat, a on es 
detallen totes les característiques tant estètiques com funcionals, tècniques i de qualitat dels materials 
i equips emprats, així com la seva posta en obra i el seu preu descompost, fets que determinen de 
forma clara i precisa el seu preu. La fórmula utilitzada compleix criteris de transparència, igualtat de 
tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitrària.

En relació al criteri d’allargar el termini de garantia  es justifica l’elecció d’aquest criteri pel fet de que 
allargar el termini de garantia de l’obra dona una major seguretat de que l’obra s’ha executat amb la 
màxima professionalitat.
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Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:
 
Els criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats és el que segueix :

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econòmica 
és anormal i/o desproporcionada, atès el previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb 
l’article 85 del Reglament general).
En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a 
allò previst a l’article 147.2 de la LCSP 

11.     Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del preu del contracte s’estableix a tant alçat sobre el pressupost base de 
licitació.

12.  Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondrà:

• Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 
190 LCSP).

• Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
• Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes 

(article 194 LCSP).
• Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
• Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
• Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 

ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
• Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 

(articles 203 a 207 de la LCSP).
• Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
• Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
• Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
• Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
• Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és el Cap del departament d’obres 
i projectes de manteniment, o el tècnic en qui es designi, a qui li correspondran les següents 
obligacions:

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
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necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

• Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec
• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
• Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del 

servei 
• Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
• Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres juntament amb 

la direcció facultativa
• Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les 

eventualitats que en el seu cas hagi pogut advertir la direcció facultativa
• Assistir a la recepció de les obres juntament amb la direcció facultativa
• Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per 

l'Administració i com a representant d'aquesta.

Així mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres, que serà el tècnic de 
l’empresa municipal Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR, SA) que es designi, d’acord amb 
l’encàrrec de Serveis tècnics per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut  de  l’obra d’adequació de l’estadi municipal, de data 19/02/2025 amb 
núm. de resolució 2025002034 (Exp. 2025/1685R) .

13.     Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:

De caràcter medioambiental

• Adscriure al contracte, com a mínim, un vehicle elèctric o amb nivell d’emissió EURO 6

Aquesta condició s’acreditarà amb la presentació de la fitxa tècnica dels vehicles.

Justificació de l'elecció: La gestió mediambiental correcta per part de l’empresari es considera un 
requisit indispensable davant del canvi climàtic. En aquest sentit, que l’empresa contractista disposi i 
utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum de 
combustible i, per tant, una reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Així doncs, aquesta 
condició especial d’execució té l’objectiu de millorar els valors mediambientals que puguin veure’s 
afectats per l’execució del contracte.

L’incompliment de la condició especial d’execució donarà lloc a la imposició de penalitats greus.

14. Adscripció de mitjans personals i materials

L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar integrat per:
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• Un tècnic encarregat o cap d’obra, amb qualificació professional mínima d’arquitectura 
o enginyeria, superior o tècnica (grau/llicenciatura),  amb un mínim de 5 anys d’experiència 
en obres  d’edificació i enginyeria civil,  també serà el responsable de l’obra per part de 
l’empresa contractista. 

• El personal, materials, medis auxiliars i maquinària necessaris per tal d’executar 
l’obra d’acord amb el projecte aprovat.  

15.  Obligacions  del contracte

Són obligacions del contracte:

• L'empresari haurà de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren al 
projecte d’obres incorporat en l'expedient per poder executar l'obra.

• Executar les prestacions d’acord amb l’oferta formulada pel contractista  de 
conformitat amb l’article 122.3 de la LCSP.

• Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre- la 
ja contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte – 
per a cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització 
dels serveis que en constitueixen l’objecte del contracte, per un import mínim 
coincident amb el pressupost base de licitació (IVA exclòs).

L’incompliment de les quals comportarà, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP, la resolució del 
contracte.

16.   Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

1. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LSCP en 
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificació requerirà 
l’audiència al contractista i, si s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la 
seva formalització en document administratiu. 
2. D’acord amb l’article 242.4 i. de la LCSP, no tindrà la consideració de modificació, l'excés de 
mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent 
del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificació final de 
l'obra.
3. Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4.ii. de la LCSP, la 
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les 
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

17.   Règim de penalitats del contracte
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17.1. Penalitat per mora en l’execució:

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

17.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:
MOLT GREUS:
1.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
2.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
3.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel   
contractista.
GREUS:
1.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
2.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
3.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
contractista.
4.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la 
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del 
contracte.
6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
7.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
8.- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
9.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les 
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar 
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compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
10.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.
11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP.

LLEUS:
1.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i 
responsables de cada treball.
2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en 
instal·lacions municipals.
3.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

•  Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA 
exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.

• Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

• Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden 
superar el 50% del preu d’adjudicació.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per 
a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.

18.  Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres

Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla. 

S’haurà de presentar un pla de treball de les obres.

19.   Documentació final d’obra

La documentació final d’obra que s’haurà de redactar per la part del contractista serà supervisada per 
la direcció facultativa de l’obra que es nomeni i un cop revisada s’haurà d’entregar a l’administració en 
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el termini de dos mesos a comptar des de la data de signatura de  l’acta de recepció de l’obra.

Aquesta documentació serà com a mínim la següent:

• Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades: documentació As built de l’obra executada. 
Aquesta s’ha de lliurar en format digital, incloent la documentació: escrita (en format PDF i 
Word), gràfica (en format PDF i DWG), pressupostària (en format PDF i TCQ).

• Llista de subministradors de materials, la seva identificació i persona contacte. Relació 
completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el procés 
d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada 
i/o subministrada.

• Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats. En aquest apartat s’inclourà 
tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels materials emprats a l’obra 
(segells de qualitat, certificats de garantia, etc...) i de les seves instal·lacions, així com la 
relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de control de qualitat de l’obra i la 
certificació del seu compliment per part de la Direcció facultativa, si és el cas.

• Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats: documentació acreditativa de la 
correcta gestió dels residus, en compliment de Reial Decret 105/2008, de 10 de febrer, on es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.

20.   Senyalització de les obres

El contractista  tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

21.   Designació de representant de l’Administració

Es proposa designar com a facultatiu representant de l’Administració per a la recepció de les obres, 
en compliment de l’article 243.1 de la LCSP, a la Sra. Rosa Sadurní Brugat, Cap del servei de 
manteniment d’edificis i Instal·lacions municipals.

Badalona, a la data de la signatura digital

________________________________________________________________________
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