

Informe**2025051218****Adreçat a:** Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres**Emès per:** Silvia Sancho Beccato, cap de secció de Circulació**Relatiu a:** Informe complementari a l'informe d'inici de la licitació del Contracte dels serveis de manteniment correctiu i preventiu de sots i flonjalls i anellats de tapes de registre de mides inferiors a 20 m2 en els béns de domini públic de l'Ajuntament de Girona amb paviment d'aglomerat asfàltic per tal de donar compliment a l'establert a l'informe jurídic número 2025/64.**Antecedents, fets i consideracions:**

L'Àrea de Mobilitat i Espai Públic està tramitant la licitació del Contracte dels serveis de manteniment correctiu i preventiu de sots i flonjalls i anellats de tapes de registre de mides inferiors a 20 m2 en els béns de domini públic de l'Ajuntament de Girona amb paviment d'aglomerat asfàltic.

En data 30 de setembre de 2025 el secretari general ha emès informe jurídic número 2025/64 en el qual informa desfavorablement la tramitació de l'expedient pels motius següents:

- Justificar de la no divisió en lots de l'objecte del contracte.
- Aclarir la clàusula de modificació del contracte.

S'informa:

Primer. Pel que fa a la justificació de la no divisió del contracte en lots, es complementa la justificació exposada a l'informe d'inici de la licitació en el sentit següent:

L'objectiu del contracte és mantenir en òptimes condicions de seguretat i funcionalitat el sistema viari de la ciutat.

Per raons de seguretat viària és urgent efectuar les reparacions de qualsevol incidència que es produeixi a la pavimentació de les calçades. Dividir l'objecte del contracte en lots faria que hi hagués més d'un interlocutor, fet que comportaria que no es disposés de la necessària agilitat a l'hora de realitzar els treballs de reparació de qualsevol incidència que es produeixi a la pavimentació de les calçades.

Segon. Pel què fa a la clàusula continguda a l'apartat 9. Modificacions convencionals del document 'Característiques del contracte', cal modificar-ne la redacció per tal d'eliminar la ambigüetat que contenia al fer referència a "altres circumstàncies imprevistes". És per aquest motiu que s'ha donat una nova redacció a l'apartat 9. Modificacions convencionals del document 'Característiques del contracte':

"Es preveu la modificació del contracte, de conformitat amb les condicions, abast, límits i amb un import màxim del 20% del preu inicial del contracte, d'acord amb el que estableix disposició addicional trenta-tresena i l'article 204 de LCSP.

Aquesta modificació que es preveu durant l'execució del contracte ha de ser deguda a la necessitat de variar el nombre de prestacions previstes inicialment. En el cas que suposi un increment de prestacions s'aplicaran els mateixos preus i descomptes fixats a la oferta de l'empresa adjudicatària.

En haver-se formulat el pressupost base de licitació en termes de preus unitaris, sense que

Exp.: 2025040133 - C. 17.115.003

el nombre total d'actuacions incloses en l'objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet d'estar subordinats a les necessitats de l'Administració, la modificació del contracte pot afectar, com a màxim, al 20 % de dit pressupost, IVA exclòs, d'acord la DA33 de la LCSP.

Aquesta modificació, que serà obligatòria per l'adjudicatari, serà aprovada per l'òrgan de Contractació i caldrà seguir el següent procediment per a la realització de la modificació:

(...)"

La cap de secció de Circulació

Silvia Sancho Beccato

Conforme

La cap de Mobilitat i Via Pública

M. Mercedes Teixidor Oliveda

Girona, amb data de la signatura digital.

Còpia a: Roser Pararols Vidal, tècnica de Contractació i Compres