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RESOLUCIÓ D’INICI de l’expedient de contractació de les obres de reforma del sistema de bombes 
d’aigües de l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (expedient de contractació PRBB-
2025-323) 
 
 

I. Antecedents 
 
En data 14 d’octubre de 2025 el Sr. Oliver Blanco López, director d’Infraestructures del Consorci, ha 
emès la proposta de contractació – memòria justificativa en relació amb la necessitat de contractar 
les obres per a la reforma del sistema de bombes d’aigües de l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, document on consta la justificació de l’elecció del procediment obert de contractació, dels 
criteris de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica, dels criteris d’adjudicació, del valor 
estimat del contracte per import de 140.550,56€ (sense IVA), de la necessitat a què es pretén donar 
satisfacció mitjançant la contractació i la seva relació directa, clara i proporcional amb l’objecte del 
contracte. D’acord amb aquesta proposta la necessitat que motiva la contractació és la següent: 
 

“El PRBB és un dels principals centres de recerca de Catalunya on conviuen diferents entitats 
destinades a la investigació i recerca en el camp de la biomedicina. El correcte funcionament 
de les instal·lacions generals d’aigua, gas i elèctriques dels espais és essencial per al 
desenvolupament de les investigacions que s’hi porten a terme, i per tant la distribució 
d’aigua sanitària i descalcificada a tot l’edifici PRBB esdevé cabdal en la prestació de serveis 
del Consorci envers els centres de recerca, que és una de les finalitats del Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona d’acord amb els seus Estatuts. 
 
Dins del Pla Director d’Inversions 2025-2040, la renovació i millora de les instal·lacions 
generals del PRBB i la seva substitució per d’altres amb millors prestacions, de nova 
tecnologia i més eficients energèticament, és una de les fites a assolir. Ambdós grups de 
pressió, tant el d’aigua freda sanitària com el d’aigua freda descalcificada, daten de l’any 
2006 i, tot i que l’estat de conservació és correcte per l’antiguitat que tenen, comencen a 
patir certes avaries que afecten el desenvolupament normal de l’activitat del PRBB. 
 
Per això cal realitzar la substitució del grup de pressió d’aigua freda sanitària i del grup de 
pressió d’aigua freda descalcificada. L’objectiu general serà la renovació completa d’aquesta 
part de la instal·lació hidràulica per tal de guanyar rendiment i sobretot fiabilitat sobre el 
sistema gràcies a la incorporació d’equips de nova tecnologia” 

 
 
II. Fonaments de dret 
 
L’article 116 de Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic estableix que la 
celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del 
corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte i que haurà de ser publicat al perfil del contracant.  
 
Per acord de la Comissió Executiva del Consorci de data 27 de juny de 2024 es va delegar en la 
persona que exerceixi el càrrec d’administrador general del Consorci les funcions que la Comissió 
Executiva del Consorci té encomanades com a òrgan de contractació del Consorci d’acord amb 
l’article 13.2. t). dels Estatuts, en tots els procediments de contractació pública del Consorci, amb 
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independència del seu objecte i procediment d’adjudicació utilitzat, sempre que el Valor Estimat del 
Contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent de l’entitat (IVA exclòs). 
 
10% dels recursos ordinaris del pressupost 2025 (pròrroga 2023): 1.595.807,18 € 
 
Valor Estimat del Contracte: 140.550,56€ 
 
 
Per tot això,  
 
 
RESOLC  
 
Primer. Aprovar l’inici del procediment de contractació de les obres per a la reforma del sistema de 

bombes d’aigües de l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, d’acord amb les 

característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el projecte 

“Reforma del sistema de bombes d’aigües de l’edifici” redactat per Enric Baró i Ros, amb un 

pressupost màxim de 140.550,56€. 

 
Segon. Disposar la publicació d’aquesta resolució al perfil del contractant. 
 
 
 
L’Administrador general 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Medrano Taltavull 
 
Barcelona, a la data de la signatura 
 


