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TÈCNICA A LA REDACCIÓ DELS DOCUMENTS NECESSARIS PER 
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1. OBJECTIUS DELS TREBALLS 
 

L’objectiu principal dels treballs és donar suport en la redacció dels documents necessaris per 

l'avaluació ambiental estratègica del 4rt cicle del Programa de mesures del DCFC. 

 

El Programa de mesures i el Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya per al 

cicle 2009-2015 (conegut com a 1r cicle de planificació) van ser aprovats per Acord de Govern 

GOV/186/2014 de 23 de desembre, i Decret 171/2014 de 23 de desembre, respectivament. 

 

El Programa de mesures i Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya per al cicle 

2016-2021 (segon cicle de planificació) van ser aprovats per Acord de Govern GOV/1/2017 de 

3 de gener, i Decret 1/2017 de 3 de gener, respectivament. 

 

El Programa de mesures i Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya per al cicle 

2022-2027 (tercer cicle de planificació) van ser aprovats per Acord de Govern GOV/108/2023 

de 16 de maig, i Decret 91/2023 de 16 de maig, respectivament. 

 

D’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua i el Reglament de la planificació hidrològica, cal 

revisar els Plans de gestió i els programes de mesures cada 6 anys. Per aquest motiu 

l’Agència Catalana de l’Aigua té previst redactar el Programa de mesures i Pla de gestió del 

Districte de conca fluvial de Catalunya per al cicle 2028-2033 (quart cicle de planificació). 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua, per planificar l’execució de les obres de sanejament a tot 

Catalunya tramita el Programa de gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament en 

alta de Catalunya (PGSAC 2028-2039) per incorporar totes les obres i actuacions de 

sanejament d’aigües residuals en alta que s’han d’executar a Catalunya, en compliment del 

previst a la Directiva 91/271/CEE, del Consell, de 21 de maig, sobre el tractament de les 

aigües residuals urbanes i de la nova Directiva 2024/3019, de 27 de novembre de 2024, de 

tractament d’aigües residuals urbanes que amb la seva transposició substituirà la Directiva 

91/271/CEE. 

 

El PGSAC actualment vigent es divideix en dos períodes, 2022-2027 i 2028-2033. La seva 

revisió haurà de tenir en compte els períodes 2028-2033 i 2034-2039. 

 

En compliment al que estableix la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, 

de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en 

el medi ambient i  la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació Ambiental i la seva 

modificació per la Llei 9/2018, de 5 de desembre, el Programa de mesures (Pdm) i el 

Programa de gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya 

(PGSAC) s’han de sotmetre al procediment d’Avaluació ambiental estratègica ordinària.  

 

Els treballs que són objecte de contractació són tant la redacció del Document Inicial 

Estratègic (DIE), per iniciar la fase de consultes prèvies per tal que l’Òrgan Ambiental emeti el 

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/1r-cicle-de-planificacio-2009-2015/
https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/1r-cicle-de-planificacio-2009-2015/
https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2n-cicle-de-planificacio-2016-2021/
https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2n-cicle-de-planificacio-2016-2021/
https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/3r-cicle-de-planificacio-2022-2027/index.html
https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/3r-cicle-de-planificacio-2022-2027/index.html
https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/programa-sanejament-alta/index.html
https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/programa-sanejament-alta/index.html


 

                 
 

 

Document d’abast, com la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que incorpora les 

consideracions rebudes amb el Document d’abast per a cadascun dels dos programes. A més 

a més, l’assistència inclourà un acompanyament continuat  a l’ACA en la definició estratègica 

dels Programes per assegurar la coherència entre el desenvolupament dels Programes i 

l’avaluació ambiental, promovent que els condicionants ambientals es reflecteixin en les 

decisions clau sobre mesures, prioritats, calendari i recursos. L’assistència ambiental haurà de 

tenir un caràcter proactiu, flexible i adaptatiu, amb capacitat de resposta àgil a les necessitats 

que vagin sorgint durant el procés de redacció i tramitació dels plans. 

 

2. TREBALLS A EXECUTAR 
 

Els treballs a realitzar que es detallen a continuació contemplen les següents tasques: 

 

Bloc 1: Documents Inicials Estratègics: 

 

o Recopilació d’informació bibliogràfica, treballs previs i dades existents a l'ACA sobre 

característiques i problemàtiques del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al 

cicle 2028-2033. 

 

o Recopilació d’informació bibliogràfica, treballs previs i dades existents a l'ACA sobre 

els Programa de Mesures de del Districte de conca fluvial de Catalunya per al cicle 

2028-2033 (quart cicle de planificació). 

 
o Revisió de la documentació elaborada per a l’avaluació ambiental estratègica del tercer 

cicle de planificació i detecció dels elements a millorar des del punt de vista de l’Òrgan 

Ambiental. 

 

o Participació activa en la definició estratègica dels Programes: Assistència a sessions 

de treball amb l’ACA per identificar els objectius ambientals rellevants, establir criteris 

ambientals d’actuació i orientar les opcions de revisió dels programes cap a escenaris 

ambientalment més sostenibles.  

 
o Revisió ambiental iterativa: Revisió continuada de les versions preliminars dels 

programes, amb propostes de millora i observacions per garantir la incorporació 

efectiva de l’anàlisi ambiental i la correcció d’impactes potencials. 

 
o Elaboració de materials de suport a la presa de decisions: Preparació de síntesis 

temàtiques, mapes de conflictes ambientals, fitxes de valoració de mesures i altres 

eines útils per facilitar la presa de decisions informades per part de ACA. 

 
o Suport tècnic en les interaccions amb l’òrgan ambiental i altres òrgans sectorials. 

 

o Redacció dels Documents inicials estratègics del Programa de mesures del Pla de 

gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2028-33 (Pdm) i del 

Programa de gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de 



 

                 
 

 

Catalunya (PGSAC) per al període 2028-2039. Els documents han de contenir com a 

mínim la següent informació:  

 
a) Els objectius de la planificació. 

b) L'abast i el contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives 

raonables, tècnicament i ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Els potencials impactes ambientals tenint en compte els diferents escenaris 

regionalitzats de canvi climàtic a Catalunya segons ESCAT o altres escenaris 

més ajustats i dades dels últims fenòmens meteorològica. 

e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 

f) La descripció dels aspectes rellevants de la situació actual del medi i també de 

la seva probable evolució en el cas que no sigui aplicable el pla o programa. 

g) Les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades 

d'una manera significativa. 

h) Els objectius de protecció ambiental fixats en l'àmbit internacional, comunitari 

europeu, estatal, català o local que tinguin relació amb el pla o programa, 

inclosos els objectius de qualitat paisatgística que siguin aplicables d'acord amb 

els catàlegs i les directrius del paisatge. 

i) Els criteris i els objectius ambientals proposats per a elaborar el pla o programa 

derivats de l'anàlisi ambiental realitzat, que s'han de referir a tots els vectors 

ambientals afectats i s'han d'exposar d'una manera jerarquitzada en funció de 

la importància relativa que tenen, i que, en la mesura del que sigui possible, 

han d'anar acompanyats d'indicadors que permetin verificar-ne el compliment. 

j) Si l'estadi d'elaboració en què es troba el pla o programa ho permet, l'avaluació 

de les alternatives seleccionades, respecte la situació de partida (entesa com 

alternativa 0) amb un resum dels motius de la selecció i una descripció de la 

manera en què s'ha dut a terme l'avaluació. Aquesta avaluació ha d'incloure la 

verificació del compliment dels criteris i els objectius ambientals fixats i, en 

aquest context, la justificació de la idoneïtat ambiental de l'alternativa que ha de 

considerar també els possibles efectes acumulatius amb altres plans o 

programes.  

 

Bloc 2: Estudis Ambientals Estratègics previs del Programa de mesures del Pla de gestió del 

Districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2028-33 (Pdm) i del Programa de gestió 

específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) per al període 

2028-2039. Inclou: 

 

o Incorporació en els documents dels Estudis ambientals previs dels continguts que 

requereixin els respectius documents d’abast que elabori l’òrgan ambiental.  

 

o Assessorament en la definició del Pla de Seguiment: Proposta d’indicadors, fonts de 

dades i sistemes de recollida d’informació que permetin monitorar l’eficàcia ambiental 

del pla un cop aprovat, en coherència amb els objectius establerts durant el procés 

d’AAE. 

 



 

                 
 

 

o Recopilació informació bibliogràfica, treballs previs i dades existents a l'ACA segons 

requereixin els Documents d’abast. 

 

o Integració transversal de l’AAE: Assistència a reunions amb l'ACA, amb l'òrgan 

ambiental i amb altres òrgans sectorials per a garantir el compliment dels objectius 

ambientals dels programes en coherència amb altres programes relacionats, la 

correcció d’impactes potencials i contribuir a la priorització de les mesures 

seleccionades. 

 
o Redacció dels dos documents d’estudis ambientals estratègics que han de ser 

sotmesos a informació pública i consultes. S’haurà d’elaborar en català i en castellà, i 

hauran de contenir, com a mínim, la següent informació:  

 
a. Un esbós del contingut, els objectius principals del Programa i les relacions amb 

altres plans i programes pertinents. 

 

b. Avaluar i tenir en compte els aspectes rellevants de la situació actual del medi i la 

seva probable evolució en cas de no-aplicació del Programa, incloent-hi en 

particular el no assoliment dels objectius de conservació relacionats amb qualsevol 

àmbit del registre de zones protegides. 

 
c. Compliment per part del Programa dels objectius de protecció mediambiental fixats 

en els àmbits internacional, comunitari i nacional.  

 
d. Exposar els criteris i els objectius ambientals proposats en l’elaboració del 

Programa, que siguin congruents amb els fixats pel document d’abast, i de manera 

jerarquitzada en funció de la importància que tenen. I, en la mesura que sigui 

possible, acompanyar-los d’indicadors que permetin verificar-ne el compliment. 

 
e. Incloure els efectes del Programa sobre tots els aspectes del medi ambient, així 

com la seva relació en el context de canvi climàtic, en particular una avaluació 

adequada de la contribució en el balanç del carboni i dels gasos d’efecte hivernacle 

associada al Programa. Aquests efectes han de comprendre els efectes 

secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents i 

temporals, positius i negatius. També ha d’incloure les mesures previstes per 

prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, compensar qualsevol efecte 

negatiu important en el medi ambient de l'aplicació del Programa, incloent-hi 

aquelles per mitigar-ne la incidència sobre el canvi climàtic i permetre'n l'adaptació 

a aquest. 

 
f. La descripció i l'avaluació de les alternatives plantejades pel Programa. Aquesta 

avaluació ha d'incloure la verificació del compliment dels criteris i els objectius 

ambientals fixats i la justificació de la idoneïtat ambiental de l'alternativa finalment 

escollida. Descriure la manera com es va fer l'avaluació, incloses les dificultats, 

com ara deficiències tècniques o falta de coneixements i experiència que es puguin 

haver trobat a l'hora de recollir la informació requerida. 

 



 

                 
 

 

g. Un programa de vigilància ambiental en el qual es descriguin les mesures dirigides 

a prevenir-ne, reduir-ne o pal·liar-ne els efectes negatius sobre el medi i indicadors 

previstos per al seguiment. 

 
h. Si el document econòmic financer del Programa no ho especifica, un informe sobre 

la viabilitat econòmica de les alternatives, incloent les mesures dirigides a prevenir-

ne, reduir-ne o pal·liar-ne els efectes negatius sobre el medi. 

 
i. Redacció d’un resum no tècnic de cada Estudi ambiental estratègic. 

 
Bloc 3: Suport a la revisió de les observacions rebudes del procés de participació i 

d’informació pública. Inclou: 

 

o Integració transversal de l’AAE: Acompanyament permanent per assegurar la 

coherència entre el desenvolupament del pla i l’avaluació ambiental, promovent que 

els condicionants ambientals es reflecteixin en les decisions clau sobre mesures, 

prioritats, calendari i recursos. 

 

o Revisió de tota la informació que es rebi com a resultat del procés de consultes a altres 

administracions, participació pública i informació pública. Preparació de respostes 

individualitzades per a les cartes rebudes en les consultes i en la informació pública en 

relació a l’estudi ambiental estratègic.  

 

o Preparació d’una taula resum de totes les al·legacions rebudes i les respostes donades 

en relació a tots els documents sotmesos a informació pública per a cada planificació.  

 
o Preparació d’un informe amb les dades necessàries per a fer el retorn als processos de 

participació, en relació a l’avaluació ambiental estratègica.  

 
o Coordinació amb altres òrgans ambientals i sectorials: Suport tècnic en les interaccions 

amb l’òrgan ambientals i altres òrgans sectorials. 

 
Bloc 4: Redacció dels Estudis Ambientals Estratègics definitius de cada planificació.  

 

o Revisió dels canvis a incorporar a l’Estudi ambiental estratègic derivats del procés de 

consultes, participació i informació pública.  

 

o Incorporació de les modificacions necessàries a l’Estudi ambiental estratègic definitiu. 

Preparació del document per a publicar a la web en català i castellà  

 
Els documents que es preparin per a ser sotmesos a informació pública s’hauran de redactar 

tant en català com en castellà. 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

El termini per al lliurament dels Documents Inicials estratègics serà de 3 mesos des de l’inici 

dels treballs. 



 

                 
 

 

 

El termini per al lliurament dels Estudis ambientals estratègics previs serà de 9 mesos des de 

l’inici dels treballs. 

 

 

El termini pel lliurament dels Estudis ambientals estratègics definitius serà de 15 mesos des 

de l’inici dels treballs. 

 

La següent taula esquematitza el calendari previst per als treballs per mesos: 

 

Bloc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Documents inicials 

estratègics 

X X X             

2.Estudis ambientals 

estratègics previs 

   X X X X X X X      

3.Revisió al·legacions           X X X   

4.Estudis ambientals 

estratègics definitius 

             X X 

 

4. PRESSUPOST DELS TREBALLS 
 

El pressupost TOTAL de  licitació   per  a  la  realització   dels   treballs   és  de   107.100,00 € 

euros més IVA.  

 

Les anualitats previstes son les següents: 

 

2025 2026 

53.550,00 €            53.550,00 €  

 

El desglossament del pressupost es detalla a continuació. 

 

El càlcul dels costos directes s’ha basat en els preus trets a concurrència pública en les  
darreres licitacions del Departament de Planificació i Restauració del medi (per 
exemple,CTN2400667 i CTN2400624), tant pel que fa als preus/hora del personal implicats, 
com el preu de les campanyes de camp. 



 

                 
 

 

 
 
1 Tècnic/a superior especialista Junior es refereix al personal tècnic amb <5 anys d’experiència. Tècnic/a superior 
especialista Sènior es refereix al personal tècnic amb > 5 anys d’experiència. El Cap de projecte és un tècnic/a 
superior especialista Sènior amb funcions de coordinació de l’equip. 
Tècnic no especialista es refereix a personal de suport per treball de camp i altres tasques  

Tasca Descripció1 
Preu 

unitari 
Amidament Import 

Bloc 1. Redacció Document Inicial Estratègic del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca 

fluvial de Catalunya 

Recopilació informació 

bibliogràfica, treballs 

previs i dades existents a 

l'ACA i redacció del 

Document Inicial 

Estratègic 

Tècnic/a superior especialista 60 €/hora 80 hores    4.800,00 € 

Tècnic superior 45 €/hora 200 hores 9.000,00 € 

Bloc 1. Redacció Document Inicial Estratègic del Programa de Gestió específic dels Sistemes públics de 

Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) 

Recopilació informació 

bibliogràfica, treballs 

previs i dades existents a 

l'ACA i redacció del 

Document Inicial 

Estratègic 

Tècnic/a superior especialista 60 €/hora 40 hores     2.400,00 € 

Tècnic superior 45 €/hora 100 hores 4.500,00 € 

Bloc 2: Redacció Estudi Ambiental Estratègic previ del Pdm 

Recopilació informació 

bibliogràfica, treballs 

previs i dades existents a 

l'ACA i redacció de 

l'Estudi Ambiental previ 

per a que sigui sotmès a 

informació pública 

Tècnic/a superior especialista 60 €/hora 200 hores 12.000,00 € 

Tècnic superior 45 €/hora 400 hores 18.000,00 € 

Bloc 2: Redacció Estudi Ambiental Estratègic previ del PGSAC 

Recopilació informació 

bibliogràfica, treballs 

previs i dades existents a 

l'ACA i redacció de 

l'Estudi Ambiental previ 

per a que sigui sotmès a 

informació pública 

Tècnic/a superior especialista 60 €/hora 100 hores 6.000,00 € 

Tècnic superior 45 €/hora 200 hores 9.000,00 € 

Bloc 3: Revisió observacions provinents informació pública i processos participació i preparació respostes. Pdm 

Revisió de totes les 

observacions rebudes en 

referència a l'Estudi 

ambiental previ, i 

preparació de respostes 

individualitzades 

Tècnic superior 45 €/hora 80 hores 3.600,00 € 

Bloc 3: Revisió observacions provinents informació pública i processos participació i preparació respostes. 

PGSAC 



 

                 
 

 

Revisió de totes les 

observacions rebudes en 

referència a l'Estudi 

ambiental previ, i 

preparació de respostes 

individualitzades 

Tècnic superior 45 €/hora 40 hores 1.800,00 € 

Bloc 4. Redacció Estudi Ambiental Estratègic definitiu. Pdm 

Redacció de l'Estudi 

Ambiental definitiu 

incorporant totes les 

observacions rebudes 

Tècnic/a superior especialista 60 €/hora 80 hores 4.800,00 € 

Tècnic superior 45 €/hora 160 hores 7.200,00 € 

Bloc 4. Redacció Estudi Ambiental Estratègic definitiu. PGSAC 

Redacció de l'Estudi 

Ambiental definitiu 

incorporant totes les 

observacions rebudes 

Tècnic/a superior especialista 60 €/hora 40 hores 2.400,00 € 

Tècnic superior 45 €/hora 100 hores 4.500,00 € 

 
 

Costos directes IMPORT 

Bloc 1 Redacció Document Inicial Estratègic 20.700,00 € 

Bloc 2 Redacció Estudi Ambiental Estratègic previ 45.000,00 € 

Bloc 3 
Revisió observacions provinents informació pública i 
processos participació i preparació respostes 

5.400,00 € 

Bloc 4 Redacció Estudi Ambiental Estratègic definitiu 18.900,00 € 

Subtotal (costos directes) 90.000,00 € 

  6% benefici industrial (costos indirectes) 5.400,00 € 

  13 % despeses generals (costos indirectes) 11.700,00 € 

TOTAL   107.100,00 € 

 

 
 

5. FORMA DE PAGAMENT  
 

Els pagaments restaran subjectes a la validació dels treballs. Es facturaran segons el 

següent fraccionament:  

 

- 10% amb l’entrega del Document inicial estratègic del Programa de gestió específic dels 
Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC). 

- 10% amb l’entrega del Document inicial estratègic del Programa de mesures del Pla de 
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.  

- 20% amb l’entrega de l’Estudi ambiental estratègic previ del Programa de gestió 
específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC).  

- 20% amb l’entrega de l’Estudi ambiental estratègic previ del Programa de mesures del 
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.  



 

                 
 

 

- 20% amb l’entrega de l’Estudi ambiental estratègic definitiu del Programa de gestió 
específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC). 
- 20% amb l’entrega de l’Estudi ambiental estratègic definitiu del Programa de mesures 
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 
 

 

 

 

 

Cap del Departament de planificació i restauració del medi 
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