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Jacob Plans Santiago, arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Moianès, en la prestació 

d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, emet el següent informe: 

 

INFORME DE NECESSITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES FORESTALS EN 

L’ÀMBIT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS A 

LES URBANITZACIONS DE LES COLTES, LES TORRES I PLA DEL BADÓ – ACTUACIÓ 

2025. 

Expedient: X2025000256 

 

I.- ANTECEDENTS 

En data 26 d’octubre del 2012 la Junta de Govern local va aprovar els Projectes redactats per la 

Diputació de Barcelona en relació amb el Pla de Prevenció d’incendis forestals, i en el que es 

contenen els plànols de delimitació de les urbanitzacions de Solà del Boix, Les Clotes, Les 

Torras, Pinars del Badó i Pla del Badó. Aquests Projectes inclouen la primera intervenció i el 

manteniment bianual.  

L’any 2013 es va realitzar la primera intervenció i el anys 2015, 2017, 2019, 2021 i 2023 es van 

realitzar les actuacions de manteniment bianual  

En el marc del Catàleg de serveis del 2024, la Diputació de Barcelona atorga la subvenció per 

revisar les franges perimetrals de les urbanitzacions de Les Torras, Les Clotes i Pla del Badó a 

l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. 

En data 22 d’abril de 2025, la Junta de Govern Local acorda l’adjudicació del contracte menor 

per a la redacció de la memòria valorada de l’ampliació de franges perimetrals de les 

urbanitzacions de Les Clotes, Les Torras i Pla del Badó a l’empresa Àpex - Forestal i Ambiental 

SCP.  

En data 22 de maig de 2025, mitjançant registre d’entrada núm. E2025000874, l’empresa Àpex 

- Forestal i Ambiental SCP, fa entrega de la memòria valorada de les actuacions forestals en 

l’àmbit de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions de Les 

Coltes, Les Torres i Pla del Badó – actuació 2025. 

En data 16 de Setembre de 2025 en sessió de la Junta de Govern Local la memòria valorada per 

a l’ampliació de franges perimetrals a les urbanitzacions de Les Clotes, Les Torras i Pla del Badó, 

redactada per l’empresa Àpex - Forestal i Ambiental SCP, per un import de 24.184,05 € més 

5.078,65 € en concepte d’IVA aplicable, resultant en un total de 29.262,69 € (IVA inclòs). I 

Sotmetre la memòria valorada a informació pública, per un període de trenta dies hàbils 

mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el BOP, als 

efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions 

De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del 

Sector Públic, es preveu que els ens, organismes i entitats del sector públic justifiquin la 

necessitat i idoneïtat de la contractació d’un servei per el compliment i realització dels seus fins 

institucionals. 

Per aquest motiu, en el present informe es justifica la necessitat i idoneïtat de la contractació de 

les obres forestals en l’àmbit de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a les 

urbanitzacions de Les Coltes, Les Torres i Pla del Badó – actuació 2025. 
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II.- CONSIDERACIONS 

II.1 Necessitat de contractar 

Es rep encàrrec per part de l’ajuntament de Sant Quirze Safaja, per redactar l’informe de 

justificació de necessitats per contractar les obres forestals en l’àmbit de les franges perimetrals 

de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions de Les Coltes, Les Torres i Pla del Badó – 

actuació 2025. 

L’ajuntament de Sant Quirze Safaja fa anys que va establir les franges perimetrals de prevenció 

d’incendis forestals al voltant del nucli i les urbanitzacions i executa periòdicament els treballs 

forestals de manteniment. Tal com fa referencia la memòria tècnica el creixement dels arbres 

que resten dempeus així com l’evolució natural de l’estructura forestal en l’àmbit de les franges 

perimetral indica que prescriu una actuació que superi els manteniments periòdics i adapti les 

característiques de la vegetació actuals allò que defineix el Decret 123/2005 de 22 d’Abril referent 

a les mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 

edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals 

Donat que l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja no disposa ni dels mitjans humans ni materials 

propis per efectuar aquesta actuació, és per aquest motiu que es proposa la contractació d’una 

empresa externa per executar-la. 

 

II.2 Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és doncs la contractació de les obres corresponents de les actuacions 

forestals en l’àmbit de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a les 

urbanitzacions de Les Coltes, Les Torres i Pla del Badó – actuació 2025 segons els criteris i 

mètodes establerts per el Decret 123/2005 de 22 d’Abril referent a les mesures de prevenció 

d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 

instal·lacions situades en terrenys forestals 

Codi CPV: 77200000-2 serveis forestals, 77211500-7 servei manteniment d’arbres, 77312000- 0 

serveis de desbroçada, 77341000-2 poda d’arbres, 77342000-9 poda d’arbustos. 

 

III. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

D’acord amb l’article 29.8 de la Llei 9/2017,  indica que els contracte menors no poden tenir una 

durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga és per això que quan arribi la data de 

finalització del contracte no es preveu la continuació d’aquest. 

S’estima un termini d’execució de TRES SETMANES considerant 5 treballadors, sense 

possibilitat de pròrroga, que compren de l’endemà de la data de la seva formalització fins que 

s’aixequi la corresponent acta per part del responsable del contracte.  

 

IV. DIVISIÓ PER LOTS 

L’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indica que 

l’òrgan de contractació podrà no dividir en lots l’objecte dels contracte quan existeixin motius 

vàlids, que hauran de justificar-se degudament a l’expedient. 

Entre el motius vàlids per justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es defineix, 

entre d’altres el següent: 
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“ b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a 

l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 

necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient. “ (article 99.3 de la  

Llei 9/2017). En aquest sentit es defineix a continuació la no conveniència de la divisió per lots 

per a la realització de les diferents operacions per diferents contractistes en base a: 

Des de un punt de vista tècnic 

 Les operacions descrites són inesperables o imprescindibles de manera conjunta per 

tal d ‘assegurar la correcte execució del contracte. 

 Les operacions compreses en l’objecte del contracte constitueixen una unitat 

funcional per si mateixes. 

Respecte a l’execució del contracte 

 Amb la divisió en lots del contracte es perd l’optimització del control de l’execució 

global del mateix. 

 Amb la divisió en lots el contracte es perd la coordinació de l’execució de les 

operacions. 

 Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perden les condicions d’escala. 

En qualsevol cas la no divisió de l’objecte del contracte, en cap cas minven els principis d’igualtat 

i no discriminació establertes per la legislació vigent. 

 

V.- REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA  

No es requereix. 

 

VI.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el procediment per a 

la seva adjudicació serà mitjançant contracte menor, en tractar-se d’un contracte d’obra amb un 

VEC inferior a 40.000 euros. El present contracte esta classificat com a obres de conservació i 

manteniment segons el que indica l’article 12.5 i l’article 35 del ROAS.  

Es proposa realitzar un contracte menor amb publicitat al perfil del contractat de l’Ajuntament de 

Sant Quirze Safaja de 10 dies hàbils. 

 

VII.- ANÁLISIS ECONÒMICA 

El pressupost de licitació del contracte s’estableix en la quantitat de 29.262,69 € (IVA inclòs), 

corresponent a les següents actuacions: 
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Pel que respecte al valor estimat del contracte s’estima en 24.184,05 €, IVA exclòs al tipus 21 % 

aplicable, donat que no es preveuen ni modificacions, prorrogues, ni qualsevol mena d’altre 

opció, per la qual cosa el contracte es qualificat com a contracte menor, d’acord amb el que 

estableix el article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. Es 

sol·licitaran tres pressupostos. 

 

VIII.- CRITERIS D’AJUDICACIÓ: 

Al tractar-se d’una obra per la qual es disposa d’una subvenció atorgada per a la seva realització, 

l’adjudicació no es farà en base al millor preu, sinó en base a les millores ofertades La selecció 

de la millor oferta es determinarà tenint en compte l’aplicació dels següents criteris tots ells 

avaluables automàticament. Puntuació total d’aquests criteris: 100 punts. 

Millora 1: Estassada manual T1 de parcel·les urbanes municipals (90 punts) 

Es valorarà els m2 d’estassada manual Tipus T-1 (segons criteris memòria valorada), extres a 

les previstes en l’amidament. S’atorgarà un punt per m2 d’estassada manual extra, és a dir, un 

m2 d’estassada manual 1 punt, 2 m2 2 punts, i així successivament. Per la qual cosa en la oferta 

s’haurà d’indicar el nombre de m2 d’estassada manual de parcel·les urbanes, que s’aporta com 

a millora.  

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli la major aportació de material, 

i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 

𝑃𝑖 = 𝑃 (
𝑂𝑖

𝑂𝑚

) 

Pi = punts oferta  

P = punts del criteri de millora 

Oi = oferta presentada 

Om = millor oferta presentada 

Mètode tractament T-1: L’estassada manual de sotabosc comporta: estassada amb una 

desbrossadora o be amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest 

tractament en els casos que l’accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el 

terreny presenta impediments que dificultin l’accés o el treball de la maquinaria. El sotabosc 
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herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En els casos de sotabosc 

llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. 

Millora 2. Predisposició a l’inici de les obres amb la màxima brevetat possible (10 punts): 

Es puntuarà la realització de l’inici de les obres de la següent manera:  

a) Inici de les obres com a molt tard 5 dies naturals desprès de la formalització del 

contracte:10 punts. 

 

IX.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

El present contracte no es podrà modificar.  

 

X.- PRESTACIÓ DEL SERVEI  

La prestació del servei s'iniciarà a la signatura del contracte 

 

XI.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE  

No s’admet ni la subcontractació ni la cessió del present contracte. D'acord amb aquest informe.  

 

XII.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE 

La persona responsable del seguiment del contracte seran els serveis tècnics designats per 

l’ajuntament, ja sigui a través de personal propi o bé de l’Oficina de Serveis Tècnics del Consell 

Comarcal del Moianès. 

 

 CONCLUSIONS 

Per tot el que s’ha exposat en el present informe, queda plenament justificada la necessitat de 

contractació de les obres, per tant es proposa iniciar la tramitació de l’ expedient per a la 

contractació dels treballs forestals en l’àmbit de les franges perimetrals de prevenció d’incendis 

forestals a les urbanitzacions de Les Coltes, Les Torres i Pla del Badó – actuació 2025, per un 

import de 24.184,05 € més 5.078,65 € en concepte de 21% d’’IVA aplicable, resultant en un total 

de 29.262,69 € (IVA inclòs).  

 

Sant Quirze Safaja, a la data de la signatura electrònica. 

L’arquitecte tècnic municipal 


