
Expedient núm: 440/2025

Informe justificatiu

Procediment: Contractació. Procediment obert

 

 

 

En el marc de l’expedient de contractació per al contracte d’obres de l’Arranjament del camí 
de les Colònies, inclòs en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “ Una mirada al 
Llobregat, el riu més treballador del món”, finançat pels Fons Next Generation EU de la Unió 
Europea dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’estat espanyol. 

1. Antecedents

En  el  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  (PRTR),  i  com  a  part  del 
component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, s’ha inclòs la línia 
d’inversió  de  Transformació  del  model  turístic  cap  a  la  sostenibilitat,  que  inclou  el 
Programa de Plans de Sostenibilitat  Turística en Destins com a submesura 2 de la 
inversió 1 (C14.I1).  El projecte objecte d’aquest  contracte és el  sol·licitat  pel Consell 
Comarcal del Berguedà “PSTD Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del 
món” inclòs dins dels P.T de Catalunya del 2021.
Tal com estableix la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació 
del PRTR d’Espanya (CID, en anglès), la inversió 1.2 del Component 14 serà executada 
per les entitats locals i les comunitats autònomes i inclou la següent fita, entre d’altres 
fites i objectius:

-Fita  núm.  221  del  CID:  Segon  trimestre  2026  Finalització  de  tots  els  projectes 
inclosos en els “Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinació” 

2. Justificació de la necessitat de contracte 

Segons allò que disposa la Llei 9/2017, de Contractes del Sector públic, en el seu article 
28, les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest 
efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, 
quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, han de 
ser determinades amb precisió deixant  constància en la documentació preparatòria i 
abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.

Per  tal  de  donar  compliment  a  objectius  específics  de  l’Estratègia  de  Sostenibilitat 
Turística en Destinacions, com per exemple “dinamitzar l’oferta turística a escala local 
vinculada  al  territori  i  basada en el  patrimoni  natural,  cultural,  gastronòmic  o  d’altra 
índole,  prestant  atenció  a  la  seva  fragilitat”,  “crear  equipaments  d’ús  turístic  que 
connectin municipis i contribueixin a la generació de sinergies en el territori” o “crear 
productes turístics vinculats al medi rural i als serveis ecosistèmics dels espais protegits 
(turisme rural, ecoturisme, turisme actiu, agroturisme, platges d’aigua dolça”; el Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinació del Berguedà preveu diverses actuacions de l’àmbit C
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de la transició verda i sostenible.
L’objectiu de les obres és millorar part del camí de les colònies, concretament  el traçat 
entre el Pont de Pedret fins al polígon industrial de l’Ametlla de Merola. El camí discorre 
entre camps de conreu, boscos, vegetació de ribera, túnels i nucli urbans consolidats.  

El  camí  discorre  per  les  següents  colònies:  Cal  Rosal,  Cal  Plana,  l’Ametlla  de 
Casserres, Cal Metre, El Bassacs, Viladomiu Vell i Nou, el Guixaró, Cal Prat, Cal Casas, 
Cal Pons, Cal Marçal, Cal Vidal, Cal Riera i l’Ametlla de Merola 

La naturalesa i necessitat a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és 
donar compliment al contingut de la sol·licitud atorgada del Pla de Sostenibilitat Turística 
en  Destinació  “Una  nova  mirada  al  Llobregat,  el  riu  més  treballador  del  món”  i  a 
l’encomana de gestió de l’Ajuntament de Gironella per a l’execució i finançament de les 
obres esmentades.

 

3. Objecte del contracte

L’objecte del present contracte és la realització de les obres de “l’Arranjament del camí 
de les Colònies”, segons el projecte de l’empresa Feu i Godoy de setembre de 2025. 

L’objecte del contracte s’identifica amb el codi CPV següent:

Codi CPV Descripció

45233161-5 Treballs de construcció de camins per a vianants

45233162-2 Treballs de construcció de camins per a bicicletes

45262690-4 Treballs de reparació de murs

45112710-5 Treballs de paisatgisme de zones verdes

 

4. Durada del contracte. Pròrrogues

Segons el que s’indica al projecte d’obres, la durada d’execució de l’obra és de  cinc 
mesos.

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a 
un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el 
servei  de  l'Administració  encarregada  de  les  obres  procedirà,  en  presència  del 
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

No es preveuen pròrrogues per a la prestació del servei objecte del contracte.

 

5. Modificacions contractuals C
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Sens  perjudici  de  la  possibilitat  de  recórrer  a  les  modificacions  contractuals  no 
previstes en els  plecs de conformitat  amb el  règim establert  a l’article  205 de la 
LCSP, en aquest contracte no es preveuen altres modificacions.

Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge 
verd i etiquetatge digital,  així com de les obligacions assumides per l’aplicació del 
principi de no causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del 
contracte les mesures correctores que es considerin necessàries per part de l’ordre 
de  l’autoritat  responsable.
      

 

6.  Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

D’acord amb l’article 159 de la Llei de contractes del sector Públic(LCSP), amb les 
especificitats del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i el Decret llei 5/2021, 
de 2 de febrer, la forma de tramitació de l’expedient és ordinària. 

El  procediment  d’adjudicació  de  contracte  és  l’obert,  en  el  qual  tot  empresari 
interessat  podrà  presentar  una  proposició,  quedant  exclosa  tota  negociació  del 
termes del contracte amb els licitadors. 

L'adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  utilitzant  una  pluralitat  de  criteris 
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el 
que s'estableix en la clàusula TRETZENA

7. Pressupost base de licitació

A la vista del pressupost recollit en el projecte executiu inclòs a l’expedient:

Objecte
Projecte executiu de l’Arranjament del Camí de les Colònies, des 
del Pont de Pedret fins al polígon industrial de l’Ametlla de Merola.

Autor del projecte Feu i Godoy Arquitectes SLP

Número de col·legiat Anna Feu i Jordana, col·legiada núm 44063-9
Carlos Godoy Bregolat, col·legiat núm 53129-4

Data Setembre  2025

 

Segons el projecte executiu esmentat, el Pressupost d’Execució Material, per a 
cadascun dels lots, es desglossa en els següents conceptes:

 LOT 1-PROJECTE INICIAL 
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Capítol Resum Import
01.01 Treballs previs d’implementació 5.930,53 euros
01.02 Desmuntatges 5.290,47 euros
01.03 Moviment de terres 1.879,43 euros
01.04 Pavimentació i acabats 30.617,90 euros
01.05 Proteccions i senyalització 5.128,76 euros
01.06 Reforços i consolidacions 7.873,12 euros
01.07 Baranes, Barreres i tanques 54.615,88 euros
01.08 Bioenginyeria 53.930,80 euros
01.CQ Control de qualitat 1.700 euros
01.GR Gestió de Residus 1.912,59 euros
01.SS Seguretat i Salut 2.200,00 euros

Pressupost Execució Material(PEM) 171.079,48 euros 

El pressupost d’execució per contracte es desglossa en els següents conceptes:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 171.079,48 € 

Despeses generals 13 % 22.240,33 €

Benefici industrial 6 % 10.264,77 € 

SUMA 203.584,58 €

Impost sobre el Valor Afegit 21 % 42.752,76 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 246.337,34 €

 LOT 2 CERCS

Capítol Resum Import
01.01 Instal·lacions 15.912,41 euros

Pressupost Execució Material(PEM) 15.912,41 euros 

El pressupost d’execució per contracte es desglossa en els següents conceptes:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 15.912,41€ 

Despeses generals 13 % 2.068,61€

Benefici industrial 6 % 954,74 € 

SUMA 18.935,76 €

Impost sobre el Valor Afegit 21 % 3.976,51 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 22.912,27 €

 LOT 3 OLVAN
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Capítol Resum Import
01.01 Desmuntatges 1.251,56 euros
01.02 Moviments de terres 120,82 euros
01.03 Paviments i acabats 2.385,99 euros
01.04 Baranes 11.803,57 euros
01.CQ Control de qualitat 952,38 euros
01.GR Gestió de Residus 3.538,08 euros
01.SS Seguretat i Salut 952,38 euros

Pressupost Execució Material(PEM) 21.004,78 euros 

El pressupost d’execució per contracte es desglossa en els següents conceptes:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 21.004,78 € 

Despeses generals 13 % 2.730,62 €

Benefici industrial 6 % 1.260,29 € 

SUMA 24.995,69 €

Impost sobre el Valor Afegit 21 % 5.249,09 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 30.244,78 €

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 247.516,03 euros( IVA exclòs).

El Pressupost Base de Licitació en el temps de durada del contracte ascendeix a la quantia 
de 247.516,03 euros (IVA exclòs) i de 51.978,37 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que es 
correspon a una totalitat de 299.494,40 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

El contracte es finança al 93% amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR) 

8. Imputació pressupost

El contracte es finança al 93% amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR)

‒ Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD - MRR):     279.494,40 €

‒ Fons propis de l’Ajuntament d’Olvan             10.000 €

‒ Fons propis de l’Ajuntament de Cercs:             10.000 €

‒ Total, finançament                        299.494,40 €

El present contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
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Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans 
a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de 
la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer.

Concretament, es finança  amb el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) 
“Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” que, mitjançant l’Acord de 
la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 
29 de març de 2022,  es van concedir  2.500.000,00 d’euros al  Consell  Comarcal  del 
Berguedà. 

Per al finançament d’aquest contracte no s’utilitzen ajudes de cap altre fons o instrument 
de la Unió Europea, o ajuda del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en el marc del 
Pla de Recuperació Transformació i Resiliència o en un programa diferent, tot això, en 
els termes assenyalats a l’article 9 del REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT 
EUROPEU I DEL CONSELL de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència.

Les  despeses  econòmiques  del  contracte  s’abonaran  amb  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària 09/432/650.00 del pressupost del 2024 prorrogat al 2025 per un import de 
299.494,40 euros, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.

9. Valor estimat del contracte

El  valor  estimat  del  contracte  ascendeix  a  la  quantia  de  247.516,03  euros  (IVA 
exclòs) 

10. Revisió de preus 

No es preveu cap revisió de preus. 

11. Capacitat i solvència econòmica i tècnica (art.65-97 LSCP)

11.1. La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:

a) Dels  empresaris  que  siguin  persones  jurídiques mitjançant  l'escriptura  o 
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin 
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el 
seu cas, en el Registre públic que correspongui,  segons el tipus de persona 
jurídica de què es tracti.

b) Dels  empresaris  que  siguin  persona  físiques mitjançant  fotocòpia  del 
Document  Nacional  d'Identitat  i  acreditació  d'estar  donat  d'Alta  en  l'Impost 
d'activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent

c) Dels  altres  empresaris  estrangers,  amb  informe  de  la  Missió  Diplomàtica 
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit 
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
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11.2. La prova, per part de les empreses de la no concurrència d’alguna de els 
prohibicions  per  contractar,  podrà  realitzar-se  mitjançant  testimoniatge 
judicial o certificació administrativa, segons els casos.

 

Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser 
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, 
notari públic o organisme professional qualificat.

11.3. Les  empreses  han  d’acreditar  que  compleixen  els  requisits  mínims  de 
solvència suficient que són els següents:

La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pel volum 
anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de 
les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, 
per import igual o superior al valor estimat del contracte.

La solvència tècnica de l’empresari haurà de ser acreditada per:
a. Relació  de les  obres  executades  en el  curs  dels  tres  últims anys,  que  tinguin 

objecte similar que el corresponent al contracte, l'import anual dels quals acumulat 
l'any de major execució sigui igual o superior al valor estimat del contracte, en aquest 
cas 247.516,03 euros, avalada per certificats de bona execució.

b. Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, 
dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres. S’haurà d’acreditar com a 
mínim un arquitecte,  arquitecte tècnic  o enginyer  tècnic adscrit  a l’obra,  i  el  mitjà 
d’acreditació  serà l’aportació  de la  titulació  i  el  contracte laboral  si  forma part  de 
l’empresa o document donant la conformitat de l’interessat si és extern.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui 
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels mitjans a què 
es refereixen la lletra b), sense que en cap cas sigui aplicable l'establert en la lletra a), relatiu 
a l'execució d'un nombre determinat d'obres avalada per certificats de bona execució.

La inscripció en el  Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic en el  grup que correspongui acreditarà la seva solvència econòmica i  financera i 
solvència tècnica per contractar

Classificació empresarial 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
en aquest contracte no s’exigeix classificació empresarial. Igualment aquelles empreses que 
tinguin classificació empresarial, haurà de ser la següent:

Grup Subgrup Categoria
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A. Moviments de terres i 
perforacions

2. Esplanacions 2

G. Vials i pistes
6. Obres vàries sense 
qualificació específica

2

12. Criteris d’adjudicació del contracte 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a una 
pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. S’inclou 
a l’expedient l’informe justificatiu de l’elecció dels criteris d’adjudicació.

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran fins a un màxim de 
100 punts.

CRITERI PUNTS
Preu 50 punts
Certificació gestió ambiental 20 punts
Reducció del termini d’execució 30 punts

TOTAL 100 punts

A.1.- Preu

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les 
dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 60 punts.

Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.

A.2.- Certificació de gestió ambiental 

Atès  que  l’actuació  de  l’Arranjament  del  Camí  de  les  Colònies  fomenta  l’ús  de 
sistemes  de  transport  no  motoritzats,  i  conseqüentment  la  disminució  de  la 
contaminació per combustibles fòssils que aquests poden crear, es considera adient 
afegir un criteri d’adjudicació vinculat amb la millora de la gestió ambiental. 
Es puntuarà, amb  20 punts, aquelles empreses que disposin d’una certificació de 
gestió ambiental acreditada per un auditor extern verificat per alguna entitat pública. 
Caldrà acreditar-ho amb el document certificatiu corresponent.

A.3.- Reducció del termini d’execució 

Per a les tasques exigides per al projecte, la Redacció i Direcció d’obra considera 
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que  el  termini  d’execució  pot  ser  inferior  a  l’establert,  per  tant  es  valoraran  les 
empreses que ofereixin una reducció del termini d’execució de les obres. Es puntuarà 
de la següent manera:

Reducció del termini 
d’execució

Puntuació 

10 dies 10 punts

15 dies 20 punts

30 dies 30 punts

La oferta d’aquest criteri es presentarà amb una Declaració Responsable on constin 
les dades de l’empresa i el termini que ofereix, signat digitalment 

13. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligat per part de 
l’empresa  o  les  empreses  contractistes  i,  si  escau,  per  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes, són les següents:

1. El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts per al contracte

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars 
en relació amb la subcontractació

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars 
en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 
vigent i en el pla de seguretat i salut.

5. Garantir  que el  personal  assignat  al  projecte  té contractes laborals  legalitzats,  el 
pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament 
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

6. El  pagament  dels  salaris  als  treballadors  i  la  seva  retenció  d'IRPF,  així  com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

7. Aplicar  mesures  per  eliminar  les  desigualtats  entre  l’home  i  la  dona,  per  tal  de 
combatre l’atur de llarga durada, incloent-hi mesures per a la conciliació amb la feina 
de la vida familiar.

8. La promoció de reciclat dels productes/materials emprats en l’execució del contracte
Per  controlar  el  compliment  d’aquestes  obligacions  contractuals  essencials,  l’adjudicatari 
haurà  de  presentar  al  final  de  l’obra  davant  la  unitat  administrativa  que  ha  tramitat  el 
contracte, la següent informació: 
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1. Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com 
dels realitzats als subcontractes 

2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves 
obligacions  en  matèria  de  seguretat  i  salut  laboral,  indicant  les  incidències  que 
s’hagin produït sobre aquest tema.

3. El reciclat  dels materials  es certificarà mitjançant  una Declaració Responsable de 
Contracte, informant sobre la gestió dels residus i el % reciclat d’aquests. 

El  responsable  comarcal  del  contracte  podrà  elaborar  un  informe  sobre  el  compliment 
d'aquesta justificació. 

Sense aquest informe favorable l’òrgan de contractació podrà no donar curs al pagament de 
la factura corresponent i iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució 
del contracte, segons sigui procedent.
L’incompliment  parcial  o el  compliment  defectuós de les condicions  especials  d’execució 
previstes en aquest plec podrà comportar la imposició a l’empresa contractista de penalitats 
de conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP. 
En tot cas, l’empresa contractista –i també, si escau, les empreses subcontractistes– han de 
complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 
29  de  setembre,  per  la  qual  es  configura  el  sistema de  gestió  del  Pla  de  recuperació, 
transformació i resiliència, així com l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real 
del  beneficiari  final  dels  fons prevista a l’article  10 de l’Ordre HFP/1031/2021,  de 29 de 
setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per 
les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

A aquests efectes, l’empresa contractista i les subcontractistes han de trametre a l’òrgan de 
contractació, degudament emplenada i signada, la declaració responsable de l’annex 5, en 
el moment de la formalització del contracte.

14. Personal a subrogar

15. Subcontractació

Sí.  S'autoritza  la  subcontractació  parcial  de  les  prestacions  accessòries  objecte  del 
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  D’acord amb l’article 16.1.g) del 
Decret llei 5/21, en cap cas s’admet la subcontractació de la prestació principal, atès el 
caràcter  finalista i  vinculat  a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels 
crèdits que financen aquests contractes.

A aquests efectes, l’empresa contractista ha d’indicar i identificar en l’oferta presentada 
per mitjà del sobre únic si té previst subcontractar algun element accessori a la prestació 
principal,  així  com l’import,  el  nom o el  perfil  empresarial,  definit  per referència a les 
condicions  de  solvència  professional  o  tècnica,  dels  subcontractistes  a  qui  tinguin 
intenció d’encomanar-ne la realització.

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar el model de declaració de 
cessió  i  tractament  de  dades,  així  com  el  compromís  de  compliment  de  principis 
transversals, previstos en els annexos 5 i 6. 

Tindran l’obligació, també, de presentar una declaració responsable respecte al principi C
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de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, d’acord amb el model de l’annex 
1.

La infracció de les condicions establertes en aquests plecs i a l’article 215.2 de la LCSP 
en  relació  amb  la  subcontractació,  així  com  la  manca  d’acreditació  de  l’aptitud  de 
l’empresa  subcontractista  o  de  les  circumstàncies  determinants  de  la  situació 
d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  tindrà,  en  funció  de  la 
repercussió en l’execució del contracte, com a conseqüència la resolució del contracte, 
sempre que es compleixin els requisits establerts a l’article 211.1.f), segon paràgraf, de 
la LCSP.

Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament a 
les  empreses  subcontractistes,  tal  com  estableix  l’article  217.1  de  la  LCSP,  essent 
aquestes  obligacions  condicions  especials  d’execució,  l’incompliment  de  les  quals 
permet la imposició de penalitats.

16. Cessió del contracte

No es preveu la possibilitat de cedir el contracte. 

17. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte serà el/la tècnic/a coordinador/a contractat pel 
Consell Comarcal del Berguedà per executar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí 
(PSTD) que assumirà les tasques previstes a l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.
El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació 
adequada i suficient responsable de l'adreça i control de l'execució de l'obra, assumint la 
representació de l'Administració davant el contractista.
El  Director  Facultatiu  assumirà,  a  més  de  les  funcions  derivades  del  Reial  decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les 
funcions del responsable del contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en 
el contracte

 Verificar  l'efectiu  compliment  de  les  obligacions  de  l'adjudicatari  en  matèria 
social,  fiscal  i  mediambiental,  i  en  relació  amb els  subcontractistes  si  els  hi 
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte 
suposin  l'aportació  de  documentació  o  la  realització  de  tràmits  de  tipus 
administratiu. 

 Promoure  les  reunions  que  resultin  necessàries  a  fi  de  solucionar  qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de 
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 
estableix  l'article  97  del  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques. 

 Donar  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  assegurar  l'efectiu 
compliment  del  contracte  en  els  termes  pactats,  que  seran  immediatament C
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executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora 
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció 
del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de 
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar 
l'òrgan de contractació,  sense perjudici  de les  possibles  indemnitzacions  que 
puguin procedir. 

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 
l'execució del contracte.

18. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte

La Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte serà l’àrea d’Administració 
i Serveis Generals. 

19. Règim de Garanties

Per la tipologia de procediment, en aquest contracte el licitador que presenti la millor oferta 
haurà d'acreditar la constitució de la garantia definitiva d'un 5% del preu final ofert, exclòs 
l'Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada 

cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. 
L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa 
General  de  Dipòsits  o  en  les  seves  sucursals  enquadrades  en  les  Delegacions 
d'Economia i  Hisenda,  o en les Caixes  o establiments  públics  equivalents  de les 
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer 
efecte,  en  la  forma  i  amb  les  condicions  que  les  normes  de  desenvolupament 
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que 
se celebrin a l'estranger.

b) Mitjançant  aval,  prestat  en  la  forma  i  condicions  que  estableixin  les  normes  de 
desenvolupament  d'aquesta  Llei,  per  algun  dels  bancs,  caixes  d'estalvis, 
cooperatives  de  crèdit,  establiments  financers  de  crèdit  i  societats  de  garantia 
recíproca  autoritzats  per  operar  a  Espanya,  que  haurà  de  dipositar-se  en  els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que 
les  normes  de  desenvolupament  d'aquesta  Llei  estableixin,  amb  una  entitat 
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà 
de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.
La garantia  definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
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espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014.

20. Règim de penalitats

20.1. Penalitats per demora

L’empresa  contractista  està  obligada  a  complir  el  termini  total  d’execució  del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis 
totals  o  parcials,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  l’Administració  pot  optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 
garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i les condicions establertes 
en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L’Administració  té  la  mateixa  facultat  si  l’empresa  contractista  incompleix 
parcialment,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  l’execució  de  les  prestacions 
definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis és produït per motius no imputables 
a l’empresa contractista i  aquesta ofereix complir  si  se li  amplia  el  termini  inicial 
d’execució, se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys 
que el contractista en demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació 
prèvia per part de l’Administració.

20.2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, l’incompliment dels 
compromisos  assumits  per  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  o  de  les 
condicions  especials  d’execució  establertes en la  clàusula  vintena d’aquest  plec, 
serà causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l’actuació és aïllada i 
susceptible a reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per 
a l’interès del  servei  en qüestió,  en aquest  cas se substituirà per la  penalització 
corresponent.

Aquests  incompliments  contractuals  comportaran  la  imposició  de  les  penalitats 
coercitives de fins el 10 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per cada infracció i/o 
dia d’incompliment de terminis en funció de la gravetat, reincidència i mala fe en la 
comissió de la infracció.

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 
35 en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 10% de l'import 
del subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions 
contractuals  o  el  seu  compliment  defectuós,  comportarà  igualment  una  multa 
coercitiva d'entre l’1 i el 10% del preu del contracte, en funció del seu major o menor 
gravetat i reincidència.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del C
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contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni al 
Consell Comarcal o a tercers amb dret a repetir contra el Consell Comarcal.

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que en el seu cas 
hagi  existit  entre  la  seva  oferta  i  la  del  següent  contractista  al  qual  s'hagués 
adjudicat  el  contracte  sense  tenir  en  compte  el  criteri  que  no  ha  complert 
l'adjudicatari.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no 
es puguin deduir dels pagaments esmentats.

20.3. Imposició de penalitats

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i  indemnitzacions per incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la 
denúncia.  Aquestes  al·legacions  i  l'expedient  de  penalització  serà  resolt,  previ 
informe del responsable comarcal del servei i  informe jurídic,  pel Sr.  President o 
Conseller en qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consell Comarcal 
es realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant 
això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de 
manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la 
marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest 
expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del 
contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 
faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el Consell 
Comarcal tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats 
pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si 
aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via 
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
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