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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL
DIPOSIT DE REGULACIO D’AIGUES PLUVIALS DE L’AVINGUDA DE VALLCARCA. DISTRICTE
DE GRACIA DE BARCELONA (PR.2025.0250).

1. OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present plec és descriure els treballs i definir les matéries que han de ser objecte
d’estudi del projecte, establir les condicions i criteris técnics que han de servir de base per a la
redaccié dels mateixos, i concretar els documents a presentar.

2. DIRECCIO DELS TREBALLS

La Direccié del Projecte correspon a Barcelona Cicle de I'Aigua, S.A. (BCASA) de I'Ajuntament de
Barcelona i al Departament Técnic de Gestié de Projectes de BIMSA, que desenvolupara tasques de
coordinacio i exercira les seguents funcions:

Establir els criteris i linies generals de I'actuacio.
Supervisar el pla de treballs proposat per I'equip redactor.

Facilitar a I'equip redactor contactes amb administracions, organismes, companyies i empreses,
en relacié amb el present projecte.

Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redaccié dels treballs objecte
d'aquest contracte.

Supervisar técnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte.

Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis.

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de I'equip redactor amb
I'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzaran a través de la Direcci6 del Projecte.

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat per I'equip redactor i supervisat per
la Direcci6 del Projecte. El Pla de Treballs sera objecte de seguiment i de posada al dia.

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direccidé del Projecte, de poder exigir en qualsevol
moment la revisié de l'estat dels treballs, s'estableixen els segiients controls que hauran de figurar
expressament al programa o Pla de Treballs:

¢ Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no superior a
15 dies, a les que assistira la Direcci6 del Projecte i/o possibles col-laboradors, I'equip redactor
i aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar (Districte, Responsables
de I'Espai Public implicats, altres institucions afectades o organismes que es consideri
adequat).

¢ Informes mensuals sobre I'estat dels treballs que I'equip redactor sotmetra a la consideracié de
la Direccio del Projecte. Aquests informes hauran de contenir: una descripcié general del treball
i el grau d'avang dels treballs segons programa elaborat.
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De les reunions de seguiment convocades, aixi com dels lliuraments parcials dels treballs, se
n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per I'equip redactor i lliurades a la Direccio
del Projecte dins dels cinc dies naturals seguents a la data de la reunio realitzada.

A més, durant la redaccio del projecte es realitzaran reunions amb Associacions de Veins i entitats de

la zona. L’equip redactor generara la documentacié necessaria per a donar suport a aquestes
possibles presentacions que es realitzin del projecte: powerpoints, resums, esquemes, etc.

3. DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar consisteixen en redactar un projecte executiu que defineix les actuacions
necessaries per a la construccio del diposit de regulacié d’aiglies pluvials a I'avinguda de Vallcarca,
tant el dimensionament i calcul de I'estructura del dipdsit com la definicié de totes les instal-lacions
necessaries per a un optim funcionament.

El “Projecte executiu del dipdsit de retencié d’aiglies pluvials a I'avinguda de Vallcarca”, redactat I'any
2019 per Barcelona Cicle de 'Aigua, S.A. (BCASA), sera el punt de partida dels treballs a realitzar.
Sera tasca del projectista desenvolupar la formalitzacié de I'encarrec, seguint els criteris i premisses
consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redaccié del projecte segons el
marc de requeriments, marc econdmic i la normativa actual que li és d’aplicacio.

Abans d’iniciar la redaccié del projecte executiu s’analitzaran de manera exhaustiva tots els serveis
existents i infraestructures soterrades i les possibles afectacions pel nou diposit. Si fos necessari un
pla de cales per a la localitzaci6 dels serveis existents, I'equip redactor definira el “Document
campanya de cales” i supervisara els treballs a executar.

S’analitzara I'estudi geotécnic inclos al projecte de referéncia per a confirmar si és suficient per a la
correcta caracteritzacié de I'ambit d’actuacié. Si fos necessaria una campanya de reconeixement
complementaria, I'equip redactor la definira en un “Document de campanya de reconeixement del
terreny” i revisara I'execucio dels treballs.

Els honoraris per a la definicié dels documents necessaris per a sol-licitar proves diverses que BIMSA
posa al servei del projectista, com cales de serveis, proves de permeabilitat, etc., s’han inclds en els
honoraris de redaccié dels projectes executius.

El resultat de tots els treballs a realitzar es concretara en el segiient document:

“Projecte executiu del diposit de regulacié d’aigiies pluvials de I’'avinguda de Vallcarca.
Districte de Gracia a Barcelona”.

A criteri de la Direcci6 del Projecte, el desenvolupament del projecte executiu es podra dur a terme
per fases d’execucid, de manera que el projecte executiu global podra estar format per varis projectes
executius, per a la seva tramitacio independent o per a una execucié diferenciada. Fet que ha estat
considerat a I'nora de calcular els honoraris de redacci6 del Projecte Executiu.

El contingut del projecte executiu a redactar es desenvolupara seguint el “Plec de prescripcions
tecniques per a la redaccio de projectes executius d'infraestructures (versié abril 2021)" de BIMSA.

Amb l'entrega del projecte executiu s’hauran de lliurar annexats i degudament complimentats el
“Quadre Natura” i el “Quadre de Metriques” facilitats per BIM/SA. Posteriorment a l'aprovacio
definitiva, les métriques seran complimentades, via telematica, en I'area col-laborativa de BIMSA.
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Aquests quadres soén necessaris per estudiar diferents indicadors de la ciutat i de les obres que s’hi
duen a terme. Es proporcionara un codi per accedir-hi i s‘lomplira directament el formulari, sense
perjudici de que calgui incorporar el quadre al projecte en paper.

El projecte executiu contindra tota la documentacié necessaria per a que es pugui licitar I'obra.

Un projecte executiu es considera definitiu un cop s’han incorporat totes les modificacions
necessaries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables dels Responsables
d’Espai Public (ITP-B) i de I'auditoria favorable (qualificant el projecte com a LICITABLE) aixi
com de la revisio de la resta d’agents implicats, inclosa les revisions internes de BIM/SA.

El projecte executiu es considerara finalitzat una vegada s’aprovi definitivament, incloses les
modificacions de les possibles al-legacions que s’hagin de prendre en consideracié o dels
informes preceptius, si escau, com resultat dels tramits d’Aprovacié administrativa (exposicié
publica, sol-licitud informes sectorials, etc.). El contracte es donara per finalitzat una vegada
s’hagin complimentat les métriques a I’area col-laborativa de BIM/SA.

4. CRITERIS D’INTERVENCIO

4.1 ANTECEDENTS

A l'abril de 2017 BCASA va presentar l'informe de la necessitat del diposit de retencié d’aiglies
pluvials de de I'Avinguda Vallcarca (Codi: P17.0098). A I'informe ja s’indica que la diagnosi de la xarxa
primaria de clavegueram de Barcelona per la pluja de T=10 anys inclosa en el PICBA’06 (Pla Integral
de Clavegueram de Barcelona) posava de manifest una insuficiencia de capacitat dels eixos de
I'avinguda de Vallcarca, els carrers de Farigola i Gran de Gracia, a la conca Diagonal — Barceloneta.
Per a resoldre aquesta insuficiencia de la xarxa de clavegueram, el PICBA'06 proposava la
construccio d’'un diposit de retencio d’aiglies pluvials de 27.000 m® situat a I'avinguda de Vallcarca,
des del carrer de Velazquez fins una mica abans d’arribar al carrer de Medes.

Per a disposar del sol on s’ha d’ubicar el dipdsit és necessari I'expropiacié d’'una série de finques.
Actualment resten pendent d’expropiar 4 parcel-les per a alliberar per complet 'ambit d’actuacié, de
les quals ja s’ha iniciat la gestié urbanistica.

4.2 OBJECTE | AMBIT DE L’ACTUACIO

L’objecte del projecte és dimensionar i estimar pressupostariament les obres per a la construccio del
diposit de I'avinguda de Vallcarca, tal com esta planificat al PICBA, mantenint el volum, per tal que
aquest compleixi correctament amb I'objectiu pel qual ha estat planificat.

El diposit se situa segons el PICBA a l'avinguda de Vallcarca entre els carrers de Ballester i de
Medes, amb un volum aproximat de 27.000 m3. Aquesta obra t¢ com a objectiu retenir I'excés de
cabal que baixa pels col-lectors de I'avinguda de Vallcarca i I'avinguda de Farigola, situats aigles
amunt del diposit, que provoca problemes d’insuficiéncia de capacitat aiglies avall d’aquest. Amb la
construccié del diposit s’alleugereixen els col-lectors de Gran de Gracia i carrers adjacents; es
protegeix el tunel de la plaga Lesseps, més sensible a avingudes per la seva cota; i es disminueix el
cabal que arriba al col-lector de I'avinguda Diagonal, aportant aixi una sensible millora en el seu
funcionament. Cal destacar que aquest col-lector ja pateix problemes d’insuficiéncia de capacitat
abans de rebre 'aportacié de la conca de Gran de Gracia (que és la més grossa que li arriba en el
tram compres entre la placa de Francesc Macia i el passeig de Sant Joan), que segons el planol de
Diagnosi és de 53 m3s a l'algada dels Jardins de Salvador Espriu (abans de connectar amb
I'avinguda Diagonal).
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L’emplagament on s’ha planificat el dipdsit esta molt ajustat. Per qliestions de disponibilitat d’espai,
aquest no pot ser altre que la franja entre el carrer de Bolivar i el tunel de la L3 de I'avinguda de
Vallcarca, i des del carrer de Ballester fins al carrer d’Agramunt. Per tant ocupa el solar sota 'antiga
Casita Blanca, i la resta dels que queden per sobre.

Per tal de mantenir el volum necessari, no es pot reduir I'espai previst per al dipdsit, perqué aquest ja
esta molt limitat en llargada (originalment es pretenia que arribés fins la biblioteca de Jaume Fuster),
en amplada (el tunel de la L3 imposa una forta restriccid), i en fondaria (per la preséncia de roca).

Cal tenir en compte, a més de la construccio del dipdsit, la de les seves obres associades, és a dir,
els col-lectors d’entrada i sortida que el connecten amb la xarxa existent. Les obres associades soén:

- Col‘lector d’entrada amb inici a la cruilla d’avinguda de Vallcarca amb el carrer de Farigola
aproximadament.

- Col-lector de sortida amb inici al carrer de Ballester amb Bolivar i final a 'avinguda de Vallcarca
amb el carrer de Maignon.

- Col'lector T130 nou en substitucié del col-lector T111 afectat al carrer de Ballester amb el
carrer de Bolivar, que discorrera paral-lelament al col-lector de sortida del diposit.

- Bombament des del metro (L3 Vallcarca) fins al diposit de freatic de l'interior del diposit de
pluvials, per les neteges automatiques.

- Pou de captacié nou en funcié dels resultats de I'estudi hidrogeologic.

- Bombament de transvasament i canonada de freatic des del diposit de freatiques, que haura de
disposar el diposit de retencié de pluvials, fins al diposit de Lesseps, per tal d’interconnectar-
los.
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Diposit i obres associades
El projecte haura de definir totes les instal-lacions necessaries que entre altres son:

Instal-laci6 eléctrica.

Escomeses eléctriques i d’aigua potable.

Enllumenat.

Sistema de neteja.

Sistemes de buidat.

Comportes diposit.

Ventilacio diposit.

Sistema d’emmagatzematge i ompliment amb aigua freatica.
Sistema de telecontrol.

Instal-lacions dels locals técnics.

El calcul estructural del diposit es realitzara segons la normativa vigent corresponent al Cdédigo
Estructural, aprovat pel Real Decret 470/2021.

Donada la proximitat del tunel de metro de L3 s’ha de realitzar un analisi del procés constructiu per a
garantir i justificar la no afectacié a la infraestructura soterrada existent.

Es imprescindible realitzar un analisi exhaustiu de les fases d’obra i de la seva viabilitat en relacié a
les ocupacions dels elements d’obra, accessos a mantenir, servitud i minimitzacié de l'afeccié a
I'activitat habitual del carrer.

No és objecte d’aquest projecte definir la urbanitzacié definitiva de I'ambit d’actuacié, pero si la
definicié d’'una urbanitzacié provisional que integri els elements en superficie del dipdsit. Tampoc és
objecte d’aquest projecte I'enderroc de les edificacions existents a 'ambit d’actuacié.

L’adjudicatari haura de donar compliment al Planejament Vigent o en procés d’aprovacio, i a tota la
normativa que li és d’aplicacié. En totes les fases de la redaccié del projecte caldra aplicar les
Prescripcions Tecniques dels Responsables de I'Espai Public (REP). Es donara compliment als
requeriments de la documentacid6 técnica que es pot trobar al web municipal
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicacio als projectes.

5
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El projecte haura de complir la “Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en
projectes d'obres” i la “Instrucci6 técnica per a I'aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en la fusta”, de
I’Ajuntament de Barcelona, publicades al numero 14 de la Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10
de maig de 2015. | es donara compliment a la normativa de la Fauna Protegida i Benestar Animal.

5. PRESENTACIO DELS TREBALLS

En fase de validacio técnica I'equip redacto haura de lliurar 1 exemplar de la maqueta del projecte
executiu redactat, en format editable i en format PDF.

En fase de tramitacié administrativa I'equip redactor haura de lliurar dues (2) copies en CD-ROM /
DVD del projecte executiu redactat. A més, BIMSA podra sol-licitar fins a dos (2) exemplars en paper
signats i enquadernats amb tapa dura.

Els CD-ROM / DVD contindran dues carpetes:

e Una carpeta contindra la informacié amb els arxius digitals en format editable (s’incloura
I'arxiu de plomins) i un uUnic arxiu (.rar/.zip) amb el projecte en format editable amb un codi de
verificacio.

e L’altra carpeta contindra la informaci6 amb els arxius en format PDF. Un arxiu per a cadascun
dels documents que conformen el projecte (Memoria, Planols, Plec, Pressupost...) i un unic
arxiu amb el projecte en format PDF amb un codi de verificacio.

S’adjuntara una declaracié responsable del lliurament del projecte amb un codi de verificacid, signada
digitalment. El codi de verificacié garanteix I'autenticitat de I'arxiu.

Per a generar el codi de verificacié (preferiblement SHA256) es poden utilitzar diferents programes
gratuits, entre altres: HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; Hashtab; Hashing; Hashe.

Aixi mateix, el lliurament de la documentaci6 en format digital s’adaptara a les prescripcions
establertes en el “Manual d’estructuracio informatica” de BIMSA.

Els treballs es consideraran finalitzats en el moment en que el redactor complementi les metriques
generals, econdmiques i de sostenibilitat del projecte en l'area col-laborativa de BIMSA, després
d’haver estat aprovat definitivament cada projecte.

6. DOCUMENTACIO TECNICA A LLIURAR A L’EQUIP REDACTOR PER A LA REALITZACIO
DELS TREBALLS

Al present Plec de Prescripcions Técniques s’adjunten els segiients documents técnics:

e Projecte executiu del diposit de regulacié d'aigues pluvials de I'avinguda de Vallcarca, redactat
per Barcelona Cicle de I'Aigua, S.A. (juny 2019).

e Guia per a la realitzacio dels treballs relatius a la Campanya de reconeixement del terreny de
BIMSA.

e Guia per a la realitzacio dels treballs relatius a la Campanya d’investigacié de la qualitat de sols
i aigles subterranies, i caracteritzacio de residus de BIMSA.

e Guia per a la realitzacio dels treballs relatius al Pla de cales de BIMSA.
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e Guia per a la redaccié de l'informe d’avaluacié de risc potencial d’existéncia d’amiant-ciment
ocult a I'ambit d’actuacié de BIMSA.

e Plec de prescripcions técniques per a la redaccié de projectes executius d’infraestructures de
BIMSA (versio abril 2021).

e Manual d’estructuracié informatica de BIMSA.

e Manual basic per a I'elaboracio de la Memoria Ambiental associada als projectes d’obres de
I’Ajuntament de Barcelona.

e Instruccié Técnica per a I'aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en projectes d’obres de
I’Ajuntament de Barcelona.

¢ Instruccié Técnica per a I'aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en la fusta de I’Ajuntament de
Barcelona.

La documentacid a lliurar a l'inici dels treballs sera la segient:

¢ Informacio dels serveis existents als ambits de projecte.

Barcelona, a data de la signatura electronica

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director Técnic de Gestié de Projectes
BIMSA - Ajuntament de Barcelona



