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CLÀUSULA 1. OBJECTE 

El present contracte d'obres té per objecte la inversió per a la realització de les obres 
contingudes al “Projecte executiu d’instal·lacions tèrmiques per la climatització del Casal de 
Barri Pou de la Figuera al districte de Ciutat Vella de Barcelona”, amb l’objectiu de climatitzar 
l’edifici en compliment de la normativa vigent. 
  
L’activitat de l’edifici Casal de Barri Pou de la Figuera, ubicat a carrer de Sant Pere més Baix, 
70 és, actualment, la de centre on es realitzen cursos, tallers, xerrades, trobades etc. El centre 
és de gestió comunitària i es realitza la cessió d’espais a entitats i particulars. 
 
En l’elaboració del projecte, s’ha tingut en compte tota la reglamentació vigent que figura 
l’actual Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). 
 
Aquest contracte no necessita dividir-se per lots, atès que tècnicament resulta més adient i 
eficient que els treballs es realitzin per un únic contractista. 
 

CLÀUSULA 2. ÀMBIT 

Les actuacions es duran a terme a l’edifici del Casal de Barri Pou de la Figuera, ubicat a carrer 
de Sant Pere més Baix, 70. 
 
L’àmbit de l’actuació, és a dir, la zona a climatitzar, abasta totes les sales de l’edifici amb 
ocupació, ja sigui eventual o permanent, amb excepció dels banys i els magatzems. 

 
Figura 1 Ubicació de l’edifici a carrer Sant Pere més Baix, 70. 
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CLÀUSULA 3. DURADA I FASES DEL CONTRACTE 

La durada prevista del contracte serà de 65 dies comptats a partir de l’endemà de la signatura 
de l’Ata d’Inici i Replanteig. 

CLÀUSULA 4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen en el “Projecte executiu d’instal·lacions 
tèrmiques per la climatització del Casal de Barri Pou de la Figuera al districte de Ciutat Vella 
de Barcelona” i consisteixen, de manera resumida, en la climatització de l’edifici Casal de Barri 
Pou de la Figuera en compliment de la normativa vigent. 

Als apartats “II.- Memòria tècnica” i “XI.- Relació de plànols” del projecte s’especifica amb 
detall la normativa d’aplicació i les especificacions tècniques requerides pels materials a 
utilitzar a l’obra. 

 

L’àmbit de l’actuació, és a dir, la zona a climatitzar, abasta totes les sales de l’edifici amb 
ocupació, ja sigui eventual o permanent, exceptuant banys i magatzems. 

 

Cal destacar que, a l’hora de definir el disseny i el funcionament del sistema de refrigeració, 
s’ha tingut en compte la utilització de l’edifici i les seves activitats, que poden ser molt 
diverses tant pel que fa a la seva funció com a l’ocupació. Per tant, s’ha definit un sistema 
de climatització que sigui el més adaptable possible a la realitat, sense considerar 
escenaris d’ocupació màxima esporàdics, que comportarien un sobredimensionament 
ineficient de la instal·lació. 
 
Les zones a climatitzar són d’ocupació variable i de funcionament eventual segons 
l’activitat. L’edifici disposa de fals sostre amb diverses alçades a cada zona. 

 

Per l’elecció dels sistemes projectats, s’ha considerat el coeficient d’utilització de l’edifici i 
la integració arquitectònica. 

 

S’ha optat per una solució formada per un sistema de bomba de calor (aire-aire) de tipus 
VRV amb una unitat exterior treballant contra unitats interiors de tipus conductes, Split i 
cassette, segons la sala a climatitzar. Per la ventilació del local, s’ha previst un sistema 
format per dos ventiladors per cada estança (un d’impulsió i un altre d’extracció), i una 
xarxa de conductes amb reixes regulables per tal de renovar l’aire i donar compliment a les 
exigències del RITE. 

 

El gran avantatge d’aquest tipus de sistema és que algunes unitats interiors poden estar 
aturades, altres treballant a càrrega parcial i altres a plena càrrega, amb la necessitat 
d’instal·lar només una unitat exterior. 

 

Aquest plantejament permet modular perfectament la potència generada en cada moment 
per que coincideixi amb la demanda instantània, mantenint un rendiment elevat dels equips 
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de producció. A més, la instal·lació es simplifica al fer-se més compacta i reduir-se els 
metres de tub de coure i el nombre d’unitats exteriors. 

 
Així mateix, serà obligació i responsabilitat del Contractista: 

 
 Atendre a la dotació i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris 

per al normal funcionament de l’obra. Sense que la relació sigui limitadora, 
s’entenen com a serveis auxiliars la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; 
la vigilància i neteja dels locals i magatzems; la cura, el manteniment i la 
reparació del parc de maquinària i de les eines; la construcció i manteniment dels 
espais necessaris per al normal desenvolupament del contracte; i, en general, 
tots aquells altres serveis que es considerin necessaris per a la correcta execució 
dels treballs i serveis encomanats. 

 
 L’abonament de tots els costos derivats d’aquests serveis auxiliars s’inclou en els 

preus de la resta d’operacions a executar per part del contractista. 
 

 Es considera inclosa en els preus unitaris de projecte la realització dels assaigs 
de control de qualitat necessaris, segons es defineix en aquest plec. 
 

 Realitzar i enviar al departament d’Obres i Manteniment del districte, per correu 
electrònic i en format pdf: 

 
-    Una fitxa informativa setmanal detallada de l’obra, tots els divendres 

des de l’inici de l’execució de les obres fins a la data de recepció de l'obra. 
 
Aquesta fitxa ha de contenir informació relativa al pla d’obra i les gestions 
prèvies, amb un màxim d’un A4 de contingut i un A4 amb fotografies. 

 
 Realitzar el seguiment del pla de treball per tal que no existeixin aturades a l'obra 

que puguin ocasionar un endarreriment del termini total d’execució. 

Tots els treballs s'han de dur a terme per personal especialitzat en aquest tipus de feines, 
controlant i caracteritzant la qualitat de les operacions executades. 

CLÀUSULA 5. ABAST DEL PLEC 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin al que 
s’estableix a la normativa vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la ciutat de 
Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Barcelona i a les 
prescripcions i limitacions que puguin imposar els organismes competents de l'Administració.  

Amb caràcter general, a més del que s’estableix específicament en el present Plec, s’atendrà 
també a les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb 
normativa vigent en el moment d'execució del contracte.  
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En cas de contradicció entre el present Plec i alguna norma aplicable, correspondrà al tècnic 
titulat director de les obres (Direcció Facultativa) determinar quines prescripcions s’han de 
complir. 

CLÀUSULA 6. TERMINI DE LES OBRES 

El termini màxim d’execució d’aquest contracte s’estima en 65 dies.  

L’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, aquesta es 
realitzarà dins el termini de 20 dies hàbils des de la data de formalització del contracte. 

L’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada de l’execució de la memòria, en la 
que haurà de fer constar específicament, entre altres, els terminis previstos pel 
subministrament dels materials necessaris. 

CLÀUSULA 7. PRESSUPOST 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 
quantia 106.694,02 euros. El pressupost net de 88.176,88 euros i l’IVA de 18.517,14 euros, 
amb un tipus del 21%.  
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera 
que és el següent: 
 

Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d’Execució Material) 74.098,22 

TOTAL Costos Directes 74.098,22 

 

Costos Indirectes Import € 

Despeses generals  9.632,77 

Benefici industrial 4.445,89 

TOTAL Costos indirectes 14.078,66 

 

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes) 88.176,88 € 

 

CLÀUSULA 8. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

8.1. Revisió de preus 

Ateses les característiques del contracte, de forma expressa es fa constar d’acord amb la 
previsió de l’article 103 LSCP, que no procedirà cap tipus de revisió de preus. 

8.2. Classificació del contractista 

Per a poder ser adjudicatari de les actuacions licitades no és exigible la classificació.  
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8.3. Termini de garantia 

El termini de garantia que s’estableix pels treballs d’aquest contracte és d’un any (12 mesos) 
des del moment de la recepció de les obres o el proposat per l’empresa adjudicatària en el 
cas que fos superior, fins un màxim de 2 anys. 

CLÀUSULA 9. DISPOSICIONS GENERALS 

9.1. Direcció dels treballs 

La direcció i control dels treballs serà encarregada a un tècnic extern aliè a l’Administració, 
amb titulació adequada i suficient, que realitzarà les tasques de Direcció Facultativa i 
supervisió del control de qualitat, sota la supervisió dels Serveis Tècnics del Departament 
d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella.  

La Coordinació de seguretat i salut també serà encarregada a un tècnic extern aliè a 
l’Administració, amb titulació adequada i suficient per exercir les tasques que li son 
assignades. 

El Departament d’Obres i Manteniment tindrà la funció d’interlocució única entre l’Ajuntament 
de Barcelona i l’Adjudicatari. 

La relació i programació dels treballs serà controlada per la Direcció Facultativa del contracte, 
que portarà la gestió de tots els treballs, amb la supervisió del Departament d’Obres i 
Manteniment. 

9.2.  Representació de l’Adjudicatari davant l’Ajuntament de Barcelona. Delegat 

L’Adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament 
de Barcelona pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, 
s’encarregarà de les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona. 

9.3. Interlocució tècnica operativa de l’Adjudicatari amb l’Ajuntament de Barcelona. Cap 
dels treballs 

L’adjudicatari nomenarà i posarà a disposició un cap de treballs, amb la titulació mínima d’una 
de les següents titulacions: diplomatura en Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, grau en 
l’àmbit de l’ Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis d’Arquitectura, 
diplomatura en Arquitectura Tècnica o grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Llicenciatura 
en Enginyeria Industrial, grau en Enginyeria Industrial, o equivalents. 

Les funcions del qual seran, a banda de dirigir els treballs dels equips implicats, gestionar les 
accions internes a l’empresa per proveir els recursos necessaris i organitzar-los de la manera 
mes eficaç per assolir la planificació requerida per complir amb els termini. 

El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella podrà requerir a l’empresa 
adjudicatària el nomenament d’un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol altre facultatiu 
que d’ell depengui, quan es justifiqui per causa del correcte desenvolupament dels treballs. 
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Aquest nou nomenament haurà de ser acceptat per part del Departament d’Obres i 
Manteniment. 

En el supòsit que l’Adjudicatari volgués canvia el Cap de treballs, aquest nou nomenament 
haurà de ser prèviament acceptat pel Departament d’Obres i Manteniment. 

CLÀUSULA 10. ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA I MITJANS DE L’ADJUDICATARI 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a disposar per a les obres de l’organització, estructura 
i mitjans necessaris pel correcte desenvolupament del mateix, amb l’objectiu prioritari de 
complir amb els preceptes de seguretat i qualitat, i assolir el termini d’execució efectiu i les 
fites parcials d’execució de cadascuna de les actuacions.  

En atenció a l’anterior i a mode orientatiu, que no limitatiu, l’adjudicatari haurà de disposar, 
com a mínim, d’un (1) equip complert, podent disposar dels equips per poder executar en 
terminis les actuacions, amb el personal i la maquinària i mitjans necessaris per realitzar, cada 
equip, totes les activitats necessàries per realitzar els treballs que li siguin assignats.  

L’empresa adjudicatària podrà proposar durant el desenvolupament de les actuacions millores 
en la seva organització, sempre que no representin una disminució dels recursos 
compromesos, que el Departament d’Obres i Manteniment haurà d’aprovar si s’escau.  

Quan la Direcció Facultativa ho consideri necessari, podrà ordenar millores en l’organització, 
sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposició del contracte de tots els 
recursos necessaris (de personal i medis auxiliars suplementaris) per l’acompliment del 
termini. 

10.1. Personal. Equips. 

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions 
contemplades en el projecte d’obres.  

En concret, l’empresa adjudicatària haurà de disposar, de com a mínim, 1 equip complert.  

La dotació de l’equip complert, es podrà ajustar o ampliar en funció de cada actuació, i per 
modificar la dotació, aquesta s’haurà d’acordar prèviament amb els serveis tècnics del districte 
de Ciutat Vella i la Direcció Facultativa. 

Per assolir els treballs especificats, sense que la relació sigui limitadora, l’equip complert es 
composarà de com a mínim:  

 1 Oficial 1ª elèctric 
 1 Ajudant elèctric 
 1 Oficial 1ª lampista 
 1 Oficial 1ª frigorista 
 1 Ajudant frigorista 
 1 Oficial 1ª paleteria 
 1 Ajudant paleteria 
 1 Oficial 1ª pintor 
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 1 Ajudant pintor 
 Totes aquelles eines que s’escaigui el seu ús en funció dels treballs a desenvolupar 
 1 màquina o mini grua elevadora dimensionada per l’espai 
 2 vehicles  

La responsabilitat executiva del contracte i els treballs inclosos estarà a càrrec del responsable 
de les actuacions nomenat per l’empresa adjudicatària, el qual disposarà de l’experiència 
acreditada en actuacions de les característiques de les contemplades en el contracte, essent 
també responsable de totes les matèries i funcions que siguin de la seva competència, així en 
particular, serà el responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat, mobilitat, 
implantació de retolació i comunicació de l’obra, etc.  

Les actuacions estaran controlades i gestionades per un responsable en totes les actuacions, 
independentment dels integrants de cada equip i les actuacions en marxa. 

Al responsable li correspondrà la representació que li pertoqui a l’empresa adjudicatària 
davant tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte.  

Atès que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festiu o fora de l’horari laboral, caldrà 
que l’empresa adjudicatària estableixi la seva gestió de personal de manera que els treballs 
que s’hagin de dur a terme en aquests supòsits, siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat 
i diligència que els efectuats en l’horari de prestació normal, disposant els mecanismes d’avís 
i localització del personal necessari i que haurà d’aprovar la Direcció Facultativa.  

Els preus no variaran en cap cas per raó de l’execució dels treballs segons les condicions 
abans esmentades excepte el que sigui d’aplicació d’acord als apartats de valoració dels 
treballs i de descripció i programació dels treballs, ni per raons del lloc on es duguin a terme. 

L’empresa adjudicatària complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal 
establertes en la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com 
les metodologies i sistemes d’execució de les actuacions, compliran els requisits de les 
normes de seguretat i salut i respecte mediambiental i sostenibilitat.  

El vestuari del personal adscrit al contracte haurà de complir la legislació vigent en matèria de 
seguretat i salut. 

El personal de l’empresa adjudicatària haurà de preservar la bona imatge de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

10.2. Vehicles, Maquinària i Mitjans Materials 

L’empresa adjudicatària concretarà els vehicles, la maquinària i la resta de mitjans materials 
que es compromet, com a mínim, a tenir adscrits al contracte i que hauran de ser aprovats per 
la Direcció Facultativa, sense perjudici de la seva obligació de disposar en tot moment dels 
vehicles, maquinària i equips que siguin necessaris per a l’execució de les actuacions 
definides a projecte, encara que sobrepassi els mitjans mínims ofertats.  
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La Direcció Facultativa podrà rebutjar de forma raonada els vehicles i la maquinària que no 
reuneixin, a criteri d’aquella, les condicions adients d’imatge, estat de conservació o de 
caràcter mediambiental, etc. i exigir el seu canvi a l’empresa adjudicatària. 

Tots el vehicles i material mòbil i tots els mitjans que siguin necessaris, han de complir la 
legislació vigent en matèria de circulació i seguretat viària i la normativa medi ambiental 
orientada al control d’emissió de gasos i reducció de soroll.  

La maquinària haurà d’acomplir amb els següents requisits mínims: 

 El nivell de potència acústica LWA, de les màquines de pintura acrílica i de doble 
component, serà menor o igual a 50dbA. 

 S’utilitzarà fresadores mecàniques amb aspiració de pols en els casos de treballs 
d’eliminació de marques vials. 

 El nivell de potència acústica LWA, de potència de perforadora en senyalització vertical 
serà menor o igual a 60 dbA.  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar i vetllar pel acompliment del Pla de 
Seguretat i Salut aprovat per l’òrgan de contractació i informat favorablement pel Coordinador 
de Seguretat i Salut del contracte, així com al Pla d’ambientalització de les actuacions. 

10.3. Materials, instal·lacions i magatzems 

L’empresa adjudicatària haurà de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per 
a l’execució de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que alguns d’ells no 
estiguin explicitats en el Quadre de Preus. 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 
posseir o adquirir. 

Els materials de recuperació o restes de paviments o materials històrics susceptibles de 
reaprofitament es dipositaran per l’empresa adjudicatària on indiqui la Direcció Facultativa. 

L’empresa adjudicatària disposarà d’instal·lacions fixes i d’altres mòbils que acompleixin les 
vigents normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball.  

Els magatzems i instal·lacions fixes hauran d’estar programats per entrar en funcionament en 
el moment de la posada en marxa del Contracte. 

10.4. Centre de treball 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar al seu càrrec d’un Centre de Treball, i que estarà 
ubicat dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Aquest centre haurà de disposar de totes les instal·lacions i recursos propis, com a mínim:  

 Telèfons connectats a la xarxa telefònica i internet.  
 Telèfons mòbils amb connexió a internet en nombre necessari per al personal.  



 
 

  
 Districte de Ciutat Vella 
 C/Ramelleres, 17 
 08001 Barcelona 

 

12 

 

 Sistemes d’informàtica i comunicacions que enllacin el Departament d’Obres i 
Manteniment, la Direcció Facultativa i l’Adjudicatari, d’acord als estàndards tecnològics 
que fixi l’Ajuntament de Barcelona en cada moment.  

El Centre i les seves instal·lacions hauran d’acomplir obligatòriament totes les normatives en 
temes mediambientals i de seguretat i salut laboral.  

Les despeses originades per aquestes instal·lacions i sistemes aniran al càrrec de 
l’Adjudicatari, així com el temps de trasllat del personal, materials i maquinària al lloc de treball 
des del magatzem i el retorn al mateix. 

9.5. Abocadors. Punts verds. 

Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin amb motiu de les 
actuacions pròpies del Contracte, seran transportades per l’Adjudicatari als corresponents 
abocadors o punts verds autoritzats, excepte altres indicacions de la Direcció Facultativa. 

Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de reaprofitament 
es dipositaran per l’Adjudicatari on indiqui la Direcció Facultativa.  

En tot cas l’empresa adjudicatària estarà obligada a respectar la normativa vigent 
d’abocament i eliminació de residus, i especialment el Decret 105/2008, així com a prendre 
les mesures necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt especialment dels rius, 
llacs i dipòsits d’aigua. 

El cost de la retirada i abocament així com les taxes i impostos corresponents als abocadors, 
s’entén ja inclòs en els preus de Valoració dels treballs.  

Correspon a l’empresa adjudicatària la localització d’abocadors i punts verds i el pagament de 
les despeses derivades de la seva utilització. 

CLÀUSULA 11. ALTRES OBLIGACIONS 

11.1. Comunicació d’actuacions municipals 

L’empresa adjudicatària haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació de les 
actuacions i aniran al seu càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas 
d’incompliment, l’Ajuntament executarà les prescripcions de la normativa i descomptarà a 
l’Adjudicatari el seu import en la certificació.  

11.2. Retolació informativa 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a col·locar, al seu càrrec, els cartells informatius de 
les actuacions que disposi la Direcció Facultativa, els cartells d’informació als veïns, així com 
també la retolació necessària per desviaments de trànsit i les lones al tancat d’obra. 

No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de 
conservació, podent ser causa de sanció la manca de compliment d’aquesta prescripció. 
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11.3. Presenyalització obres 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a col·locar els cartells de senyalització prèvia 
informativa d’obres d’acord amb el “Protocol per a prohibir l’estacionament a la via pública 
afectat per obres”: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-
transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-
mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria 

El cost de la implementació d’aquestes mesures i les seves possibles modificacions seran a 
càrrec de l’adjudicatari de les obres. 

11.4. Comitè d’Obres i Mobilitat (COM) 

L’empresa adjudicatària estarà obligada, conjuntament amb la Direcció Facultativa de les 
obres a passar pel Comitè d’Obres i Mobilitat abans d’iniciar la implementació a l’obra.  

L’empresa adjudicatària treballarà conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres per 
presentar la documentació sol·licitada pel Comitè d’Obres i Mobilitat abans de fer la petició 
formal: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-
transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-
mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria 

Aquesta documentació serà presentada als Serveis Tècnics del Departament d’Obres i 
Manteniment per a que donin el vist i plau abans de ser entregada al Comitè d’Obres i Mobilitat. 

L’empresa adjudicatària i la Direcció Facultativa de les obres assistiran al Comitè d’Obres i 
Mobilitat quan se’ls convoqui. 

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb els acords establerts pel Comitè d’Obres i 
Mobilitat i a les indicacions que quedin recollides al corresponent PAGU (Pla Actuació Guàrdia 
Urbana). El cost de la implementació d’aquestes mesures i les seves possibles modificacions 
seran a càrrec de l’adjudicatari. 

11.5. Programació dels treballs 

Abans de la signatura de l’acta de comprovació i replanteig del contracte, l’empresa 
adjudicatària haurà de presentar la programació global de les obres, en el que s'especificaran 
els terminis parcials i dates d'acabament de les diferents classes d'obres, en funció de les 
prioritats marcades pel Districte.  

Es considerarà com a informació mínima: 

 un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents 
tipus d’actuació previstos (senyalització horitzontal i vertical...), talls de carrer, 
l’ocupació de la via (i ample que es deixarà per al pas de vehicles i/o vianants), zones 
d’abassegament 
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 una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase  

11.6. Arbrat i espècies vegetals 

L’empresa adjudicatària haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies 
vegetals que puguin estar temporalment dins de la zona d’influència de les actuacions, 
establint les mesures necessàries. Al respecte s’atindrà al que contempla l’Ordenança 
General del Medi Ambient, i el Manual de Qualitat de les Obres. L’adjudicatari serà el 
responsable de demanar el corresponent permís d’afectació al verd. 

En cas de necessitat de tall d’arrels per poder assolir la correcta pavimentació i complir amb 
les toleràncies establertes l’Adjudicatari serà l’encarregat de realitzar la petició a Espais Verds. 
Amb el vist i plau de la Direcció Facultativa de les obres i Espais Verds es procedirà al tall de 
les arrels. 

En cap cas es podrà abocar runa o residus d’obra als escossells o als parterres.  

11.7. Interferències amb altres contractistes 

En cas que dins de l’àmbit d’obres es coincideixi amb altres contractistes, el Coordinador de 
Seguretat i Salut conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres seran els encarregats 
de vetllar pel compliment de la normativa en termes de Coordinació d’Activitats Empresarials 
(CAE). 

L’empresa adjudicatària complirà les ordres de la Direcció Facultativa de les obres i el 
Coordinador de Seguretat i Salut, referents a l’execució de les obres, per a les fases que es 
defineixin en coordinació amb els altres contractistes. 

11.8. Senyalització i tancament dels treballs 

L’empresa adjudicatària, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i salut, 
vindrà obligat a disposar, al seu càrrec, i col·locar la senyalització necessària que garanteixi 
en tot moment la seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal.  

S’hauran de seguir en tot moment les indicacions donades pel Comitè d’Obres i Mobilitat i la 
Guàrdia Urbana, en quant a senyalització, ocupacions i termini dels treballs.  

Els treballs que per motius d’afectació al trànsit calgui realitzar en caps de setmana i/o en 
horari nocturn, així com les despeses de senyalització i abalisament necessàries, no seran 
susceptibles de demanar reclamacions o augments d’import de l’estipulat al projecte. També 
serà vàlid per a qualsevol modificació dels plans d’actuació demanada per la Guardia Urbana 
o el Comitè d’Obres i Mobilitat. En cas d’incompliment, l’Ajuntament executarà les 
prescripcions de l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació 
que s’expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

La senyalització de trànsit que haurà de disposar serà com a mínim l’exigida pel Codi de 
Circulació, l’Ordenança Municipal de Circulació, el Manual de Qualitat de les Obres i la Guia 
d’Ambientalització de les obres.  
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Sense que això sigui limitatiu, l’Adjudicatari haurà de col·locar els senyals precisos per indicar 
la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts d’eventual 
perill per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona com en els llindars o rodalies 
segons l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut.  

Tant l’empresa adjudicatària, com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària 
per zones urbanes.  

És tindrà especial cura en minorar l’impacte ambiental de les actuacions en l’entorn, sobretot 
pel que fa a la neteja final de l’àmbit de les actuacions.  

La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i 
abalisament. 

Tot obstacle en la via pública, per motiu del Contracte, tant en vorera com en calçada, haurà 
d’estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de 
materials, runes, maquinària, vehicles o unitat sense acabar, etc. i el tancament s’haurà de fer 
amb les tanques homologades, que es fixen al Manual de Qualitat de les Obres i a la Guia 
d’ambientalització de les obres, suficientment estables, perfectament alineades i subjectes les 
unes a les altres.  

En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció sots, rases i excavacions, i en general 
tot l’àmbit dels treballs.  

Durant l’execució de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant haurà d’anar 
proveït de vestuari amb elements reflectants d’acord a la normativa Vigent.  

11.9. Mesures de protecció, conservació i neteja 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix 
contracte.  

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva recepció. 
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.  

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients.  

També, en el cas que per part de l’Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans auxiliars 
amb motiu d’esdeveniments públics (curses, actes públics), previsió de manifestacions, la 
retirada i reposició serà sota el cost del Contractista. 
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11.10. Control de Qualitat 

La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatari proves, assaigs qualitatius i quantitatius, 
anàlisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i anàlisis seran efectuats per un 
laboratori homologat.  

L’adjudicatari haurà de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per 
a la correcta execució de les actuacions, que seran de la seva total responsabilitat i al seu 
càrrec. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de 
cadascuna dels materials certificats pels treballs.  

11.11. Companyies de serveis 

L’empresa adjudicatària realitzarà al seu càrrec totes les possibles gestions amb les 
Companyies de Serveis per a la correcta reubicació de tapes i/o pericons, o els que la Direcció 
Facultativa consideri.  

En el moment de l'adjudicació i previ a la primera gestió com a adjudicataris amb les 
Companyies és imprescindible que l'adjudicatari sol·liciti informació per correu electrònic al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte confirmant que no hi han hagut canvis al 
respecte.  

No es preveu l’afectació a serveis existents però si durant el transcurs de les obres es detectés 
existència d'instal·lacions de Companyies de Serveis, l’empresa adjudicatària contactarà amb 
la companyia corresponent per realitzar la gestió del servei afectat. Serà obligació del 
l’empresa adjudicatària la gestió de l'endreçament de línies per part de la Companyia, en les 
mateixes condicions que les indicades abans, previ vist i plau del Departament d’Obres i 
Manteniment, però sense assumir el cost de les tasques subcontractades a aquesta.  

Si durant el transcurs de les obres es detectés existència d'instal·lacions de particulars es 
considera inclòs i és obligació del l’empresa adjudicatària la gestió amb el propietari per tal 
que aquest se'n faci càrrec de regularitzar la situació i ajustar-la a normativa, sempre després 
de comunicar-ho a la Direcció Facultativa i al Departament d’Obres i Manteniment i amb el 
seu vist i plau. 

11.12. Obligacions Mediambientals 

Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de 
Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els 
aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o externalitzades 
mitjançant empreses contractades. 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans es 
compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les 
normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que 
les contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 
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L’empresa adjudicatària, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al 
compliment d’aquesta Política mediambiental. 

A la Política Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’Adjudicatari 
estarà obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta, com en 
magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb l’objecte 
d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el transcurs del contracte. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a complir els procediments de comunicació, registre, 
control operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici del contracte, estableixi la 
Direcció Facultativa en relació a les obligacions demanades de l’aplicació del Pla 
d’ambientalització. 

L’empresa adjudicatària adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes 
basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:  

 Evitar abocaments líquids no desitjats.  
 Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls  
 Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl  
 Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu  
 La correcta gestió dels residus definits com a perillosos  
 L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o 

productes perillosos,  
 Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els 

fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos  
 L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat  

El contractista es compromet a subministrar informació immediata a l’Àrea de Medi Ambient 
sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de les actuacions o treball encomanat. 

L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus d’obra de la 
present licitació, certificat ISO14001, haurà de compatibilitzar-lo amb el de Medi Ambient i 
Serveis Urbans integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com significatius i els 
requisits legals d’aquest. 

Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la 
documentació que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions 
d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc.  

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense previ 
avís una comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el qual 
estarà obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra 
informació que se li requereixi. 

L’empresa adjudicatària s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa 
sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 
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Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà 
procedir a la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per 
l’Adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin. 

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a 
l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, 
donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. 

Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal 
referida en els requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà 
considerada falta greu i la seva reincidència, falta molt greu. 

CLÀUSULA 12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

12.1. Verificacions prèvies 

L’empresa adjudicatària comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la 
signatura de l’acta de inici i replanteig. 

L’empresa adjudicatària haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les possibles 
instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 
compara-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 
qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció 
d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta de inici i replanteig de les obres. 

12.2. Planificació horària dels treballs 

L’empresa adjudicatària posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les 
obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 
següents : 

 Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 
 De manera excepcional, qualsevol treball que l’empresa adjudicatària vulgui portar a 

terme fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que 
podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

 Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la 
propietat.  

 Donat que es tracta de l'espai públic, la Propietat podrà exigir a l’empresa adjudicatària 
l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que aquesta 
es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament permís 
per treballar. 

 El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 
predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o 
en hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar les 
obres. 
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12.3. Materials d’obra 

El contractista lliurarà les fitxes tècniques dels diferents productes i materials a utilitzar abans 
de la seva posada en obra. Aquests hauran de rebre el vist i plau de la Direcció d’Obra i la 
Propietat abans de la seva posada en obra. 

CLÀUSULA 13. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Pel contracte descrit, resulta preceptiu un Pla de Seguretat i Salut, que s’ha d’adaptar a les 
actuacions a realitzar, d’acord al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

El Pla l’haurà de redactar el contractista i haurà de detallar la normativa aplicable en matèria 
de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de l’execució de les diferents unitats de l’obra, així 
com la metodologia a adoptar a les actuacions per tal de garantir un correcte compliment de 
les normes de seguretat, el seu desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes.  

El Pla de Seguretat i Salut, un cop informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i 
Salut, es portarà a l’aprovació per part de l’òrgan de contractació. 

CLÀUSULA 14. ESTUDI GEOTÈCNIC 

Ateses les característiques de les actuacions no és necessari la inclusió d’un estat geotècnic 
al mateix.  

CLÀUSULA 15. SEGUIMENT I COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

Als efectes de seguiment i control, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar la informació i les 
dades necessàries per tal que la Direcció facultativa pugui elaborar un informe de gestió 
sempre que se li requereixi.  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar i enviar, sempre que se li requereixi, als 
Serveis Tècnics del Departament d’Obres i Manteniment i a la Direcció Facultativa de les 
obres, per correu electrònic i en PDF: 

 Fitxa informativa setmanal detallada de l’obra, que s’haurà de lliurar, setmanalment, 
tots els divendres des de la data de signatura de l’Acta de replanteig fins a la data de 
recepció de l’obra. Aquesta fitxa haurà d’incloure: 
 

- Informació relativa al Pla de l’obra 
- Les gestions prèvies i les que s’hagin realitzat durant l’obra amb els 

subministradors, Companyies de Serveis, Guàrdia Urbana, si escau. 

Aquesta fitxa s’haurà de lliurar en un full tipus A4 pel contingut escrit i en un altre full tipus A4 
per mostrar les fotografies. 

El Departament d’Obres i Manteniment a través de la Direcció Facultativa comprovarà el 
compliment de les condicions establertes en el contracte amb els mitjans que s’estimin 
escaients, essent obligació de l’empresa adjudicatària donar totes les facilitats que li siguin 
requerides a tal fi, en temes de pràctica d’inspeccions, comprovacions, amidaments, així com 
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qualsevol documentació sol·licitada. Sense perjudici de les condicions preceptives que figuren 
en el present plec i en el projecte, es tindran en compte els següents aspectes:  

 Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’empresa adjudicatària en la seva 
oferta d’organització i mitjans per a realitzar les tasques del contracte.  

 Compliment de la programació dels treballs i grau de diligència i qualitat en l’execució 
de treballs d’ajuda a la mobilitat i seguretat.  

 Grau d’acompliment del Pla d’Ambientalització de les obres i de les obligacions 
mediambientals.  

 Compliment de les indicacions que es facin per part de la Direcció Facultativa pels 
mitjans de comunicació que es creguin escaients.  

 Subministrament, operacions i unitats d’obra d’acord amb les condicions d’execució 
que s’estableixin per a cadascuna d’elles.  

 Grau de consecució dels nivells de qualitat en els treballs a criteri de la Direcció 
Facultativa.  

 Grau d’acompliment de les disposicions encaminades a garantir la seguretat, mobilitat 
i connectivitat durant l’execució dels treballs i a reduir-ne l’impacte en l’entorn urbà.  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a complir les observacions que se li facin pel millor 
acompliment del contracte, ja sigui per comunicació verbal, escrita o pels mitjans de 
comunicació i informàtica establerts. L’acompliment haurà de ser immediat.  

En cas que l’execució de les actuacions realitzades no s’ajusti al nivell exigit pel contracte pel 
que fa a la qualitat i nivell d’execució, la Direcció Facultativa podrà ordenar, a càrrec de 
l’Adjudicatari, la correcció de les que consideri defectuoses, encara que haguessin estat 
certificades o abonades.  

CLÀUSULA 16. RECEPCIÓ DE LES OBRES  

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LSCP. 

Dins del termini d’un mes següent al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta de 
recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 
auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de 
conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en 
perfecte estat.  

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la Direcció Facultativa de 
les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 
obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a 
esmenar-los, acabat el qual la Direcció Facultativa efectuarà un nou reconeixement i, en el 
cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. 
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Abans de la recepció, el contractista aportarà a la Direcció Facultativa tota la documentació 
necessària sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel 
implementat amb els amidaments exhaustius i plànols As-Built amb l’aixecament topogràfic 
segons el Plec d'Especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 
topogràfica 3d de l'Ajuntament de Barcelona, si s’escau. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 243 de la LCSP 9/2017. 

CLÀUSULA 17. MANTENIMENT DELS TREBALLS REALITZATS DURANT EL PERIODE 
DE GARANTIA  

L’adjudicatari està obligat durant el període de garantia de 12 mesos, a comptar des de 
l’endemà del final del contracte fins l’any natural, a fer les reparacions per solucionar les 
deficiències del contracte.  

Dins la definició de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies 
que s’hagin detectat i que estiguin causats per defectes en la construcció i/o en els materials 
emprats.  

Durant l’any de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les incidències detectades i 
decidirà, amb l’aprovació del Departament d’Obres i Manteniment, si són imputables a 
deficiències constructives o de materials, prèvia audiència al contractista. 

La persona Directora Facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins 
el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

CLÀUSULA 18. PROJECTE FI D’OBRA – DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada en 
forma de document únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament l’obra 
executada, queda establer en el Plec de Condicions Tècniques per a l’Elaboració dels 
Projectes Fi d’Obra (“AS – BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i vigent des 
del dia 8 de juny de 1995. 

El Projecte Fi d’Obra, (“AS- BUILT”), s’haurà d’entregar abans de la signatura de l’Acta de 
Recepció. 

La documentació final d’obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en 
formats originals (dwg, tcq, doc, ...) 

S’entregarà la següent documentació: 

 1 copia en paper del Projecte As-built . 
 2 copies en CD 

o Projecte As-built amb format pdf. 
o Projecte As-built amb format editable. 

El contractista haurà de lliurar l’actualització de l’inventari INCA de senyalització de 
l’Ajuntament de Barcelona per tal de poder actualitzar el programari d’inventari municipal. 
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CLÀUSULA 19. VALORACIÓ DELS TREBALLS 

La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides als 
amidaments realment subministrats. 

19.1. Quadre de preus 

Al projecte o memòria valorada de referència s’estableix el Quadre de Preus del Contracte.  

Aquests preus, afectats per la baixa que oferti l’Adjudicatari seran d’aplicació durant el període 
de vigència del Contracte.  

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es procedirà a 
l’aplicació del preu de la partida resultant de les publicacions del Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix any de la licitació, considerant-se a tots els 
efectes preus del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per raons de 
l’import de l’obra a executar, o altres quadres de preus vigents a l’Ajuntament de Barcelona. 
Sobre els preus indicats, en cada cas, se li aplicarà la baixa ofertada.  

Els preus inclouen totes les despeses que l’Adjudicatari hagi de realitzar pel compliment dels 
treballs objecte del contracte. Com a norma general, el preu considerat de les partides del 
quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla la base de dades Bedec de l’TEC.  

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent sigui 
limitadora, si no merament enunciativa:  

 Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de 
l’execució de l’obra, excepte l’IVA, despeses generals i benefici industrial.  

 Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i 
mediambiental i dels continguts i procediments del Pla, incloent costos de gestió de 
residus i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc.  

 Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, 
control de materials, control de qualitat, control de l’execució, proves, etc.  

 Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a 
l’execució del contracte.  

 Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària.  
 Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

plantes, instal·lacions i eines.  
 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials.  
 Despeses de protecció dels acopis de material i dels propis treballs contra tota mena 

de deterioraments.  
 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels 

treballs executats.  
 Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i 

deixalleries.  
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 Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc.  
 Les despeses de consums d’energia, aigua, etc. 
 La cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinaria i eines. 
 La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests, el 

subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i 
la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles.  

 Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de 
l’horari laboral, llevat del que s’especifica en els apartats de valoració dels Treballs i 
de descripció i programació dels treballs i que siguin necessaris per l’acompliment del 
programa de treballs, per la resposta a incidències vials i per la realització dels treballs 
amb la mínima afectació al trànsit.  

 Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels Quadres 
de Preus del present contracte.  

19.2. Preus contradictoris 

En el cas que sigui necessari per a la valoració dels treballs la creació d’un nou preu i aquest 
no es pugui deduir dels Quadres de Preus del contracte, d’acord al que figura a l’apartat de 
valoració dels Treballs, es procedirà al seu estudi contradictòriament, a partir del criteri de 
considerar el preu de mercat de materials i maquinària i amb rendiments aplicables d’acord a 
partides similars, obtingudes del quadre de preus de l’ITEC o d’altres vigents, sometent el 
resultat de l’estudi a l’aprovació de l’Òrgan Municipal facultat, d’acord amb la normativa vigent. 

19.3. Relació valorada. Certificació dels treballs. 

Mensualment, la Direcció Facultativa elaborarà la relació valorada i la corresponent certificació 
per a que l’adjudicatari pugui emetre factura. Es composarà de les partides següents, amb les 
subdivisions que s’indiquen i d’acord amb el Quadre de Preus:  

a) Actuacions a Preus Unitaris.  
Per unitats d’amidament segons preus del Quadre de Preus o contradictoris.  
A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 13 % en concepte 
de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.  

b) Treballs per Unitats Bàsiques.  
 Personal d’obra (en hores).  
 Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament).  
 Maquinaria i mitjans auxiliars (en hores).  

A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació incrementant-la en el 13 % en 
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.  

L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada l’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent. 

19.4. Prestacions externes 

Els treballs que es desenvoluparan per altres empreses que per la seva especialitat o 
exclusivitat ens siguin menester, seran facturats per aquestes empreses al contractista 



 
 

  
 Districte de Ciutat Vella 
 C/Ramelleres, 17 
 08001 Barcelona 

 

24 

 

adjudicatari, aquest últim ho facturarà a la Propietat, carregant les despeses generals i el 
Benefici Industrial, sense aplicar la baixa obtinguda en la licitació. 

19.5. Abonament 

Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa adjudicatària i les 
corresponents certificacions emeses per la Direcció Facultativa, a partir de la relació valorada 
conformada per aquesta.  

No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i 
condicions d’execució per part de l’Adjudicatari o per l’execució de treballs sense prèvia 
autorització. 

 
 
 

Silvia Julian Garcia el dia 09/09/2025 a les 13:00, que dóna conformitat..
Ignacio Alvarez Velasco el dia 09/09/2025 a les 12:09, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


