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DIRECCIÓ DE SERVEIS ACCIÓ CLIMÀTICA
Oficina de Transició Energètica

Exp. 902650/25

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE

SUBMINISTRAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA COBERTA

FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM COL·LECTIU AMB

COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS SOBRE LA COBERTA DEL CAMP DE

FUTBOL C.E. EUSEBI GÜELL - STA. COLOMA DE CERVELLÓ

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la instal·lació i legalització d’una instal·lació fotovoltaica de

41,04 kWp per autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents sobre la coberta

del Camp de Futbol Eusebi Güell, ubicat al terme municipal de Santa Coloma de

Cervelló. La instal·lació s’executarà conforme als RD 15/2018 i RD 244/2019 i RD

1955/2000 així com a la normativa que d’ells se’n derivi.

La memòria tècnica del subministrament objecte d’aquest contracte es troba annexa a

aquest plec. El document de memòria tècnica està format per dos volums, en els quals

es troben els següents documents:

- Volum I:

o Document I: Memòria Tècnica

o Annex I: Càlculs justificatius

o Annex II: Certificat de solidesa

o Annex III: Plànols

o Annex IV: Pressupost

o Annex V: Estudi tècnico-econòmic

o Annex VI: Estudi bàsic de seguretat i salut

o Annex VII: Fitxes tècniques

o Annex VIII: Reportatge fotogràfic

- Volum II:

o Annex IX: Protocol de recepció

S
A

N
JU

A
N

 O
LL

E
T

A
, T

er
es

a 
(1

  d
e 

2)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
 O

T
 R

en
ov

ab
le

s
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

7/
08

/2
02

5 
12

:2
8:

45
H

A
S

H
:5

C
87

29
81

D
F

27
92

D
3D

D
9B

C
B

7F
F

25
86

19
B

28
A

E
B

D
9B

G
U

E
R

R
E

R
O

 A
LG

A
R

A
, D

av
id

 (
2 

 d
e 

2)
C

ap
 d

'O
fic

in
a 

R
en

ov
ab

le
s

D
at

a 
si

gn
at

ur
a 

:2
8/

08
/2

02
5 

11
:4

3:
26

H
A

S
H

:5
C

87
29

81
D

F
27

92
D

3D
D

9B
C

B
7F

F
25

86
19

B
28

A
E

B
D

9B

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :K
36

Z
P

-1
K

X
P

U
-S

Q
6N

L
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 1
/2

2.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA ‹‹NEXT GENERATION EU››

o Annex X: Criteris SiS

o Annex XI: Criteris de Qualitat

o Annex XII: Especificacions de Connexionat

o Annex XII: Especificacions de Monitorització

o Annex XIV: Plec de condicions

L’execució de la instal·lació inclou tots els elements necessaris per al correcte

funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques entre els que es troben els

següents equips principals:

 Mòduls fotovoltaics

 Estructura de suport dels mòduls

 Cablejat CA i CC

 Inversor

 Quadre de proteccions de CC i CA per la instal·lació de generació

 Conjunts de mesura de generació1

 Preses de terra

 Quadre general de Protecció i Mesura

 Canalitzacions

 Sistema de monitoratge

Les tasques a desenvolupar i les condicions del subministrament d’execució per les

presents instal·lacions s’hauran d’ajustar en tot moment al que reculli la memòria tècnica

d’instal·lació que facilita l’AMB annexa a aquests plecs. La memòria tècnica d’instal·lació

s’haurà d’adaptar en cas de que així ho requereixi l‘empresa distribuïdora durant el

procediment de sol·licitud del punt de connexió. El material amb el que es facin les

instal·lacions no té perquè ser de la mateixa marca que el que figura a la memòria

tècnica d’instal·lació, sinó que poden ser d’altres marques que siguin de qualitat

equivalent o superior a la proposada. Aquests documents tindran la consideració de

1Les instal·lacions s’hauran d’executar segons les memòries tècniques d’instal·lació annexes al plec. Si es produeix un
desenvolupament normatiu diferent el contractista adaptarà la solució a la nova normativa.
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documents contractuals (que són d‘obligat compliment, excepte en cas de modificacions

degudament autoritzades per part dels Serveis Tècnics de l’AMB).

L’adjudicatari estarà sotmès a la direcció dels treballs d’instal·lacions i Coordinació de

Seguretat i Salut que designi l’AMB per aquest contracte.

2. TERMINIS

La durada màxima del contracte s’estableix en 16 setmanes des de la data de

formalització del contracte.

S’estableixen uns terminis màxims del contracte per a cada una de les tasques es

mostren a la taula següent, d’acord al cronograma de la memòria tècnica del

subministrament. Totes les dates es refereixen a les tasques acabades i es referencien

a la data de formalització del contracte.

Tasca Descripció Termini a origen

A.1 Muntatge mecànic 6 setmanes

A.2 Muntatge finalitzat 9 setmanes

B Legalització i PES 14 setmanes

C Entrega de documentació 16 setmanes

3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES I REQUISITS DEL CONTRACTE

3.1 DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES

TREBALLS PREVIS
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La memòria tècnica del subministrament de la instal·lació objecte del contracte es troba

annexa a aquests plecs. En base a aquesta documentació i prèviament a l’inici de

l’execució de les instal·lacions, l’adjudicatari haurà d’entregar:

- Acta de visita prèvia on es recullin les ubicacions acordades amb els gestors de

l’edifici per realitzar la descàrrega de material, l’apilament de material, els horaris

de feina, els telèfons de contacte i tots els acords tècnics anteriors.

- Pla de Seguretat i Salut i documentació que li exigeixi el Coordinador de

Seguretat i Salut per a l’execució de la instal·lació solar fotovoltaica.

- Documentació necessària per a la sol·licitud del punt de connexió o punt de

generació a l’empresa distribuïdora.

- Documentació justificativa d’haver enviat la sol·licitud del punt de connexió o punt

de generació a l’empresa distribuïdora.

- Documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’obres.

- Document de llicència d’obres.

- Fitxes tècniques dels principals equips a instal·lar (panells fotovoltaics, cablejat,

canalitzacions, quadres, aparamenta BT, etc.).

- Plànols de replanteig de muntatge dels treballs a realitzar.

- Planificació dels treballs

- En general, qualsevol documentació tècnica que li sigui exigida durant les visites

prèvies.

L’adjudicatari entregarà a l’AMB la documentació tècnica i qualsevol altre element

necessari per a iniciar els treballs i per realitzar els tràmits administratius de les

instal·lacions.

Validació, seguiment i acceptació de la documentació tècnica

La Direcció dels treballs d’instal·lacions serà l’encarregada de validar i acceptar aquesta

documentació tècnica a excepció de la documentació relativa a la seguretat i salut dels

treballs, que serà responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut. La documentació

s’haurà de validar també per part dels tècnics de l’AMB.

La Direcció dels treballs d’instal·lacions i la Coordinació de Seguretat i Salut es

contractaran mitjançant respectius contractes complementaris al present contracte.

S
A

N
JU

A
N

 O
LL

E
T

A
, T

er
es

a 
(1

  d
e 

2)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
 O

T
 R

en
ov

ab
le

s
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

7/
08

/2
02

5 
12

:2
8:

45
H

A
S

H
:5

C
87

29
81

D
F

27
92

D
3D

D
9B

C
B

7F
F

25
86

19
B

28
A

E
B

D
9B

G
U

E
R

R
E

R
O

 A
LG

A
R

A
, D

av
id

 (
2 

 d
e 

2)
C

ap
 d

'O
fic

in
a 

R
en

ov
ab

le
s

D
at

a 
si

gn
at

ur
a 

:2
8/

08
/2

02
5 

11
:4

3:
26

H
A

S
H

:5
C

87
29

81
D

F
27

92
D

3D
D

9B
C

B
7F

F
25

86
19

B
28

A
E

B
D

9B

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :K
36

Z
P

-1
K

X
P

U
-S

Q
6N

L
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 4
/2

2.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA ‹‹NEXT GENERATION EU››

El conjunt de tècnics de la Direcció dels Treballs, de la coordinació de Seguretat i Salut

i de tècnics de l’AMB es determina com a Serveis Tècnics.

Es duran a terme reunions de seguiment i control per fer un seguiment dels treballs

previs. L’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb els Serveis

Tècnics.

Els Serveis Tècnics juntament amb l’adjudicatari establiran en cada cas, i a l’inici dels

treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar així com el seu contingut.

A) EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Fita 1: Muntatge mecànic

- Tancament, senyalització i adequació de les zones de treball.

- Treballs d’adequació de la superfície

- Treballs de fonamentació.

- Subministrament i muntatge mecànic i instal·lació dels panells fotovoltaics i la

suportació corresponent.

Fita 2: Muntatge elèctric

- Subministrament i instal·lació d’inversors fotovoltaics.

- Subministrament i instal·lació de quadres elèctrics.

- Subministrament i instal·lació de canalitzacions i cablejat

- Subministrament i instal·lació d’elements i cablejat de posada a terra de la

instal·lació.

- Subministrament i instal·lació del sistema de monitoratge energètic de la instal·lació.

- Configuració de l’inversior i s’escau el.

- Treballs d’acabats de detall elèctic, safates, etiquetes, senyalitzacions elèctriques,

etc

Relació amb la Direcció dels treballs d’instal·lacions i Coordinació de Seguretat i

Salut
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Setmanalment es duran a terme visites i/o reunions per al seguiment de l’avenç dels

treballs, resolució de dubtes, validació de replantejos, plànols o materials, etc. A les

reunions de seguiment hi assistirà l’adjudicatari, la Direcció dels Treballs, el Coordinador

de Seguretat i Salut i tècnics de l’AMB.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i els

criteris establerts al Pla de Seguretat i Salut adoptarà totes les mesures necessàries

amb la finalitat de garantir l’estricte compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de

prevenció de riscos laborals i qualsevol altre normativa que desenvolupi o sigui

d’aplicació.

Durant el desenvolupament de l’execució de les instal·lacions, l’adjudicatari atendrà les

seves obligacions contractuals generals i quantes ordres els siguin requerides per la

Direcció dels treballs d’instal·lacions per a la bona fi de la mateixa, fins i tot aportaran

plànols de replantejos, modificacions, propostes prèvies de materials i equips,

assumiran i executaran les mesures reglamentaries que poguessin sobrevenir, etc.

prèviament a la seva execució, per la conformitat de la Direcció dels treballs

d’instal·lacions, entre altres.

Així mateix, l’adjudicatari podrà ser requerit per la Direcció dels treballs d’instal·lacions

per la col·laboració en l’elaboració de la documentació tècnica, i en l’obtenció de les

legalitzacions preceptives reglamentaries.

El responsable dels treballs de l’adjudicatari mantindrà permanentment informats a

l’AMB, a la Direcció dels treballs d’instal·lacions i al Coordinador de Seguretat i Salut de

la marxa dels treballs, mantenint-se les reunions i visites tècniques que es creguin

oportunes a criteri de l’AMB o de la Direcció dels treballs d’instal·lacions per prendre les

decisions que corresponguin.

L’AMB, o la seva representació tècnica, podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que

no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentació definitòria

de les instal·lacions.

L’adjudicatari resoldrà totes les qüestiones tècniques sorgides tant a les visites prèvies

com durant l’execució de les instal·lacions, sempre que no es modifiquin les condicions

de subministrament del contracte.
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Planificació i ocupació de la via pública

L'adjudicatari emetrà un informe de visita prèvia a l’emplaçament per a la instal·lació i

proporcionarà a l’AMB la planificació del muntatge, on es detallaran les dades

d'apilament del material en l'emplaçament, inici i acabament del muntatge.

L’adjudicatari es coordinarà amb el tècnic de l’ajuntament en cas de que sigui necessària

l’ocupació de la via pública, aportant tota la informació que li sigui requerida, tant per els

Serveis Tècnics de l’AMB com per els Serveis Tècnics Municipals.

Adequació de la coberta als requeriments de prevenció de riscos laborals

La implementació de les mesures en prevenció de riscos laborals necessàries pel futur

manteniment de la instal·lació hauran de complir amb totes les especificacions de la

memòria tècnica d’instal·lació adjunta al present plec tècnic.

Senyalització

Els diferents elements que composen el camp fotovoltaic hauran de ser entregats

degudament senyalitzats, tal i com s’indica a les especificacions de la memòria tècnica

d’instal·lació adjunta al present plec tècnic

Tots els quadres elèctrics i canalitzacions també hauran d’estar degudament

senyalitzades segons les indicacions de la Direcció dels treballs.

Monitoratge

L’adjudicatari serà el responsable del subministrament, la instal·lació i comunicació

cablejada de tots els elements de camp que configurin la instal·lació de monitoratge

energètic. També es troben incloses dins de les tasques referents a la instal·lació del

sistema de monitoratge el subministrament i instal·lació d’armaris per allotjar els equips

de monitoratge o qualsevol altre element auxiliar que sigui necessari per a la instal·lació

de monitoratge si així ho requereix la instal·lació. Si els armaris estan sotmesos total o

parcialment a la radiació solar caldrà que aquests siguin ventilats.

S’inclou dins d’aquestes tasques la posta en marxa, configuració i prova de les

comunicacions de tots els elements de monitoratge i amb la plataforma de monitoratge

designada pels tècnics de l’AMB. La tasca finalitzarà quan es verifiqui el correcte
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enviament de dades dels elements de monitorització a la plataforma web de monitoratge

que actualment usa l’AMB, que és la plataforma d’SmartDataSystem. Per la realització

d’aquestes tasques es comptarà amb l’assistència del proveïdor de la plataforma web

de monitoratge. No s’inclou dins l’abast del contracte proveir la plataforma web de

monitoratge.

Addicionalment per considerar finalitzats els treballs d’instal·lació de dispositius de

monitoratge caldrà proporcionar l’arquitectura modbus, el mapejat i el connexionat de

cadascun dels dispositius de la instal·lació de monitoratge i telegestió.

B) LEGALITZACIONS I POSADA EN SERVEI

L’adjudicatari serà el responsable de l’obtenció de les legalitzacions:

 Legalització de la instal·lació fotovoltaica.

 Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió.

L’adjudicatari serà el responsable de tota la legalització de la instal·lació, inclosa la

legalització de la instal·lació de generació, la legalització de baixa tensió. L’adjudicatari

serà responsable de deixar acabada tota la instal·lació apta per legalitzar, inclosa la

preparació de tota la documentació tècnica necessària per a la tramitació i la seva

legalització efectiva, així com totes les taxes i pagaments derivats (estudis econòmics

punt de connexió o generació de la distribuïdora, quotes extensió noves escomeses en

cas que fos necessari, modificació quadres, etc). L’Adjudicatari serà el responsable de

gestionar tots els tràmits necessaris amb la companyia distribuïdora i administracions

per legalitzar la instal·lació. En aquest sentit l’adjudicatari serà l’encarregat de

l’elaboració de tota la documentació As-Built necessària per la seva legalització.

Caldrà que tota la instal·lació s’adapti als requeriments dels RD d’autoconsum 15/2018,

244/2019 i el RD 1955/2000. Si en el moment de la legalització de la instal·lació els

tràmits o la documentació a presentar es modifiquessin, aquesta s’haurà d’adaptar al

que la normativa exigeixi en el moment de la legalització i s’hauran de satisfer els drets

d’extensió de potència adscrita i en el cas de ser necessari fer el canvi de proteccions

aigües amunt de la connexió.
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Proves de posta en marxa i funcionament de la instal·lacions de les plaques solars

fotovoltaiques

Si a la visita final de la instal·lacions l’AMB troba qualsevol disconformitat, l'instal·lador

realitzarà les correccions necessàries sense cap cost per l’AMB.

Abans de lliurar la instal·lacions, l'adjudicatari haurà de realitzar les proves de

funcionament i de control de qualitat per part d’un laboratori extern autoritzat. La Direcció

dels treballs indicarà les proves que cal realitzar per part del laboratori.

Seran a compte de l’adjudicatari les despeses d’assaig i controls de qualitat acordats
per la direcció del subministrament en una quantia màxima equivalent a l’0’5% de
l’import de la memòria de subministrament base de licitació. No obstant això, no tindran
aquesta limitació i correran íntegrament a compte del contractista, les despeses
derivades de controls que calgui realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat
i en l’execució del subministrament .

Les proves inclouran com a mínim els següents aspectes:

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.

- Proves d'arrencada i aturada en diversos instants de funcionament.

- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva

actuació.

- Proves dels equips de monitorització energètica de la instal·lació fotovoltaica.

- Vigilància diària durant el període d’un mes del correcte funcionament de la

instal·lació solar fotovoltaica mitjançant el sistema de monitorització una vegada

aquest estigui operatiu.

Els equips necessaris per a la mesura de la potència instal·lada, i en el seu cas, el càlcul

de les pèrdues de radiació solars per ombres o qualsevol altra prova de comprovació de

característiques i prestacions de les instal·lacions, corren a compte de l'adjudicatari.

Les proves i inspeccions no aprovades per AMB hauran de repetir-se i en cas de

generar un retard, aquest serà considerat com a infracció, i per tant

serà penalitzable.

C) ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ FINAL
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Per al traspàs de la gestió de la planta fotovoltaica es requerirà la presentació de la

següent documentació per part de l’adjudicatari:

Documentació tècnica.-2

a. ☐ Memòria Tècnica As-Built - PE. Actualització de la memòria, si
escau, amb les dades reals instal·lades. El PE ha d’incloure els següents
apartats:
i. Titularitat de la instal·lació i agents actuants. Taula resum principals

característiques de la instal·lació.
ii. Emplaçament i accessos.

iii. Objecte i abast de la memòria tècnica.
iv. Antecedents.
v. Descripció de la instal·lació i dels equips principals.

vi. Bases de disseny.
vii. Càlculs justificatius.

viii. Planificació, pressupost i estudi tècnic-econòmic.
ix. Plànols.
x. Estudi de seguretat i salut.

La memòria tècnica i plànols As-Built han de complir els preceptes de la

Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) 

http://cataleg.gecoplus.gencat.cat/permalink/01601baa-f923-

11ec-94b3-005056924a59

b. ☐ Plànols As-Built actualitzats.

c. ☐ Memòria As-Built arquitectura sistema monitorització.

d. ☐ Reportatge fotogràfic fase muntatge camp fotovoltaic.

Documentació administrativa.-

a. ☐ RITSIC Baixa Tensió (Registre d’Instal·lacions Tècniques de
Seguretat Industrial de Catalunya en Baixa Tensió):

i. ☐ Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió – CIEBT

ii. ☐ Inspecció Inicial instal·lació elèctrica Baixa Tensió amb Entitat
d’Inspecció i Control (IESFV es considera “Local Mullat” i és necessari
inspecció inicial si la potència nominal és superior a 25 kWn).

2

Nota: Tota la documentació ha d’estar degudament signada digitalment.

Nota 2: S’entregaran els documents en format editable (PE en Word; Plànols en CAD; Pressupost en TCQ i Excel; Corba

horària de generació en Excel)
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iii. ☐ Declaració Responsable per a instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió
– DR3

iv. ☐ Acusament de rebuda presentació DR de posada en servei.

b. ☐ Certificat de Direcció i Acabament d’Obra – CFO (per IESFV>10
kWn)

c. Autorització d’Explotació Definitiva per IESFV ≤ 100 kWn - AED:
i. ☐ RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya):

1. ☐ Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa.

2. ☐ Annex dades tècniques d’Autoconsum

3. ☐ Acusament de rebuda sol·licitud Autorització d’Explotació Definitiva

d. Tràmits amb Empresa Elèctrica Distribuïdora4:
i. ☐ Punt de Connexió - PC:

1. ☐ Proposta d’accés i connexió

2. ☒ Emissió d’accés i connexió

ii. ☐ Contracte Tècnic d’Accés – CTA

iii. ☐ Certificat de Punts de Mesura o Certificat de l’Encarregat de la Lectura5

– CPM

iv. ☐ Informe Gestor de Xarxa (si s’escau) – IGX

v. ☐ Contracte de SSAA (si escau) – SSAA
vi. Per IESFV < 100 kWn:

1. ☐ Notificació Operacional Definitiva (FON)

a. ☐ Certificat final del MGE

e. ☐ Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut - SiS

f. ☐ Certificat per titulat competent de l’increment de càrrega, solidesa i
estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar

g. ☐ Certificat o conformitat que teulada on s’ubica el camp fotovoltaic és
transitable a efectes de manteniment

h. ☐ Document de cessió de garantia al TITULAR dels principals elements
instal·lats i de la construcció de l’obra segons model adjuntat:

3

El document serà signat pel TITULAR amb la recepció del Projecte de Legalització, el CIEBT, la Inspecció Inicial i el
CFO.

4

Tramitació amb Empresa Elèctrica Distribuïdora en els casos definits a la normativa vigent (RD 244/2019)

5

En els casos d’IESFV d’Autoconsum: Correu de la Empresa Elèctrica de Distribució conforme que la Inspecció de la
Instal·lació d’Enllaç (IIE) és “correcte”.
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i. Garantia del subministrament: Especificar durada de la garantia i data que
entrarà en vigor a la recepció de la mateixa pel promotor. Especificar
procediment per exercir la garantia.

ii. Garantia dels principals equips: Especificar pels principals equips data de
factura, número de factura, proveïdor i procediment per exercir la
garantia.

Documentació tècnica - Certificats emesos pels fabricants dels equips.-

a. ☐ Mòduls fotovoltaics.

b. ☐ Inversors de potència: Certificats compatibilitat electromagnètica,
aïllament galvànic, proteccions i altres. Certificat de limitació de potència
inversor en cas que l’inversor estigui limitat.

c. ☐ Controladors de càrrega.

d. ☐ Estructura component del camp fotovoltaic. Estudi càrregues de vent
emes per tècnic competent o distribuïdor.

e. ☐ Equips de monitoratge.

f. ☐ Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...).

g. ☐ Equips de mesura homologats: Documents de parametrització
(Incloure mòdem de telemesura si escau).

h. ☐ Altres: Displays, analitzadors de xarxa, elements de seguretat i
salut,...

Documentació de posta en marxa.-

a. ☐ Certificat de comprovació i posta en marxa – CPM

b. ☐ Informes favorables de les inspeccions de Control de Qualitat – CQ

c. Pla de Manteniment i documentació relativa a la seguretat i salut.

Es requereix una còpia a la instal·lació dels següents documents:
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a) Esquemes unifilars plastificats

b) Manual d’ús i funcionament

A més de la documentació relacionada, també es realitzarà una inspecció de la ISFV

prèvia al lliurament. Fruit d’aquesta inspecció es formalitzarà un acta d’entrega de la

ISFV on es verificarà que es compleixen tots els punts esmentats en aquest apartat a

nivell documental així com l’estat de funcionament i conservació en el que es traspassa

la ISFV.

El contractista serà responsable de vetllar per un correcte traspàs de la gestió de la

planta.

Formació

Abans de l’entrega final del subministrament, l’adjudicatari haurà de realitzar una jornada

de formació a l’equip de manteniment i responsables de la instal·lació per tal d’explicar

el funcionament de totes les instal·lacions, així com també per explicar el contingut de

tota la documentació final entregada.

3.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS

Caldrà aportar la fitxa tècnica dels principals equips que es proposen – mòduls

fotovoltaics, inversor, estructura, equips de monitorització energètica - en especial es

respectaran les següents característiques tècniques:

Mòduls fotovoltaics

La potència pic total de la instal·lació que s’ofereixi en cap cas pot ser inferior a la

potència pic total de la instal·lació que figuri a les memòries tècniques d’instal·lació.

Característiques dels panells fotovoltaics:

- Eficiència mínima mòdul: 22,07 %

- Rang de temperatura d’operació: -40ºC a 85ºC

- Tolerància positiva: 0/+3%

- Marcatge CE
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- El fabricant dels mòduls ha d’estar inclòs en el llistat TIER-1 de qualsevol

quadrimestre de l’any 2024.

- Estructura alumini resistent a corrosió.

- Grau de protecció IP 68 o superior.

- Certificacions: IEC 61215, IEC 61730.

- Màxima pèrdua de rendiment anual a partir del segon any: 0,4%

- Garantia mínima de producte: 12 anys.

- Garantia de producció de 30 anys.

La configuració del camp fotovoltaic estarà format per mòduls fotovoltaics de la

mateixa marca i model i integrat arquitectònicament a la superfície a ubicar.

Instal·lació, estructures i components

La instal·lació de connexió per a l’aprofitament dels excedents de producció de la

instal·lació solars fotovoltaiques a la xarxa elèctrica interior dels edificis es farà

respectant el REBT i les seves ITC. S’entén com a xarxa interior de l’edifici aigües avall

de la CGP de companyia.

Estructura i subjecció: l’estructura del camp fotovoltaic s’executarà d’acord a les

prescripcions marcades en els plànols adjuntats i en el determinat a les memòries

tècniques d’instal·lació. Garantia mínima de les estructures de 10 anys.

Cablejat: el cablejat exterior haurà de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior haurà

de ser lliure d’halògens i amb doble aïllament (1000V de protecció).

S’instal·laran proteccions elèctriques a les següents ubicacions:

- A la sortida del camp FV

- A l’entrada i sortida dels inversors

- A la interconnexió amb la xarxa interior de l’edifici

El camp fotovoltaic haurà d’estar suportat en el seu conjunt per el mateix tipus d’estructura

portant, minimitzant l’impacte en la coberta.
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Inversor

La potència nominal de la instal·lació no podrà ser inferior a la proposada a les memòries

tècniques d’instal·lació.

• Garantia mínima del fabricant de 10 anys.

• Rendiment (eficiència) europeu: 98,4% o superiors.

• Certificacions: EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC

61727, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD

661, RD 1699, C10/11

• Si l’inversor s’ubica a l’exterior caldrà que incorpori els elements de

protecció contra les inclemències climàtiques corresponents (protecció contra

aigua i radiació solar).

• El fabricant dels inversors haurà d’estar a la llista “Global top 10 solar

photovoltaic (PV) inverter vendors” elaborada per Wood Mackenzie de l’any 2023

o 2024.

L’inversor s’haurà de monitoritzar mitjançant les plataformes pròpies del l’inversor de

potència proposat i les dades dels strings per separat per poder tenir més informació del

funcionament de la planta fotovoltaica. La monitorització a través de la plataforma del

fabricant del l’inversor proposat es realitzarà amb un Datalogger compatible amb

l’inversor conjuntament amb el mesurador de potencia en xarxa que s’utilitzaran per a la

monitorització de la instal·lació fotovoltaica.

En cas d’haver d’instal·lar més d’un inversor, aquests seran de la mateixa marca i

característiques encara que se n’hagin d’instal·lar de diferents potències.

Sistema de monitoratge

Tots els elements de camp (analitzador de xarxes i captadors de radiació solar i

temperatura exterior) hauran de disposar de comunicacions ModbusRTU sèrie sobre
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RS485. Per a cada instal·lació fotovoltaica inclosa en l’abast del contracte es

subministrarà:

 Analitzador de xarxes bidireccional per a la monitorització del punt frontera,

conjuntament amb els transformadors d’intensitat necessaris per a realitzar

la mesura. A aquest efecte, es pot consultar als esquemes unifilars de les

memòries tècniques d’instal·lació annexes el calibre de les proteccions on es

connectaran les ISFV.

 Analitzador de xarxes bidireccional per a la monitorització de la producció

d’energia fotovoltaica a la sortida del inversors, conjuntament amb els

transformadors d’intensitat necessaris per a realitzar la mesura.

 Sensor meteorològic per a la mesura de la radiació solar incident i la

temperatura exterior amb el seu corresponent sistema d’alimentació i

connexió al concentrador de dades corresponent.

 RTU-DATALOGGER que permeti recepcionar totes les dades dels elements

de camp i comunicar-les amb la plataforma per a l’explotació de les dades

en remot a través d’aplicatiu web. La comunicació amb la plataforma es farà

mitjançant targetes SIM i xarxa mòbil, per el que la passarel·la ha de

permetre aquest tipus de comunicació o s’ha d’incorporar un mòdem per la

comunicació amb targetes SIM i xarxa mòbil a la solució tècnica. El RTU-

DATALOGGER és un terminal remot de captació de dades que recull la

informació obtinguda del port de comunicació del elements de camp

(Modbus-RTU). Aquest equip haurà de complir amb les característiques

tècniques descrites al document adjunt a aquests plecs titulat

“Especificacions tècniques monitoratge”.

 La RTU tindrà una interfície de configuració amigable que permeti

seleccionar les fonts de dades (sensors i dispositius), el protocol de

comunicació per font de dades (Modbus-RTU) i les dades desitjades de cada

font de dades.

 També tindrà capacitat per a configurar les dades de comunicació amb la

instància Sentilo de la plataforma SmartDataSystem o similar, de seleccionar

el component desitjat dins de la Sentilo i d'assignar els codis indentificatius

de cada sensor.
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 La RTU tindrà també capacitat de datalogger per guardar dades històriques

en la seva memòria.

 La RTU comptarà amb un Log d'esdeveniments per poder verificar en

qualsevol moment el resultat de la recollida de les dades de camp i del seu

enviament cap a la Sentilo i tindrà la capacitat de mostrar en temps real els

valors recollits en camp per verificar la seva coherència.

 La solució proposada de RTU i mòdem operant amb comunicacions de

dades mòbils ha de permetre l’enviament de dades del monitoratge.

Les variables que es monitoritzaran seran:

Energia i potència generada amb la instal·lació fotovoltaica.

 Energia i potència importada i exportada de la xarxa elèctrica

 Amb el captador de radiació solar i temperatura es monitoritzaran:

o Temperatura de l’aire

o Irradiació

o Temperatura del mòdul solar

La instal·lació de monitoratge haurà de complir amb les especificacions de la memòria

tècnica d’instal·lació adjunta al present plec tècnic.

Placa identificativa

A l’entrada de la instal·lació s’hauran de fixar dues plaques metàl·liques amb logotips i

segons llibre d’estil de l’AMB que indiqui que l’equipament funciona amb energia

fotovoltaica. Per la primera placa l’AMB facilitarà el disseny a l’adjudicatari. La segona

placa haurà d’incloure la següent informació:

 Nom de l’equipament

 Potència pic (kWp)

 Energia generada anualment (kWh)

 Equivalent d’energia en consum domèstic (número de llars)

 Estalvi de CO2 equivalent

S
A

N
JU

A
N

 O
LL

E
T

A
, T

er
es

a 
(1

  d
e 

2)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
 O

T
 R

en
ov

ab
le

s
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

7/
08

/2
02

5 
12

:2
8:

45
H

A
S

H
:5

C
87

29
81

D
F

27
92

D
3D

D
9B

C
B

7F
F

25
86

19
B

28
A

E
B

D
9B

G
U

E
R

R
E

R
O

 A
LG

A
R

A
, D

av
id

 (
2 

 d
e 

2)
C

ap
 d

'O
fic

in
a 

R
en

ov
ab

le
s

D
at

a 
si

gn
at

ur
a 

:2
8/

08
/2

02
5 

11
:4

3:
26

H
A

S
H

:5
C

87
29

81
D

F
27

92
D

3D
D

9B
C

B
7F

F
25

86
19

B
28

A
E

B
D

9B

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :K
36

Z
P

-1
K

X
P

U
-S

Q
6N

L
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 1
7/

22
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA ‹‹NEXT GENERATION EU››

4. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol

concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que

no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter

contractual. En particular:

- És obligació de l’adjudicatari identificar la necessitat o no de subjectar-se al sistema

d'intervenció administrativa per les activitats amb incidència ambiental que estableix

la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; la Llei 20/2009, de 4 de

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, o la normativa municipal

que reguli aquesta matèria i, si s’escau, al sistema d’avaluació d’impacte ambiental

i/o responsabilitat ambiental. Quan no es tingui la certesa sobre l’obligatorietat de

subjectar-s’hi, caldrà fer la consulta a l’òrgan ambiental corresponent.

- El subministrament, la instal·lació i permisos del sistema solars fotovoltaic seran

realitzats i tramitats per l’adjudicatari de conformitat amb el Reial Decret Llei 15/2018,

de 5 d’octubre i el Reial Decret 244/2019 de 5 d’abril i del seu desenvolupament

normatiu fent-se càrrec de les despeses que se’n derivin.

- Reglament Electrotècnic de baixa tensió (REBT) aprovat pel Reial Decret 842/2002,

de 2 d’agost. Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 03, 04, 05, 08,

10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 i 40.

- Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General i Mines sobre procediment

administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió

mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de

Catalunya.

- Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre

condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta

tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

- .Reial decret. 223/2008, de 15 de febrer pel que s’aprova el Reglament sobre

condicions tècniques de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves

instruccions complementàries ITC-LAT-01 A 09.

- Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre el procediment administratiu aplicable

a les instal·lacions d’energia solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica.
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- Reial decret 7/2006 de 23 de Juny pel qual s'adopten mesures urgents en el sector

energètic.

- Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la

xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potencia.

- Reial decret Llei 9/2013 de 12 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per

garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric.

- Llei 24/2013 de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

- Reial decret 413/2014 de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció

d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovables, cogeneració i residus.

- Codi Tècnic de l’Edificació vigent.

- Especificacions tècniques específiques de la companyia elèctrica distribuïdora.

- Normes UNE d’aplicació.

- Normativa autonòmica vigent (si procedeix).

- Normativa local (si procedeix).

- LEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (LPRL), (Llei. 31/1995, de 8 de

novembre de 1995, BOE 10.11.1995).LEI 21/2013 de 9 de desembre. Avaluació de

l’impacte Ambiental.

- Plec de Condicions del Contracte.

5. LLIURAMENT DELS TREBALLS

Una vegada finalitzada la posada en marxa i comprovada la instal·lació amb les

corresponents verificacions i comprovacions per la recepció de la instal·lació solar

fotovoltaica i entregada tota la documentació tècnica exigida per la direcció dels treballs

d’instal·lació,

S’hagi portat a terme:

 Retirada de tot el material sobrant.

 Neteja de les zones ocupades i transport a l’abocador de tots els residus.

Havent realitzat tots els tràmits tant tècnics com administratius per a la legalització de la

instal·lació fins arribar a completar les següents tasques:
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 Gestionar i obtenir el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial

de Catalunya en Baixa Tensió i Alta Tensió (RITSIC)

 Gestionar i obtenir el contracte tècnic d’accés (CTA) amb la distribuïdora,

incloent la complementació dels formularis de companyia.

 Sol·licitar i aconseguir l’autorització d’explotació definitiva (Registre

d’Autoconsum de Catalunya - RAC)..

 Obtenció de les Notificacions Operacionals definides al RD 647/2020

 Inscripció de la instal·lació al RIPRE

I comprovat que s’han complert amb tots els requisits d’instal·lació i documentació,

comprovat el funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica durant un mínim de 240

hores (que es comprovarà a través del sistema de monitoratge) i obtinguda la validació

del Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l’AMB i de la direcció dels

treballs d’instal·lació es signarà l’Acta de posada en marxa de la instal·lació.

En cas de que la normativa vigent modifiqui algun dels punts esmentats anteriorment, la

legalització de la instal·lació s’haurà d’adaptar a la normativa vigent al moment

d’execució de la instal·lació.

L’acta de posada en marxa de la instal·lació serà signada pel representant de l’empresa

adjudicatària, per un representant de l’ajuntament, per un representat tècnic de la

Direcció dels treballs d’instal·lació i per un representant tècnic de l’AMB.

L’AMB serà la propietària dels treballs i del material esdevingut d’aquest contracte i, per

tant, l’empresa s’abstindrà d’utilitzar-ho per altres serveis sense el consentiment previ i

per escrit de l’AMB.

L'adjudicatari ha de lliurar la documentació, particularment la que vagi dirigida al públic,

corregida lingüísticament per un professional o un equip de professionals (sintaxi,

gramàtica i lèxic, adequació i registre) i així mateix haver-ne fet una revisió

ortotipogràfica si escau. L'AMB pot, en qualsevol cas, fer-ne una última revisió.

Totes les dades i informació facilitades per l’AMB, seran confidencials entre l’AMB i

l’adjudicatari.
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6. GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió de residus generats durant servei el subministrament serà a càrrec de

l'adjudicatari, sempre mitjançant gestor de residus autoritzat per la Agència de Residus de

Catalunya (ARC) i complint amb tota la informació i documentació requerida per aquesta

administració. S'hauran d'aportar certificats conforme s'ha realitzat la gestió correctament i

inclouran:

- Gestor extern

- Quantitat tractada

- Codi LER

- Via de tractament

No es barrejaran en cap cas diferents tipologies de residus generats entre si o amb altres

residus, ja que se segregaran des del seu origen en sistemes d'emmagatzematge

independents i hauran de situar-se en el lloc corresponent del parc de residus que la

Propietat disposa en les seves instal·lacions.

7. Coordinació de Seguretat i Salut

L’adjudicatari està obligat a entregar un Pla de Seguretat i Salut abans de l’inici dels treballs,

en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a

l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla haurà de presentar-se en un termini màxim de 30

dies naturals des de la formalització del contracte.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser validat per part del Coordinador de Seguretat i Salut

i també per l’AMB com a òrgan contractant. No es podran iniciar els treballs abans que el

pla hagi estat aprovat.

ANNEXES:

- Volum I:

o Document I: Memòria Tècnica
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o Annex I: Càlculs justificatius

o Annex II: Certificat de solidesa

o Annex III: Plànols

o Annex IV: Pressupost

o Annex V: Estudi tècnico-econòmic

o Annex VI: Estudi bàsic de seguretat i salut

o Annex VII: Fitxes tècniques

o Annex VIII: Reportatge fotogràfic

- Volum II:

o Annex IX: Protocol de recepció

o Annex X: Criteris SiS

o Annex XI: Criteris de Qualitat

o Annex XII: Especificacions de Connexionat

o Annex XII: Especificacions de Monitorització

o Annex XIV: Plec de condicions
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