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Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Referència: 01040601/2025/1

Procediment: Expedients de contractació d'obres (JGL/PLE)

Interessat: CARLOS GARCIA LUCAS, OFICINA ANTIFRAU CATALUNYA, M. Y J. GRUAS, SA  

Representant:  
Intern:

La Secretaria General de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

CERTIFICA: Que El Ple de l'Ajuntament, celebrat en sessió Ordinària  en data 23/09/2025 va 
adoptar, entre altres, i a reserva de l’aprovació de l’acta, l’acord que es transcriu a continuació:  

Proposta d`adjudicació, mitjançant  procediment obert, del contracte  per l`execució de les obres 
descrites en el projecte executiu revisat del “projecte executiu Institut escola Xaloc 2/0 línies”, a la 
Ronda de la Masia Nova, número 5 del sector SUPP-9, sector mercat-parc central de Les Roquetes, 
aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de setembre de 2024

Antònia Pulido Fernández, Presidenta de la Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Inclusió i 
Igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a petició de la regidora d’Educació, 
Francisca Carrasquilla Cuadrado, presenta al Ple de la Corporació el següent:

DICTAMEN

Atès que al Ple de l'Ajuntament, celebrat en sessió Ordinària en data 22 d’abril de 2025  es van  
aprovar plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques del contracte  
per l`execució de les obres descrites en el projecte executiu revisat del “projecte executiu Institut 
escola Xaloc 2/0 línies”, a la Ronda de la Masia Nova, número 5 del sector SUPP-9, sector mercat-
parc central de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de 
setembre de 2024.

Atesa l’acta de la Mesa de Contractació de data 3 de juny de 2025, constituïda amb la finalitat de 
qualificar la documentació administrativa i documentació qualificable segons judici de valor del 
contracte, mitjançant procediment obert, del contracte per l` Execució de les obres descrites en el 
projecte executiu revisat del “projecte executiu Institut escola Xaloc 2/0 línies”, a la Ronda de la Masia 
Nova, número 5 del sector SUPP-9, sector mercat-parc central de Les Roquetes, aprovat 
definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de setembre de 2024, es manifesta:

“No assisteix cap representant de les empreses licitadores.

A continuació, els custodis procedeixen a introduir les seves credencials en l`eina del sobre digital 
de la Plataforma de Contractació per a l`obertura dels sobres A, donant fe el secretari, de la relació 
de documents que figuren (declaració responsable), de les ofertes presentades per:
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1.- COTS I CLARET, S.L.
2.- M. I J. GRUAS, S.A.
3.- ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L.
4.- ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
5.- VESTA REHABILITACIÓN, S.L.

La documentació del sobre que conté la documentació administrativa presentada és correcta, de 
conformitat amb el previst en el plec de clàusules corresponent. Respecte la documentació 
qualificable segons judici de valor de la contractació mitjançant procediment obert, per l`Execució 
de les obres descrites en el projecte executiu revisat del “projecte executiu Institut escola Xaloc 
2/0 línies”, a la Ronda de la Masia Nova, número 5 del sector SUPP-9, sector mercat-parc central 
de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de setembre 
de 2024, la mateixa es trasllada al serveis tècnics per a la seva avaluació.”  (Segueixen firmes).

Atesa l`acta de la Mesa de Contractació de data 27 de juny de 2025, es manifesta que:

“No assisteix cap representant de les empreses licitadores. 

Examinat i valorat l’informe tècnic de data 19 de juny de 2025, sobre la documentació del sobre 
“B”, manifesten:

“INFORME SOBRE L’AVALUACIÓ DEL SOBRE B (CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE 
VALOR) DE LA LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
DEL CONTRACTE PER L`EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE EXECUTIU 
REVISAT DEL “PROJECTE EXECUTIU INSTITUT ESCOLA XALOC 2/0 LÍNIES”, A LA RONDA 
DE LA MASIA NOVA, NÚMERO 5 DEL SECTOR SUPP-9, SECTOR MERCAT-PARC CENTRAL DE 
LES ROQUETES.

 ANTECEDENTS

En data 3 de juny de 2025 es va reunir la Mesa de Contractació, constituïda amb la finalitat de 
qualificar la documentació administrativa i documentació qualificable segons judici de valor del 
contracte, mitjançant procediment obert, del contracte per l` Execució de les obres descrites en el 
projecte executiu revisat del “projecte executiu Institut escola Xaloc 2/0 línies”, a la Ronda de la 
Masia Nova, número 5 del sector SUPP-9, sector mercat-parc central de Les Roquetes, aprovat 
definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de setembre de 2024.

 FETS

Un cop rebuda la documentació del sobre B de les ofertes presentades, es procedeix a revisar i 
avaluar en la forma indicada a la clàusula 1.12) Criteris d’adjudicació del Plec de Clàusules 
Jurídiques i Administratives Particulars que regeixen el procediment obert  per la CONTRACTACIÓ 
DE L`EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE EXECUTIU REVISAT DEL “PROJECTE 

http://www.santperederibes.cat/
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EXECUTIU INSTITUT ESCOLA XALOC 2/0 LÍNIES”, A LA RONDA DE LA MASIA NOVA, NÚMERO 5 
DEL SECTOR SUPP-9, SECTOR MERCAT-PARC CENTRAL DE LES ROQUETES

Les ofertes presentades són de les empreses següents:

1. COTS I CLARET

2. M. I J. GRUAS, S.A

3. ROGASA CONSTRUCCIONES I CONTRATAS

4. ROIG CONSTRUCCIONS

5. VESTA REHABILITACIÓN, S.L

Els resultats de l’avaluació, per a cada ofertant, s’adjunten en el corresponent informe resum 
(Annex 1)

 CONCLUSIONS

De les avaluacions realitzades es desprèn que no hi ha motiu d’exclusió per puntuació insuficient en 
alguna de les ofertes presentades (llindar mínim de qualitat l’obtenció de 20,00 punts en la 
proposta tècnica, dels quals almenys 13,00 punts han de ser obtinguts de la valoració en els 
criteris 1 i 2 dels avaluables per judici de valor 1de la Clàusula 1.12).

S’adjunta el Quadre de Valoració general detallada (Annex 2).

L’ordenació dels licitadors segons la puntuació obtinguda és la següent (de més a menys): 

1. M. I J. GRUAS, S.A  (33 punts)

2. COTS I CLARET (26,75 punts)

3. VESTA REHABILITACIÓN, S.L (23 punts)

4. ROIG CONSTRUCCIONS (23 punts)

5. ROGASA CONSTRUCCIONES I CONTRATAS (21,25 punts)

I perquè consti als efectes oportuns, es lliura el present informe a Sant Pere de Ribes, el 18 de 
juny de 2025. (Segueixen signatures).

http://www.santperederibes.cat/
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Annex 1.  

Informe resum dels resultats de l’avaluació per cada ofertant.
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LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ, PER L`EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL 
PROJECTE EXECUTIU REVISAT DEL “PROJECTE EXECUTIU INSTITUT ESCOLA XALOC 2/0 
LÍNIES”, A LA RONDA DE LA MASIA NOVA, NÚMERO 5 DEL SECTOR SUPP-9, SECTOR 
MERCAT-PARC CENTRAL DE LES ROQUETES.

OFERTANT:  COTS I CLARET

PUNTUACIÓ: 26,75

AVALUACIÓ DE L’OFERTA – INFORME RESUM

1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres: (0-15 punts): Puntuació: 11,25

L’empresa coneix el procés constructiu de l’edifici i així ho reflexa en la seva descripció. Deixa 
constància en l’apartat de descripció dels  aspectes significatius que cal coordinar-se amb els 
centres educatius i extrema les precaucions realitzant inspeccions periòdiques del tancament 
perimetral instal·lant doble tanca d’obra al límit amb l’escola Mediterrània. Proposa verificar els 
treballs executats i accelerar la contractació dels elements prefabricats per poder reduir el termini 
de fabricació i lliurament dels elements prefabricats. L’empresa observa i deixa constància que no 
hi ha  obertures adequades per l’entrada de les màquines de climatització de ventilació i el dipòsit 
de 3000 litres i proposa deixar una obertura provisional en la paret exterior.

Respecte als condicionants propis o externs, proposen coordinar el subministrament i retirada de 
materials evitant coincidir amb les franges horàries de l’Escola Mediterrània i designen un 
responsable de la coordinació de vehicles i dels tancaments d’obra. A més proposen realitzar 
mesures periòdiques del nivell de volum de partícules en suspensió i volum acústic. Especifiquen 
que les obres interiors de l’Escola Mediterrània s’executaran en època estival amb la una acurada 
planificació dels materials i equips sense que impliqui retards.

Pel que fa a l’afectació de les obres sobre l’actual funcionament a l’escola, l’empresa proposa la 
utilització de canons nebulitzadors per reduir la generació de partícules en suspensió, coordinant-se 
amb l’escola i pretén coordinar les obres en època estival per minimitzar les afectacions amb 
l’alumnat i professorat.

En fase de muntatge de l’estructura prefabricada vol evitar  que les arribades de vehicles 
industrials de gran formant es realitzin en les franges horàries pròximes a les entrades i sortides de 
l’alumnat quedant allunyats de l’escola la ubicació de la  grua autopropulsada i els vehicles 
industrials.

L’empresa proposa la utilització de vehicles industrials de fins a un màxim de 3 eixos amb definició 
de franges horàries de subministrament i retirada i proposa disposar de manobres senyalers.

Quant a  la comunicació i senyalització planteja una reunió informativa però no defineix amb qui, 
paral·lelament proposa la realització de notes i butlletins informatius fixats als tancaments d’obra i 
repartit a les edificacions veïnes.  Designa a un responsable de comunicació, tancaments i gestió de 
l’espai exterior, el qual es podrà contactar mitjançant WhatsApp.

http://www.santperederibes.cat/
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S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, detallada que satisfà plenament les 
necessitats.

2. Fases constructives i mitjans: (0-12 punts) Puntuació: 9,00

L’empresa proposa executar l’obra en tres fases:  Fase 1: estructura, envolvent, tancaments i 
acabats interiors, instal·lacions i equipaments. Fase 2: treballs d’urbanització dels espais exteriors.   
Fase 3: treballs a l’interior del recinte de l’Escola Mediterrània.

L’empresa ha previst 24 equips de treball amb 12 tipologies d’especialitats diferents al llarg dels 12 
mesos de duració, amb una presència màxima de 9 equips a l’obra i una mitjana de 20 operaris. 

Analitza el camí crític de la fase 1 i respecte la fase 2 indica que no és en cap moment crític.

Pel que fa a la planificació, l’empresa es compromet a analitzar els terminis de subministrament i 
lliurament dels equips i materials, prestant especial atenció a la fabricació i muntatge de 
l’estructura prefabricada i fer estocs als seus magatzems de la major part de material 
d’instal·lacions.

Un cop han analitzat l’obra proposen reduir en tres mesos el termini d’execució, executant l’obra en 
un termini màxim de 12 mesos.

S’ha considerat que la proposta adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats

3. Gestió ambiental de l’execució de les obres (0-5 punts): Puntuació: 2.50

L’empresa detalla 17 millores adequades no quantificables per l’execució de l’obra.  Aquestes van 
des de incorporació de maquinària amb atenuadors de soroll i recollida de partícules de suspensió, 
mesuradors de partícules, canons nebulitzadors, cabines insonoritzades de tall etc..;  altres 
mesures referents a l’organització: coordinació de transports, de les arribades de vehicles , 
desplaçaments compartits de personal, utilització de vehicles híbrids etc...; altres de 
emmagatzemant correcte dels productes tòxics etc.....i finalment proposa  neteja periòdica dels 
vials pròxims.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, bàsics, suficient i amb benefici limitat.

4. Gestió de la seguretat i salut  de l’execució de les obres: (0-5 punts) Puntuació: 2,50

L’empresa presenta les següents millores de seguretat i salut en l’execució dels següents treballs: 
Així en els treballs per la col·locació de lluernaris: proposa una xarxa de seguretat tipus “S”.    En 
els treballs de prefabricat de formigó planteja el muntatge de pilars i jàsseres mitjançant grua 
autopropulsada amb el suport de plataformes elevadores mòbils de persones i pel que fa a les 
plaques alveolars planteja l’ús d’un sistema anticaigudes format per línies de vida temporals 
combinades amb dispositius retràcticls i arnesos de subjecció. Pel que fa a situacions d’emergència 
pretén senyalitzar clarament la ubicació dels extintors i d’una farmaciola accessible això com  un 
plànol amb la ubicació del punt de reunió per garantir una correcta gestió de l’emergència. I Quant 
a l’accés,  a la planta coberta  proposa el muntatge d’escales d’accés per permetre un bon accés i 
sortida de les zones de treball.

S’ha considerat la proposta adequada, específica, bàsica, suficient i amb un benefici limitat.

5. Documentació de tancament de les obres (0-3 punts): Puntuació: 1,50

http://www.santperederibes.cat/
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L’empresa incorpora un quadre amb 6 punts dels procediments, documentació i informació que 
lliurarà en el moment de la recepció

Paral·lelament indica que redactarà l’as-built especificant la informació que incorporarà aquest.  
Finalment  comenta que lliurarà  les actes d’inspecció facilitades per l’E.C.A. i es facilitaran els 
butlletins per l’obtenció de la legalització de la instal·lació de BT i s’emetran tres certificats..

S’ha considerat una proposta adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat.

http://www.santperederibes.cat/
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LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ, PER L`EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL 
PROJECTE EXECUTIU REVISAT DEL “PROJECTE EXECUTIU INSTITUT ESCOLA XALOC 2/0 
LÍNIES”, A LA RONDA DE LA MASIA NOVA, NÚMERO 5 DEL SECTOR SUPP-9, SECTOR 
MERCAT-PARC CENTRAL DE LES ROQUETES.

OFERTANT:  M. I J. GRUAS, S.A

PUNTUACIÓ: 33,00

AVALUACIÓ DE L’OFERTA – INFORME RESUM

1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres: (0-15 punts): Puntuació: 11,25

L’empresa coneix els sistemes constructius de l’edifici i així ho reflexa en la seva descripció. Deixa 
constància en l’apartat de descripció dels  aspectes significatius que per evitar afectacions al pla 
d’obres iniciarà les gestions per contractar una empresa de prefabricats tant punt resulti 
adjudicatària.

Paral·lelament presentarà a l’inici de l’obra Mock-ups dels principals elements de les façanes.

Respecte a les afectacions de les obres indica que les tasques d’adequació entre el CEIP  
Mediterrània i l’IES Xaloc es faran en període no lectiu;  que hi hauran dos peons senyalistes 
encarregats d’advertir els vehicles i vianants durant les operacions d’accés/sortida de vehicles i 
maquinària d’obra; que les afectacions a la via pública es produiran principalment durant l’execució 
de les escomeses d’instal·lacions d’aigua, sanejament i electricitat i que implantaran les mesures 
de seguretat i senyalització provisional necessàries. Així mateix, faran les actuacions necessàries 
Pel que respecta a la protecció de l’arbrat existent i mobiliari urbà. A més implantaran a l’obra la 
figura del responsable d’implantació a la via pública i coordinador amb tercers i disposarà de 
telèfon 24h/365 dies.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, detallada que satisfà plenament les 
necessitats.

2. Fases constructives i mitjans: (0-12 punts) Puntuació: 12.00

L’empresa veu necessari abans de l’inici de l’obra realitzar les gestions amb les companyies de 
serveis. Les fases constructives que indica són: implantació i tancaments provisionals d’obra; 
treballs previs i enderrocs;  adequació del terreny;  fonaments i contenció de terres; estructura;  
sistema d’envolvent i acabats exteriors;  sistema compartimentació i acabats interiors; CEIP 
Mediterrània; sistemes de condicionament,  instal·lacions i serveis; equipaments i urbanització. A 
cada fase indica els equips que intervindran.

Posteriorment defineix els equips de treball incloent mitjans humans i tècnics amb molt de detall.  
Proposa un total de 12 equips: IMP, MVT, EST, PLT, PGL, ALU, FUS, PIN, FON, ELE, CLI.

Respecte a l’estudi crític fa una breu explicació indicant que totes les tasques del camí crític es 
troben programades successivament.
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Pel que fa a la planificació de l’estoc de materials indica que sempre que sigui possible es 
realitzaran compres a granel i/o a l’engròs, reduint així els residus generats pels envasos.

I en relació a la reducció de termini, l’empresa proposa una reducció de termini de 2 mesos

S’ha considerat que la proposta es totalment adequada, exhaustiva, valor afegit o millor execució.

3. Gestió ambiental de l’execució de les obres (0-5 punts): Puntuació: 3,75

L’empresa detalla 14 millores adequades i quantificables per l’execució de l’obra.  Les organitza en 
tres tipus de mesures:  Mesures per la minimització de l’emissió de pols, sorolls i vibracions on 
planteja compressors insonoritzats, martells pneumàtics que compleixin especificacions europees 
d’insonorització, suplementar les tanques amb barreres acústiques tipus Heras Noise Control, dos 
canons nebulitzadors de fang, netejar les rodes de camions mitjançant aigua a pressió, brigada de 
neteja formada per dos operaris, una escombradora elèctrica i un aspirador de RSU elèctric,  dues 
estacions multi sensors guardians per controlar les emissions de pols etc.. , dos vehicles mixtos 
elèctrics furgoneta etc....   Per l’impacte visual de les obres proposa  accions tals com tanques 
opaques, neteja continuada de pintades adhesius etc....   I Pel que respecta a l’estalvi energètic 
proposa sistema de monitorització de consums, un responsable encarregat de vetllar per l’estalvi 
energètic etc...

S’ha considerat que la proposta és adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats.

4. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres: (0-5 punts) Puntuació: 
3,75

L’empresa proposa les següents actuacions de millora: Control d’accessos a l’obra i la 
documentació de prevenció de riscos mitjançant l’App d’Obralia, uns sistema de vigilància amb 
detectors de moviment, brigada de seguretat i salut, curs de primers auxilis i la disposició d’un 
desfibril·lador extern automàtic.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats.

5. Documentació de tancament de les obres (0-3 punts): Puntuació: 2,25

L’empresa en la fase final aplicarà els protocols de posada en marxa i recepció verificant 
l’adequació dels mateixos a les especificacions de projecte i normativa d’aplicació, d’acord amb el 
criteri de la D.F.

Proposen utilitzar una eina col·laborativa:  el FinalCAD que es permet registrar i compartir en 
temps real totes les incidències detectades. Lliurament final de l’as-built, confeccionant un model 
BIM. 

L’empresa contractarà una entitat d’inspecció i control i farà lliurament del llibre de l’edifici amb la 
plataforma informàtica DicPla.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats.
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LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ, PER L`EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL 
PROJECTE EXECUTIU REVISAT DEL “PROJECTE EXECUTIU INSTITUT ESCOLA XALOC 2/0 
LÍNIES”, A LA RONDA DE LA MASIA NOVA, NÚMERO 5 DEL SECTOR SUPP-9, SECTOR 
MERCAT-PARC CENTRAL DE LES ROQUETES.

OFERTANT:  ROGASA CONSTRUCCIONES I CONTRATAS

PUNTUACIÓ: 21,25

AVALUACIÓ DE L’OFERTA – INFORME RESUM

1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres: (0-15 punts): Puntuació: 7,50

L’empresa coneix els sistemes constructius de l’edifici i així ho reflexa en la seva descripció de 
l’estudi analític de les obres.

Pel que fa als aspectes significatius, indica que caldrà les comprovacions dels nivells executats així 
com la revisió i comprovació de la xarxa de sanejament executada, comprovació topogràfica del 
replanteig  i comprovació  del seu estat de conservació.

Preveu una muntatge d’una grua torre de 50 metres pel muntatge de l’estructura prefabricada i 
d’una grua mòbil per càrregues pesants o voluminoses.

A més indica que les actuacions dins del recinte del CEIP Mediterrània  caldrà planificar-ho per fer-
les coincidir amb el període de vacances d’estiu per tal de no interferir en el funcionament del 
centre.

Respecte als condicionants propis i externs indica que mantindrà una interlocució directa amb 
l’equip directiu del centre educatiu per minimitzar les molèsties derivades de l’execució de l’obra, 
adaptant els horaris d’entrada i sortida de maquinària. A més indica que mantindrà també una 
comunicació directa amb els diferents contractistes de l’entorn urbà així com amb els veïns dels 
habitatges i immobles pròxims a l’obra.

Comunica que l’accés a l’obra es realitzarà des de l’extrem oest de la Ronda de la Masia Nova, 
costat oposat al del CEIP Mediterrània, amb assistència d’un senyalista.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, bàsica, suficient amb un benefici limitat.

2. Fases constructives i mitjans: (0-12 punts) Puntuació: 6,00

A l’apartat de planificació detallada l’empresa es descriuen les principals consideracions per 
l’elaboració del pla de treballs (12 punts) i seguidament es descriu la planificació de les obres en 
base a les principals fases constructives (9 fases).

Pel que fa als equips de treball, mitjans i tècnics indica una mitjana de 20 treballadors a l’obra tot i 
que faran un seguiment setmanal del planning amb la metodologia LEAN i es comprometen a 
disposar de tots els recursos necessaris per a donar compliment al termini proposat i inclús donen 
la possibilitat de treballar els festius i/o algun torn suplementari pel compliment de la oferta.
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L’empresa identifica el camí crític indicant que no hi ha folgança i Pel que respecta a la coherència 
del pla d’obres aquesta exposa que engloba les consideracions i aspectes des de l’inici de les obres 
i durant l’execució.

S’ha considerat que la proposta és adequada, específica, bàsica, suficient i amb un benefici limitat.

3. Gestió ambiental de l’execució de les obres (0-5 punts): Puntuació: 2,50

L’empresa detalla 9 millores adequades poc quantificables per l’execució de l’obra.  

Considera actuacions bàsiques en cinc aspectes: consum de combustible; estalvi d’aigua mitjançant 
el foment i inspeccions així com sanitaris i aixetes de baix consum; estalvi en el consum elèctric 
mitjançant escalfador solar d’aigua i enllumenat amb LED activat amb detectors;  monitorització de 
serveis energètics en les instal·lacions d’obra i estalvi general aplicat a tota l’obra mitjançant 
apagada de maquinària quan no estan en ús, planificació dels treballs i formació als treballadors.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, bàsica, suficient amb un benefici limitat.

4. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres: (0-5 punts) Puntuació: 
3,75

L’empresa descriu les següents millores i indica que no suposaran cap cost addicional per a 
l’Ajuntament: Millora en la dotació d’elements de seguretat i salut, Actuacions de millora de la 
seguretat per a vianants, pla de prevenció d’incendis en fase d’execució, millora de les condicions 
de treball i millora en la protecció a tercers.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats.

5. Documentació de tancament de les obres (0-3 punts): Puntuació: 1.50

L’empresa considera la incorporació d’un responsable de la fase de tancament de l’obra que serà 
l’encarregat de recopilar tota la informació requerida durant la fase de tancament de l’obra i lliurar-
la en el termini previst. Fa esment de la documentació en general sense especificar detalladament.

S’ha considerat una proposta adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat.

LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ, PER L`EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL 
PROJECTE EXECUTIU REVISAT DEL “PROJECTE EXECUTIU INSTITUT ESCOLA XALOC 2/0 
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LÍNIES”, A LA RONDA DE LA MASIA NOVA, NÚMERO 5 DEL SECTOR SUPP-9, SECTOR 
MERCAT-PARC CENTRAL DE LES ROQUETES.

OFERTANT:  ROIG CONSTRUCCIONS

PUNTUACIÓ: 23,00

AVALUACIÓ DE L’OFERTA – INFORME RESUM

1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres: (0-15 punts): Puntuació: 7,50

L’empresa en el seu estudi i anàlisi de l’execució de les obres indica que caldrà fer una estudi 
exhaustiu de l’estat de la fonamentació així com de la xarxa de sanejament soterrada executada, 
motiu pel qual farà preveure un marge temporal a l’inici d’obra en cas que s’hagin de realitzar 
actuacions de reposició. 

Considera que hi haurà d’haver una coordinació amb l’escola Mediterrània per la connexió a  l’haver 
d’adequar la zona de vestidors de l’escola, planificant les obres en període estival del curs lectiu. 
Per evitar afectacions a l’entorn de l’escola les entrades i sortides dels camions i/o maquinària es 
realitzaran pels extrems superiors de les zones delimitades i seran controlades pels agents cívics.  
Consideren que l’accés a l’interior de la parcel·la se situï a l’extrem més allunyat del costat 
Vilanova. 

Disposaran d’una grua torre amb un radi de 50 metres. 

Respecte al termini de subministrament de materials indica que la fita més crítica és la col·locació 
dels pilars i jàsseres prefabricades, motiu pel qual un cop realitzada la signatura del contracte s’ha 
de gestionar aquesta actuació. 

Indica que l’execució de les escomeses afecten a la circulació de la via pública en els dos sentits de 
circulació indicant que cada xarxa es farà en període diferent i expliquen que per executar 
l’escomesa de fecals hi ha una problemàtica existent de circulació que resoldran amb diferents 
talls. Pel que respecta a les escomeses sobre la vorera, mantindran un pas habilitat de 1,5 metres 
amb la col·locació de plataformes de pas o planxes metàl·liques per mantenir el pas de vianants. 
Aquestes connexions les plantegen en època estival o en franges horàries que no coincideixin amb 
l’entrada i sortida de l’Escola.

Finalment indica que implantarà un Pla de comunicació amb l’Escola Mediterrània així com als veïns 
del barri i altres usuaris, aportant un correu electrònic per tal d’informar de qualsevol novetat de 
les obres.

Caldria haver-hi afegit els sistemes constructius dels principals treballs a realitzar.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, bàsica, suficient amb un benefici limitat

2. Fases constructives i mitjans: (0-12 punts) Puntuació: 9,00
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L’empresa planteja l’obra en una sola fase d’execució amb l’excepció dels treballs de connexió del 
nou edifici amb l’Escola Mediterrània, tot i que diferencien una primera etapa que consistirà en els 
treballs d’execució de la fonamentació i l’estructura del nou edifici fins al mes 7. 

L’empresa fa esment de les principals fites temporals de l’obra: inici, finalització, inici dels treballs 
de connexió amb l’Escola Mediterrània i finalització d’aquests.

Fan la proposta d’un equip tècnic amb el corresponent organigrama.

Presenta un quadre de 12 equips que formaran la composició dels recursos humanes i la 
maquinària associada a cada equip amb molt detall.

Fa esment segons el seu plantejament constructiu que tindrà en punta absoluta de treballadors la 
mes 13 amb 58 operaris.

Pel que fa al camí crític indica que l’obra es diferencia en 2 etapes de treball, la primera lineal (final 
– començament) i la segona en paral·lel, afegint activitats.

S’ha considerat que la proposta és adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats

3. Gestió ambiental de l’execució de les obres (0-5 punts): Puntuació: 2,50

L’empresa fa esment a que les afeccions més notòries vindran derivades per les molèsties 
ocasionades a l’Escola Mediterrània i a la Rambla de la Masia Nova.

L’empresa presenta mesures de reducció contaminació ambiental tipus controls de soroll i pols, 
barredora, sistema de neteja de rodes de camions, regs periòdics, limitador velocitat, camions de 
transports de baixes emissions.  Mesures específiques de reducció transmissió soroll façana Est i 
Escola Mediterrània amb pantalles acústiques model Ecoplank.   Utilització de materials amb 
ecoetiquetes amb foment de l’ús de materials reciclats, formigó amb ecoetiqueta i desencofrant 
totalment biodegradable.   Implantació d’un punt net de gestió de residus i millores en l’estalvi 
energètic fomentant l’us de maquinària pesada elèctrica, instal·lació detector de fuites d’aigua i us 
de torres d’il·luminació solar mòbil., un total de 15 millores poc quantificables dins d’aquests 
apartats.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat

4. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres: (0-5 punts) Puntuació: 
1,75

L’empresa presenta les següents mesures addicionals: Implantació d’una brigada de seguretat i 
manteniment; un control de personal d’obra i accessos a obra i Escola Mediterrània mitjançant una 
App Obralia; un sistema de vigilància  i finalment  fa esment especial en l’afecció a la Rambla Masia 
Nova on l’afectació a la mobilitat tant de vianants com de vehicles serà un aspecte a saber 
gestionar per la pròpia seguretat dels operaris i la circulació de la via pública.

S’ha considerat que la proposta es genèrica, poc precisa, bàsica, insuficient en alguns aspectes.

5. Documentació de tancament de les obres (0-3 punts): Puntuació: 2,25

L’empresa exposa la documentació que es lliurarà en la fase de tancament d’obra amb el projecte 
as-built i llibre de l’edifici.
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Proposa de fer el lliurament dels documents d’instal·lacions juntament amb els contractes de 
manteniment del primer any, inventari dels materials subministrats i explica com funciona un 
Certificat final d’obra i el que implica.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats
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LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ, PER L`EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL 
PROJECTE EXECUTIU REVISAT DEL “PROJECTE EXECUTIU INSTITUT ESCOLA XALOC 2/0 
LÍNIES”, A LA RONDA DE LA MASIA NOVA, NÚMERO 5 DEL SECTOR SUPP-9, SECTOR 
MERCAT-PARC CENTRAL DE LES ROQUETES.

OFERTANT:  VESTA REHABILITACIÓN S.L

PUNTUACIÓ: 23,00

AVALUACIÓ DE L’OFERTA – INFORME RESUM

1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres: (0-15 punts): Puntuació: 11,25

L’empresa coneix els sistemes constructius de l’edifici i així ho reflexa en la seva descripció de 
l’estudi analític de les obres. 

Respecte a la descripció dels  aspectes significatius es contempla les gestions i treballs previs de 
reconeixement in situ per agilitzar l’inici de l’obra (inclosa la correcció del clavegueram a 
contrapendent que han detectat i la d’esbrossada i neteja de la parcel·la en general). Pel que fa a 
l’estructura i l’evolvent de les façanes, s’indica que tenen compromisos amb diferents proveïdors i 
industrials i portarà a terme els Mock-ups de les diferents façanes prèviament a l’etapa d’execució 
de les evolvents. Indica que caldrà establí una precisa coordinació i planificació dels equips i colles 
que formaran part de les instal·lacions. Quant als tràmits de les legalitzacions, l’empresa disposa 
de l’Oficina Tècnica i Tècnics especialistes en Instal·lacions propis.

Respecte a  l’estratègia i sistemes constructius, l’empresa proposa doble tancament fono absorbent 
al límit amb l’Escola, malla d’ocultació sobre la tanca electrosoldada, casetes en doble alçada, acopi 
auxiliar per la grua torre, increment de la ploma de la grua torre fins a 55 metres per donar 
cobertura al volum de l’edifici.

Pel que respecta a les afectacions i solucions proposades amb l’actual funcionament de l’escola 
Mediterrània, l’empresa planteja realitzar les actuacions fora del període lectiu i segons necessitats 
, adscriurà els mitjans humans i tècnics necessaris per intervencions que tinguin una incidència 
directa sobre els accessos i activitats del centre escolar.  Les millores i mesures dinamitzadores que 
contempla són: instal·lació d’una pantalla acústica de doble alçada a la franja límit amb l’Escola, 
restricció del transport d’obra fora de les franges horàries d’entrada i sortida del centre, planificació 
de les activitats de major emissió sonora amb disposició de sonòmetre, reunió setmanal per 
planificar els treballs posteriors. 

Pel que respecta a les afectacions i solucions proposades amb el trànsit i recorreguts als vials 
adjacents, l’empresa indica que disposarà d’un operari senyaler, un sistema de rentat de rodes 
mòbil, una màquina barredora al servei de l’obra, designarà una brigada de manteniment (1 oficial 
+ 2 manobres) i tindrà un procediment per trams per mantenir els dos sentits de circulació en tot 
moment duran l’execució de les escomeses. Per altra banda es definirà i implementarà un Pla 
d’Itineraris que serà difós entre els treballadors i proveïdors, realització d’un estudi gestió de 
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compres per tal de fer arribar el subministrament “just in time” i mesures per reduir el grau de 
molèstia derivat per l’emissió de pols i sorolls.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, detallada que satisfà plenament les 
necessitats.

2. Fases constructives i mitjans: (0-12 punts) Puntuació: 6,00

En aquest apartat l’empresa fa una plantejament que distingeix entre els tres grups d’obra: 
Construcció nou edifici IES Xaloc, zona intervenció nous vestuaris + porxo de comunicació i 
Urbanització espais exteriors parcel·la. 

En el primer grup indica que és la unitat que concentra el major volum  d’obra i criticitat, indica 
que els diferents capítols i activitats es desenvoluparan de forma progressiva seguint l’ordre lògic 
habitual per aquesta tipologia d’obres i que caldrà especial atenció en relació als aspectes 
significatius a l’execució de l’estructura de les plantes, al muntatge de façanes i a la 
comptabilització de les unitats d’arquitectura interior amb la implementació de les instal·lacions. 

En el segon grup indica que es concentren les activitats al nou edifici de vestuaris compartit, el 
porxo de comunicació i altres actuacions de caire més secundari, explica que comportarà amb el 
centre educatiu i fa un petit cronograma per encaixar les actuacions amb incidència a l’Escola. I en 
el tercer grup indica que s’agrupen els treballs d’urbanització de la parcel·la diferenciant-la de 
l’edificació.

Posteriorment explica altres punts forta i avantatges de la seva proposta, com per exemple 
realització dels mock.up de les façanes.

Nota: en aquest apartat la lletra és massa petita i no compleix els paràmetres del plec de clàusules 
administratives apartat 1.12 Criteris d’adjudicació.

Pel que respecta al diagrama i consistència de la planificació, l’explica e indica que cada activitat té 
adscrit un equip de treball compost dels mitjans humans i tècnics necessaris, i finalitza indicant que 
pot assumir una reducció de 1,5 mesos.

Es troba a faltar la maquinària de cada equip així com una explicació dels tècnics que conformen 
cada activitat.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, bàsica, suficient i amb un benefici limitat

3. Gestió ambiental de l’execució de les obres (0-5 punts): Puntuació: 2,50

Nota: en aquest apartat la lletra és massa petita i no compleix els paràmetres del plec de clàusules 
administratives apartat 1.12 Criteris d’adjudicació.

L’empresa presenta mesures minimitzadores front els impactes ambientals previstos a la 
contaminació del sol i/o aigües subterrànies, emissió de pols/partícules i d’altres agents 
contaminants, emissió de soroll i la gestió de residus. Millores poc quantificables dins d’aquests 
apartats.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat

4. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres: (0-5 punts) Puntuació: 
2,50
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Presenta les següents millores: re-dimensionament de les instal·lacions auxiliars d’acord amb el 
número de treballadors, tècnic responsable en PRL i SS dins de l’organigrama de d’obra, brigada de 
personal i designació de recursos preventius, col·locació de plaques alveolars mitjançant útil-pinça 
específica, operaris senyalers al punt d’accés rodat, us de plataformes homologades, etc.. a les 
escomeses de sanejament, maquinaria amb senyal d’avis i tancaments d’obra de doble tanca 
fonoabsorbent al límit est amb l’Escola, malla d’ocultació a tot el tancament perimetral i malla tipus 
mosquitera a les bastides perimetrals de façana.

S’ha considerat que la proposta es adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat.

5. Documentació de tancament de les obres (0-3 punts): Puntuació: 0,75

L’empresa presenta un quadre amb el llistat dels procediments i documentació al respecte: acta de 
recepció de l’obra, projecte as-built, documentació escrita, lliurament  de material, legalitzacions, 
certificats finals d’obra, posada en marxa, manual d’ús garanties de les instal·lacions i 
homologacions.

Nota: en aquest apartat la lletra és massa petita i no compleix els paràmetres del plec de clàusules 
administratives apartat 1.12 Criteris d’adjudicació.

L’empresa indica que farà el lliurament del projecte As-built dins de la quinzena següent a la 
finalització de l’obra.

S’ha considerat la proposta genèrica, poc precisa, bàsica, insuficient en alguns aspectes.
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” (Segueixen signatures).

Aquest informe s’ha publicat a la Plataforma de contractació.
  

 
La Mesa assumeix el contingut de l`informe. 
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A continuació, els custodis procedeixen a introduir les seves credencials en l`eina del sobre digital 
de la Plataforma de Contractació per a l`obertura dels sobres que contenen la documentació 
avaluable segons criteris automàtics, amb el resultat següent:
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.”(Segueixen signatures)

Del resultat de la valoració que consta en l`Acta, la Mesa de Contractació eleva a l`òrgan de 
contractació, com a oferta econòmicament més avantatjosa, del procediment obert, del contracte  
per l`Execució de les obres descrites en el projecte executiu revisat del “projecte executiu Institut 
escola Xaloc 2/0 línies”, a la Ronda de la Masia Nova, número 5 del sector SUPP-9, sector Mercat-
Parc Central de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 
de setembre de 2024, la presentada per M. I J. GRUAS, S.A, amb CIF A25031576, pel preu de 
3.977.261,93 euros més 835.225,01 d’IVA, suma un import total de 4.812.486,94 euros IVA inclòs 
i conforme resta de millores/especificacions definides en la seva oferta presentada en data 26 de 
maig de 2025.
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”  (Segueixen firmes).

Atès que en data 18 de juliol de 2025 amb registre de sortida núm. LGS/2025009756,  es va requerir 
al licitador que acredités la documentació requerida en la clàusula 1.20) del plec.

Atès que en data 31 de juliol i 1 i 8 d`agost de 2025 amb registres LGE/2025014018, 
LGE/2025014149, LGE/2025014550 i LGE/2025014563, respectivament,  té entrada la 
documentació del requeriment de M. I J. GRUAS, S.A, amb CIF A25031576, i constitució de la 
garantia per un import de 198.863,10 euros corresponent al 5% de l`import d`adjudicació, 
(3.977.261,93 euros IVA exclòs),  i aquesta és complerta.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Adjudicar el contracte, mitjançant procediment obert, per l`execució de les obres descrites 
en el projecte executiu revisat del “projecte executiu Institut escola Xaloc 2/0 línies”, a la Ronda de la 
Masia Nova, número 5 del sector SUPP-9, sector Mercat-Parc Central de Les Roquetes, aprovat 
definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de setembre de 2024, la presentada per 
M. I J. GRUAS, S.A, amb CIF A25031576, pel preu de 3.977.261,93 euros més 835.225,01 d’IVA, 
suma un import total de 4.812.486,94 euros IVA inclòs i conforme resta de millores/especificacions 
definides en la seva oferta presentada en data 26 de maig de 2025:
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El compromís d`adscripció de mitjans materials i personals presentats per els adjudicataris en les 
seves ofertes, s`integraran en els presents contractes, com a obligació essencial dels mateixos als 
efectes previstos a l` article 211.1.f) de la LCSP.

SEGON.-  Aprovar la despesa per la durada del contracte (15 mesos) a càrrec de l`aplicació 
pressupostària 14100.322.62200 del projecte 2018_01_04, del vigent Pressupost Ordinari Municipal; 
existint crèdit suficient que permet finançar el contracte en les següents anualitats, i amb número de 
certificació:12025001354
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TERCER.- El termini previst per a l’execució de les obres descrites en el projecte executiu revisat de 
les obres del nou IES Xaloc, la seva urbanització i la connexió amb l’Escola Mediterrània, és de 15 
mesos. Es consideren 22 dies laborables per mes.

El termini d’execució de les obres serà a comptar  des de la data de comprovació del replanteig, si ja 
ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, l’inici de les obres es 
computarà des de la data de l’Acta d’inici d’obres.

No es preveuen pròrrogues a no ser que la direcció facultativa ho trobés convenient per raons 
tècniques. En qualsevol cas, la pròrroga es produirà de manera que les característiques del contracte 
romanguin inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es 
puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.

Continua la direcció facultativa corresponent (direcció de l’obra, direcció d`execució de l’obra i control 
de qualitat, i coordinació de seguretat i salut)  contractada externament.

QUART.- Per garantir el compliment de les obligacions que es deriven d’aquest contracte l` empresa 
M. I J. GRUAS, S.A, amb CIF A25031576,  ha presentat al departament de Tresoreria l` aval 
corresponent a la garantia definitiva per un import de 198.863,10 euros corresponent al 5% de l`import 
total, (3.977.261,93 euros IVA exclòs).

CINQUÈ Notificar a M. I J. GRUAS, S.A, amb CIF A25031576, adjudicatària del contracte, aquest 
acord i citar-los per a la signatura del contracte que tindrà lloc en la forma prevista en l’article 153 de 
la LCSP.
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SISÉ.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors, amb expressió dels recursos corresponents, així 
com al Departament d’Intervenció.

SETÉ.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant.

VUITÉ.- Que el Departament d’Economia i Coneixement que presta el serveis del Registre Públic de 
Contractes a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a tot el seu sector públic, arrel de la 
normativa quant a transparència, s’amplia aquesta prestació a tots els ens que conformen 
l’administració pública catalana, i en compliment del que disposa l’article 335 de la LCSP, s’ha 
d`enviar les dades del contracte i documentació de l’expedient per tal que s`efectuï: 

- La comunicació de les dades contractuals informades per les entitats locals catalanes al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, al Registre de Contractes del Sector Públic 
creat, amb caràcter estatal, pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

- La gestió de la tramesa de la informació i de la documentació de les entitats locals catalanes que 
escaigui en compliment de les previsions de la legislació de contractes a la Sindicatura de Comptes.

 

I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat dels 
vint membres presents dels vint-i-un que la composen.  
  

http://www.santperederibes.cat/
Santiago Blanco Serrano

Secretari General Accidental

Sant Pere de Ribes, 24 de setembre del 2025



Ana Herrera

Alcaldessa

Sant Pere de Ribes, 24 de setembre del 2025


