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1. OBJECTE 

 
El present Plec té per objecte definir les especificacions tècniques per a la redacció del 
projecte: 

• Títol de contracte: RECUPERACIÓ ECOLÒGICA DE L’ESPAI FLUVIAL ENTRE EL 
MEANDRE VELL DE TORROELLA DE FLUVIÀ I LA CORBA DEL SALT DEL BARAT 
AL RIU FLUVIÀ 

• Clau PEP: LME.00171/01.P 
 
L’objecte del Plec es resumeix en: 

• Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar 

• Determinar l’estructura i contingut del document a redactar 

• Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i material necessari per a la 
redacció del projecte 

• Definir el termini d’execució dels treballs 

• Determinar el pressupost de licitació d’execució dels treballs 
 
 

2. ANTECEDENTS 

 
L’actuació “RECUPERACIÓ ECOLÒGICA DE L’ESPAI FLUVIAL ENTRE EL MEANDRE 
VELL DE TORROELLA DE FLUVIÀ I LA CORBA DEL SALT DEL BARAT AL RIU FLUVIÀ” 
es troba inclosa en la Planificació hidrològica per a l’acompliment d’objectius de millora de 
l’estat ecològic. D’acord amb el que estableix l’article 165 de Reglament del Domini Públic 
Hidràulic, atès que és l’objectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la protecció del 
Domini Públic Hidràulic i la prevenció del deteriorament de l’estat ecològic de les aigües, les 
accions hauran de consistir en la reposició del medi. 
 
Tot el tram final del riu Fluvià es troba canalitzat, encaixonat i rigiditzat per un sistema de 
motes a banda i banda del riu, que provoca la desconnexió del llit amb les ribes i terrasses, i 
inhibeix el processos morfodinàmics i geomorfològics generadors de formes pròpies i 
representatives d’aquestes planes de les parts baixes pròximes a la desembocadura.  
 
L’àmbit d’actuació es troba localitzat entre el meandre Vell de Torroella de Fluvià i la corba 
del Salt del Barat al riu Fluvià, en les coordenades d’inici X=503.645, Y=4.668.187 i final 
X=505.039, Y=4.669.684, amb una longitud aproximada de 2,25 km. Els termes municipals 
afectats pel projecte són Torroella de Fluvià i Ventalló. 
 
A més de la presència de motes que limiten la mobilitat lateral del riu, el tram objecte de 
l’actuació ha sofert una pressió extractiva que ha modificat la topografia i la connexió de les 
terrasses al·luvials amb el riu. Un cop finalitzades les activitats extractives, el projecte de 
restauració ambiental va comportar la creació d’uns aiguamolls, alimentats per aigües 
freàtiques i desconnectats del curs principal del riu Fluvià. Aquests aiguamolls consisteixen 
de dues cubetes: una més gran situada al sud-oest, i una altra de menor entitat situada 
aproximadament 500m a l’est. 
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La zona on es localitza l’actuació forma part de l’espai de la Xarxa Natura 2000 Riu Fluvià 
(Codi ZEC ES5120021), que també està inclòs en el Pla d’espais d’interès natural. És un 
espai fluvial que presenta un bon estat de conservació de la vegetació de ribera (destacant 
els verns). A més, és un important connector biològic entre l'Alta Garrotxa (ES5120001) i la 
zona costanera (ES0000019), amb presència de llúdriga (Lutra lutra) i de barb de muntanya 
(Barbus meridionalis). 
 
L’actuació forma part del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya amb els codis A2.043 (Recuperació de la morfologia, la connectivitat i 
les riberes a la conca del Fluvià) i A2.058 (Recuperació de la morfologia, la connectivitat i les 
riberes) 
 
L’àmbit de l’actuació està ubicat dins de la massa d’aigua amb codi 200065 – El Fluvià des 
del riu Ser fins al mar. 
 
 

3. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 

 

3.1. Aspectes generals 

 
Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció de projecte consisteixen en tots aquells 
que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que defineixi en 
detall les obres a executar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i 
administratius, de compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació i dels específics 
que estipuli l’ACA en aquest Plec. 
 
La realització dels treballs s’estructura en diferents fases temporals, amb l’objectiu d’anar 
consolidant la informació i condicionants de partida, analitzar les alternatives que es 
considerin oportunes per a resoldre la problemàtica de l’actuació, establir la solució definitiva 
i finalment desenvolupar la mateixa a nivell de projecte constructiu. En aquest sentit pren 
especial importància atendre al compliment d’aquestes diferents fases per a disposar dels 
terminis oportuns a cadascuna d’elles, tant per al desenvolupament per part del Consultor 
com pel seguiment, validació i revisió per part de l’ACA. 
 

3.2. Àmbit i definició de les obres a projectar 

 
L’objecte específic d’aquest projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres 
necessàries per dur a terme la restauració hidromorfològica i ecològica de l’espai fluvial 
entre el meandre Vell de Torroella de Fluvià i la corba del Salt del Barat al riu Fluvià. El 
projecte, ubicat dins del termes municipals de Torroella de Fluvià i Ventalló, haurà d’analitzar 
la compatibilitat amb el projecte de Restauració ecològica de l’espai fluvial dels Meandres 
del Fluvià, actualment en redacció; i els antecedents de les actuacions de restauració 
executades per l’activitat extractiva del meandre Vell amb concessió a Àrids Curanta i el 
conveni de custòdia entre Àrids Curanta i la Fundació Balmes de la Universitat de Vic. 
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Les actuacions del projecte tindran com a objectius específics: (i) Recuperar l’estructuració 
espacial i geomorfològica entre l’àmbit de les activitats extractives del meandre Vell i el 
sector del Salt de Barat (marge esquerra); (ii) Millorar la connectivitat fluvial entre l’antic 
meantre del riu i els aiguamolls creats en el projecte de restauració posterior a les activitats 
extractives; (iii) Restituir els processos i la dinàmica hidromorfològica natural del tram (iii) 
Millorar les condicions del sòl per a facilitar la recuperació de la vegetació autòctona, 
principalment en l’àmbit de la cubeta petita (iv) Recuperar les formacions de vegetació de 
ribera autòctones mitjançant l’eliminació i el control d’espècies al·lòctones, afavorint la 
restauració dels hàbitats naturals propis de l’ecosistema fluvial 
 
Les accions a considerar en el projecte seran: 

• Estudi de l’evolució hidromorfològica del tram d’estudi a partir de l’anàlisi 
d’ortofotografies i/o altres registres històrics disponibles. 

• Prospecció ambiental per a la caracterització de la vegetació de ribera existent, 
identificació d’espècies protegides o sensibles i delimitació dels nuclis de vegetació 
exòtica per al seu posterior tractament.  

• Evaluació de la qualitat hidromorfològica del tram per saber estat inicial i valoració de 
la qualitat potencial implementant les actuacions. 

• Definició i avaluació de les possibles alternatives per a la millora de la connectivitat 
del meandre Vell.  

• Aixecament topogràfic de detall per tal de dur a terme la modelització hidràulica de 
les alternatives considerades.  

• Modelització hidràulica de les alternatives seleccionades per a l’avaluació de la seva 
viabilitat i eficàcia en la millora de la connectivitat fluvial, i la minimització del risc 
d’inundació.  

• Correcció geomorfològica: Consisteix en un reperfilament geomorfològic inspirat en 
l’estudi i interpretació de l’evolució morfodinàmica del sector, així com els resultats de 
la modelització hidràulica.  

- Retirada i/o retranqueig de motes i esculleres del marge esquerra al DPHc 
(longitud aproximada 428 m). 

- Reperfilament del terreny (excavació/desmunt). El projecte haurà de valorar 
les possibilitats d’ús i gestió del material excavat (abocament a llera parcial o 
total, transport a altres àmbits que es requereixi la millora morfològica, estesa 
en punts estratègics, etc). 

• Millora dels sòls: 
-  Estudi edafològic previ per a l’avaluació de la qualitat del sòl (textura, 

granulometria, contingut de matèria orgànica). 
- Aplicació dels tractaments (ex. descompactació i llaurada) necessaris per tal 

de facilitar l’establiment de la vegetació de ribera local. 

• Millora i restauració dels hàbitats: 
- Tractaments forestals previs d’eliminació de vegetació: Eliminació d’espècies 

al·lòctones i invasores. 
- Revegetacions: Plantacions de les superfícies tractades amb vegetació de 

ribera i facilitació ecològica sobre el hàbitats en recuperació. 

• Retranqueig de motes (marge esquerra): Restitució dels elements de protecció 
hidràulic (motes) per la part exterior de l’actuació (si resulta necessari). 

• Connexió de les llacunes del meandre vell amb el canal principal segons els resultats 
de l’estudi històric i morfològic. 

• Recuperació de la connexió entre el canal principal i la terrassa al·luvial del meandre 
Vell. 
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Els estudis previs a incloure en la redacció del projecte són: 

• Anàlisi geomorfològica de les actuacions executades de restauració de l’activitat 
extractiva, de l’estat actual i de l’evolució del tram amb les diferents alternatives. 

• Anàlisi edàfica (textura, granulometria, contingut de matèria orgànica i permeabilitat 
hidràulica). 

• Anàlisi hidràulic mitjançant modelització de les actuacions plantejades. 

• Anàlisi de l’estat concessional de l’activitat extractiva i possibles fórmules de 
cessió/custòdia de terrenys. 

 
En addició a les consideracions anteriors, els treballs de redacció del projecte han d’incloure, 
com a mínim, les següents activitats: 

1. Visites de camp per al reconeixement del terreny. 
2. Recopilació informació existent i diagnosi estat actual. 
3. Anàlisis de la qualitat hidromorfològica, establir quines són les actuacions a dur a 

terme per a la seva millora d’acord amb els resultats dels estudis necessaris 
elaborats ( p.ex. estudi edafològic, granulomètric...). 

4. L’àmbit dels treballs es troba dins de Xarxa Natura 2000 (Riu Fluvià) i terrenys de 
Forests Públiques pel que caldrà un estudi d’afeccions ambientals i elaborar els 
informes necessaris per a la tramitació ambiental. 

5. Anàlisis d’alternatives escollint la solució més adequada. Aquest anàlisis ha de 
basar-se en l’estudi i la interpretació de l’evolució morfodinàmica històrica (anàlisi 
dels sediments, recopilació de dades d’avingudes, documents, informes i estudis de 
l’àmbit, imatges antigues, anàlisi de ortoimatges per fotogametria i fotointerpretació, 
anàlisi de formes actives i paleoformes, etc.) així com per modelització hidrològica i 
hidràulica. 

6. Caldrà valorar la necessitat d’eliminació i/o retranqueig del sistema de motes i 
esculleres i reperfilament del terreny (excavació/desmunt). 

7. El projecte haurà de preveure la millora i restauració dels hàbitats prioritzant sempre 
que es pugui la restauració pasiva i altres actuacions per a la facilitació ecològica 
sobre el hàbitats en recuperació. 

8. El projecte necessitarà d’un aixecament topogràfic acurat. 
9. Caldrà elaborar un model hidràulic bidimensional de detall de la solució adoptada, 

tenint cura de justificar el correcte funcionament del tram i la no afecció a tercers. 
10. Avaluació dels serveis afectats i alternatives per a la seva reubicació en cas 

necessari. 
11. El projecte ha d’incloure el càlcul d’una sèrie d’indicadors necessaris pel Programa 

de vigilància ambiental del Programa de mesures, així com per reportar al Ministerio 
per la Estrategia de restauración Nacional de ríos. Es sol·licita que es presentin els 
següents resultats d’indicadors resumits en una taula: 
 

- Superfície recuperada en traçats d’aigües superficials (rius i zones humides) 
- Estoc de carboni i capacitat d’embornal del sistema restaurat seguint la 

metodologia establerta per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic 
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-
climatic/#bloc1 

- Longitud de riu objecte del projecte de restauració 
- Longitud de riu que ha recuperat la continuïtat fluvial (tenint en compte 

continuïtat transversal i longitudinal) 
- Nombre de barreres transversals eliminades 
- Nombre de barreres transversals adaptades 
- Longitud d’eliminació de defenses longitudinals 

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-climatic/#bloc1
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-climatic/#bloc1
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- Longitud de retranqueig de defenses longitudinals 
- Longitud en que s’han fet actuacions de conservació i recuperació de la 

vegetació de ribera 
- Nombre d’habitants beneficiats de les possibles millores en la inundabilitat 

derivades de les actuacions, si és que n’hi ha 
- Superfície on s’han realitzat actuacions de control/eliminació d’EEI (en m2) 
- Longitud de millores de la vegetació de ribera (en m) 
- Nombre d'arbres plantats 
- Espècies o hàbitats que beneficia (si es coneix) 

 

3.3. Principals treballs a realitzar 

 
Sense que la relació sigui limitativa, s’indiquen a continuació les principals tasques a 
realitzar pel consultor: 
 

3.3.1. Bases de disseny (Fase 1) 

 
Els resultat dels treballs per a l’establiment de les bases de disseny serà recollit en un 
document que servirà com a punt de partida per al desenvolupament i redacció del projecte 
constructiu, i s’inclourà al projecte constructiu com a annex a la Memòria. Aquest document 
de Bases de disseny haurà de ser validat per l’ACA (Fase 1.2) per tal de poder continuar 
amb la Fase 2 d’execució dels treballs (Estudi d’alternatives). 
 
Els treballs mínims a realitzar en aquesta fase són: 
 

3.3.1.1. Anàlisi de la situació actual 

 
El consultor exposarà i analitzarà en profunditat la problemàtica que motiva la redacció del 
projecte tot indicant els principals aspectes que condicionaran l’actuació. 
 
Es recopilaran totes aquelles dades que resultin d’interès per a disposar d’un coneixement 
en detall de l’àmbit on es desenvolupa la redacció del projecte. En aquest sentit, el consultor 
tindrà presents en aquesta fase de bases de disseny els següents aspectes que poden 
condicionar el posterior plantejament d’alternatives: 
 

• Dades de caràcter hidrològic i hidràulic relatives als cursos fluvials que es poden 
veure afectats o condicionats per l’àmbit del projecte. 
 

• Infraestructures existents o planificades, en quant a l’establiment de dominis públics 
a respectar. 
 

• Possibles serveis i camins afectats que per la seva importància puguin condicionar 
les alternatives a plantejar (grans xarxes de distribució de serveis, de 
telecomunicació,...) 
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• Informació inicial de caràcter ambiental: es realitzarà una recopilació de les dades de 
caràcter ambiental de la zona d’estudi, tot indicant les figures de protecció 
localitzades a l’entorn de l’àmbit del projecte. Es comprovarà si es preveu alguna 
afecció en zona protegida i s’analitzarà la situació prèvia, d’acord amb la l’article 7 de 
la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, a la necessitat o no de sotmetre el 
projecte a avaluació d’impacte ambiental. Aquesta situació s’haurà de confirmar 
posteriorment en funció de l’alternativa finalment escollida. 
 

• Dades de caràcter hidrològic, hidràulic i informació relativa al Domini Públic Hidràulic 
dels cursos fluvials que puguin veure’s afectats per l’àmbit del projecte i les activitats 
a portar a terme (encreuaments, ocupacions temporals o desviaments,...), tot 
respectant les limitacions d’usos establertes per a les diferents zones recollides al 
Reglament de Domini Públic Hidràulic, i a l’article 67 i següents de les 
Determinacions Normatives del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya 2016-2021 aprovat en el Reial Decret 1/2017, de 3 de gener. 

 
Tots aquests treballs emmarcats dins de la Fase 1 de bases de disseny han de permetre, en 
definitiva, un coneixement exhaustiu de la situació de partida per realitzar la Fase 2 d’estudi 
d’alternatives en condicions òptimes. 
 

3.3.1.2. Topografia i batimetria 

 
Donada la naturalesa dels treballs es considera necessari un estudi topogràfic/batimètric 
seguint les especificacions requerides per a la redacció del projecte indicades al web de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Es realitzarà un estudi topogràfic de detall de l’àmbit, que ha de servir per definir una base 
de treball per desenvolupar tant l’anàlisis hidrogeomorfològic com l’elecció de la millor 
alternativa d’execució. 
 
Així doncs, els treballs topogràfics es dividiran en tantes campanyes com sigui necessari per 
avaluar prèviament les alternatives que es consideri oportú estudiar i completar 
posteriorment la informació topogràfica requerida per a la ubicació i traçat de les actuacions 
a projectar. En el cas que fos necessari l’esbrossada i aclariment del terreny per poder 
realitzar l’aixecament topogràfic, aquest anirà a càrrec del consultor. 
 

3.3.1.3. Geologia i geotècnia 

 
Es realitzarà un estudi geotècnic previ, amb el detall necessari per permetre plantejar a 
continuació les alternatives que corresponguin, així com les zones d’ubicació de les diferents 
actuacions. Posteriorment aquests treballs es complementaran amb una campanya de 
geotècnia de detall per a cadascuna de les actuacions que conformaran el projecte. 
 
Donada la naturalesa dels treballs es considera necessari realitzar una campanya de 
recollida de mostres de sediment per a la seva caracterització i granulometria, per tal de 
poder avaluar les variacions en la morfodinàmica dels fons de la llera. Així mateix, s’hauran 
de fer les analítiques necessàries per a determinar la qualitat del sediment. 
 
Els treballs geotècnics es dividiran en tantes campanyes com sigui necessari per avaluar 
prèviament les alternatives que es consideri oportú estudiar i completar posteriorment la 
informació geotècnica requerida per a la ubicació i traçat de les actuacions a projectar. 
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3.3.2. Estudi d’alternatives (Fase 2) 

 
A partir de tota la informació recopilada i validada i els condicionants que afecten a l’actuació 
a projectar, es plantejaran les diferents alternatives que seran analitzades i comparades a 
partir d’un anàlisi multicriteri, del qual es conclourà la justificació per a la solució finalment 
adoptada i que es desenvoluparà posteriorment a nivell de projecte constructiu.  
 
El resultat d’aquest estudi d’alternatives es recopilarà en un document que servirà com a 
punt de partida per al desenvolupament i redacció del projecte constructiu, i que serà inclòs 
també en el projecte constructiu com a annex a la Memòria. 
 
Dins d’aquesta Fase també s’inclourà, recollint les alternatives analitzades i la finalment 
establerta, el desenvolupament i redacció del corresponent Document Ambiental en el 
termes que s’indiquen en les “NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES”, dins l’apartat 
“EDICIÓ I PRESENTACIÓ”. Segons els condicionants ambientals existents, atenent a la Llei 
21/2013 de 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental, i a la resta de legislació 
ambiental d’aplicació, es comprovarà la necessitat o no de realitzar un Estudi d’Impacte 
Ambiental i, en tot cas, el Document Ambiental a redactar en aquesta Fase esdevindrà el 
punt de partida per a realitzar les consultes i tramitacions oportunes. 
 
El Document Estudi d’Alternatives i el Document Ambiental haurà de ser validat per l’ACA 
(Fase 2.2) per tal de poder continuar amb la Fase 3, pròpiament de desenvolupament i 
redacció del projecte constructiu. Dins de les tasques de validació de l’estudi d’alternatives, 
l’ACA portarà a terme les consultes que estimi oportunes amb els diferents agents implicats, 
amb l’objectiu d’informar sobre la opció finalment escollida i que es desenvoluparà a nivell 
de projecte constructiu. 
 

3.3.3. Projecte constructiu (Fase 3) 

 
Prenent com a punt de partida els treballs realitzats a les fases anteriors, el Consultor 
desenvoluparà a nivell de projecte constructiu l’alternativa finalment escollida i validada per 
l’ACA. Els treballs de redacció d’aquesta fase comprendran tots aquells que es requereixin 
per a definir en detall tots els aspectes del projecte, la solució tècnica, les afeccions 
previstes, així com per a establir les condicions d’execució i el pressupost corresponent. 
 
A continuació es descriuen breument els principals treballs, sense que la relació sigui 
limitativa segons les necessitats tècniques que finalment esdevinguin. 
 

3.3.3.1. Estudi hidràulic i d’erosions 

 
El consultor haurà d’estudiar el comportament hidràulic i hidrològic del riu per tal de 
determinar els seus condicionants sobre la zona de projecte. Així mateix, caldrà dissenyar 
els elements necessaris per a desenvolupar els treballs (motes, guals, atalls, desviaments, 
canonades, etc.), així com els possibles efectes de les erosions al tram objecte dels treballs 
projectats així com les reposicions necessàries dels elements constructius. Aquest estudi ha 
de servir per certificar la millora hidrogeomorfològica del tram i garantir l’adequada 
recuperació ambiental. 
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3.3.3.2. Actuacions estructurals 

 
Farà referència a les accions de caràcter més estructural sobre l’entorn, com poden ser 
l’eliminació de motes o esculleres, recuperació funcional dels meandres a ambdós marges del 
Fluvià o altres canvis en morfologia dels marges, tant per millorar la connectivitat hidràulica 
com per afavorir actuacions d’enginyeria naturalística o altres tècniques de propagació 
d’espècies de ribera adaptades al règim hidràulic. 
 

3.3.3.3. Actuacions ambientals 

 
Farà referència a les mesures de caràcter ambiental per tal de millorar la qualitat de la 
vegetació de ribera.  
 
Aquestes podran ser: 

• Actuacions per a la millora edafològica, tant d’estructura com de composició 

• Actuacions d’eliminació i control d’espècies invasores i al·lòctones 

• Actuacions silvícoles de millora estructural del bosc de ribera 

• Actuacions de desfragmentació i restauració de la continuïtat ecològica de l’habitat 
 
Aquestes actuacions, també podran contemplar les mesures correctores que fan referència 
a la restauració i revegetació de les superfícies afectades per les pròpies obres. 
Cal tenir en compte que es prioritzarà la restauració passiva o aquelles actuacions que 
suposin el mínim manteniment posterior. 
 

3.3.3.4. Definició de les condicions general d’execució 

 
Donada l’especialització requerida per aquest tipus d’activitats al territori sobre espècies 
exòtiques invasores, tractaments silvícoles, hidromorfologia fluvial i reforestació amb espècies 
de ribera, caldrà definir de manera exhaustiva les mesures que garanteixin la seva bona 
execució. 
 

3.3.3.5. Paisatge 

 
El projecte incidirà decididament en els aspectes estètics, acabats, ordenació de volums, 
colors, jardineria, espàcies vegetals i harmonització de l’entorn. 
 

3.3.3.6. Expropiacions 

 
Caldrà definir en detall, en l’annex corresponent a les expropiacions, les diferents afeccions, 
ocupacions temporals, expropiacions i servituds sobre terrenys i finques existents derivades 
de les actuacions de projecte. 
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3.3.3.7. Serveis existents 

 
El consultor determinarà qualsevol afectació a serveis existents originades per les 
actuacions del projecte. Així mateix, durà a terme les consultes necessàries als titulars i 
companyies de serveis per tal de determinar i projectar les solucions que calgui aportar des 
de l’àmbit del projecte.  
 

3.3.3.8. Fases constructives i Pla d’obra 

 
El Consultor elaborarà un Pla d’obra de l’execució de les activitats considerades en el 
projecte que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. El Pla d’obra es 
dividirà en fases constructives clarament diferenciades que tindran en compte els diferents 
processos constructius definits en l’annex corresponent.  
 

3.3.3.9. Estudi de seguretat i salut 

 
Aquest annex es redactarà sempre independentment de l’import total de les obres a 
executar i inclourà tots els seus processos constructius. 
 

3.3.3.10. Estudi d’impacte ambiental 

 
En base al Document ambiental desenvolupat en la Fase 2, i sotmès a l’oportuna tramitació 
ambiental, es determinarà la necessitat i abast en quant a la necessitat de realitzar un Estudi 
d’impacte ambiental (EIA). En el cas que correspongui portar a terme una tramitació 
d’avaluació d’impacte ambiental ordinària, el corresponent EIA quedarà incorporat al 
projecte com a document núm. 5 i serà tramitat a l’organisme competent en matèria 
ambiental per a la seva tramitació i consultes pertinents. 
 

3.3.4. Revisions i correccions. Lliurament definitiu visat (Fase 4) 

 
La Fase 3 finalitzarà amb el lliurament complet del document provisional corresponent a tot 
el projecte constructiu, que permeti a l’ACA iniciar amb el termini suficient de la Fase 4 els 
treballs finals de revisions i correccions. Dins d’aquesta fase s’inclouran també les 
corresponent correccions per part del consultor. 
 
La revisió del projecte per part de l’ACA es fa, principalment, a 3 nivells: nivell tècnic, nivell 
formal, i revisió de la separata d’expropiacions. Per a que el redactor pugui finalitzar i visar el 
projecte caldrà tenir validats els 3 aspectes.  
 
Una vegada es disposi del vistiplau definitiu per part de l’ACA el consultor procedirà a 
realitzar el lliurament definitiu, segons les condicions establertes en els apartats següents, i 
amb el projecte convenientment visat. 
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4. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

 
El projecte a redactar haurà de tenir l'estructura següent: 

 
- Document núm. 1: Memòria i annexos 
- Document núm. 2: Plànols 
- Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 
- Document núm. 4: Pressupost 
- Document núm. 5: Estudi d’Impacte Ambiental (si escau) 
 
Sense que la relació sigui limitativa, els annexos a incloure en el present projecte són els 
següents: 
 

Annex 1 - Principals característiques 
Annex 2 - Recopilació i anàlisi de la informació existent  
Annex 3 - Topografia i batimetria (signat per l’autor de l’annex)  
Annex 4 - Estudi d'alternatives. Definició de la solució escollida  
Annex 5 - Geologia i geotècnia (signat per l’autor de l’annex)  
Annex 6 - Diagnosi de l’estat actual i caracterització del medi 
Annex 7 - Reportatge fotogràfic 
Annex 8 - Estudi d’inundabilitat 
Annex 9 - Estudi hidromorfològic i d’erosions 
Annex 10 - Obra civil, càlculs estructurals 
Annex 11 - Document ambiental 
Annex 12 - Mesures ambientals 
Annex 13 - Pla de manteniment 
Annex 14 - Processos constructius i organització de l’obra 
Annex 15 - Pla d’obra 
Annex 16 - Pla de control de qualitat 
Annex 17 - Seguretat i Salut 
Annex 18 - Expropiacions 
Annex 19 - Serveis afectats 
Annex 20 - Afeccions a llera pública i espais d’interès natural 
Annex 21 - Estudi de gestió de residus 
Annex 22 - Justificació de preus 
Annex 23 - Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

 
El contingut mínim de cadascun dels documents es troba especificat en el document 
NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, publicat al web de l’ACA, dins l’apartat 
ESTRUCTURA I CONTINGUT. 
 
Per a l’edició i presentació del projecte constructiu, es seguirà allò especificat en el document 
NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, dins l’apartat EDICIÓ I PRESENTACIÓ, així 
com en el programa d’identificació visual publicat al web de l’ACA: 
http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/ 
 
D’altra banda, també es prendran en consideració els CRITERIS PER A LA REDACCIÓ DE 
PROJECTES DE GESTIÓ, CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS, 
publicat al web de l’ACA: 
https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/D_Perfil_del_contractant/normes-de-redaccio-de-
projectes/contingut_projectes.pdf 
 
 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/
https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/D_Perfil_del_contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/contingut_projectes.pdf
https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/D_Perfil_del_contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/contingut_projectes.pdf
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5. ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR 

 

5.1. Consideracions generals 

 
El Consultor nomenarà un Delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de Cap de l’equip 
tècnic de realització dels treballs i d’enginyer autor del projecte. El Delegat serà l’únic 
responsable i representant del Consultor davant l’Administració durant l’execució d’aquest 
contracte. L’autor del projecte es dotarà per a la redacció del mateix d’un equip 
multidisciplinari de suport, ja sigui en els aspectes tècnics com en els aspectes 
administratius i de producció. 
 

5.2. Mitjans humans 

 
Durant la redacció del projecte serà de caràcter obligatori l’existència d’un equip tècnic de 
treball format pels membres principals i els col·laboradors específics amb els perfils descrits 
a les següents taules, en les quals es resumeixen l’experiència requerida en treballs similars 
i la dedicació mínima exigida: 
 

Equip de direcció del projecte (mínims requerits) 

Delegat, Cap de l’equip redactor i Autor del Projecte 

Titulació de grau o màster en enginyeria, titulació tècnica o superior en enginyeria,  amb 
competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents 
a la redacció de projectes d'actuacions d'enginyeria civil a l'àmbit fluvial.  

Antiguitat mínima 
titulació (anys): 

10 
Experiència mínima en 
treballs similars (anys): 

10 
Dedicació 

mínima exigida: 
15% 

Tècnic adjunt al Cap de l’equip redactor 

Titulació de grau o màster en enginyeria, titulació tècnica o superior en enginyeria,  amb 
competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents 
a la redacció de projectes d'actuacions d'enginyeria civil a l'àmbit fluvial. 

Antiguitat mínima 
titulació (anys): 

5 
Experiència mínima en 
treballs similars (anys): 

5 
Dedicació 

mínima exigida: 
30% 

 
Com alternativa, l’adjudicatari podrà presentar un equip en el qual no s’aporti la figura de 
l’Adjunt. En el cas que no s’aporti la figura de l’Adjunt, les seves funcions seran assumides 
per la figura del Delegat (Cap redactor) i la dedicació mínima exigida serà la resultant de 
sumar les dedicacions exigides per a totes dues figures. 
 
A banda d’aquestes figures, l’adjudicatari del contracte haurà de garantir la disposició d’un 
equip multi-disciplinar de suport, ajustat a les necessitats que requereixin les diferents 
etapes de la redacció del projecte. Aquest equip garantirà la resolució de qualsevol dubte o 
interpretació tècnica que pugui sortir en el desenvolupament dels treballs de l’equip de 
redacció del projecte. 
 
Donades les característiques del projecte a redactar, l’equip de suport ha de garantir el 
coneixement expert en les matèries descrites en la següent taula.  
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Àmbits de coneixement específics per a l’equip  

Geologia, Geotècnia i reconeixement del terreny 

Desenvolupament de les tasques corresponents al reconeixement del terreny, la seva 
caracterització i la interpretació de resultats de campanyes geotècniques. Estudi i anàlisi 
de dades hidrogeològiques (presència de nivells freàtics, hidrogeologia subterrània). 

Geomorfologia Fluvial 

Desenvolupament de les tasques corresponents a anàlisi de la connectivitat als rius per a 
compatibilitzar els treballs forestals amb la dinàmica fluvial. 

Enginyeria Hidrològica i Fluvial 

Desenvolupament de les tasques corresponents a càlculs hidrològics, anàlisi de dades de 
precipitacions, estimació de cabals d’avinguda i determinació de zones inundables, així 
com els seus efectes. 

Enginyeria de la construcció 

Desenvolupament de les tasques corresponents al disseny i càlcul estructural d’elements 
estructurals de qualsevol tipus. Definició i especificacions tècniques de materials, 
condicions d’execució. 

Medi ambient 

Desenvolupament de tasques corresponents a la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental i 
recuperació paisatgística.  

Delineació 

Desenvolupament de tasques corresponents a delineació. 

Topografia 

Desenvolupament de les tasques corresponents a plantejament i interpretació de resultats 
de campanyes topogràfiques. 

Seguretat i Salut 

Desenvolupament de les tasques corresponents a l’avaluació de riscos laborals, la 
redacció de plans i estudis de seguretat i salut en l’execució de les obres. 

 
 
L’equip de col·laboradors específics treballarà sota la direcció, gestió i responsabilitat del 
cap de l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment 
específic de l’ACA, l’adjudicatari s’obliga a garantir: 
 

• L’assistència a les reunions de treball, i en un termini no superior a 72 hores, de 
qualssevol dels membres especialistes de l’equip anteriorment descrit, per a tractar 
aspectes específics del seu àmbit, tantes vegades com resulti necessari. 
 

• Davant d’una problemàtica concreta sorgida en qualsevol de les fases de redacció del 
projecte, l’emissió d’un informe tècnic d’avaluació i anàlisi de la mateixa, tractant els 
aspectes necessaris o requerits per a la correcta interpretació i ajuda a la presa de 
decisions. L’ACA, en funció de les necessitats i de la problemàtica a solucionar, 
avaluarà amb el cap de l’equip redactor l’abast i el termini disponible per a emetre 
aquest informe. Una vegada emès l’informe, haurà de quedar avalat tècnicament tant 
pel professional competent com pel cap de l’equip de redacció. 
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6. AUTORIA DEL PROJECTE 

 
El Delegat del Consultor, com a autor del projecte constructiu, es responsabilitza plenament 
del projecte constructiu en el seu conjunt, de les solucions projectades, dels càlculs, de les 
definicions, dels amidaments i de tots els seus continguts. Disposarà de la titulació 
acadèmica exigida i reconeguda pel seu Col·legi professional segons la matèria del projecte 
a redactar. Si escau, el projecte podrà anar signat també per un coautor que serà el tècnic 
adjunt. 
 
El Consultor assumirà totes les despeses de visat del projecte per part del Col·legi 
professional de l’autor del mateix, visat que esdevé obligatori. El visat caldrà que es realitzi 
en el col·legi professional de l’autor del projecte, en cap cas del coautor. 
 
El nom complet de l’enginyer autor del projecte (i coautor si correspon) figurarà, juntament 
amb la data, als peus de signatura dels documents següents: Memòria, Plec de Condicions, 
Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost General. Tanmateix, tots els 
plànols seran signats. En el cas dels annexos i de l’estudi d’impacte ambiental (si escau), la 
signatura podrà ser de l’autor del projecte o del tècnic especialista autor del mateixos. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte signarà l’Estudi 
de Seguretat i Salut com a part integrant del mateix. 
 
 

7. RELACIÓ ENTRE EL CONSULTOR I L’ADMINISTRACIÓ 

 

El Cap de l’equip redactor mantindrà convenientment informada l’ACA sobre l’estat i 
desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, especialment en aquells 
aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció. 
 
Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l’execució dels 
treballs el Consultor garantirà una comunicació telefònica i telemàtica continua i permanent 
amb l’ACA. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de l’ACA ha de 
ser atès a la major brevetat i, en tot cas, dins d’un màxim de 3 dies des de la jornada laboral 
en que es produeix.  
 
Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establirà un programa de 
reunions. A més a més, es celebraran quantes reunions extraordinàries s’escaiguin per a 
plantejar i resoldre els possibles aspectes que, per a la seva importància i termini, 
requereixin un tractament específic.  
 
De totes les reunions celebrades, el Consultor redactarà una Acta que reflectirà els temes 
tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts que encara 
queden pendents de resoldre amb assignació de tasques a qui correspongui amb data de 
previsió de resolució, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva distribució. 
 
Durant l’execució del contracte, l’ACA valorarà la idoneïtat de l’equip, i podrà exigir, en cas 
de comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de part o de la totalitat del 
personal assignat. El Consultor restarà obligat a substituir-los en un màxim de quinze (15) 
dies des de la seva notificació. 
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Qualsevulla possible substitució o alteració en el número o en les funcions del personal de 
l’equip que resulti d’una iniciativa del Consultor serà sol·licitada prèviament a l’ACA i 
requerirà l’autorització d’aquesta, havent-se de substituir per personal que compleixi amb les 
obligacions contractuals establertes. 
 
 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
El termini previst per l'execució dels treballs és de 10 MESOS, començant a comptar des de la 
data de la signatura del contracte i fins a la presentació del corresponent projecte constructiu 
en els termes establerts en aquest Plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
El termini d’execució es desglossa en els següents terminis parcials consecutius: 
 

Fase 1. Bases de disseny: 3 mesos. 
 Fase 1.1: Bases de disseny, 2 mesos. 
 Fase 1.2: Validació de les bases de disseny, 1 mes. 

 
Fase 2. Estudi d’alternatives: 2 mesos. 

 Fase 2.1: Estudi d’alternatives, 1 mes. 
 Fase 2.2: Validació de l’estudi d’alternatives, 1 mes. 

 
Fase 3. Treballs de redacció del projecte constructiu: 3 mesos. 

 
Fase 4. Treballs de revisió i correcció: 2 mesos. 

 
Els lliuraments oficialment establerts es corresponen amb les fases establertes de la següent 
manera:  
 

Fase 1.1: Document de bases de disseny. 
 
Fase 2.1: Document d’estudi d’alternatives i Document Ambiental (si escau). 

 
      Fase 3: Document complet del projecte constructiu (que ha d’incloure tots els documents 

i fitxers del projecte, en format pdf amb marcadors i format executable). En 
paral·lel, caldrà entregar la “Separata d’expropiacions”, amb aquesta estructura 
de carpetes: 

 Carpeta “Annex”: inclourà la memòria de l’annex en format pdf i en format word. 
 Carpeta “GIS”: inclourà el projecte QGIS (.qgz, .gpkg i carpeta img) 
 Carpeta “Taules”: inclourà en format Excel la taula de la RBDA, la taula finques i 

la taula subjectes. 
 

Fase 4:  Document definitiu del projecte (signat i visat). 
 
A més d’aquests lliuraments establerts, el Consultor atendrà les necessitats de l’ACA en quant 
a lliurament de documentació parcial o provisional per a la seva revisió o gestió pròpia. 
 
L’incompliment dels terminis comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions 
previstes i regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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9. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS 

 
L’abonament dels treballs realitzats pel Consultor es farà mitjançant tres certificacions 
degudament conformades per l’ACA. Es compliran els següents terminis de pagament: 
 
1a certificació: 

- 75% de l’import corresponent al total de la FASE 1 (suma dels imports de les fases 
1.1 i 1.2), a la finalització i validació del document de bases de disseny. 
 

2a certificació: 
- 75% de l’import corresponent a la FASE 2 (suma dels imports de les fases 2.1 i 2.2), 

a la finalització i validació del document d’estudi d’alternatives i document ambiental. 
 
3a certificació: 

- 75% de l’import corresponent a la FASE 3 en el moment del lliurament de l’exemplar 
provisional. 
 

4a certificació: 
- Import restant dels treballs realitzats, en el moment de la recepció i validació de 

l’exemplar definitiu del projecte constructiu. 
 
En cas d’incompliment d’un dels terminis parcials indicats amb anterioritat, l’abonament dels 
treballs corresponents es realitzarà, si s’escau, a la finalització del següent termini parcial, 
independentment de les penalitzacions que pugui contemplar el contracte. 
 
Els treballs executats pel Consultor modificant els prescrits en aquest Plec sense 
autorització prèvia i expressa pel Director del projecte, no són de rebuda i, per tant, no seran 
abonats. 
 
Alhora, els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració han de ser completats o 
bé corregits segons les seves instruccions. 
 
 

10. PRESSUPOST 

 
Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució dels treballs anteriorment citats amb 
l’equip humà requerit: 
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UA Concepte Cost mes 
Dedicacions 

mensuals
Import (€/mes)

Ut Cap redactor del projecte (10 anys) 6.189,60 € 15,00% 928,44 €

Ut Tècnic adjunt al Cap redactor (5 anys) 5.434,18 € 30,00% 1.630,25 €

Ut 2.558,69 €

Ut 4.433,15 €

Ut 806,43 €

7.798,27 €

UA Preu (€/mes)

Dedicació 

mensual 

(prorrateig)

Import 

mensual 

(€/mes)

Ut 3.191,85 € 35,00% 1.117,15 €

Ut 4.421,30 € 15,00% 663,20 €

Ut 4.421,30 € 15,00% 663,20 €

Ut 4.421,30 € 15,00% 663,20 €

Ut 4.421,30 € 5,00% 221,07 €

Ut 4.421,30 € 10,00% 442,13 €

Ut 4.421,30 € 10,00% 442,13 €

Ut 4.421,30 € 5,00% 221,07 €

4.433,15 €

UA Descripció
Preu Promig 

(€/mes)
Coeficient

Amidament 

(mesos)
Import

Ut FASE 1.1. Bases de disseny 7.798,27 € 0,70 2 10.917,58 €

Ut FASE 1.2. Validació bases de disseny 7.798,27 € 0,30 1 2.339,48 €

Ut FASE 2.1. Estudi d'alternatives 7.798,27 € 1,10 1 8.578,10 €

Ut FASE 2.2. Validació estudi d'alternatives 7.798,27 € 0,40 1 3.119,31 €

Ut FASE 3. Desenvolupament projecte. Entrega document provisional 7.798,27 € 1,40 3 32.752,73 €

Ut FASE 4. Revisions i correccions. Entrega document definitiu + VISAT 7.798,27 € 0,50 2 7.798,27 €

65.505,47 €

Seguretat i salut

Total equip de col·laboradors (€/mes)

Justificació del pressupost màxim de licitació

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (sense IVA)

Enginyeria de la construcció

Medi ambient

Topografia

Geotècnia i reconeixement del terreny

Geomorfologia Fluvial

Enginyeria Hidrològica i Fluvial

COST PROMIG €/mes

Justificació del cost corresponent a l'equip de col·laboradors

Àmbits de coneixement per a l'equip de col·laboradors

Delineant projectista

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE RECUPERACIÓ ECOLÒGICA DE L’ESPAI FLUVIAL ENTRE EL MEANDRE VELL DE TORROELLA DE FLUVIÀ I LA 

CORBA DEL SALT DEL BARAT AL RIU FLUVIÀ

TOTAL PERSONAL REQUERIT PPTP

TOTAL EQUIP DE COL·LABORADORS (justificació a part)

ALTRES COSTOS (Mitjans materials, Treballs de camp (Topografia, Geotècnia, Analítiques, visites...), Visat)

 
 
Puja el present Pressupost d’Execució per Contracta, sense IVA, a la citada quantitat de 
65.505,47 € (més IVA). 
 
El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs 
corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament 
enunciativa, els següents: 
 
- Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui 

propi o extern. 
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA. 
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 

tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris. 
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