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Unitat tramitadora: Unitat Administracié Secretaria
AJT/3358/2025
Codi document: ASC19102F0

Assumpte: Aprovar |'adjudicacié del contracte de les obres compreses en el projecte d'instal-lacié de
brolladors d'aigua - Refugi climatic al parc de Somoto

La Junta de Govern Local, en la sessié de 20 d'octubre de 2025, ha adoptat el seglient:
ACORD

La Junta de Govern Local en la sessid celebrada el dia 2 de setembre de 2024 va aprovar el
projecte d'instal-lacié de brolladors d'aigua - Refugi climatic al parc de Somoto, formulat per
I’oficina tecnica municipal.

En data 6 de mar¢ de 2025 el Cap de la Unitat de Projectes i Obres de I’Ajuntament va
emetre I'acta de replanteig del projecte.

En data 6 de mar¢ de 2025 la Regidora delegada de Territori i Sostenibilitat va dictar una
provisio disposant I'inici dels tramits necessaris per a procedir a la contractacié de les obres
compreses en el projecte d'instal-lacié de brolladors d'aigua - Refugi climatic al parc de
Somoto, i ordenant que per part dels Serveis Técnics Municipals competents de I’Area
d’Urbanisme I'emissié el corresponent informe de necessitat.

En data 11 de marg de 2025, I'enginyer municipal de camins, canals i ports ha emes un
informe sobre la necessitat de realitzar la contractacid esmentada, referida a les obres
compreses en el projecte d'instal-lacié de brolladors d'aigua - Refugi climatic al parc de
Somoto.

En data 31 de marg de 2025 la Junta de Govern Local va acordar l'inici de I'expedient per a la
contractacié de les obres compreses en el projecte d'instal-lacié de brolladors d'aigua -
Refugi climatic al parc de Somoto, mitjancant tramitacié ordinaria, amb la utilitzacié del
procediment obert simplificat, per import de 165.047,29 euros, IVA inclds, atenent a la
necessitat exposada a I'informe de data 11 de marg¢ de 2025, emes per I'enginyer municipal
de camins, canals i ports.

En data 7 de juliol de 2025, mitjangant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
I’expedient de contractacié de les obres compreses en el projecte d'instal-lacié de brolladors
d'aigua - Refugi climatic al parc de Somoto i en el mateix acord es va aprovar el Plec de
Clausules Administratives Particulars (en endavant PCAP) que regeix I'esmentada
contractacio.

El pressupost base de licitacié és de cent seixanta-cinc mil quaranta-set euros amb vint-i-nou
céntims (165.047,29 €), I'lVA incldos, amb el desglossament segilient: cent trenta-sis mil
guatre-cents dos euros amb setanta-dos centims (136.402,72 €) de pressupost net i vint-i-
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vuit mil sis-cents quaranta-quatre euros amb cinquanta-set centims (28.644,57 €) en
concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.

El valor estimat del contracte és de cent trenta-sis mil quatre-cents dos euros amb setanta-
dos céntims (136.402,72 €) IVA no inclos. A I'expedient de contractacié hi figura el valor
estimat del contracte amb indicacié de tots els conceptes que 'integren, de conformitat amb
I'article 101 de la LCSP.

La convocatoria de licitacio es va anunciar en el Perfil de Contractant d’aquest Ajuntament
en data 11 de juliol de 2025.

En data 6 d’agost de 2025 es va reunir la mesa de contractacid, en acte no public, per a
procedir a I'obertura del Sobre nim. 1 d’aquesta licitacid, que incloia la documentacié
administrativa de cadascuna de les empreses licitadores. Una vegada es va accedir a la web
de la Plataforma de serveis de contractacié publica es va constatar que, durant el termini de
presentacio d’ofertes, s’havien presentat un total de quatre (4) propostes que, per ordre de
presentacio, corresponen a les empreses seglients:

NUM. DE REGISTRE
EMPRESA NIF
D’ENTRADA
ME/026894-2025 OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL B67560029
ME/028066-2025 ARENES | GRAVES CASTELLOT SA A08225278
ME/028075-2025 ROGER RUSINOL CONSTRUCCIONS SLU B66052366
ME/028084-2025 OBRES | PAVIMENT BOU SL B08870503

Un cop oberts els sobres nim. 1, que incloien la documentacié administrativa de les quatre
empreses licitadores, es va procedir a la qualificaciéo dels documents presentats dins de
termini per a la presentacioé de les proposicions.

Una vegada revisada la documentacié presentada, la mesa va constatar que el contingut era
correcte, fent constar, entre d’altres, que les empreses presentades disposaven de capacitat
d’obrar i que reunien totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits per la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, per contractar amb el sector public i, per tant, que no incorrien en cap de
les prohibicions per contractar previstes al seu article 71; que estaven constituides
validament, disposaven de [I'habilitacié professional suficient i de les autoritzacions
necessaries per exercir I'activitat objecte del contracte.

Per tot aix0, la Mesa de contractacié va declarar ADMESES a les quatre (4) empreses
presentades.
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En data 11 d’agost de 2025 es va reunir la mesa de contractacid, en acte public, per a
procedir a I'obertura del Sobre nim. 2 d’aquesta licitacio.

En I'esmentada reunid la mesa de contractacié va procedir a I'obertura dels Sobres nim. 2,
gue contenien les proposicions economiques i criteris avaluables de forma automatica
presentades per les empreses licitadores que havien estat admeses a la licitacid i que son les
seglents:

., Millora en el termini
Oferta economica .
de garantia
EMPRESA
(Preu net sense .
(mesos a partird’1
IVA) gy

any minim)
1 OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL 124.741,15 € 48
2 ARENES | GRAVES CASTELLOT SA 133.674,66 € 36
3 ROGER RUSINOL CONSTRUCCIONS SLU 136.372,72 € 0
4 OBRES | PAVIMENT BOU SL 128.800,00 € 36

La mesa va comprovar en aquesta mateixa reunié que cap empresa es trobava en situacio de
baixa anormal o desproporcionada d’acord amb els criteris previstos a la clausula 20 del plec
de clausules administratives particulars.

La mesa de contractacid va aplicar les fdrmules previstes a la clausula 19 del plec de
clausules administratives particulars per a la valoracié de les ofertes presentades, essent el
resultat de la classificacio de les empreses que havien estat admeses a la licitacié el seglient:

.. Puntuacio millora
Puntuacio oferta . i ..
. . increment periode Puntuacié total
Ordre Empresa economica .
(méxim 80 punts) garantia {maxim 100 punts)
{maxim 20 punts)
1 OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL 80,000 20,000 100,000
2 OBRES | PAVIMENT BOU SL 52,156 20,000 72,156
3 ARENES | GRAVES CASTELLOT SA 18,715 20,000 38,715
4 ROGER RUSINOL CONSTRUCCIONS SLU 0,206 0,000 0,206
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Aixi mateix, en la mateixa reunié de data 11 d’agost de 2025, la Mesa de contractacié va
proposar I'adjudicacio del contracte a I'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL,
amb NIF num. B67560029, que resultava ser la millor oferta qualitat-preu tal com queda
reflectit en el quadre resum del total de puntuacions, i que es concreta de la forma seglient:

e Import de |'oferta: Cent cinquanta mil nou-cents trenta-sis euros amb setanta-nou
centims (150.936,79€) IVA inclos, que es desglossa en:

o Import net: Cent vint-i-quatre mil set-cents quaranta-un euros amb quinze
céntims (124.741,15¢€)

o 21% IVA: Vint-i-sis mil cent noranta-cinc euros amb seixanta-quatre céntims
(26.195,64¢€)

e Millores en lincrement del termini de garantia: Quaranta-vuit (48) mesos
addicionals al termini d’1 any minim previst en la clausula 49 del PCAP.

En data 1 de setembre de 2025 es va notificar a I'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y
OBRAS SL, amb NIF nium. B67560029 el requeriment de documentacié previ a I'adjudicacid
del contracte, atorgant un termini de set (7) dies habils per a presentar la documentacié
relacionada en la clausula 23 i 37 del PCAP que regeixen la contractacio.

En data 5 de setembre de 2025, dins del termini establert a I'efecte, 'empresa OUMESKUR
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL va presentar diversa documentacid en resposta al
requeriment esmentat de documentacio previ a I'adjudicacié del contracte.

Entre la documentacidé presentada, 'esmentada empresa va presentar un document amb
titol “Declaracid responsable retencio en preu garantia definitiva” en el que indicava que
I'import de 6.237,06 €, de la garantia definitiva, es retingués de la primera factura.

Per altra banda, entre la documentacid presentada per I'empresa OUMESKUR
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL, hi constaven quatre certificats per justificar la solvéncia
técnica exigida.

En data 10 de setembre de 2025, darrer dia del termini per a presentar la documentacio
préevia a I'adjudicacio del contracte, I'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL va
presentar una sol-licitud mitjancant la Seu electronica de I’Ajuntament de Vic en la que
sol-licitava, en sintesi, “[...] que es concedeixi una prorroga del termini establert per a la
constitucio de la garantia definitiva, atés que aquesta empresa havia sol-licitat inicialment la
possibilitat de practicar la retencio de I'import corresponent en la primera factura derivada
del contracte, opcid que finalment ha estat desestimadal...]”.
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En data 15 de setembre de 2025 I'enginyer municipal de camins, canals i ports va emetre un
informe en relaci6 amb els certificats d’obra executada presentats per I'empresa
OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL en el que, en sintesi, va concloure el segiient:

“[...] Revisada la relacio d’obres aportades, es constata que son obres d’una
tipologia molt diferent a la de I'objecte de referéncia, i que, amb la documentacio
aportada, no s’escauen el Grup E (Hidrauliques) Subgrup 7 (Obres hidrauliques sense
qualificacio especifica) i Categoria 2.

Aixi doncs, amb la relacié d’obres aportada no queda justificada la solvéncia tecnica
i professional. [...]”

Tenint en compte els antecedents i consideracions que consten a I'acta de la reunié de la
mesa de contractacid de data 16 de setembre de 2025, que va ser publicada al perfil del
contractant de I’Ajuntament de Vic, la mesa va acordar el seglient:

“[...] PRIMER.- Subscriure integrament l'informe emés en data 15 d’agost de 2025 per
I’enginyer municipal de camins, canals i ports, Sr. Ramon Roquer i Sala i indicar que amb la
relacid d’obres aportada per I'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL no queda
justificada la solvéncia técnica i professional exigida.

SEGON.- Proposar a I'organ de contractacio denegar la peticio presentada en data 10 de
setembre de 2025 per 'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL a través de la
Seu electronica de I’Ajuntament de Vic, en la qual I'esmentada empresa sol-licitava “[...] una
prorroga del termini establert per a la constitucié de la garantia definitiva [...]”, atés que
I'esmentada garantia definitiva s’havia de constituir dins del termini establert a I'efecte i
mitjangant alguna de les formes que regula la clausula 24 del PCAP que regula la licitacid.

TERCER.- Considerar que I'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL no _ha
complimentat _adequadament el requeriment de documentacid previ a I'adjudicacid del
contracte regulat a la clausula 23 del PCAP en el termini assenyalat, pels motius segiients:

a) La garantia definitiva no s’ha dipositat dins del termini establert a I’efecte i no es pot
constituir mitjangant la retencio del preu del contracte, tal com sol-licitava 'empresa
en la declaracio presentada en data 5 de setembre de 2025, ates que la retencio en el
preu del contracte no consta en cap de les possibles formes per a constituir la
garantia definitiva que regula la clausula 24 del PCAP.

b) No s’ha acreditat la solvéncia técnica de I'empresa, tal com consta en I'informe técnic
emes per I’Enginyer municipal de camins, canals i ports de data 15 de setembre de
2025, que ha estat subscrit integrament per la mesa de contractacio.
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Per tant, i tal com s’estableix en la clausula 23.4 del PCAP, pel fet que no s’ha complimentat
adequadament el requeriment de documentacio previ a I'adjudicacio del contracte dins del
termini assenyalat, cal entendre que el licitador OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL
ha retirat la seva oferta.

QUART.- Proposar a I’organ de contractacio I'adjudicacio del contracte a I'empresa OBRES |
PAVIMENT BOU SL, amb NIF num. BO8870503, que ha presentat la segona millor oferta en
relacio qualitat-preu tal com queda reflectit en el quadre resum del total de puntuacions i
que es concreta de la forma segiient:

e Import de l'oferta: Cent cinquanta-cinc mil vuit-cents quaranta- vuit euros
(155.848,00 €) IVA inclos, que es desglossa en:
o Import net: Cent vint-i-vuit mil vuit-cents euros (128.800,00 €)
o  21% IVA: Vint-i-set mil quaranta-vuit euros (27.048,00 €)
e Millores en l'increment del termini de garantia: Trenta-sis (36) mesos addicionals al
termini d’1 any minim previst en la clausula 49 del PCAP.

CINQUE.- Requerir a I'empresa OBRES | PAVIMENT BOU SL, amb NIF nim. B0O8870503 per tal
que en el termini de SET (7) dies habils, a comptar des del dia segiient a la data en que
s’hagués rebut la notificacié del requeriment, presenti la documentacio relacionada en la
clausula 23 i 37 del PCAP, i que es detalla a continuacio:

1) Dades no actualitzades o que no consten en el RELI

2) Relacioé del personal que es destinara a I'execucio del contracte i acreditacio de la
seva dfiliacid i alta a la Seguretat social, mitjancant la presentacio de la relacid
nominal de treballadors (RNT) corresponent. Alternativament, i si s’escau, aquesta
acreditacio es podra efectuar mitjangcant declaracié responsable per part de
I'empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que
s’ocuparan en I’execucio del contracte i que acreditara la dfiliacid i I'alta de totes elles
quan les hagi contractat i sempre amb caracter previ a linici de [lactivitat
contractada.

3) Garantia definitiva
Document acreditatiu de la constitucio de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clausula 24 del PCAP (corresponent, en aquest cas, a I'import de sis mil
guatre-cents quaranta euros, 6.440,00 €). [...]”

En data 25 de setembre de 2025 es va notificar a 'empresa OBRES | PAVIMENT BOU SL, amb
NIF num. B08870503 el requeriment de documentacié previ a I'adjudicacié del contracte,
atorgant un termini de set (7) dies habils per a presentar la documentacié relacionada en la
clausula 23 i 37 del PCAP que regeixen la contractacio.
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En data 4 d’octubre de 2025 I'empresa OBRES | PAVIMENT BOU SL ha presentat en aquest
Ajuntament, dins del termini establert, la documentacié requerida per a procedir a
I’adjudicacidé del contracte i ha presentat el justificant del diposit d’aval per la quantitat de
sis mil quatre-cents quaranta euros (6.440,00 €), corresponent al 5% de I'import
d’adjudicacié del contracte sense IVA, en concepte de garantia definitiva.

En data 9 d’octubre de 2025 I'enginyer municipal de camins, canals i ports ha emeés un
informe en relacié amb el compliment de la solvencia técnica per part de I'empresa OBRES |
PAVIMENT BOU SL en base a la documentacié presentada per I'esmentada empresa, en el
gue, en sintesi, conclou el seglient:

“[...] Revisada la relacio de 20 d’obres aportades, es constata que hi ha 12 obres
explicitament d’urbanitzacio de carrers, i 2 especificament de Millora, reforma i ampliacié de
la xarxa d’aigua, pel que encara que el licitador no hagi desglossat la part corresponent a
obres hidrauliques (que s’hi encaixaria la part de clavegueram i de xarxa d’aigua potable) i
les de pavimentacid considero que les obres presentades justifiquen sobradament la seva
capacitat técnica per a I'execucio del projecte dels brolladors en un parc urba.

Aixi doncs, amb la relacié d’obres aportada considero que queda justificada la solvéencia
técnica i professional.[...]”

De conformitat amb el que preveuen els articles 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

En virtut del decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2023, de delegacié de competéncies a
favor de la Junta de Govern Local.

En virtut del decret d’Alcaldia de data 29 de juny de 2023, de delegacié de competéncies a
favor dels regidors/res.

Vist I'informe proposta emes en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organitzacid,
funcionament i régim juridic de les entitats locals, i la corresponent proposta.

Per tot aix0, S’ACORDA:

PRIMER. Donar per valides les actuacions practicades per la Mesa de contractacié en relacié
amb la contractacido de les obres compreses en el projecte d'instal-lacié de brolladors
d'aigua - Refugi climatic al parc de Somoto, mitjancant el procediment obert simplificat,
tramitacié ordinaria, amb la utilitzacié de varis criteris d’adjudicacié quantificables
automaticament d’acord amb els criteris continguts en el PCAP i considerar que I'empresa
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OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL, amb NIF nim. B67560029 ha retirat la seva
oferta pel fet que no ha complimentat adequadament el requeriment de documentacid
previ a I'adjudicacié del contracte que li fou notificat en data 1 de setembre de 2025. Tot
aixo segons els antecedents d’aquest acord i el contingut de les actes de les reunions de la
mesa de contractacié que han estat publicades al perfil del contractant de I’Ajuntament de
Vic.

SEGON.- Denegar la peticid presentada en data 10 de setembre de 2025 per I'empresa
OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL amb NIF nim. B67560029 a través de la Seu
electronica de I'’Ajuntament de Vic, en la qual 'esmentada empresa sol-licitava “[...] una
prorroga del termini establert per a la constitucio de la garantia definitiva [...]”, atés que
I’esmentada garantia definitiva s’havia de constituir dins del termini establert a I'efecte i
mitjancant alguna de les formes que regula la clausula 24 del PCAP que regula la licitacio.

TERCER. Adjudicar a I'empresa OBRES | PAVIMENT BOU SL, amb NIF nium. B08870503, el
contracte de les obres compreses en el projecte d'instal-lacié de brolladors d'aigua - Refugi
climatic al parc de Somoto, d’acord amb I'oferta feta per aquesta empresa, que resulta ser
la segona millor oferta qualitat-preu, tal com queda reflectit en el quadre resum del total de
puntuacions, i que es concreta en:

e Import de l|'oferta: Cent cinquanta-cinc mil vuit-cents quaranta- vuit euros
(155.848,00 €) IVA inclos, que es desglossa en:
o Import net: Cent vint-i-vuit mil vuit-cents euros (128.800,00 €)
o 21% IVA: Vint-i-set mil quaranta-vuit euros (27.048,00 €)
e Millores en I'increment del termini de garantia: Trenta-sis (36) mesos addicionals al
termini d’1 any minim previst en la clausula 49 del PCAP.

QUART. Disposar la despesa derivada d’aquesta contractacié a favor de 'empresa OBRES |
PAVIMENT BOU SL, amb NIF nim. BO8870503, que es fixa en la quantitat CENT CINQUANTA-
CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA- VUIT EUROS (155.848,00 €), IVA inclos, en relacié amb el
contracte de les obres compreses en el projecte d'instal-lacié de brolladors d'aigua - Refugi
climatic al parc de Somoto.

L’'esmentada contractacid es fara amb carrec a la partida pressupostaria 3109-924-629003
de I'estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per I'exercici 2025.

CINQUE. Designar com a técnic director i responsable del contracte al Cap de la Unitat de
Projectes i Obres de I’Ajuntament de Vic, Sr. Ramon Roquer i Sala i com a director d’execucié
de les obres a I'arquitecte técnic municipal, Sr. Jordi Auguet i Puig donar-los trasllat d’aquest
acord.

| designar com a coordinadora de la seguretat i salut en la fase d’execucid de les obres a
I"arquitecta técnica Sra. Annais Soler Garcia i notificar-li aquest acord.
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SISE. El termini d’execucié del contracte sera de tres (3) mesos i comengara a comptar a
partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacid del replanteig.

SETE. Requerir a 'empresa adjudicataria del contracte, OBRES | PAVIMENT BOU SL, amb NIF
num. B08870503, per tal que formalitzi el contracte en el termini maxim de quinze (15) dies
habils seglients a comptar a partir de I'endema de la data en que es rebi la notificacié del
present acord.

VUITE. Un cop formalitzat el contracte, publicar 'anunci de formalitzacié en el Perfil del
Contractant de I’Ajuntament de Vic, de conformitat amb el que disposa I'article 154 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

NOVE. L’adjudicatari haura de presentar el Pla de Seguretat i Salut de I'obra, ajustat a
I’Estudi de Seguretat i Salut del projecte en el termini de deu (10) dies naturals, a comptar a
partir del dia seglient a la data de formalitzacié del contracte. El Pla s’aprovara per part de
I’Ajuntament, previ informe de la coordinadora de seguretat i salut.

Efectuat aquest tramit es procedira a estendre |'acta de comprovacioé del replanteig.

DESE. Notificar aquest acord a totes les empreses licitadores.

S'APROVA PER UNANIMITAT

De la qual cosa en dono fe.



