


DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013); INF_1. INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA_21102025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: V1IZ0-NP31N-J39OT Data d'emissió: 22 de Octubre de 2025 a les 11:40:39 Pàgina 1 de 5	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 21/10/2025 11:43	ESTAT SIGNAT 21/10/2025 11:43



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36967428 V1IZ0-NP31N-J39OT 7D5C0B5D46C050B6D9B8ED42CF0CEC9F189F3EA5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

INFORME DE NECESSITAT I CONVENIÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DE MILLORA DE DIVERSOS QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Regidoria: Urbanisme – Territori

Assumpte: Contractació de l'obra de millora de diversos quadres de les instal·lacions d'enllumenat públic

Emplaçament: Diversos punts segons consta a la memòria valorada

Núm. Expedient: 1779/2025

NECESSITAT I CONVENIÈNCIA

L'Ajuntament de la Torre de Claramunt, d'acord amb l'article 28 i 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), manifesta les següents consideracions a fi de justificar la necessitat i conveniència de la iniciació de l'expedient de contractació que s'indica a continuació:

1. Característiques bàsiques del contracte

1)Objecte: Obra de millora de diversos quadres de comandament i protecció de la xarxa i les instal·lacions d'enllumenat públic.

L'objecte del contracte no s'ha alterat per evitar l'aplicació dels llindars o imports màxims establerts per l'article 118 LCSP i, en conseqüència, no aplicar les regles generals de contractació ni els principis de la contractació pública especialment en matèria de publicitat, igualtat i lliure competència.

2)Tipologia: Obra d'acord amb l'article 13 de la LCSP.

3)Lots: No es preveu la divisió en lots, de conformitat amb l'article 99.3.b de la LCSP, ja que la naturalesa homogènia dels treballs i la necessitat d'una coordinació tècnica unificada en matèria de seguretat i metodologia d'execució desaconsellen l'adjudicació parcial. Aquesta fragmentació incrementaria els costos i podria dificultar la correcta execució.

4)CPV: Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte: El codi corresponent d'acord amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) d'acord amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, i en aplicació del Reglament (CE) 2195/2002, de 5 de novembre, del Parlament Europeu i del Consell, modificat pel Reglament (CE núm. 213/2008, de 28 de novembre de 2007, tenint en compte l'objecte del contracte, és el següent:

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització (OBRA)

5) Procediment: La contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat (POSA) d'acord amb l'establert a l'article 159.6 LCSP al no superar-se el llindar econòmic de 80.000€ per als contractes d'obres.

6) Tramitació: Es proposa la tramitació ordinària

7) Durada del contracte: La durada inicial per a l'execució de l'obra serà de màxim 2 mesos sense possibilitat de pròrroga. Com a molt tard, l'obra ha d'estar finalitzada el 31 de desembre de 2025.

2. Antecedents i motius que justifiquen la necessitat i conveniència per formalitzar el contracte

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_1. INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA_21102025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: V1IZ0-NP31N-J39OT Data d'emissió: 22 de Octubre de 2025 a les 11:40:39 Pàgina 2 de 5	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 21/10/2025 11:43	ESTAT SIGNAT 21/10/2025 11:43



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36967428 V1IZ0-NP31N-J39OT 7D5C0B5D46C050B6D98BE042CF0CEC9F189F3EA5) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de La Torre de Claramunt

D'acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es considera necessari contractar les obres de manteniment / arranjament dels quadres d'enllumenat públic.

D'acord amb el pressupost de l'enginyer (adjunt com a annex al present informe), el Sr. Jaume Claramunt i Baliellas de data 28/07/2025 que consta a l'expedient:

Per part de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt s'estan confeccionant els plecs per a la licitació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic.

En el marc del PUOSC 2020-2024, es va portar a terme una actuació integral de millora de les instal·lacions d'enllumenat comprenent, bàsicament, comprenent la substitució de totes les lluminàries de tipus convencional, per tecnologia LED. En aquesta actuació estava contemplat actuar, també, en diversos quadres d'enllumenat per tal de modernitzar-los, millorar el seu funcionament i ajustament a les prescripcions del vigent reglament de baixa tensió.

Aquesta actuació comprèn, bàsicament els quadres que estan adossats i en alguns casos integrats en centres de transformació des dels quals parteix la distribució fins als usuaris de la xarxa elèctrica de baixa tensió.

Inicialment es preveia separar aquests quadres dels centres de transformació, però el cost econòmic resultant associat a les propostes tècniques i econòmiques de l'empresa distribuïdora, va obligar a desestimar-ho i es va haver d'ajornar l'actuació.

Amb posterior s'ha estat revisant i valorant, la realització d'una intervenció mínima però suficient amb la participació dels serveis de manteniment. El cost estimat resultant és situa al voltant de 18.500 € (IVA a part), i afectant els quadres del Xaró (EP01), el Pla de la Torre (EP08), Sant Joan Baptista (EP05), Escola (EP02), Zona Industrial (EP19) i Serra Burgés (EP04).

Per tal de facilitar el manteniment futur d'aquestes instal·lacions, en base al contracte de conservació i manteniment que s'està preparant, es considera recomanable fer l'actuació prèviament en els quadres.

A tal efecte, en data 17/10/2025 l'enginyer entra per registre d'entrada amb numero E-2025-4787, la memòria valorada de les obres per tal de iniciar l'expedient de contractació.

L'Ajuntament no disposa actualment de mitjans humans ni materials suficients per executar íntegrament aquesta obra. Per tot això, es considera convenient i necessari recórrer a una empresa externa amb experiència acreditada per a realitzar l'obra.

3. Descripció detallada de l'objecte del contracte i periodicitat

L' objecte i la descripció general i detallada de l'obra a executar, consten a la memòria valorada adjunta a l'expedient de contractació i que forma el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) que regeixen la licitació.

4. Persona responsable del contracte


L'Ajuntament designarà, conforme a l'article 62 de la LCSP, una persona responsable del contracte, que exercirà les funcions de supervisió de l'execució i de control específic de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec.

La persona responsable del contracte és l'enginyer/a municipal. Tanmateix s'estableix com a suplents el tècnic de territori i l'arquitecte municipal.

Al responsable del contracte a efectes administratius li corresponen les tasques següents:

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 www.latorredeclaramunt.cat // torre@diba.cat

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013); INF_1. INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA_21102025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: V1IZ0-NP31N-J39OT Data d'emissió: 22 de Octubre de 2025 a les 11:40:39 Pàgina 3 de 5	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 21/10/2025 11:43	ESTAT SIGNAT 21/10/2025 11:43



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36967428 V1IZ0-NP31N-J39OT 7D5C0B5D46C050B6D9B8E042CFC0EC9F189F3EA5) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de La Torre de Claramunt

- La comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, de conformitat amb aquest Plec i el PPT.
- Exercir les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents, adoptant les decisions i dictant les instruccions necessàries per a la correcta realització de les prestacions pactades; així com, proposant la imposició de penalitats o la resolució del contracte a l'òrgan de contractació així com la resta de funcions de l'article 62 LCSP
- Exercir les funcions generals de supervisió de l'execució del contracte, i en concret tindrà les funcions següents:
 - Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals.
 - Supervisar la qualitat del subministrament.
 - Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no correspongués a altres persones.
 - Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació pactada.
 - Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte.
- A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l'execució del contracte, l'adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

IMPORTANT: El contacte amb el responsable del contracte serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h via telèfon 93.801.03.29 i torre@diba.cat i/o via instància genèrica presentada a l'Ajuntament de La Torre de Claramunt afegint el numero d'expedient a l'assumpte.

5. Òrgan de contractació

L'Òrgan competent per a l'adjudicació de la contractació és l'Alcalde en no superar-se el 10% dels recursos ordinaris previstos o liquidats.

6. Existència de crèdit: partides pressupostàries

En el Pressupost de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt per a l'annualitat 2025 disposa de l'aplicació pressupostària **P165 E619 00** per cobrir la despesa del corresponent servei. En relació amb la resta d'annualitats / pròrrogues caldrà que cada pressupost municipal tingui present la despesa corresponent, atès que ens trobem davant d'un contracte plurianual.

7. Preu del contracte: Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

1) Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació és la despesa màxima que pot comprometre l'òrgan de contractació en relació al contracte. El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consagrat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'article 100 i concordants de la LCSP.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. M No s'admet la revisió de preus.

El pressupost del contracte és de **23.038,40€.-**, dels quals 19.040,00€.- corresponen a la base imposable i 3.998,40€.- a la quota de l'IVA al tipus impositiu vigent del 21% d'acord amb el quadre següent:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 www.latorredeclaramunt.cat // torre@diba.cat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36967428 V1IZ0-NP31N-J39OT 7D5C0B5D46C050B6D96B8ED42CF0CEC9F189F3EA5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Descripció	Valor
Caixes, equips, mecanismes i petit material	13.050,00 €
Ma d'obra, desplaçaments i mitjans auxiliars	2.950,00 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	16.000,00 €
Despeses Generals 13%	2.080,00 €
Benefici Industrial 6%	960,00 €
TOTAL	19.040,00 €
IVA 21%	3.998,40 €
PBL TOTAL AMB IVA INCLÒS	23.038,40 €

2) Valor estimat del contracte (VEC)

Als efectes d'establir el valor màxim estimat del contracte (VMEC) i d'acord a l'establert a l'article 101 de la LSCP. Així doncs, el valor màxim estimat del contracte (VMEC) s'estima en **22.848,00-€ IVA exclòs** incloent la modificació màxima del 20%.

VALOR ESTIMAT CONTRACTE	
Descripció	Valor
Valor del contracte (IVA exclòs)	19.040,00 €
Modificacions (20%)	3.808,00 €
Valor màxim estimat del contracte	22.848,00 €

8. Criteris de valoració i adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent en atenció a criteris quantificables de forma automàtica d'acord amb l'article 159.6 LCSP fins a un total de 100 punts. La fórmula serà la següent:

$$\left(\frac{\text{Preu licitació} - \text{Preu de l'oferta a valorar}}{\text{Preu licitació} - \text{Preu de l'oferta més econòmica}} \right) \times 100$$

PREU OFERTAT AJUNTAMENT		
Import licitació	IVA 21%	TOTAL IVA
19.040,00€	3.998,40 €	23.038,40€

PREU OFERTAT EMPRESA		
Import licitació	IVA 21%	TOTAL IVA

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

9. Subrogació, Subcontractació i cessió

Atenent a la naturalesa del contracte, no s'admet la subcontractació, la cessió ni la subrogació.

10. Solvència econòmica o financera i tècnica o professional

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_1. INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA_21102025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: V1IZ0-NP31N-J39OT Data d'emissió: 22 de Octubre de 2025 a les 11:40:39 Pàgina 5 de 5	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 21/10/2025 11:43
	ESTAT SIGNAT 21/10/2025 11:43

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36967428 V1IZ0-NP31N-J39OT 7D5C0B5D46C050B6D9B8ED042CF0CEC9F189F3EA5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

No hi ha solvència ni classificació empresarial al tractar-se d'un procediment obert simplificat abreujat de l'article 159.6 LCSP.

11. Garantia

No procedeix la constitució de garantia provisional ni definitiva, en tractar-se d'un procediment obert simplificat abreujat. 159.6 LCSP. Tampoc hi ha per tant termini de garantia.

12. Modificacions contractuals

Es preveu una possible modificació màxima del **20 %** de l'import d'adjudicació, d'acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP i la DA 33a, per adaptar el servei a variacions objectives de les necessitats municipals per les següents causes previstes:

- Ampliació o reducció de les necessitats de quadres a millorar que no altera la naturalesa del contracte, segons l'art. 204.2 LCSP
- Les causes que determina l'article 205 LCSP com a no previstes en els plecs

En el cas que, durant el període de vigència del contracte, les necessitats reals fossin superiors a les estimades inicialment, haurà de tramitar-se la corresponent modificació. A aquests efectes es preveu expressament que es pugui modificar el contracte com a conseqüència d'aquesta circumstància tal i com preveu la disposició addicional 33ª i de conformitat amb l'article 204 de la LCSP. Aquesta modificació s'haurà de tramitar abans que s'esgoti el pressupost màxim inicialment aprovat, reservant a aquest efecte el crèdit necessari per cobrir l'import màxim de les noves necessitats.

13. Conclusions

En virtut del que s'ha exposat, es considera necessària i convenient la contractació de l'obra de millora de diversos quadres de comandament i protecció de les instal·lacions de la xarxa d'enllumenat públic de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt.

L'Alcalde

Jaume Riba Bayo

La Torre de Claramunt, a la data de la signatura electrònica,