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Relacio de fets

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrd va rebre una subvencié del Programa de millora de la
competitivitat i de dinamitzacié del Patrimoni Historic amb us turistic del Ministeri d’Industria i
Turisme per a l'actuacié anomenada «La centralitat cultural de Vilanova i la Geltra: projecte de
rehabilitacié de la casa Santa Teresa i de I'obertura del jardi romatic als visitants i la
ciutadania». Aquest programa pertany al fons de la Unié Europea Next Generation UE, en el
marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia.

2. El 22 de juliol de 2025, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar inicialment el
Projecte basic i executiu per la restauracio, rehabilitacié i adequacié de la casa de Santa
Teresa i 'Estudi de Seguretat i Salut corresponent, amb un pressupost total de 913.643,80 €
(IVA inclos), redactat per part de l'arquitecte de I'empresa Taller-Tres Arquitectura, SLP i
promogut per aquest Ajuntament.

El projecte es va aprovar definitivament el 9 de setembre de 2025 per acord de la Junta de
Govern Local.

3. El 31 de juliol de 2025 el coordinador de I'Area d’Ecologia, Urbanisme i Serveis Urbans, va
emetre la Memodria justificativa de la necessitat i idoneitat de la contractacio, d’acord amb
l'article 28.11 116 de la LCSP.

4. El credit necessari per a I'execucié d’aquest contracte prové de la partida pressupostaria
50.3360.6320001 Rehabilitacié Casa de Santa Teresa i jardi romantic Victor Balaguer.
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5. El 12 d’agost de 2025, per decret d’'alcalde nium. 6663, es va aprovar I'expedient de
contractacio, el plec de clausules administratives particulars i la licitacié de les obres del
Projecte basic i executiu per la restauracio, rehabilitacié i adequacié de la casa de Santa
Teresa, per procediment obert amb tramitacié urgent amb un pressupost base de licitacié de
755.077,52 €, més 158.566,28 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 913.643,80 €.

6. El 12 d’'agost de 2025 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
'anunci de licitacio.

En el termini de presentacié d'ofertes, que va finalitzar el 5 de setembre de 2025, van
presentar oferta les empreses seguents:

Rehatec Obres i Restauracions, SAU

Eurocatalana Obres i Serveis, SLU

Recop Restauracions Arquitectoniques, SL

7. El 10 de setembre de 2025, la Mesa de Contractacié es va reunir per realitzar I'obertura del
sobre A, que conté la documentacié administrativa, i, seguidament, del sobre B, que conté la
documentacio tecnica.

Es va comprovar que les empreses licitadores havien presentat la declaracié responsable del
compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb I’Administracio
d’acord amb el model de '’Annex 1 del PCAP i es va traslladar la documentacié técnica als
serveis técnic per a la seva valoracio.

8. El 22 de setembre de 2025 els serveis técnics van emetre un informe técnic sobre la
puntuacio dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor.
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INFORME TECNIC, SOBRE B, PILJHTUACIlf} DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE
VALOR PER LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DEL “PROJECTE BASIC | EXECUTIU
PER LA RESTAURACID, REHABILITACIO | ADEQUACIO DE LA CASA DE SANTA
TERESA™,

Exp. 334/2025/Econt

Aprovat inicialment el “PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RESTAURACIO,
REHABILITACIO | ADEQUACIO DE LA CASA DE SANTA TERESA®, en data 22 de juliol de
2025 amb un pressupost de 755.077,52€ més 158.566 28 € comesponents al 21% de I'VA, que
fan un total de 913.643.80 €, es van treure a licitacid les obres mitjangant procediment obert i
amb mes d'un criteri d'adjudicacio.

Aprovat 'expedient de confractacio per Decret d'Alcalde 66563 el passat 12 d'agost de 2025,
publicat I'anunci de 'obra al perfil del contractant en data 12 d'agost de 2025 i esgotat el termini
de presentacio d'ofertes (05/09/2025), ha presentat les segients empreses:

1. REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, S.A.U.
2. RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTOMIQUES, S.L.
3. EUROCATALAMA OBRES | SERVEIS, S.L.U.

Es objecte d'aguest informe avaluar exclusivament la documentacio inclosa al SOBRE B- “4.
Criteris d'adjudicacio que depenen d'un judici de valor”, d'acord amb el Plec de Clausules
Administratives Particulars. Els Criteris subjectes a judicis de valor estableixen una puntuacid
maxima de 40 punts.

Es valoren dos punts:

8) Memadria técnica descriptiva del procés d'execucic de Mobra. (fins a 25 punts)

«  Pel nivell de coneixement | comprensio les actuacions a realifzar en quan a defall |
coherencia. {maxim 15 punts)

»  Coneixement de les tecnigues, procediments, magquingries | materials de restauracic a
utilitzar d'acord amb les categonies de profeccio de 'edifici, (maxim 15 punts)

b) Pla de realitzacio de 'obra (fins & 15 punts)

* Per la coheréncia del Fla; Es valorard la coheréncia entre la relacio i durada de les
unitats d'obra. (maxim 8 punts)

» Pei grau de coneixement gue reflecteixi de l'obra a realitzar, Es valorara el grau de
coneixements de les diferents actuacions en relacio a la seva cronoiogia. (maxim 4
punts)

s Per la relacid entre les fases d'obra i el personal destfinat a cadascuna d'eiles, amb &l
corresponent estudi: Es valorard com s'estructura el Pla en relacio al calendari i el tipus
d'aciuacio vinculani-ho, alhora, amb =i personal | els mitjans materials a executar cada
fasca. (maxim 3 punts)
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Empresa 1 - REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, 5.A.1.

La puntuacic obtinguda per 'emprasa ha estat de 38 punts sobre 40 punts.
S'adjunta a continuacic un quadre-resum amb la valoracio dels apartats de la documentacio
gue 'empresa REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, 5.4 U. ha presentat:

a Wemiria téenica descriptiva del procés dexecucid de Tobra (25 punts) —_
Fums
el nivell de corsieement |Cmmb 0 les achuacions 3 realizar en quari 3 gtk | coherancia (masm 15
jpunks
14
Conetsament de BE DB:"JI];EE». FMT‘ENE.'T‘S:F.IFME | matanials de reslarack 3 Wiz ar Tacord amo 23
=]
b Pla de realitzacié de Mobra {15 punts) o
Funfs
Peria coherenclz del pia (mam E punts}
a
Pel grau de conetemeant que reflect=kd de Motre a reallzar. {madm a 4 punts}
. 15
- 15
Parla re@ck entre les Tases dobra | & pEOna destinal 3 cadascuna delles, amio &l m‘ipﬂfﬂ'ﬁ estudl
mem 3 pus) 3
TOTAL VALORACIO "CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR™

« al) Després danalitzar la memoria técnica descriptiva del procés constructiu
presentada per l'empresa REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, 5 A U, Considerem
que demostra un EXCEL-LENT coneixement i comprensic de les actuacions a realitzar
en quan a detall | coheréncia; Realitza una bona introduccid de com és 'edifici; Analitzat
el pressupost en funcio dels requeriments de ka8 subvencio aixi com les principals
partides i el seu pes especific; Descriuen les actuacions principals del projecte de
forma endrecada.
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a2) L'empresa REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, S5AU. Demostra un
EXCEL-LENT coneixement de les técniques, procediments, maguinarnes i materials de
restauracio a ufilitzar d'acord amb les categories de proteccid de ledifici; Explica els
materials i les técnigues i els equips a mode d'exemple; La descripcio de les tasques és
correcta pere basica; Proposen fer un seguiment d'auscultacio per garantir que no hi
hagi afectacid a P'edifici; Proposen temir un control patrimonial durant les tasgues
denderroc; Ofereixen aixecament fotografic de Mestat previ amb acta notarial; Ofersixen
Mis de ventiladors;, Ofereixen el Blower Door Test.

Valorem positivament que la Memaoria técnica presentada per I'empresa REHATEC OBRES |
RESTAURACIONS, S.A.U sigui original; Per arribar a I'excel-léncia faltaria estendre’s una mica
mes en la descripeid de les tasques | comentar I'existéncia de fibrociments i la seva gestid.

b1) Despres danalitzar el pla de realitzacio de l'obra presentada per P'empresa
REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, S5AU.; Conszideremn gque demosira un
EXCEL-LET coheréncia entre |a relacid i duracié de les unitats d'obra; Defineix una
planificacid amb una evolucio de la cerfificacido constant; Planifica treballs que poden
evolucionen en paral-lel; Identifica com & cami critic |a restauracia dels paviments i les
pintures decorafives interiors...etc.

b2) L'empresa REHATEC OBRES | RESTAURACIOMNS, S5AU. Demostra un
EXCEL-LENT coneixement de les diferents actuacions en relacid a la seva cronologia.
Han considerat totes les actuacions dels projecte de forma comecta.

b3) L'empresa REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, SAL; Demostra un
EXCEL-LENT consixement entre les fases d'obra i el personal destinat a cadascuna
d'efles. Realitza un estudi molt acurat dels personal i el rendiments necessans en cada
unitat d'obra i preveia una mitiana de treballadors a l'obra molt raonable.

Valorem molt positivament que el pla de realizacic de l'obra presentada per P'empresa
REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, S.A_U sigui molt complet i forca entenedor.
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Empresa 2 - RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, S.L.

La puntuacid obtinguda per 'empresa ha estat de 38 punts sobre 40 punts.

S'adjunta a mntjnua{:ié un quadre-resum amb la va]nrqn:ilfn dels apartats de la documentacio
gue I'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, 5.L. ha presentat:

T T = = Valoraoln
a) Memaria tecnica descriptiva del proces d execucio de Nobra {25 punts) 2}
Punts
Pl nivell de consleEment | CoMPrEnsio 62 les aciuacions 3 realizar en quan 3 detsl | coheréncla. (madm 15
DUnis )
15
(Coneteement de les tecniques, procediments, maguinanes | matenals e restauracks a Utlkzar Macord 3amo 25
o6 cateqonias de pRoleccio o Fegined. (madm 10 punts) 25
13
b] Pla de realitzacid de Fobra (15 punts) “'“;:'"‘“
Punis
Per 3 coheransla oal pla (madm E punts)
T
Pl grau de conetkement que refleciatd oe fobra a reaftzar. (madm a4 punts)
x 13
12
Per 13 relack entie fes Tases dobra | & parsonal destinat 3 cadascuna d'elies, ami & comesponent estudl
Jmadm 3 punts) 2

TOTAL VALORACIO "CRITERIS SO0TMESOS A JUDICI DE VALOR™

*» al) Després d'analitzar la memaoria técnica descriptiva del procés constructiu
presentada; L'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTOMIQUES, SL
Demostra un EXCEL-LENT coneixement i comprensic de les actuacions a realitzar en
quan a detall | coheréncia; Realitza una bona introduccio de com és l'edifici; Analitza el
calendari i indica la data final de les obres; Realitza una diagnosi propia a banda dels
projecte; Memadra totalment original i molt ben construida; Realitza un bon estudi

dimplantacio.

Aquest és un document electronic emes per I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrd. La seva autenticitat es pot comprovar en la

segtient adrega d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaga de la Vila, 8 - 08800 Vilanova i la Geltrd » 93 814 00 00 « www.vilanova.cat



Document electronic
Numero de validacié: 15704544022302075002

AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltru

Servei de Projectes i Obres

+ a2) L'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, S.L. Demostra un
EXCEL-LENT coneixement de les técnigues, procediments, maguinaries i materials de
restauracic a ufiltzar d'acord amb les categories de proteccio de Pedifici; Té en
consideracio I'existéncia de fibrociment i la seva gestio; Defineix la totalitat d'equips i
magquinaria detallat; Defineix totes les tasques de manera detallada; Proposen la
restauracio del bust de santa Teresa.

Vialorem molt positivament gque la Meméria técnica presentada per lempresa RECOP
. RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, 5.L. sigui totalment original | molt ben construida.

« b1} Després d'analitzar el pla de realitzacio de I'obra presentada per l'empresa RECOP
RESTAURACIONS AHDUITECTGNIDUES, S5L.; Considerem que demostra una
EXCEL-LET coheréncia entre la relacio i duracio de les unitats d'obra; Planifica treballs
que poden evolucionen en paral-lel; Perd la identificacio del cami critic es una mica
difiis. (considerar durant 2 mesos el cami criic de la restauracio i rehabilitacio i
adequacid de la Casa Santa Teresa la partida instal-lacid de la xarxa eléctrica de
distribucio interior, s millorable)

* b2) L'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, S.L. Demostra un
EXCEL-LENT coneixement de les diferents actuacions en relacid a la seva cronologia;
Tenen en compte la gestic del fibrociment; Han considerat totes les actuacions dels
projecte de forma correcta.

* b3) L'empresa REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, S.AU; Demostra un
EXCEL-LENT coneixement entre les fases d'obra i el perzonal destinat a cadascuna
d'elles. Realitza un estudi molt acurat dels personal | el rendiments necessaris en cada
unitat d'obra; pero preveu una mijana de treballadors a 'obra molt alta. (una mitja de 15
trebailadors durant tota la jomada laboral durant B mesos creiem que es
econdmicament inviable.)

Valorem positivament que el pla de realitzacio de lobra presentada per 'empresa REHATEC
OBRES | RESTAURACIONS, SAU sigui molt complet; Per aribar a l'excel-léncia faltaria
endregar el cami crific i ajustar els rendiments per preveu una mitjana de treballadors mes
raocnable.
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Empresa 3 - EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, 5.L.U.

La puntuacid obtinguda per I'empresa ha estat de 25 punts sobre 40 punts.
S'adjunta a continuacioc un guadre-resum amb la valoracio dels apariats de la documentacia
que I'empresa EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, 5.L.U. ha presentat:

3] Meméria técnica descriptiva del procés d'execucid de Fobra (25 punts) o
Fumts
Pel nivell de coneixement | comprensio oe les aciuacions a reaftzar en quan a deial | coheréncla. {mandm 15
punis} 3
Conetesment de les tecnigues, proca@ments, maguinaries | matanials de resiauracio a Wiizar racond ami 15
les categories de protecci) de fadifis {madm 10 punts) 15
g
b} Pla de reafitzacid de Mobra {15 punts) “"'"""! e
Furms
Per 13 coferencla del pla (maxim E punis )
]
Pel grau oe coneemeant que reflectzid oe Fobfa a realizar, {madm a 4 punts) 1
s fa
Per 13 retachd enine les fasas dobra | el parsonal destinal a cadascuna delles, amb &l comaspanent estudl
imédm 3 punts) 1
TOTAL VALORACIO "CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR™ [ 24

* ai) Despres danalitzar la memora técnica descriptiva del proceés constructiu
presentada; L'empresa EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, 5.LU. Demostra uns
CORRECTES coneixement i comprensic de les actuacions a realitzar en quan a detall i
coheréncia, perd; Mo fa introduccid que expliqui €l coneixement gue tenen de l'edifici;
Molta part d'aguesta memoria son textos copiats de la memaoria constructiva del
projecte, no &% ung memoria original; Respecte a l'estudi d'implantacio es basic i no
considera les obres gue es faran simultaniament al jardi.
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= a2) L'empresa EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S5L.U. Demostra un
CORRECTES coneixement de les técniques, procediments, maguinaries | materiais de
restauracic a utilitzar d'acord amb les categories de protsccio de l'edifici; Perd no es
designen els equips ni les maquinaries a emprar; Aporten el curriculum de les seves
chres a la memaoria técnica perd no indiguen giestions especifigues del projecte a
variar o millorar.

Em detectat que la memdria presentada per I'empresa EUROCATALAMA OBRES | SERVEIS,
SLU. Es poc original, ja que esta basada en textos copiats de la memaria consfructiva del
projecte.

» 1) Després danaliizar el pla de realitzacic de l'obra presentada per I'empresa
EUROCATALAMA OBRES | SERVEIS, 5.L.U.; Considerem que demosfra una
CORRECTA coheréncia entre la relacid | duracid de les unitats d'obra; Planifica treballs
que poden evolucionen en paral-kel (Fase 1: Treballs de restauracio interior + coberta +
Installacions ! Fase 2: Treballs de restauracid de fagana) perd considerar que la
duracic de les dues fases sigui la mateixa implica molts mesos de bastida
innecessan???; La identificacio del cami critic ez una mica difis. (considerar durant 1
mes | mig; el cami critic de la restauracid i rehabilitacid | adequacid de la Casa Santa
Teresa; la partida installacid de la xarka eléctrica de distribucid interior + la instal-lacio
de telecomunicacions. son partides, gue normalment no tenen un pes economic i
executiu, molt importat en una cbra de rehabilitacio patrimonial); entre el mesos 61 7 no

« b2} L'empresa EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, 5L .U Demostra un NOTABLE
coneixement de les diferents actuacions en relacio a la seva cronologia; Tenen en
compte la gestic del fibrociment; Han considerat totes les actuacions dels projects de
reforma; perd la previsio de més de 6 mesas de bastida; pot ser un problema per les
ohres interors (Thora d'enfrar | treure material) i las treballs de pavimentacio i jardineria
exteriors.

¢ b3) L'empresa EUROCATALAMA OBRES | SERVEIS, SLU; Demostra un
CORRECTE consixement entre les fases d'obra i el personal destimat a cadascuna
d'elles. Realitza un estudi dels personal i el rendiments necessans en cada unitat
d'obra; perd, a diferencia de les altres pligues presentades, no ez defineix de forma
clara la guantitat de trebafladors que es preveuen en Pobra durant els diferits mesos
que durin els treballs.

El pla de realitzacio de I'obra presentada per Mfempresa EUROCATALANA OBRES | SERVEIS,
SLU Es CORRECTE; Proposa dues fases que es poden executar en parallel (Fase 1.
Trebalis de restauracio interior + coberta + Instal-lacions | Fase 2: Treballe de restauracio de
fagana); perd la duracié d'aquestes ssgona fases (més de 6 mesos de bastida); La identificacio
del cami critic; i la poca claredat en identificar la gquantitat de treballadors que es preveu en
I'obra; son temes millorables.
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En conseqléncia, la puntuacio obtinguda havent valorat exciusivament l'oferta avaluable
d'acord amb criteris sotmesos a judici de valor presentada per I'empresa en el Sobre B, &3 Ia

segient:
MGm.
EMpPreses Identificacio Puntuacio
1 REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, 5.A.U, 38 punts
2 RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, S.L. 38 punts
3 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.U. 25 punts

9. El 25 de setembre de 2025 la Mesa de Contractacio es va reunir per validar I'informe técnic
de valoracié de la documentacio técnica i obrir el sobre C, que conté I'oferta econdmica.

10. El 26 de setembre de 2025 els serveis técnics van emetre un informe técnic de valoracié
dels criteris automatics, puntuacio total, classificacié i proposta d’adjudicacio, que es copia a

continuacio:
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INFORME TECNIC SOBRE LA PUNTUACIO DELS CRITERIS QUALIFICABLES DE FORMA
AUTOMATICA | PROPOSTA D'ADJUDICACIO PER AL CONTRACTE D'OBRES
CORRESPONENTS AL “PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RESTAURACIO,
REHABILITACIO | ADEQUACIO DE LA CASA DE SANTA TERESA™.

Exp. 334/2025Econt

Aprovat inicialment el “PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RESTAURACIO,
REHABILITACIO | ADEQUACIO DE LA CASA DE SANTA TERESA®, en data 22 de julicl de
2025 amb un pressupost de ¥55.077 52€ més 158.566,28 € comespanents al 21% de I'VA, que
fan un total de 913.643,80 €, &5 van treure a licitacid les obres mitjangant procediment obert i
amb més d'un eriteri d’adjudicacid.

Aprovat l'expedient de contractacio per Decret o' Alcalde 6663 el passat 12 dagost de 2025,
publicat 'anunci de 'obra al perfil del contractant en data 12 d'agost de 2025 i esgotat el termini
de presentacic d'ofertes (DS/DS2025), en data 22092025 es va informar sobre els criterie
sofmescs a judicl de valor (SOBRE B) amb el resuliat seguent;

Mam.

EMpreses Identificacio Puntuacio
1 REHATEC OBREES | RESTAURACIONS, S.A.U. 38 punts
2z RECOP RESTAURACIONS ARGUITECTONIQUES, S.L. 38 punts
3 EURCCATALAMA OBRES | SERVEIS S.L.U. 25 punts

En data 25 de setembre de 2025 ='ha reunit la Mesa de Confractacia i ha procedit a 'ohertura
del SOBRE C comesponent als criteris qualificables de forma automatica.

Les ofertes presentades son les seglients:

EMPRESA
Import Ofertats sense IVA
REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, S.A.L. 727064 14 €
RECOP RESTAURACIONS ARGQUITECTONIQUES, 5.L. E70.055 79 €
3 |EURDCATALANA OBRES | SERVEIS S.L.U. 730.008,95€

Valoracid de I'oferta presentada

Totes les ofertes milloren el pressupost de licitacio | suposen les segients baixes economigues:

Trespectzala
BvPRESA Import Ofertat | % balxa mitjana
sIVA aritrnetic
1 FEHATEC OBRES] RESTALIRACONS, SALL TIT06E HE N 102 34
2 | FEOOPAESTALRACIONS ARCUTECTONICUES, 5L ERLOS5TRE] 11260 4.5
3 |BJROCATALANA OBREE| FRVESSLU TI0008 55 3% 100957
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Considerades les determinacions descrites en el punt 9 del Plec de Clausules Adminisiratives
Particulars (PCAP) gque regeix aguesta licitacid, respecte als criteris per determinar les baixes
desproporcionades:

c. 5i concomren 3 0 mes empreses liciiadores, es considera anormalment baixa Foferfa gue
compleixi els dos critens seglents:

»  Que i3 punfuacio que I comespongui 2n Foferta econdmica sigoi superor en meés d'un
10% a la mitjana aritmelics de les puniuacions de tofes les oferfes economigues
presentades.

»  Que la puntuacio que [ comespongui en a resfa de criteris d'adiudicacio diferents del
preu sigul superior a la suma de ja mitjana aritmetica de les pumituacions de fes oferfes |
la desviacic mifana o aquestes puniuacions.

i reglitzades les comprovacions necessares, | es pot determinar gue cap de les ofertes
presentades poden ser considerades desproporcionades ni temeraries,

C'acord amb 2l gque es determinag al Plec de Clausules Administratives Parficulars (PCAP) que
regeix aquesta licitacio, els criteris qualificables de forma automatica (scbre C) son els
seqlents:

2, Criteris avaluables de forma AUt omMETICA. .. e s s sssssssesesees TS @ G0 pUNtS,

2.1.Criteri economic. (fins a 60 punts)

Es puntuaran amb 0 punis aguelles ofertes que no millonn el pressupost de licitacio. Loferta
gue miflori mes a la baixa el pressupost de licitacio es valorara en 75 punts.

Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigords criter de proporcionalitat entre ambdues
magnituds, maxima i minima, aplicant la seglent farmula:

P = Purtuacko de V'oferta a Valorar

= Punts criterl econdmie
O = Oferta Millor

ﬂr = Dfarta a valorar

i = Import de Licitacid

Seguint la formula establerta al PCAP, |a puniuacio de l'oferta presentada és la segient:

. Puntuacio criteris economics {P): 60
. Import de Licitacié (IL}: 755.077,52€ (s/IVA)
" Oferta Millor (OM]): 670.055,79€ (s/IVA)
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REHATEC OBRES | RESTAURACIONS, S.4.1,

. Oferta a Valorar (OV): 727.064,14€ (s/1VA)
Puntuacio oferta = (1- (OV-OM FIL) x (1/3)) x 60 = {1 - (727,064 14€ - 670,055 79€) = {1} ) x 60
755077526 a
Puntuacia de 'oferta a Valorar = 53,49 punts
RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES. S.L.
. Crferta a \Valorar (OW): 727.064,14€ (s/lVA)
Puntuacid oferta = (1- (OWV-OM 7 IL) x (1/3)) x 80 = {1 - (670.055,79€ - 670.055,79€) « (1) ) x 60
T55.077 52 3
Puntuacio de Poferta a Valorar = 60,00 punts
EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.U.
- Oferta a Valorar (OW): T27.064,14€ (a/1VA)
Puntuacio oferta = {1- (OV-OM £ IL) x {1/3)) x 80 = (1 - (730,008 95€ - 670.055. 7% « (1} ) x &0
755077 52€ 3

Puntuacid de 'oferta a Valorar = 53,41 punts

En conseqiéncia, la puntuacic obtinguda havent valorat exclusivament els criteris
gualificables de forma automatica (sobre C), és la seglent

BJPFESA PUNTUAQIO
(sobre O
1 REHATHC CBRES | FESTAURACIONS SA UL 5B.49
2 REDOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES S1 E0.00
3 BURDCATALANA OBRES| SFRVESSLLL 5841
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Valoracio conjunta dels Criteris sotmesos a judici de valor (sobre B) i dels

Criteris qualificables de forma automatica (sobre C)

Tenint en compte la puntuacid obfinguda en els Criteris sotmesos a judici de valor
(sobre B), segons linforme emés en data 22 de setembre de 2025 i, amb la puntuacio
ohiinguda en els Criteris qualificables de forma autematica (sobre ), 2l resultat és el

segient
e PUNTUIAOS | PUNTUAOC PUNTUAG
™ {sobre By [sobre Y AL
; ' {sobres B+
1 |FEHATECOERES] FESTAURBOONS SALL e 8.4 2540
2 |FEorrESTAURAO ONS ARCINTECTONICIES SL B0 0,00 98,00
3 BLIRDCATALANA OEFES| SERVBSSL U 2500 3841 T

En conseqiéncia, la classificacid definitiva per ordre de puntuacio es la segient:

ATUAOG | PUNTUADG FUNTLAQGO

BYFFESS, (ke By P TETAL

v {sobres B
T | IO FESTALURACONSARGUI 8L 3] BL00 n,_gg_‘
7 AR OErEn) FESTALRROIONS BA L Bl .49 ]
3 |BUROCATALANA CBFESI SWESSLU. =500 4 E

Conclusid

Per tot 'anteriorment exposat | donada la puntuacit final obtinguda, es proposa com a
adjudicataria de les obres corresponents las “PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA
RESTAURACIO, REHABILITACIO | ADEQUACIO DE LA CASA DE SANTA TERESA" a
M'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTOMNIQUES, S.L., que ha obtingut

la maxima puntuacio.

El que s'informa ais efectes oponuns.

11. El 29 de setembre de 2025 la Mesa de Contractacio es va reunir per validar I'informe técnic
i proposar I'adjudicacio del contracte. La Mesa de Contractacio proposa adjudicar el contracte
a I'empresa Récop Restauracions Arquitectoniques, SL, amb un import d’adjudicacié de
670.055,79 € més IVA, que fa un total de 810.767,51 €, IVA inclos.

12. El 29 d’octubre de 2025, a través de la Plataforma de Contractacio, es va requerir a
'empresa que i diposités la garantia definitiva a qué es refereix la clausula quinzena del PCAP,
donant-li un termini de set dies habils, fins al dia 13 d’octubre de 2025.
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13. S’ha constatat que I'empresa Récop Restauracions Arquitectoniques, SL, amb NIF
B43467968, compleix els requisits establerts al PCAP i que ha dipositat la garantia definitiva
per import de 37.753,87 €.

14. La Intervencié municipal ha emés un informe favorable.

Fonaments de dret

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, publicada al BOP num. 272
de 9 de novembre de 2017 (LCSP).

2. Competéncies en materia de contractaciéo que la disposicio addicional segona de la LCSP
atorga a l'Alcalde, delegades a la Junta de Govern Local, mitjancant Decret de delegacio
d’atribucions de I'alcalde a la Junta de Govern Local num. 5415 de data 20 de juny de 2023,
publicat al BOPB en data 5 de juliol de 2023.

3. Article 48 del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernitzacié de I'’Administracié Publica i per a I'execucié del Pla de
Recuperacio, Transformacioé i Resiliéncia, declara l'aplicacié de la tramitacié d’urgencia i el
despatx prioritari, en els termes previstos en els articles 33 i 71 respectivament de la Llei
39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu ComuU de les Administracions
Publiques, dels procediments administratius que impliquin I'execucié de despeses amb carrec
als fons europeus.

4. Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Juridic del Sector Public, sobre
'avocacioé de competéncies.

Per tot aixd, RESOLC:

PRIMER. Avocar la competéncia delegada de la Junta de Govern Local en matéria de
contractacid, en concret i exclusivament per aquest acte per la necessitat urgent d’adjudicar el
contracte i iniciar les obres.

SEGON. Aprovar l'adjudicacié del contracte de les obres d’execucid del Projecte basic i
executiu per la restauracio, rehabilitacié i adequacié de la casa de Santa a 'empresa RECOP
RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, SL amb CIF B43467968, d’acord amb l'oferta
presentada per I'import de 810.767,51 € (670.055,79 € més 140.711,72 € del 21 % de I'lVA).

Aquest contracte es regira pel projecte i el Plec de clausules administratives particulars
aprovades per a la licitacio.

TERCER. Imputar la despesa d’aquest contracte amb carrec a I'aplicacié pressupostaria
50.3360.6320001 Rehabilitacio Casa de Santa Teresa i jardi romantic Victor Balaguer, amb la
segtient distribucio per anualitats:
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VEC IVA VEC+IVA
2025 251.270,92€  51766,859€ | 304.0378B1£
2026 41B.784.B7€  B7O44.B2£ | 50B.720,60€
Total 670.055,79€ 140.711,72€ B10.767,51€

QUART. Designar als técnics seguents en fase d’execucié de les obres d’execucio del Projecte
basic i executiu per la restauracio, rehabilitacio i adequaci6 de la casa de Santa Teresa.

- Direccio d’obra: Sara Prat Soto, arquitecta municipal

- Direccié d’execucio d’obra i coordinacié de Seguretat i Salut: Alejandro Galofré Rodriguez,
arquitecte técnic municipal

CINQUE. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
SISE. Donar compte de la present resolucié a la propera Junta de Govern Local.

SETE. Publicar I'adjudicacié a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i al Registre
Public de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

VUITE. Peu de recurs

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu
interposar els seglients recursos:

Amb caracter potestatiu, recurs de reposicio davant el mateix organ que ha dictat I'acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia seglient al de la seva notificacio, o en el seu defecte,
des de la seva data de publicacio.

Alternativament, recurs contenciés administratiu davant els jutjats del Contenciés Administratiu
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia seglient al de la notificacio,
o en el seu defecte, des de la seva data de publicacio.

Contra la resolucio del recurs de reposicio, podeu interposar recurs contenciés administratiu,
davant els jutjats del Contenciés Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia segiient al de la recepcié de la notificacié o publicacioé de la seva resolucio,
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini sera de sis mesos, comptats a partir del dia
seglent al qué es produis la desestimacio presumpta del recurs.

Tambeé podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE)
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CONTRACTE D’OBRES DEL ‘PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RESTAURACIO,
REHABILITACIO | ADEQUACIO DE LA CASA SANTA TERESA DE VILANOVA | LA
GELTRU'.

REUNITS

D’una part, LAJUNTAMENT DE VILANOVA | LA GELTRU, representat per 'alcalde Sr. JUAN
LUIS RUIZ LOPEZ, assistit en aquest acte pel secretari general de la Corporacio, el Sr. ISIDRE
MARTI SARDA.

D’altra part, 'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, SL amb NIF
B43467968 i domicili a la Selva del Camp, i en el seu nom i representacié la senyora Elena
Pellicer Casajuana amb NIF ***063*** en qualitat d’apoderada.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebracié del present contracte
d'obres que es portara a efecte de conformitat amb el Plec de Clausules Administratives
Particulars i el projecte amb plec de prescripcions técniques que van regir la licitacio, i la
proposta del contractista.

EXPOSEN

1. Per Decret d’Alcaldia nam. ..... de data ...... de ......... de 2025, s’ha adjudicat el contracte de
les obres d’execuci6 del Projecte basic i executiu per la restauracio, rehabilitacié i adequacio
de la casa de Santa Teresa a 'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES,
SL, amb NIF B43467968.

2. Ambdues parts en qualitat d’Administracié contractant i adjudicatari, procedeixen a
formalitzar el present contracte d’obres que regira entre les parts d’acord amb les seglents,

CLAUSULES
Primera. Acord de voluntats

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrtd i l'empresa RECOP RESTAURACIONS
ARQUITECTONIQUES, SL, amb NIF B43467968, formalitzen el contracte d’obres d’execucié
del Projecte basic i executiu per la restauracio, rehabilitacié i adequacié de la casa de Santa
Teresa de conformitat amb la resolucié municipal adoptada i amb estricta subjeccio als termes i
condicions establerts al Plec de clausules administratives i el projecte aprovat que forma part
de I'expedient, aixi com 'oferta presentada per I'adjudicatari.

Al final del present contracte s’indiquen els enllacos al projecte, el Plec de clausules
administratives particulars i a I'oferta presentada.

Segona. Preu total dels treballs del contracte

Aquest és un document electronic emes per I’Ajuntament de Vilanova i la Geltrd. La seva autenticitat es pot comprovar en la
segtient adrega d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaga de la Vila, 8 - 08800 Vilanova i la Geltrd « 93 814 00 00 « www.vilanova.cat



Document electronic
Numero de validacié: 15704544022302075002

AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltru

Servei de Projectes i Obres

El pressupost total del present contracte és de 810.767,51 € (670.055,79 € més 140.711,72 €
del 21 % de I'lVA), que se satisfaran segons es regula al Plec de clausules administratives
particulars.

Tercera. Execuci6 del contracte

1. Les obres es realitzaran amb estricta subjeccié a les clausules estipulades en el contracte i
en el projecte que hi serveix de base, i en el Plec de clausules administratives particulars,
d’acord amb les instruccions que, en la interpretacié del projecte, donés al contractista la
Direccié Técnica, les quals seran d’obligat compliment per aquell.

2. El contractista, haura de presentar en el termini no superior a quinze dies, excepte causa
justificada, a comptar des de la data de formalitzacié del contracte per iniciar les obres, un
Programa de Treball en els termes previstos a I'article 144 del RGLCAP i de conformitat amb
allo que disposa la clausula 21 del Plec de Clausules Administratives Particulars.

Els terminis parcials es determinaran en el Programa de Treball que s’entendra com integrant
del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

3. Caldra que 'adjudicatari indiqui el nom de les persones adscrites a 'empresa i que té previst
de destinar a I'execucio del contracte. L’adjudicatari estara obligat a assignar-hi els facultatius
el nom del qual figura en I'oferta i amb la dedicacié que correspongui.

Durant la vigéncia del contracte el personal assignat a aquest amb dedicacié completa, no
podra intervenir en cap altre treball. L’adjudicatari no podra substituir el personal facultatiu
establert en la seva oferta, sense I'expressa autoritzacio del Director dels treballs.

4. Durant el desenvolupament de les obres, i fins que no tingui lloc la recepcid, el contractista
organitzara a compta seva la vigilancia i conservacié de les obres en la forma que cregui més
adient, sent de la seva responsabilitat les faltes que es puguin advertir en la construccio i del
que succeeixi abans del lliurament d’aquelles i que pugui

imputar-se a poca cura o imprevisio.

5. L’Ajuntament es reserva la facultat d'inspeccionar i de vigilar el curs de les obres a través
dels seus Técnics, en el moment que ho cregui adient.

6. El contractista designara una persona de contacte amb capacitat de decisi6, que es pugui
presentar a I'obra a qualsevol dia, encara que sigui festiu, i a qualsevol hora, fins i tot nocturna,
en menys d’'una hora, des que sigui avisat en cas que es produeixi qualsevol incidéncia a
I'obra.

7. Per procedir a la recepcié de les obres sera obligatori deixar a més de 'obra finalitzada, la
resta d’estris i senyals, completament net, aixi com el seu entorn, dintre dels limits de I'actuaci6
i afectacié del projecte en el seu estat original. En el moment de la signatura de I'acta de
recepcio, el contractista haura d’haver lliurat el projecte As Built de I'obra executada.

Quarta. Termini d’execucio
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El termini total per a la finalitzacié de I'execucié del contracte, d’acord amb I'oferta presentada,
es fixa en VUIT (8) MESOS, a comptar des de la data de I'’Acta de Replanteig.

Cinquena. Despeses

A) Seran a carrec del contractista les despeses que el plec de clausules administratives
particulars I'atribueix.

B) Les restants despeses i impostos derivats del present contracte aniran a carrec de
I'adjudicatari prévia comunicacio de I’Ajuntament.

Sisena. Al tractar-se d’'una contractacié administrativa, I'drgan competent per a interpretar el
contracte és I'Ajuntament i en el seu cas, la jurisdiccioé contencids - administrativa.

En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el signen
digitalment a un sol efecte i sense unitat d’acte.

ANNEXOS:

Projecte
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15704635677145762006

Estudi basic de Seguretat i Salut
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15714516505611242476

PCAP
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15717746247643217117

L'alcalde

Signat a Vilanova i la Geltru,
22/10/2025 10:46:00

Juan Luis Ruiz Lépez
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