
Identificació de l’expedient: Contracte  per  l’execució  de  les  obres  del  projecte 
constructiu de l’obra civil  per la digitalització del servei 
d’abastament  als  nuclis  de  Mont-roig  del  Camp  i  la 
urbanització Club Mont-roig al terme municipal de Mont-
roig  del  Camp,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació, 
Transformació  i  Resiliència  -  Finançat  per  la  Unió 
Europea - Next Generation EU (component 5, inversió 
3, del PRTR)

Expedient Ajuntament: 7419/2025

Expedient Nostraigua: 2982/2024

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Necessitats que cal cobrir amb aquesta licitació:

La necessitat que cal cobrir amb la present contractació es troba descrita a l’informe 
de necessitats, de data 23 de maig de 2025, que consta en l’expedient i en el qual  
s’assenyala el següent: 

“Actualment NOSTRAIGUA gestiona i administra el cicle integral de l’aigua, des de la 
captació, regulació i distribució de l’aigua destinada al consum humà de la població, 
fins a la prestació i realització de serveis de sanejament, clavegueram i neteja a Mont-
roig del  Camp, Miami Platja  i  a la majoria  de les seves urbanitzacions.  En aquest 
sentit, dona servei a més del 95% del municipi.

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les operacions relacionades amb la gestió del 
sistema d’abastament, NOSTRAIGUA està executant un Pla de Transformació Digital.

Precisament  en aquesta línia,  el  Departament  de Presidència  de la  Generalitat  de 
Catalunya ha tret una convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a 
fomentar la digitalització en el  cicle urbà de l’aigua per a municipis  d’entre 5.000 i 
20.000  habitants.  Per  aquest  motiu  s’ha  encarregat  a  Pellicer  Enginyers,  SL  la 
redacció del projecte amb la finalitat de construir l’obra civil per la posterior instal·lació 
d’equips per monitoritzar de manera més eficient la xarxa d’aigua potable i gestionar el 
seguiment de les dades de Mont-roig del Camp.

L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar econòmicament les actuacions de 
sectorització de la xarxa d’abastament i la renovació dels sistemes d’aforament per 
comptadors amb sistema de telelectura.

Aquestes actuacions s’executaran a 2 nuclis poblacionals, el poble de Mont-roig del 
Camp i a la urbanització Club Mont-roig, i se’n beneficiaran un total de 1.700 abonats.
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L’objectiu és aconseguir un 20% d’estalvi d’aigua, que s’aconseguirà precisament amb 
les mesures contemplades en aquest projecte (sectorització, canvi de comptadors) i en 
la posterior instal·lació d’equips i sistema de gestió.

Actualment NOSTRAIGUA no disposa de Telelectura de comptadors, ni mitjans per 
reduir  les  fuites de la  xarxa com la  sectorització,  sensors,  ni  controls  a  través de 
l’anàlisi de dades. Degut a la importància de gestionar l’aigua de la forma més òptima 
possible,  sobretot  tenint  en  compte la  situació  actual  de  sequera,  es  creu  vital  la 
implantació d’aquests sistemes tecnològics per optimitzar el màxim el consum d’aigua i 
el rendiment de la xarxa

El Projecte constructiu de l’obra civil per la digitalització del servei d’abastament als 
nuclis de Mont-roig del Camp i la urbanització Club Mont-roig al terme municipal de 
Mont-roig del Camp estudia, defineix i valora l’actuació per executar les obres per la 
digitalització del servei d’abastament als nuclis de Mont-roig del Camp i la urbanització 
Club  Mont-roig  al  terme  municipal  de  Mont-roig  del  Camp.  El  projecte  inclou  els 
documents necessaris, amb l’extensió i detalls suficients, per la correcta execució de 
l’obra.

Aquestes actuacions es finançaran a partir del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU .

CONCLUSIÓ

Atesos aquests fets, per tal de millorar l’eficiència de les operacions relacionades amb 
la gestió del sistema d’abastament als nuclis poblacionals de Mont-roig del Camp i de 
la urbanització del Club Mont-roig, es considera necessari executar les obres descrites 
al Projecte constructiu de l’obra civil  per la digitalització del servei d’abastament als 
nuclis de Mont-roig del Camp i la urbanització Club Mont-roig al terme municipal de 
Mont-roig del Camp, amb un pressupost d’execució per contracte de 129.725,91 euros 
(IVA no inclòs) mentre que el pressupost de licitació de les obres és de 156.968,35 
euros (IVA inclòs).”

En aquest  informe  de  necessitats  s’indica  igualment  que  la  present  actuació  està 
finançada per fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i 
s’hi especifica el component, la Inversión, el projecte, subprojecte i actuació.

2. Objecte del contracte.-

Constitueix  l’objecte  del  contracte  l’execució  de  les  obres  incloses  al  “Projecte 
constructiu  de l’obra  civil  per  la  digitalització  del  servei  d’abastament  als  nuclis  de 
Mont-roig i urbanització Club Mont-roig, al terme municipal de Mont-roig del Camp”, en 
el marc del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió 
Europea - Next Generation EU (component 5, inversió 3, del PRTR).

El citat projecte ha estat redactat i signat en data 29 d’agost de 2024, per l’enginyer 
Anton Pellicer i *****, amb número de col·legiat 15473, amb un pressupost d’execució 
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per contracte de 129.725,91 euros (IVA no inclòs) mentre que el pressupost de licitació 
de les obres és de 156.968,35 euros (IVA inclòs). 

Aquest projecte, que es posarà a disposició dels licitadors al perfil del contractant, serà 
el  document  a  seguir  en  l’execució  de  les  obres.  El  projecte  ha  estat  supervisat 
favorablement  per  l’enginyer  industrial  municipal,  el  Cap  de  l’Oficina  de  Projectes 
municipal, com a responsables de seguiment per part de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp i el responsable de l’Àrea d’Enginyeria de l’EPEL Nostraigua com a responsable 
de seguiment per part de l’Entitat, en data 13 de gener de 2025. 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió ordinària 
de data 11 de novembre de 2024, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el projecte, 
així com sotmetre’l a informació pública.

Que, l’anunci corresponent, ha estat publicat en el DOGC núm. 9302, de data 2 de 
desembre de 2024 i en el BOPT núm. CVE 2024- 10796, de data 2 de desembre de 
2024 i, exposat al públic en el tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament. Que el 
termini d’al·legacions i/o reclamacions ha finalitzat en data 24 de gener de 2025 i no 
s’han presentat al·legacions, pel que ha quedat aprovat definitivament.

El present contracte es divideix en dos lots, coincident amb els dos capítols identificats 
al “Projecte constructiu de l’obra civil per la digitalització del servei d’abastament als 
nuclis de Mont-roig i urbanització Club Mont-roig, al terme municipal de Mont-roig del 
Camp”, i que es descriuen a continuació:

Lot 1: Mont-roig del Camp Poble.

En aquest lot s’inclouen les actuacions relatives a la demolició i moviment de terres, 
execució  de  l’obra  civil  i  reposicions,  subministrament  i  instal·lació  d’elements 
hidràulics, obra civil per la instal·lació dels sensors de pressió i seguretat i salut per les 
obres descrites a l’àmbit de Mont-roig del Camp Poble.

El lot 1 es correspon amb el Capítol 1 del “Projecte constructiu de l’obra civil per la 
digitalització del servei d’abastament als nuclis de Mont-roig del Camp i la urbanització 
Club Mont-roig al terme municipal de Mont-roig del Camp”.

Les actuacions corresponents al Lot 1, segons s’identifiquen al Projecte constructiu, 
son les obres de sectorització de la xarxa d’abastament i de renovació del sistemes 
d’aforament per comptadors amb sistema de telelectura al nucli de Mont-roig del Camp 
(poble). 

Lot 2:  Urbanització Club Mont-roig.

En aquest lot s’inclouen les actuacions relatives a la demolició i moviment de terres, 
execució  de  l’obra  civil  i  reposicions,  subministrament  i  instal·lació  d’elements 
hidràulics, obra civil per la instal·lació dels sensors de pressió i seguretat i salut per les 
obres descrites a l’àmbit de Club Mont-roig.
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El lot 2 es correspon amb el Capítol 2 del “Projecte constructiu de l’obra civil per la 
digitalització del servei d’abastament als nuclis de Mont-roig del Camp i la urbanització 
Club Mont-roig al terme municipal de Mont-roig del Camp”.

Les actuacions corresponents al Lot 2, segons s’identifiquen al Projecte constructiu, 
son les obres de sectorització de la xarxa d’abastament i de renovació del sistemes 
d’aforament per comptadors amb sistema de telelectura a la urbanització Club Mont-
roig. 

3. CPV

Lots 1 i 2: Mont-roig del Camp Poble i Urbanització Club Mont-roig

Codi CPV Descripció

45231100-6 Treballs generals de construcció de canonades

4. Valor estimat del contracte

Valor estimat: 129.725,91 € (IVA exclòs), amb el següent desglossament per lots:

- Lot 1, Mont-roig del Camp Poble: 84.188,83 € (IVA exclòs)

- Lot 2, Urbanització Club Mont-roig 45.537,08 € (IVA exclòs) 

Mètode de càlcul aplicat per a calcular el valor estimat: el pressupost del projecte s’ha 
confeccionat  segons  el  quadre  de  preus  obtingut  a  partir  de  les  bases  de  preus 
publicades i àmpliament acceptades al sector de la construcció, i va referit a unitats 
d’execució. Preus ITEC del redactor del projecte.

5. Pressupost base de licitació 

D’acord  amb  el  previst  a  l’article  100  LCSP,  el  pressupost  base  de  licitació  del 
contracte (IVA inclòs) és el següent:

PBL (IVA exclòs) IVA (21%) PBL (IVA inclòs)

Lot 1   84.188,83 € 17.679,65 € 101.868,48 €

Lot 2   45.537,08 €   9.562,79 €   55.099,87 €

TOTAL 129.725,91 € 27.242,44 € 156.968,35 €

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu en la totalitat de tots els costos derivats 
de  l’execució  de  l’objecte  del  contracte  (pressupost  d’execució  material,  despeses 
generals, benefici industrial, IVA).
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El pressupost base de licitació es desglossa de la següent forma:

Lot 1: Mont-roig del Camp Poble

Costos directes Import (IVA exclòs)

Demolicions i moviments de terres 3.031,54 €

Obra civil i reposicions 29.185,34 €

Elements hidràulics 32.767,39 €

Obra civil sensors de pressió 4.537,65 €

Seguretat i salut 1.225,00 €

TOTAL (Costos directes -PEM) 70.746,92 €

Costos indirectes Import (IVA exclòs)

Despeses generals (13%) 9.197,10 €

Benefici industrial (6%) 4.244,81 €

TOTAL (Costos indirectes) 13.441,91 €

Import

TOTAL COSTOS (directes + indirectes) 84.188,83 €

IVA (21%) 17.679,65 €

TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (PEC+IVA) 101.868,48 €

Lot 2: Urbanització Club Mont-roig

Costos directes Import (IVA exclòs)

Demolicions i moviments de terres 2.801,07 €

Obra civil i reposicions 15.947,92 €

Elements hidràulics 15.849,11 €

Obra civil sensors de pressió 2.443,35 €

Seguretat i salut 1.225,00 €

TOTAL (Costos directes - PEM) 38.266,45 €
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Costos indirectes Import (IVA exclòs)

Despeses generals (13%) 4.974,64 €

Benefici industrial (6%) 2.295,99 €

TOTAL (Costos indirectes) 7.270,63 €

Import

TOTAL COSTOS (directes + indirectes/PEC) 45.537,08 €

IVA (21%)   9.562,79 €

TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (PEC+IVA) 55.099,87 €

El pressupost base de licitació total (incloent els dos lots), és el següent:

TOTAL PBL (LOT 1+LOT2) 156.968,35 €

6. Modificació del contracte
Procedeix: No

7. Procediment de licitació escollit
El procediment de licitació serà el Procediment Obert Simplificat Sumari (PASS), per 
aplicació de l’art. 51 Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven 
mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
En qualsevol cas, en la tramitació de l’expedient s’observaran les previsions de l’article 
116 de la Llei 9/2017  de 8 de novembre, i pel que fa a les condicions de selecció del  
contractista, del procediment, i  les condicions d’execució del contracte es faran  de 
conformitat  amb  el  plec  de  prescripcions  tècniques,  en  relació  amb  el  Pla  de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.

8. Solvència i classificació
En base  al  que disposa  l’art.  159.6.b)  LCSP,  al  tractar-se  d’un  procediment  obert 
simplificat sumari s’eximeix els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i tècnica i professional, pel que no procedeix establir-ne.

9. Criteris d’adjudicació, per als dos lots
Criteris valorables en xifres o percentatges: 100% dels criteris 

Conforme  preveu  l'art.  159.1b)  de  la  LCSP  tots  els  criteris  d'adjudicació  que  es 
preveuen al plec són valorables de manera automàtica; es determinen una pluralitat de 
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criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, que s'avaluaran en 
base a criteris econòmics i qualitatius, tal com disposa l'art. 145 de la LCSP.

Criteris d'adjudicació per als dos lots Tipus de criteri Punts

Millor oferta econòmica Econòmic 80 punts

Increment termini de garantia Qualitatiu 20 punts

Puntuació màxima 100 punts

1. OFERTA ECONÒMICA ................................................................fins a 80 punts

S’atorgarà la màxima puntuació (80 punts) a la proposició que ofereixi el preu més baix 
i  zero  punts,  a  l’oferta  que  no  realitzi  cap  reducció  del  preu  del  servei.  La  resta 
d’ofertes es valoraran en proporció directa segons la següent fórmula:

Puntuació oferta = Puntuació màxima (80 punts) x (IL – Ov) / (IL – Om)

On:

 IL = Import de licitació (Sense IVA)

 Ov = Oferta econòmica objecte de valoració (Sense IVA)

 Om = Import de l’oferta econòmica més baixa (Sense IVA)

Seran excloses de forma automàtica les que ofereixin un import superior a l’import de 
licitació establert en aquest plec .

L’aplicació  d’aquesta  fórmula  garanteix  que  a  un  menor  preu  (major  baixa),  li 
correspon una major puntuació i a un major preu (menor baixa), una puntuació menor. 
A més a més, reparteix tots el punts de forma proporcional i compara les ofertes entre 
els diferents licitadors. Es tracta d’una regla de tres simple, directa i proporcional.

2.  AMPLIACIÓ DEL TERMINI  DE  GARANTIA  ........................................  fins  a  20 
punts

Aquest criteri es refereix a una ampliació addicional, respecte de la garantia obligatòria 
d’1 any des de la recepció de les obres, prevista als plecs, que es puntuarà de la 
següent forma: 

 1 any d’ampliació del termini de garantia: 5 punts

 2 anys d’ampliació del termini de garantia: 10 punts

 3 anys d’ampliació del termini de garantia: 15 punts

 4 anys d’ampliació del termini de garantia: 20 punts

L’ampliació del termini de garantia està lligada al grau de robustesa i/o resistència dels 
materials utilitzats en l’obra i a la qualitat en l’execució dels treballs de construcció. Per 
tant, aquest criteri d’adjudicació afavoreix la qualitat de l’obra efectuada.
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10. Condicions especials d’execució, per als dos lots

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableix la següent condició especial d’execució de 
tipus mediambiental: 

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a responsabilitzar-se de realitzar una 
recollida  selectiva dels  residus generats durant  la  execució  del  contracte,  així  com 
aquells residus que es trobin en el perímetre de l’obra. Així mateix, haurà de retirar els 
embalatges i envasos buits, per depositar-los als contenidors corresponents o, en el 
seu cas, en un punt net o qualsevol altre sistema de gestió de residus autoritzat. 

Com a mínim hauran de realitzar les següents tasques:

- Recollida, reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i 
productes  fungibles  utilitzats,  així  com de qualsevol  altre  tipus  de residu 
produït com a conseqüència de l'execució del contracte.

- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte.

- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.

Tota la  gestió  de residus  haurà  d’anar  a  càrrec  del  contractista,  tant  la  recollida  i 
transport, com el lliurament a un gestor autoritzat de residus. 

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per 
això que es considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin amb les 
especificacions anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient. 

A aquests efectes, s’haurà de presentar certificat de l’empresa de gestió de residus 
amb  una  periodicitat  mensual.  A  més,  es  presentarà  document  justificatiu  del 
compliment d’aquesta condició especial d’execució abans de la signatura de l’acta de 
recepció  de les  obres.  No obstant,  el  responsable  del  contracte  podrà  requerir  en 
qualsevol  moment  de  l’execució  del  contracte  la  documentació  que  acrediti  el 
compliment de la condició especial d’execució. 

Les penalitats que correspondran en cas d’incompliment d’aquesta condició especial 
d’execució seran les establertes al PCAP. 

11.Termini d’execució

- Lot 1: Nucli Mont-roig del Camp Poble

El  termini  d’execució  del  contracte  és  de  2  mesos,  des  del  dia  següent  a  la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

- Lot 2: Urbanització Club Mont-roig

El  termini  d’execució  del  contracte  és  de  2  mesos,  des  del  dia  següent  a  la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
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12.Tipus de tramitació

☒ Ordinària

☐ Urgent 

☐ Emergència

13.Termini de garantia, per als dos lots

El període de garantia per als dos lots, s’estableix en 1 any, a comptar des de la 
data de l’acta de recepció de les obres, sense perjudici de l’ampliació del termini de 
garantia que hagi proposat l’empresa adjudicatària en la seva oferta, en el seu cas. 

14. Indicar si cal demanar autorització a altres administracions o organismes

No es precisen autoritzacions, en cap dels dos lots.

15. Responsable del contracte

Josep Maria Lopez Salazar, enginyer municipal

16. Assistència tècnica de Nostraigua

José Antonio Roldán Velázquez, Cap d’Enginyeria de l’EPEL Nostraigua.

17. Procediment per abordar conflicte d’interessos i fraus

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp disposa d’un Pla d’Integritat, aprovat per Decret 
d’Alcaldia núm. 2023-0397, que es pot consultar al següent enllaç: Pla d'Integritat

https://mont-roig.cat/lajuntament/organs-de-representacio/informacio-carrecs-electes/

18. Aplicació pressupostària

Les aplicacions pressupostàries on es proposa aplicar la despesa són les següents: 

2025/114 / 16101 / 60989 129.725,91 €

19. Finançament

Aquest  contracte  està  finançat  únicament  per  fons  procedents  del  PRTR  en  la 
proporció  que  es  dirà  a  continuació  i  no  hi  concorre  finançament  per  cap  altre 
programa de la Unió Europea .

- Lot 1: Mont-roig del Camp Poble

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

YS
R

D
4D

M
LJ

X9
YL

6Y
Y2

KS
Q

Q
YA

2 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//m

on
t-r

oi
g.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
 d

e 
10

 

https://mont-roig.cat/lajuntament/organs-de-representacio/informacio-carrecs-electes/


Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència, 

Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU 

(BDNS 746821) (80,0%)

67.351,06 €

Ajuntament de Mont-Roig del Camp (20,0 %) 16.837,77 €

- Lot 2: Urbanització Club Mont-roig

Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència, 

Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU 

(BDNS 746821) (80,0%)

36.429,66 €

Ajuntament de Mont-Roig del Camp (20,0 %) 9.107,42 €

Aquestes actuacions es finançaran a partir del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU

Josep Maria Lopez Salazar              

Enginyer municipal                        

José Antonio Roldán Velázquez

Cap de l’Àrea Tècnica i Enginyeria de l’EPEL Nostraigua

Mar Amorós Mas

Administrativa de Contractació

Document signat electrònicament al marge
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