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I  ADEQUACIÓ  D’INSTAL·LACIONS  VINCULADES  A  L’EDIFICI  DEL  MERCAT
MUNICIPAL DE SERRAPARERA

Contracte reservat: No
Centre gestor: Servei de Promoció Econòmica Mercats
Projecte d’inversió 2021-2-obra-50 - Partida 2060-43120-63236 Substitució coberta mercat 
Serraparera de l’ ANNEX II del Pressupost municipal vigent,

Index

1.- Definició, necessitats i idoneïtat del contracte...........................................................2
2.- Divisió en lots............................................................................................................4
3. Termini del contracte...................................................................................................4
4. Modificacions del contracte.........................................................................................4
5. Pressupost base de licitació........................................................................................6
6. Valor estimat del contracte.........................................................................................9
7. Anualitat mitjana del contracte...................................................................................9
8. Règim de pagament del contracte..............................................................................9
9. Procediment de licitació............................................................................................10
10. Requisits de solvència tècnica i professional i econòmica i financera.....................10
11. Criteris d’adjudicació i documentació mínima exigible per la valoració de les proposicions
..................................................................................................................................... 11
12. Criteris de preferència en cas d’empat...................................................................13
13. Ofertes econòmiques anormalment baixes.............................................................13
14. Garantia definitiva..................................................................................................16
15. Unitat encarregada del seguiment de l’actuació i responsable del contracte..........16
16. Execució del contracte............................................................................................16
17. Abonaments a l’empresa contractista.....................................................................16
18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte......................................................17
19. Recepció i termini de garantia de les obres.............................................................17
20. Obligacions del contractista....................................................................................18
21. Obligacions en matèria laboral, social i mediambiental i condició especial d'execució 20
22. Obligacions essencials del contracte.......................................................................21
23.- Regim específic de penalitats................................................................................22
24- Resolució del contracte...........................................................................................23
25.- Revisió de preus.....................................................................................................24
26. Cessió del contracte................................................................................................24
27. Subcontractació......................................................................................................24
28. Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra.................................................24
29. Prerrogatives i obligacions de l’Ajuntament............................................................25

C
S

V
: 9

90
43

96
9-

39
c3

-4
cf

3-
bd

d8
-d

ed
0f

82
f7

ec
1

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
do

cu
m

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
se

go
ns

 l'
ar

tic
le

 2
7 

de
 la

 L
le

i 3
9/

20
15

, d
e 

1 
d'

oc
tu

br
e.

La
 s

ev
a 

au
te

nt
ic

ita
t

po
t s

er
 c

om
pr

ov
ad

a 
a 

l'a
dr

eç
a 

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.c

er
da

ny
ol

a.
ca

t/C
iu

ta
da

ni
a/

V
al

id
ar

D
oc

um
en

ts
.a

sp
x



1.- Definició, necessitats i idoneïtat del contracte

Objecte del contracte: PROJECTE DE MILLORES TÈCNIQUES – SEPARATA FASE 1A
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS
VINCULADES A L’EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL DE SERRAPARERA

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/documents-en-tramit-dinformacio-
publica/aprovacio-inicial-del-projecte-executiu-de-0

Ubicació: Carrer SANT CASIMIR 22B – RC 7842111DF2974B0001QR 
Import total de les obres: 1.021.144,42 € abans d'IVA i 1.235.584,75 € IVA 

inclòs
Superfície actuació: 2.250,00  m2st
Qualificació urbanística Clau 7 Equipaments comunitaris
Autors del projecte d’obres TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 SLP CIF: B-35448125

arquitecta superior Elena Nedelcu. Nº col·legiada: 55375-
1,  arquitecte  col·laborador:  Carlos  Alejandro  Yunta.  Nº
col·legiat: 18569-8, Instal·lacions: enginyer Joan Figueras,
Nº col. 26.188 de Phi Partners 22 SL CIF: B09659392.

Data aprovació definitiva del projecte 02/07/2025 per manca d’al·legacions 
Plec de condicions tècniques particulars
de contractació

Consta  dins  el  projecte  aprovat  degudament  diligenciat,
DOCUMENT  NUM 3,  planes  144  a  206,  d’acord  als  continguts
mínims dels projectes d’acord a l’art. 233 LCSP i art. 29 Decret
179/1995 que aprova el  Reglament d’obres, activitats i  serveis
dels ens locals. No constant disposició que determini que hagi de
ser o pugui ser una peça separada del volum de document únic
del  projecte  aprovat  inicialment  i  definitivament,  i  sent  que
l’òrgan d’aprovació del projecte que compren aquest plec és el
mateix que per aprovar la contractació de les obres,  a efectes de
l’acord d’inici de licitació es considera procedent mantenir-lo dins
el volum en què ha estat redactat, informat, aprovat i publicat.

Data informe de supervisió projecte
art. 235 LCSP

30/04/2025
Codi Validació 
981acd2b-0d26-4cdd-847a-c0e6416bd10c

Necessitats i Idoneïtat del contracte
Informe de necessitats 14/07/2025
Classificació de les obres art. 232 LCSP Obres de conservació i manteniment (art. 232.1.a)
Classificació de les obres art.  9 Obres ordinàries locals
Necessitats a satisfer Reconstrucció de cobertes
Objecte de les obres:  Les obres tenen per objecte la rehabilitació de les cobertes i instal·lacions vinculades del
Mercat de Serraperera, edifici datat l’any 1.974, de planta rectangular d’uns 2.237 m2 per planta amb estructura vista
de pilars i  jàsseres de formigó, i tancaments d’obra vista, situat entre mig de grans blocs d’edificis d’habitatges.
L’edifici es troba elevat respecte la cota de nivell del carrer, des de 1,1 m. en la façana oest, fins a 3,0 m a l’est, ja que
l’entorn té un lleuger desnivell d’oest a est. Això provoca que tots els accessos tinguin que ser a través de rampes o
escales. Interiorment és un edifici de planta baixa i planta soterrani. A nivell de planta baixa es troba la zona comercial
del mercat amb les parades i la zona d’administració en un altell el seu funcionament caldrà garantir durant l’execució
de les obres, assegurant el manteniment de les condicions d’higiene i protecció davant la pols i sorolls. 
La  planta  soterrani  té  accés  rodat  des  del  carrer  de  Sant  Casimir,  es  troba  la  zona  de  càrrega  i  descàrrega  i
l’aparcament privat dels botiguers, les cambres frigorífiques, els magatzems del paradistes, els serveis públics i varis
espais amb diferents instal·lacions  de clima i quadres elèctrics que també ha de quedar completamente aïllada de
pertorbacions durant l’execució de les obres.

Abast de les obres i prestacions incloses: Les obres consisteixin amb caràcter general a:
1.OBERTURA DEL  LLUERNARIS:  El  sostre  de  l’edifici  disposa  de  dos  lluernaris  longitudinals  que  permeten  la
il·luminació de la les zones centrals. Els vidres son actualment fixes i senzills amb escasses parts practicables. Es
proposa la instal·lació de noves fusteries d’alumini amb doble vidre i càmera que puguin tenir obertures repartides per
realitzar una ventilació creuada natural  dintre del mercat en èpoques sense necessitat de climatització especifica
(primavera i tardor).  Es consideren unes finestres abatibles a l’exterior amb eix horitzontal inferior per fora amb

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/documents-en-tramit-dinformacio-publica/aprovacio-inicial-del-projecte-executiu-de-0
https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/documents-en-tramit-dinformacio-publica/aprovacio-inicial-del-projecte-executiu-de-0


perfilaria d’alumini, trencament de pont tèrmic, model Millenium Plus 70RPT de Cortizo o semblant, doble envidrament
de  4+4mm  amb  butiral  transparent  /  16mm  cambra  d’aire  /  4+4  mm  amb  butiral  transparent.  Coeficient  de
transmissió tèrmica 1.70 m2k. Acabat lacat, color segons mostra. Inclòs ampit escopidor d’alumini de xapa plegada
formant goteró. Mosquitera amb marc d’alumini i malla de fibra de vidre i PVC. 
2.-REFORMA DE LES COBERTES: consistent a la substitució de les xapes de les cobertes inclinades dels lluernaris
per panells Sandwich de 5 cm de gruix amb aïllant tèrmic de llana de roca. i xapa metàl·lica d’acer autoportant a dues
cares, muntada sobre corretges i perfils laminats metàl·lics formant encavallades fixades als forjats i arriostrades entre
si. Acabat pintat amb una capa d’imprimació i dues d’esmalt llis brillant. La formació de revestiment aïllant multicapa
(tipus Sate) en la cara inferior dels voladissos dels dos lluernaris lineals per trencament de pont tèrmic. Aïllament de
poliestirè extruït de 10 cm de gruix sobre el forjat dels lluernaris. La retirada de les xapes existents sobre les cobertes
planes i les capes inferiors, i construcció de nova coberta invertida amb barrera de vapor, impermeabilització amb
poliurea bicomponent, aïllament tèrmic de poliestirè extruït XPS de 10 cm de gruix, geotèxtil i acabat amb graves.  En
les superficies trepitjables per manteniment es realitzarà una coberta transitable formada per barrera de vapor sobre
forjat existent, formigó de pendents, impermeabilització amb poliuretà, aïllament tèrmic de poliestirè extruït XPS de 10
cm, geotextil antiarrels, i llosa de formigó fratassat de 6-8 cm acabat amb pintura Epoxi antilliscant. 
Amb la nova ordenació de pendents i amb la creació de canaletes de recollida d´aigües s’augmentarà el numero d
´embornals per a agilitzar l’evacuació mes ràpida de les aigües. Al mateix temps s´introduiran nous baixants amb
polipropilè i es podran ajustar alguns diàmetres. També s´aprofitarà la obra per revisar els sobreeixidors perimetrals i
obrir ne de nous que garanteixin el desguàs malgrat que les pluges siguin atípiques.
S’inclou la formació de bancades pel recolzament de les noves maquines de clima i compressors per les botigues.
Mitjançant estructura de suport de les maquines de clima formades per bancades lineals de 2,30 m de longitud per
30x45 cm de secció i IPN -120 per subjectar les fixacions pròpies de la maquina de clima; així mateix es preveu la
instal·lació de l’estructura de suport de les plaques fotovoltaiques formada per bancades lineals de 4,96 m de longitud
per 30x45 cm de secció i IPN -120 per subjectar les fixacions pròpies de les plaques.
3.-RENOVACIÓ XARXA DE SANEJAMENT: la renovació de la arxa de sanejament de la recollida d’aigües de la
coberta consisteix a:
1.-  Desmuntatge de la  xarxa  actual  de recollida de  condensats  de  la  coberta  i  instal·lació  de la  nova xarxa  de
condensats de les noves unitats Rooftop que s’ubicaran a coberta.
2.- instal·lació de canonada de PVC de diàmetre 32 fins al clavegueró de coberta que li és més proper. a la vista o de
fàcil accés per tal de poder realitzar les tasques de manteniment si fos necessari
3.- Instal·lació de xarxa de condensats a l’espai previst pel futur climatitzador de la sala multi usos.
4.- Instal·lació de 10 nous baixants d’aigües pluvials, tots de PVC de diàmetre 110.
Els nous baixants arribaran fins al sostre de planta soterrani, a partir d’aquí es recolliran i conduiran fins a una arqueta
a la sala de instal·lacions de la mateixa planta soterrani. Es crearan dos col·lectors penjats del sostre de l´aparcament
en sentit longitudinal de l´edifici Est-Oest ja que el punt de sortida haurà de ser el pou P2316, serà necessària la
col·locació de la preceptiva vàlvula antiretorn per evitar l’entrada de aigües fecals a la instal·lació.  Aquesta actuació
pretén descarregar la xarxa enterrada sota el terra de l’aparcament de manera provisional fins que es realitzin els
treballs de adequació del subterrani.
5.- Instal·lació de canaletes de formigó polímer amb reixa de fosa en les zones de cobertes transitables així com
sobreeixidors de formigó prefabricat blanc de 40 cm de longitud.
4.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA: la  instal·lació de fontaneria prevista a la coberta del mercat solament es basa
en la instal·lació de 3 aixetes tipus jardí per a tasques de manteniment de les instal·lacions de la pròpia coberta. Es
preveu canonada de polipropilè multicapa homologat de diàmetre 20 + aïllament la canonada es connectarà a la
futura xarxa de fontaneria que es realitzarà a la pròxima fase del mercat.
5.- INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ: l’actuació consisteix a:
-Substituir els climatitzadors de coberta per equips tipus ROOF TOP amb els compressors incorporats, fent que els dos
locals actuals on s’ubiquen les bombes de calor quedin lliures per altres usos necessaris com locals de comptadors de
baixa tensió que més endavant comentem a les instal·lacions. Aquests nous ROOF TOP compliran el nou RITE pel que
fa a ventilació i renovació d’aire. Els roof top hauran d´incorporar sistemes de protecció acústica i d’insonorització per
tal de no molestar als veïns, tan en els climatitzadors com a la bomba de calor. Es preveu inclús un apantallament
acústic.
-Eliminar  tots  el  compressors  de  clima  de  l´interior  de  l´edifici,  alliberant  al  menys  tres  o  quatre  estàncies
d’instal·lacions.
-Aprofitar la remodelació de la coberta en la seva crugia central generant unes bancades on reubicar el compressors
individuals de cada parada abocant la temperatura a l’exterior com si es tractes d´habitatges i traient aquesta càrrega
tèrmica de calor que actualment existeix i fent que les càrregues interiors disminueixin considerablement.
-Redistribuir el traçat dels conductes tubulars d’impulsió i de retorn en l’interior del mercat per repartir els caudals de
forma mes uniforme.
-En la fase 1 de substitució de les maquines de clima pels Roof top nous els conductes es connectaran al sistema de
conductes actual de la planta baixa, fins que no es produeixi la fase 2 de rehabilitació de la planta principal i  es
defineixi el traçat del nous conductes i la modificació del ramals per carrers.
6.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES: les actuacións consisteixin a:
-Desconnexió completa dels climatitzadors actuals existents en la instal·lació, incloent la desconnexió elèctrica de les
línies frigorífiques i d’evacuació de condensats, així com les comprovacions de seguretat pertinents. 
-Desconnexió i retirada completa dels quadres elèctrics existents en la instal·lació actual. Situats en
planta coberta. 
-  Desconnexió  i  retirada  completa  del  quadre  elèctric  actual  de  climatització,  incloent  la  desconnexió  de  línies
d’alimentació elèctrica. Situats en planta coberta.
-Retirada completa de safata metàl·lica existent de dimensions 250x60 mm amb tapa, instal·lada a la infraestructura
actual de la instal·lació. Situat en sostre de planta soterrani.
-Retirada  completa  del  cablejat  existent  de  secció  5x10  mm2,  actualment  destinat  a  la  alimentació  de  quatre



climatitzadors existents en la instal·lació. Situats en planta coberta. 
-Previsió i subministrament de quadre elèctric SB-CL, format per armari metàl·lic combinable tipus Schneider Elèctric
sèrie Prisma Plus Sistema P, protecció IP-30 amb porta plena.  Al  seu interior  es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmics que es descriuen als càlculs del sistemes elèctrics. Situats en planta coberta. Veure
plànol 13.31.03 i 13.31.02 d’Instal·lacions La situació del quadre de climatització de l’edifici serà a la planta soterrani
on actualment hi ha el quadre e climatització. 
La situació és provisional fins no es faci la fase II i III que el quadre anirà a seu lloc definitiu.
L’envolupant i composició complirà estrictament amb el reglament de Baixa Tensió. Contindran totes les proteccions
grafiades en els esquemes i en cap cas tindran un poder de tall inferior a 6 kA.
Els subquadres o quadres secundaris seran de construcció similar al quadre general de distribució.
El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat màxima admissible pels conductors, i la
caiguda de tensió admissible que s’ha esmentat a l’apartat anterior. Per al seu càlcul es té en compte els coeficients
de majoració 1 i 1'25 segons siguin lluminàries de LED o electromotors, respectivament.
-Els  quadres i  els  seus components seran projectats, construïts  i  conexionats d’acord amb les següents normes i
recomanacions  UNE-EN 60439-1, UNE-EN 60439-3 I UNE-EN 60670-1.
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP:  s’inclou parallamps del  sistema tipus  Ingesco PDC o similar  segons
Norma UNE21186. Es realitzarà una baixant a terra mitjançant un cable de coure nu de 50 mm² de secció, protegit
amb tub tipus GRISDUR PG-48 mm. Es col·locarà un sistema de control de llamps i un dispositiu mesurador de corrent
PCS. El sistema permet tenir un control constant i fiable de la quantitat d’impactes de llamps i la intensitat màxima
que el sistema de protecció ha rebut, donant així compliment a la normativa UNE 21.186.
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA: la potència de la instal·lació proposada en corrent altern pel compliment del
CTE HE5 és de 45,25kW. Per a la qual cosa s' emprarà un inversor de 40kW. La potència de la instal·lació proposada en
corrent altern per producció d’ACS a través de termos elèctrics és de 11,6kW. Per a la qual cosa s'  empraran 5
microinversors de 2kW. Consegüentment el generador fotovoltaic de la instal·lació estarà format per un camps ubicat
a  l’espai destinat  per  les  plaques  solars.  L'àrea  necessària  per  ubicar  aquest  camp de mòduls  serà  de  256 m²
aproximadament

Tipus de contracte idoni  i règim jurídic: Contracte d’Obres segons art. 13 LCSP

Codi CPV*

45000000-7  Treballs de construcció
45213140-6  Treballs de construcció de mercats
45200000-9  Treballs de generales de construcció de
immobles i obres de enginyeria civil
 

  *ANNEX I LCSP. En cas d’interpretacions diferents entre CPV i NACE, s’aplica nomenclatura CPV. 

2.- Divisió en lots 

El projecte no admet la divisió en lots prevista a l'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir
una correcta execució de les obres en cas de concurrència de pluralitat de contractistes a
l’àmbit objecte d’actuació.

Aquesta memòria justificativa té per objecte el contracte de les obres definides al PROJECTE 
DE MILLORES TÈCNIQUES - SEPARATA FASE 1A OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I 
ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS VINCULADES A L’EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
SERRAPARERA.

3. Termini del contracte

Termini de les obres 6 mesos 

4. Modificacions del contracte

El present contracte es podrà modificar, de conformitat amb la previsió establerta en l’art. 204
LCSP, en els següents termes, en un percentatge d’un màxim d’un 20% del preu inicial del
contracte. En aquest cas, donada l’especificitat de les obres de CONSERVACIÓ I MANTENIMEN
que,  per l’experiència acumulada en obres de similars característiques, es pot preveure que es
podria donar aquesta situació en els següents àmbits:

1. Reparació, reforç i/ó substitució d'elements estructurals: els redactors del projecte han estat
diligents en quant a la realització d’ inspeccions visuals per determinar l'estat actual de l'edifici.



No obstant això, fins que s'enderroqui la totalitat d'elements previstos en el projecte aprovat per
l'ajuntament, no es podrà determinar l'estat actual de tots i cadascú dels elements estructurals
de  l'edifici  que  resten  actualment  ocults  i  que  sigui  menester  rehabilitar  en  els  àmbits
d’intervenció del projecte.

2. Reparació, reforç i/o substitució d'elements constructius: pels mateixos motius exposats en el
punt 1, es fa constar que fins que s'enderroqui la totalitat d'elements previstos en el projecte
aprovat per l'ajuntament, no es podrà determinar l'estat actual de tots i cadascú dels elements
constructius de l'edifici  que resten actualment ocults i  que sigui menester rehabilitar en els
àmbits d’intervenció del projecte. 

3. Condicionament i supressió d’instal·lacions obsoletes, en desús o no aptes pel seu ús: pels
mateixos motius exposats en el punt 1, es fa constar que fins que s'enderroqui la totalitat 
d'elements previstos en el projecte aprovat per l'ajuntament, no es podrà determinar elements
que poden romandre actualment ocults de les xarxes de climatització, fontaneria, sanejament;
electricitat o telecomunicacions, i que sigui menester rehabilitar en els àmbits d’intervenció del
projecte.

A tals  efectes,  es concreten els  treballs  susceptibles de modificació  de característiques,  de
composició o  amidaments  cas que, arrel les circumstàncies abans indicades i a proposta de la
direcció de les obres, limitades als següents conjunts de treballs del  Banc ITeC a aplicar dins
l’àmbit d’intervenció del projecte:

GRUP K - ELEMENTS UNITARIS DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D’ EDIFICACIÓ
K1 Treballs previs i d’ implantació
K2 Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus
K3 Fonaments
K4 Estructures
K5 Cobertes

K6 Tancaments i divisòries
K7 Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de juntes
K8 Revestiments
K9 Paviments
KA Tancaments i divisòries practicables
KB  Proteccions i senyalització
KC Vidres
KD Instal·lacions d’evacuació i ventilació estàtica
KE  Instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica
KF  Tubs i accessoris per a gasos i fluids
KG Instal·lacions elèctriques
KH Instal·lacions d’enllumenat 
KJ  Instal·lacions de fontaneria, aparells sanitaris i producció d’aigua calenta sanitària
KK  Instal·lacions de gas combustible i altres gasos y fluids
KM Instal·lacions contra incendis, protecció contra descàrregues atmosfèriques i seguretat
KN  Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió.
KP  Instal·lacions audiovisuals, comunicació i sistemes de gestió i integració
KQ Equipaments
KR  Jardineria 

KY  Ajuts de paleta

GRUP G OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestió de residus 

https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/ayudas-alba%C3%B1ileria-c6879
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/jardineria-c6876
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/equipamientos-c6870
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/instalaciones-audiovisuales-comunicacion-sistemas-gestion-integracion-c6854
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/valvulas-filtros-bombas-grupos-presion-c6839
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/instalaciones-contra-incendios-proteccion-contra-descargas-atmosfericas-seguridad-c6759
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/instalaciones-gas-combustible-otros-gases-fluidos-c6730
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/instalaciones-fontaneria-aparatos-sanitarios-produccion-agua-caliente-sanitaria-c6713
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/instalaciones-alumbrado-c6700
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/instalaciones-electricas-c6611
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/tubos-accesorios-gases-fluidos-c6595
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/instalaciones-climatizacion-calefaccion-ventilacion-mecanica-c6511
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/instalaciones-evacuacion-ventilacion-estatica-c6528
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/acristalamientos-c6454
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/protecciones-se%C3%B1alizacion-c6439
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/cerramientos-divisorias-practicables-c6404
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/pavimentos-c6219
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/revestimientos-c6128
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/impermeabilizaciones-aislamientos-formacion-juntas-c6466
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/cerramientos-divisorias-c6003
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/cubiertas-c5982
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/estructuras-c6027
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/cimientos-c5957
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/demoliciones-derribos-movimientos-tierras-gestion-residuos-c5897
https://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-rehabilitacion-restauracion-edificacion/trabajos-previos-implantacion-c5900
https://itec.cat/banc-preus-bedec/index


G3 Fonaments, contencions i túnels 
G4 Estructures 
G6 -Tancaments i divisòries 
G7 Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de juntes 
G8 Revestiments 
G9 Ferms i paviments 
Gb Proteccions i senyalització
GD Drenatges, sanejament i canalitzacions 
GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids 
GG Instal·lacions elèctriques 
GH Instal·lacions d'enllumenat 
GJ  Equips per a instal·lacions d'aigua i reg 
GK  Instal·lacions de gas combustible i altres gasos i fluids 
GM Instal·lacions contra incendis i de seguretat 
GN Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 
GQ Equipaments 
GR Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria

En tot cas, les modificacions introduïdes hauran de complir les següents condicions:

- No  podran  suposar  alteració  de  la  naturalesa  global  del  contracte  inicial  per  comportar
substitució d’obres per altres de diferents o per modificar el tipus de contracte. En tot cas,
s’entendrà que la substitució d’unitats d’obra en forma puntual no altera la naturalesa global
del contracte.  

- Les variacions introduïdes es valoraran en qualsevol cas, amb els preus unitaris del contracte
segons els defineix l’apartat 28 de la Memòria Justificativa,

- En cas de donar-se alguna de les circumstàncies abans ressenyades, l’augment de la despesa
no superarà un màxim d’un 20% del preu inicial del contracte, abans d’IVA, d’acord a la baixa
ofertada en la licitació, al seu cas. 

5. Pressupost base de licitació 

Tot d’acord al que estableix l’art. 100, el pressupost base de licitació s’ha calculat a partir dels
preus dels components indicats a l’apartat anterior, i es determina conforme els següents 
desglossaments on:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL                                      858.104,
56€

13 % Despeses Generals    111.553,59€
6 % Benefici industrial 51.486,27€

SUBTOTAL                                   1.021.144,
42€

21 % IVA 214.440,33€
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS                                   1.235.584,

75€

El pressupost net de licitació (PNL) és d’UN MILIÓ VINT-I-UN MIL CENT QUARANTA-
QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS ABANS D’IVA (1.021.144,42€).
 

L’import de l’IVA del 21% vigent, és de DOS-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS, (214.440,33 €). 



El pressupost base de licitació (PBL) és d’ UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL CINC-
CENTS  VUITANTA-QUATRE  EUROS  AMB  SETANTA-CINC  CÈNTIMS AMB  L’IVA  INCLÒS
(1.235.584,75€).

Aquest  pressupost  s'ha  d'entendre  comprensiu  de  la  totalitat  de  l'objecte  que  integra  el
contracte, i  els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos als plecs de
condicions de contractació.

Els  imports  esmentats  en  el  paràgrafs  anteriors  com a  pressupost  base  de  licitació  PBL
constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors
excedeixin del tipus de licitació.

S’entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està exclòs l’impost sobre el
Valor afegit, que serà repercutit com a partida independent.

El  pressupost  base  de  licitació  del  contracte  és  el  límit  màxim  de  la  despesa  que  pot
comprometre l’òrgan de contractació en virtut del contracte.

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinació del preu es basa en el
càlcul els preus unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments
corresponents a aquests treballs en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.

El desglossament de les diferents partides que s’inclouen en el preu és el que consta en el
projecte  aprovat,  que  inclou  el  detall  dels  preus  unitaris  corresponents  i  compostos  del
document “Justificació de preus” calculats en base al banc de preus BEDEC de l’Institut de
tecnologia de la Construcció de Catalunya vigent per l’any 2024, d’acord amb l’article
67 del “Reglament General de Contractació de l’Estat”. 

Al respecte es fa constar que les obres de l’Administració General de l’Estat estan subjectes a
l’igual que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-
ITEC de l’Institut de tecnologia de la Construcció de Catalunya que l’Administració General de
l’Estat adopta per determinar els preus dels seus contractes d’acord amb l’article 67 del seu
Reglament General de Contractació, ja dona compte suficient del compliment d’aquest banc
de una valoració de la mà d’obra d’acord als convenis col·lectius aplicables.

Conseqüentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de l’art. 35.1.n LCSP
que taxa l’obligació de l’empresa contractista d’aplicar, durant tot el període d’execució del
contracte,  les  normes  i  condicions  que  fixa  el  conveni  col·lectiu  aplicable,  sobre  el  que
l’apartat 2.2 del document de Criteris per a l’elaboració del BEDEC-ITEC, base de dades de
construcció,  Elements  constructius,  Preus  de  referència,  Plecs  de  condicions  tècniques,
normatives i dades ambientals d’aplicació en tot Espanya, fa constar textualment:

“2.2 Características y comportamiento de los precios 

Mano de obra

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos según categorías, de salario y
pagas extras, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente, de acuerdo con las horas de trabajo
anuales vigentes en los diferentes convenios. Los costes de los ramos de la construcción, metal, carpintería, ferralla,
arqueología y servicios se calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es por convenio estatal, de manera que
el coste por hora trabajada es el mismo con independencia de la provincia considerada. Los ramos de jardinería,
submarinismo e informática no se obtienen según convenio, dado que se refieren a trabajos puntuales donde su
personal no se considera de plantilla de la empresa sino contratado externamente. Los costes del ramo de jardinería
(facilitados por el Gremio de jardinería de Cataluña) y los del ramo de submarinismo (facilitados por la Asociación
nacional de empresas de buceo profesional) son comunes para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar
entre la mano de obra con las de una obra concreta son debidos, entre otros, a diferencias en el tipo de empresa
considerada: tipo de empresa (entre mediana y grande), estructura contractual de la empresa en lo que corresponde
al personal fijo y temporal; media de años de antigüedad del personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus
voluntario; transporte del personal a la obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el  apartado Cuadro para el
cálculo del precio de la mano de obra se indican los parámetros aplicados en esta edición
De conformitat amb l’article 100 LCSP, el pressupost net de licitació (IVA exclòs), es desglossa
en els següents costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat



:*  Cost de mà  d’obra segons Resolució de l’’1 de març de 2024, de la Direcció  General de Treball, pel que es
registra i publica l’Acta de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu  general del sector de la construcció en la
que s’acorden les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball de la industria de la construcció i obres públiques
de la província de Barcelona pel

 2024, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845


Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mútues, etc., els
costos  de  control  de  qualitat,  de  despeses  per  gestió  de  residus  generats  durant  la
construcció i els costos de producció de la documentació tècnica exigible en suport informàtic
format editable (AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i  en format no editable PDF, més un exemplar
en suport paper si així requereix el responsable del contracte.
Els  costos  indirectes  inclouen  despeses  generals  i  d'empresa,  instal·lacions,  mitjans  de
transport  per  desplaçaments,  materials  d’oficina,  maquinaria  i  programes  informàtics
necessaris,  etc.),  així com el benefici empresari  que és el percentatge que es fixa com a
guany. 

Existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d’aquest
contracte  al  Projecte  d’inversions  2021-2-obra-50  -  Partida  2060-43120-63236  Substitució
coberta Mercat Serraparera de l’ ANNEX II del Pressupost municipal vigent.

Les partides referides responen a les previsions del present informe. 

6. Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte d’obres del EXP. 126/2020/10, de conformitat amb l’art. 101.2
LCSP,  que inclou tots  els  conceptes  que l’integren a tenor  del  precepte esmentat,  és  de
1.327.487,74 € que es desglossen en els següents conceptes

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC

Pressupost de l’obra abans IVA 1.021.144,42 €

Modificació prevista fins a 20% pressupost projecte a subjectar al
preu del contracte en cas de baixa (art. 204 LCSP)

  204.228,88 € 

Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP)   102.114,44 € 

VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE 1.327.487,74 €

Es fa  constar  que segons els  llindars  establerts  pel  reglament  2019/1828 de la Comissió
Europea del  30/10/2019, que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014,  el  present
contracte no es troba subjecte a la regulació harmonitzada prevista a l’art. 20 LCSP.

7. Anualitat mitjana del contracte

Anualitat mitjana  
VEC 1.327.487,74 €
Durada del contracte en mesos 6 mesos
Anualitat mitjana 1.327.487,74 €

8. Règim de pagament del contracte 

El  pagament  s’efectuarà  mitjançant  certificacions  de  periodicitat  mensual  dels  treballs
efectuats que s’abonaran de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 198 de la LCSP, en els
termes i condicions a establir al plec de clàusules administratives  particulars, pel que es fa
constar que:

• Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers deu
dies següents al mes a què correspongui, certificacions que comprenguin l’obra executada
d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat.

• L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra, de conformitat amb la previsió establerta en els



preceptes esmentats.

9. Procediment de licitació

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, integritat, igualtat de tracte dels
licitadors  i  transparència  i  d’acord  al  preu  del  contracte,  es  considera  idònia  la  seva
adjudicació mitjançant les normes de la Secció 2a, Subsecció 1a, art. 131.1. i concurrents
LCSP vigent, pel que es fa constar que procedeix:

Procediment ordinari per raó de la quantia del contracte
Procediment obert simplificat regulat als arts. 159 LCSP vigent

El plec de clàusules administratives particulars i, al seu cas, l’anunci de licitació. Indicaran
que:

•Tot empresari interessat pot presentar fins 1 (una) proposició, recaient l’ adjudicació en el
licitador que, en el seu conjunt, faci la millor oferta en base a criteris de qualitat-preu.

10.  Requisits  de  solvència  tècnica  i  professional  i  econòmica  i
financera 

Donat l’import del contracte, i de conformitat amb la previsió establerta en l’art. 77 LCSP, els
empresaris  que  participin  en  aquesta  contractació  hauran  d’acreditar  la  seva  solvència  per
contractar mitjançant la seva classificació empresarial com a contractista d’obres en els dos grups o
subgrups de classificació corresponent al contracte igual o superior següents:

GRUP C: Edificacions
Subgrup 3. Estructures metàl·liques.
Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions.
CATEGORIA 3 RD 773/2015: Obres entre 360.000 € i 840.000 € abans d’IVA

GRUP J: Instal·lacions mecàniques
SUBGRUP: 2. De ventilació, calefacció i climatització
CATEGORIA 2 RD 773/2015: Obres entre 150.000 € i 360.000 € abans d’IVA

Atesa la tipologia de les obres, el licitador presentarà el compromís de designar:

1.- Un encarregat d'obra que exercirà les funcions de recurs preventiu de l'obra,
que tindrà formació especifica en PRL. El licitador haurà d'adjuntar el compromís, amb el
nom i cognoms de la persona que es designarà, subscrit per la persona proposada a modo de
conformitat,  acompanyat pel  currículum vitae amb fotocòpies acreditatives de la formació
especifica demanada en prevenció de riscos laborals

Altres especificitats:

1.- Per acreditar la solvència els empresaris podran basar-se en la solvència i medis d’altres
entitats  segons  això  previst  a  l’art.  75  LCSP,  podent  realitzar-se  o  completar-se  amb els
mitjans que consten en el certificat d’inscripció en el Registre Oficial  de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat  o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti el
licitador.

2.-   L’òrgan de contractació podrà recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents  presentats  que estimi  pertinents  o  requerir  la  informació  complementària  que
cregui oportuna.

3.-   No  podran  concórrer  a  la  present  licitació  les  empreses  que  hagin  participat  en
l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o



participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de contractació si aquesta
participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o
suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.

4.-   Els  requeriments  de  solvència  tècnica  i  professional  i  econòmica  i  financera  tenen
caràcter selectiu per tant el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa.

5.-  Els requisits  de solvència tècnica i  professional i  econòmica i  econòmica i  financera, i
l’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en el moment de presentació de
l’oferta  i  s’han de  mantenir  fins  el  moment  de  l’adjudicació,  formalització  i  execució  del
contracte. 

11.  Criteris  d’adjudicació  i  documentació  mínima  exigible  per  la
valoració de les proposicions 

Tot d’acord amb l’art. 145 LCSP es proposa l’adjudicació del contracte utilitzant una pluralitat
de criteris sobre la base d’una millor relació qualitat preu que, de conformitat amb l’art. 146.3
LCSP,   es fan procedents per contracte que té per objecte una prestació particularment
complexa consistent a la substitució de les cobertes d’un mercat municipal que romandrà
actiu  durant  l’execució  de  les  obres,  que  atrau  la  necessitat  d’assegurar  la  superació
definitiva del problema de filtracions d’aigües que posen en risc la seguretat estructural de
l’edifici  i  de  les  persones  com a  deficiències  greus  que  motiven  les  obres,  així  com les
mesures de convivència amb l’activitat de les parades que es continuarà prestant, a efectes
de eliminar riscos de reclamacions a l’ajuntament per afectacions a tercers que el tipus d’obra
pot comportar.

A  tals  efectes,  es  proposa  avaluar  la  millor  relació  qualitat-preu  mitjançant  els  següents
criteris a valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de
fórmules automàtiques, de conformitat amb el que estableix l’art. 146.2 LCSP:

- Un criteri econòmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (a) segons
art. 145.2.3 LCSP.

- Tres criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin obtenir una
obra per  intervenció que respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa que la
motiva, consistents a l’ampliació del termini de garantia per ampliar el termini d’observació
del bon funcionament de la solució executada (b), l’aplicació de mesures per reduir l’impacte
mediambiental pel soroll, la pols i fangs generat per les obres i reduir les molèsties que poden
ocasionar als blocs d’habitatges atenent la gran proximitat a l’àmbit d’obres (c) i la realització
de proves amb informe d’inspecció d’ECA al  moment d’avis  de recepció de les obres i  al
moment de finalitzar el termini de garantia que permetin comprovar l’estat de la nova xarxa
en zones ocultes (d).

Pels que es proposen les següents puntuacions parcials màximes, que sumen un total de 100
punts:

Criteris avaluables mitjançant formules automàtiques Fins  a  100
punts

a.- Pel preu ofert Fins a 10 punts
b.- Per l’ampliació del termini de garantia d’1any Fins a 30 punts
c.- Per reduir l’impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs produïts per les
obres

Fins a 30 punts

d.- Per aportació d’ informe d’Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) dels
treballs de reconstrucció de cobertes.

Fins a 30 punts

A continuació  es detallen les formules i  condicions  especifiques per  ponderar  cada
criteri d’adjudicació:



a.- Preu ofert Fins 10 punts
S’assignarà la màxima puntuació (10 punts) a la baixa més alta.  
La resta de les proposicions econòmiques tindrà una puntuació proporcional a partir de la assignació
anterior, mitjançant la següent formula:
Pv  =  10
x 

Om Pv: Puntuació de l’alerta a valorar    
Ov Om: Oferta millor               Ov: Oferta a valorar

Es tindran en compte 2 decimals.

Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitació abans d’IVA seran automàticament
excloses.

Per poder valorar la proposició caldrà aportar document signat pel licitador on faci constar
l’oferta econòmica segons el model inclòs al plec de clàusules administratives de contractació
a tals efectes. 

Les ofertes amb una baixa major al 15% del pressupost de licitació abans d’IVA es
consideraran  anormalment  baixes  o  temeràries  i  se  sotmetran  al  requisit  de
justificació de conformitat amb el previst a l’article 149 LCSP.

b.- Per ampliació del termini de garantia d’1 any Fins 30 punts
Per compromís d’increment del període de garantia inicial en 6 mesos
més

 10 punts

Per compromís d’increment del període de garantia inicial en 12 mesos
més 

 15 punts

Per compromís d’increment del període de garantia inicial en 24 mesos
més 

 30 punts

Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat: 

•Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromís d’increment del període
de garantia segons l’opció escollida.

c.- Per reduir l’impacte ambiental negatiu per la pols i soroll generats per les
obres

Fins 30 
punts

Opció 1: Per compromís d’aspiració i escombrat mecanitzat amb aigua a diari al final de cada
jornada laboral al radi de 10m al voltant de l’àmbit de les obres.

10 punts

Opció 2: Per compromís d’execució de tall amb màquines amb sistema d’aspiració i via humida. 10 punts
Opció 3: Per compromís d’ús de generador elèctric potència sonora 2min < 60dBA i ús de 
silenciadors i esmorteïdors de màquines a petició de la direcció facultativa

10 punts

Per poder valorar la proposició caldrà aportar document signat pel licitador on faci constar el
compromís de reducció de l’impacte ambiental negatiu per la pols i/o soroll generat durant
l’execució de les obres segons la/les opcions escollides d’entre les tres proposades.

d.- Per aportar informes servei de control durant l’execució de les partides
de  formació  de  noves  cobertes  d’Entitat  de  Control  de  Qualitat  de
l’Edificació,  col·laboradora  de  l’Administració  habilitada  davant  la
Generalitat de Catalunya.

30 punts

El servei de control ECCE homologada s’aplicarà als treballs de reconstrucció de cobertes descrits a la
Partida 21 Formació de coberta plana acabada amb palet de riera, Partida 21 P510-SP02 Formació de
coberta plana acabada amb paviment de formigó i pintura epoxi i Partida 22 P531-9TQZ Coberta amb
panell sandvitx de planxes d'acer i partides vinculades, que comporta el compromís de presentar a la
propietat els següents informes de control d’execució i aptitud sota la  coordinació del director d’obres i
responsable del contracte sobre l’aptitud i correcta execució:
-  dels  substrats,  del  sistemes de drenatge i  desguàs de cobertes i  instal·lacions fixes abans de la



instal·lació dels sistemes d’impermeabilització.
- dels sistemes d’impermeabilització, drenatge i desguàs abans que quedin ocults sota els sistemes
d’acabats.
-  de les noves cobertes finalitzats i  abans de la seva recepció i  abans del  finiment del  termini  de
garantia.

Com a condició imprescindible per a poder puntuar caldrà aportar:

•Carta compromís signada pel licitador d’aportar els serveis de control d’execució d’ECCE
homologada amb l’abast  descrit  al  CRITERI  ‘D’  d’adjudicació de la licitació  de les obres
definides  AL  PROJECTE  DE  MILLORES  TÈCNIQUES  –  SEPARATA  FASE  1A  OBRES  DE
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS VINCULADES A L’EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL DE SERRAPARERA que s’aportarà amb la signatura del representant
legal de l’ECA proposada a efectes de la seva conformitat i compromís d’aplicació de la
norma ISO/IEC 17020:2012 d'Avaluació de la conformitat i requisits per al funcionament de
diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció.

•Document acreditatiu  d’habilitació de la Generalitat de l’entitat col·laboradora proposada
com a Entitat  de Control  de Qualitat  de l'Edificació capacitada per a prestar assistència
tècnica en la verificació de la qualitat dels materials i de l'execució de l'obra i les seves
instal·lacions d'acord amb el projecte aprovat i la normativa aplicable (article 14.1 de la Llei
38/1999 d'Ordenació de l'Edificació) 

12. Criteris de preferència en cas d’empat

Considerant la tipologia de les obres, i tot d’acord al que estableix l’art. 147 LCSP, l’empat
entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant
l’aplicació  dels  criteris  socials  següents,  referits  al  moment  de  finalitzar  el  termini  de
presentació d’ofertes,  que s’aplicaran de forma successiva en cas que persisteixi  l’empat
entre les ofertes:

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de
presentació  d’ofertes,  tinguin  en  la  seva  plantilla  el  major   percentatge  de  contractes
indefinits a treballadors amb discapacitat major al 33% reconeguda pel Departament de Drets
Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya per sobre del mínim legal.

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla el major percentatge de treballadors fixos en
situació d’atur major a 1 any abans de la seva contractació.

3.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de
presentació  d’ofertes,  tinguin  en  la  seva  plantilla  el  major  percentatge  de  contractes
indefinits. 

Si com a resultat continua la situació d’empat, caldrà dirimir mitjançant sorteig. 

La documentació acreditativa dels tres criteris de desempat abans ressenyats serà requerida 
als licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, no havent d’ésser aportada amb 
caràcter previ.

13. Ofertes econòmiques anormalment baixes

Considerant les característiques del contracte, de conformitat amb el previst a l’article 149
LCSP es considerarà oferta econòmica anormal o desproporcionada aquella que proposi un
preu inferior en un 12 % a la mitjana de les ofertes econòmiques. En cas que només es
presenti un licitador, incorrerà en baixa temerària quan el preu ofert pel licitador sigui inferior
al pressupost base de licitació en més del 15 %.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-1999-21567&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3Bv4-VC1_CZOR20N4E9glK
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-1999-21567&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3Bv4-VC1_CZOR20N4E9glK
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.aenor.com%2Fnormas-y-libros%2Fbuscador-de-normas%2Fune%3Fc%3DN0049515&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1eqG8v8drqzSI4OrYJtr6p
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.aenor.com%2Fnormas-y-libros%2Fbuscador-de-normas%2Fune%3Fc%3DN0049515&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1eqG8v8drqzSI4OrYJtr6p


Les ofertes econòmiques que incorrin en aquest supòsit  seran requerides per la Mesa de
contractació per a que justifiquin mitjançant la presentació de la següent documentació:
 
1.- Memòria justificativa: Es lliurarà una memòria general sobre les condicions de l’oferta
que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en
particular, en el que es refereix als següents valors: 

• L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de  
construcció. 

• Les  solucions  tècnica  adoptades  i  les  condicions  excepcionalment  favorables  de  que
disposi per executar les obres. 

• La innovació i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.
• El  respecte  d’obligacions  que  resultin  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o

laboral,  i  de  subcontractació,  no  sent  justificables  preus  por  sota  de  mercat  o  que
incompleixin l’establert a l’article 201 LCSP. 

• La possible obtenció d’un ajut d’Estat. 

Aquest document es lliurarà en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d’aportar
gràfics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensió) i
tindrà com a màxim 3 pàgines a doble cara.

Si no es presenta la memòria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa l’extensió
indicada no es tindrà per justificada la baixa i es rebutjarà la proposició presentada. 

2.- Justificació detallada mitjançant quadre de preus per partida amb rebaixes: es
presentarà per cadascuna de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder
valorar objectivament l’aplicació de les condicions especialment favorables detallades a la
memòria presentada, mitjançant la següent plantilla:

En el  cas  de  materials  i  maquinària,  la  justificació  de la rebaixa de  preu haurà de  venir
documentada amb certificats  de  compromís  del  subministrador  degudament  signats,  que
hauran de garantir el total del període d’execució de les obres previst i que s’adjuntaran a la
plantilla corresponent. 

La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d’estar
justificats), així com qualsevol element que integri la descomposició del preu de la partida. 

Tret de l’IVA, el preu a justificar contemplarà tots els percentatges inclosos:

• Despeses auxiliars 
• Despeses indirectes 
• Despeses generals 
• Benefici industrial 
• Seguretat i salut 

En cap cas  es  podrà  minorar  les  despeses  en seguretat  i  salut,  i  com a  mínim,  s’haurà
d’aplicar un 6% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial.  La justificació no podrà
utilitzar preus inferiors a aquells que resultin d’aplicar totes les obligacions fiscals i despeses
administratives per portar a terme els treballs al moment d’aprovar els plecs, amb el benefici
industrial inclòs.



En relació a la ma d’obra no podrà aplicar-se un preu que estigui per sota del Cost de mà
d’obra segons Resolució de l’’1 de març de 2024, de la Direcció  General de Treball, pel que es
registra i publica l’Acta de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu  general del sector
de la 

construcció en la que s’acorden les taules salarials del  Conveni col·lectiu de treball  de la
industria  de  la  construcció  i  obres  públiques  de  la  província  de  Barcelona  pel  2024,
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845 (BOE-A-2024-4845).
Plantilla justificativa
:

La  justificació  es  presentarà  obligatòriament  en  base  a  la  plantilla  abans  indicada  (una
justificació per cada partida afectada amb rebaixes). 

Si no es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrà per justificada la
baixa i es rebutjarà la proposició presentada. 

Si  les  justificacions de  rebaixa de  preu són incorrectes,  inviables o incompletes i/o  hi  ha
incoherències entre l’oferta i la justificació presentada o entre els documents aportats amb la
justificació, no es tindrà per justificada la baixa i es rebutjarà la proposició presentada.

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjarà la proposició presentada si es comprova
que  és  anormalment  baixa  perquè  no  compleix  les  obligacions  aplicables  en  matèria  de
subcontractació,  ambiental,  social  o  laboral  establertes  en el  Dret  de  la Unió,  en el  Dret

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845


Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional
enumerades en l'annex V LCSP.

14. Garantia definitiva

Considerant les característiques de les obres, no s'exigeix la constitució de la garantia 
provisional, de conformitat amb allò que disposa I' article 106 LCSP. 

D'acord  amb  l'article  107.1  LCSP,  l'empresa  seleccionada  amb  la  millor  oferta  haurà  de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclòs, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons
preveu l'article 150 LCSP. La garantia de les obres de Fase 1 es retindrà fins la recepció de les
obres de Fase 2.

La  garantia  definitiva  es  podrà  constituir  mitjançant  la  retenció  en  el  preu  del  primer
pagament que s'efectuï per I' ajuntament i per I' import total de la garantia. La constitució de
la garantia mitjançant aquesta modalitat requerirà manifestació expressa del contractista.

15. Unitat encarregada del seguiment de l’actuació i responsable del
contracte

La unitat encarregada del control d’execució i seguiment ordinari de l’actuació és el Servei 
d’Urbanisme en la persona que designi a tals efectes.

La persona responsable del contracte de les obres serà el director de les obres que 
l’Ajuntament designi.

16. Execució del contracte 

En  el  termini  màxim  de  QUINZE  DIES  naturals,  computats  des  de  la  formalització  del
contracte,  el contractista  presentarà davant l’òrgan de contractació el Pla de Seguretat i
Salut en el treball, que serà informat en el termini de CINC DIES sobre la procedència de la
seva aprovació. 

En tot cas, el  termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball i per
l’acte de comprovació del replanteig serà s’UN MES des de la signatura del contracte. Si per
incompliment per part del contractista dels terminis esmentats no fos possible l’inici de les
obres, no podrà reclamar cap ampliació dels terminis per aquest motiu.

D'acord amb la previsió de l'article 237 LCSP, l'execució del contracte s'iniciarà amb l'acta de
comprovació de replanteig que s’haurà d’estendre amb els seus resultats en el termini màxim
d’ UN MES a comptar des de la formalització del contracte, signada per les parts interessades,
remetent-se un exemplar a l’òrgan de contractació, a lliurar un cop notificada l’aprovació del
Pla  de  Seguretat  i  Salut  en el  Treball  elaborat  pel  contractista.  En cas  contrari,  l’inici  de
l’execució de les obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació o de l’acta
d’inici de les obres.

Les obres s’hauran d’executar en les dates que assenyali el servei d’Urbanisme, adaptant-se
a la programació d’activitats municipals previstes al seu cas. 

El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalització de les instal·lacions que
vinculen la posada en funcionament de les obres. 

17. Abonaments a l’empresa contractista 



D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que
s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alçat
corresponent a la totalitat de la prestació atenent la impossibilitat de desglossar els costos. 

La tramitació  corresponent  per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista
s'efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP. 

El  director d’obra expedirà les certificacions amb una periodicitat  d'un mes. Les relacions
valorades o les valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions,
seran trameses a l’empresa contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la
presentació de la corresponent factura per l'import de la certificació en un termini màxim de
deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per
l’empresa contractista, als efectes de la seva tramitació.

18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte 

L'Ajuntament designarà una persona director/a de l'obra, amb titulació adequada i suficient,
entre  el  personal  tècnic  de  la  Corporació  o  aliè  que,  d’acord amb les  indicacions de
l’article 62.3 LCSP exercirà les facultats de responsable del contracte. 

La persona director/a de l’obra és responsable de la direcció de l'obra, amb independència
que compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat
final de l'execució del projecte, sense perjudici del previst a la clàusula següent. 

L’Ajuntament  designarà  una  persona  tècnica  competent  que  s’integrarà  dins  la  direcció
facultativa i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre, corresponents al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució
de les obres. 

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora d’obra han de registrar
les  assistències,  les  ordres  que  es  dictin  i  les  incidències  que  es  produeixin  en  el
desenvolupament de les obres. Aquest llibre s’obrirà amb la data de l’acta de comprovació
del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les
obres. 

Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la persona coordinadora
de seguretat i  salut durant l’execució de les obres  i  que haurà de mantenir-se sempre a
l’obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres.  Les
anotacions  s’efectuaran  per  les  persones  a  què  es  refereix  l’article  13  del  Reial  Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998. 

L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò
disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la
direcció  facultativa,  la  persona  responsable  del  contracte,  la  persona  coordinadora  de
seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  les  empreses  i  les  persones  treballadores
autònoms intervinents a l'obra, el personal tècnic i delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i
els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució
de l'obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra. L’administració contractant també
tindrà  la  facultat  de  supervisar,  durant  tota  l’execució  del  contracte,  que  el  contracte
s’executi  amb el  màxim respecte al  medi ambient afectat i  d’acord amb les obligacions i
exigències contingudes al projecte i als plecs.

19. Recepció i termini de garantia de les obres



Tot  d’acord  al  que  estableix  l’art.  163  RLCAP,  amb  una  antelació  de  45  dies  hàbils,  el
contractista comunicarà per escrit a la direcció d’obra la data prevista per a la finalització del
contracte o, al seu cas, per la finalització de la seva execució, als efectes de la seva recepció
formal i positiva, d’acord al que preveu l’art. 243 LCSP.

En cas de conformitat, la direcció d’obra elevarà informe favorable a l’òrgan de contractació,
que establirà la data prevista per a la finalització de les obres amb un mes d’antelació a la
mateixa,  perquè aquest òrgan adopti la resolució corresponent, pugui procedir a designar el
representant per a la recepció de les obres i a comunicar la Intervenció municipal a per a la
seva eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació material de la
inversió.

Igualment,  i  per virtut  del  que estableix l’art.  198.2 LCSP,  un cop l’import  acumulat  dels
abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del  pagament següent al 90 per cent
del  preu  del  contracte,  incloses,  si  s’escau,  les  modificacions   aprovades,  l’expedient  de
pagament  que  es  tramiti  s’acompanyarà  amb la  comunicació  efectuada  a  la  Intervenció
municipal per a la seva eventual assistència a la recepció del contracte, en l’exercici de les
seves funcions de comprovació material de la inversió.

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de
recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament. 

A partir de la recepció començarà a córrer el termini de garantia mínim d’1 any dels treballs 
efectuats. 

Durant aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de la
conservació i manteniment de les obres. 

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el  termini
dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació
del  contracte,  si  no  resulten  responsabilitats  que  s’hagin  d’exigir  al  contractista,  i  hagi
transcorregut el termini de garantia. 

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra susceptibles d’ésser executades per
fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, d’acord amb allò establert al contracte.

20. Obligacions del contractista

A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a: 

a)  Executar  l’obra  amb estricta  subjecció  a  les  clàusules  administratives  (particulars)  del
contracte, el projecte/s d’obra i altra documentació complementària,

c)  Especificar  les  persones  concretes  que  executaran l’obra  i  acreditar  la  seva  afiliació  i
situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.  

d) Tenir implantades i en manteniment les següents certificacions ISO o equivalents:

• Certificació de qualitat ISO-9001 o equivalent
• Certificació de gestió mediambiental  ISO-14001 o equivalent
• Certificació de seguretat i salut OSHAS 18001 o ISO-45001 o equivalent.

e)  Durant  la  vigència  del  contracte,  cal  comunicar  prèviament  a  l'Ajuntament  qualsevol
substitució o modificació de les persones que executen l’obra i acreditar que la seva situació
laboral  s'ajusta  a  dret.  En  el  cas  dels  rols  objecte  de  valoració  de  l’oferta  per  grau



d’especialització i/o de titulació professional, els canvis s’han de justificar en causes de força
major, amb notificació acompanyada de proposta de substitució per persones amb el mateix
grau d’especialització i/o titulació.

f)  Facilitar  la  informació  que  s’estableix  a  la  Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g)  Fer  una  correcta  gestió  ambiental  durant  l’execució  de  les  prestacions  contractades,
prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d’acord
amb la legislació vigent. 

h) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin  relacionats  amb l’objecte  del  contracte  i  dels  que  hagi  tingut  coneixement  amb
ocasió del contracte.  L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de
dades personal i a la lliure circulació de dites dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, més les normes i directrius d’interpretació que les desenvolupin.  

i) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació
elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda,
cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest
plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

j) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús
en el servei objecte del contracte. 

k) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li sigui
requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i
compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la legislació d'integració de persones amb
discapacitat,  la  contractació  amb  particulars  dificultats  d'inserció  al  mercat  laboral,  la
subcontractació  de  Centres  Especials  de  Treball  i/o  Empreses  d'Inserció,  i  els  requisits  i
obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el que estigui previst per
criteri d’adjudicació que s’haurà d’aportar abans d’iniciar el contracte. 
 
l) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. El contractista també
haurà d'observar el que es preveu en la Reglamentació sobre Accidents de Treball i Malalties
professionals i la Llei de l'Edificació, legislació sobre contractació i subcontractació i legislació
i  normativa  vigent  sobre  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  la  qual  s'obliga  a  tots  els
adjudicataris d'obres públiques posades a licitació per a Corporacions i  Entitats Oficials, a
contractar la cobertura del risc d'accidents de treball i malalties professionals amb l'Institut
Nacional de Seguretat Social.

L'adjudicatari  serà  l'únic  responsable,  tant  judicialment  com extrajudicialment  de  tots  els
accidents de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte,
pel  que  adoptarà  totes  aquelles  mesures  que  la  pràctica  aconselli  i  la  bona  execució
requereixi,  havent  d'atendre  les  indicacions  que  formuli  el  Tècnic  Director  de  l'obra  o  el
Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Tècnics Municipals.

m) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l'execució de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direcció
de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran
propietat  de  l'Ajuntament  i  seran  traslladats  pel  contractista  al  lloc  que  determini  la
Corporació.

n) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.



21. Obligacions en matèria laboral, social i mediambiental i condició
especial d'execució
 
De  conformitat  amb  la  previsió  establerta  en  l’art.  201  de  la  LCSP  el  servei  gestor  del
contracte adoptarà les mesures que s’especifiquen a continuació per tal de garantir que en
l’execució del contracte, els contractistes compleixen les obligacions aplicables en matèria
social o laboral establerts en la normativa d’aplicació. 

A aquests efectes, en matèria laboral, el contractista facilitarà la següent documentació:

A  l'inici  del  contracte  l'adjudicatari  presentarà  declaració  responsable  de  les  persones
adscrites a l'execució del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificació.
Còpia dels RNT i RLC de tots els treballadors adscrits al contracte.
Còpia dels documents justificatius dels pagaments salarials.
Declaració responsable de les actuacions que ha realitzat durant el període contractual de les
seves  obligacions  amb matèria  de  seguretat  i  salut  laboral,  indicant  les  incidències  que
s’hagin pogut produir.

En  quant  a  la  matèria  social,  el  contractista  presentarà  una  declaració  responsable,
anualment, marcant les caselles que compleixi. 

La declaració contindrà:
Discapacitat
.ocupa a menys de 50 persones treballadores.
.ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treball
per a persones amb discapacitat, en aplicació de l’article 42 del Text refós de la Llei general
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Real decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
.ocupa 50 o més persones treballadores i està exempta de l’obligació de la reserva de llocs de
treball per a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes
en el Real decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb
caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.
.Igualtat entre dones i homes:
-ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb el que
disposa la DT 12a de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes en la modificació introduïda pel Reial decret llei 6/2019 d’1 de març, d' igualtat
entre dones i homes.

-no està obligada a l’elaboració i implantació del pla d’igualtat, en aplicació de l’apartat 5 de
l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.
-estableix  mesures  que  garanteixen  la  igualtat  en  l'accés  a  l'ocupació,  la  retribució,  la
promoció, la formació i la permanència, i també la prevenció de l'assetjament sexual en el
treball, i estableix mesures que afavoreixen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
de  les  persones  treballadores  adscrites  a  l'execució  del  contracte,  d'acord  amb  el  que
estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i
la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes.

En  matèria  mediambiental,  el  contractista  presentarà  una  declaració  responsable  de
compromís d’adoptar les següents mesures de caire ambiental: 



 Aportar, abans de l’inici de l’obra un Pla mediambiental per l'execució de l'obra que, partir
de l’anàlisi de les activitats de treball amb impacte ambiental, inclourà:

 Propostes de manteniment dels valors mediambientals que l’execució de les obres pugui
afectar, amb les següents finalitats mínimes:

- Control dels impactes mediambientals inherents a l’activitat
- Assoliment de nivells òptims de qualitat ambiental a l’obra
- Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle
- Gestió més sostenible de l'aigua
- Foment de l'ús d'energies renovables
- Preservació dels recursos naturals
- Reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i del reciclatge
- Potencació de l’activitat econòmica orientada cap un desenvolupament sostenible
- Metodologia de seguiment de les mesures durant l’execució de l’obra mitjançant, que

comportarà, com a mínim, l’ informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte tècnic
o superior o ambientòleg, justificatiu de l’aplicació de les propostes que contenen el
Pla i memòria  justificativa del compliment del Pla.

Condicions especials d’execució 

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix una condició especial d'execució per consideració
de tipus social relativa al foment de la reinserció laboral per combatre l’atur, expressament
prevista a l’apartat 2n de l’art. 202 LCSP esmentat, concretament:

De caràcter social per:

Incorporar en l’obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de l’atur per
més d’ un any en jornada completa com a mesura de cooperació al  foment a la
reinserció laboral. En el supòsit que l’empresa adjudicatària subcontracti l’execució
de  determinades  parts  del  contracte,  l’obligació  que  es  deriva  del  compliment
d’aquesta clàusula serà assumida d’igual manera i íntegrament.

El  responsable  del  contracte  farà  les  comprovacions  del  compliment  de  les  condicions
anteriors, envers el qual podrà demanar documentació acreditativa en qualsevol moment de
l’execució del contracte i tota vegada que sigui requerit per l’Ajuntament.

22. Obligacions essencials del contracte 

Tindran caràcter d'obligació essencial del contracte vinculants pels contractistes:

1.- El compliment de l’oferta  presentada en tots els seus termes.
2.- La dedicació efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en 
l’oferta.

L’incompliment de les obligacions essencials del contracte serà causa de resolució del 
contracte, de conformitat amb l’art. 211 LCSP, en cas de reiteració d’ infracció molt greu per 
aquest motiu.

El  responsable  del  contracte  farà  les  comprovacions  del  compliment  de  les  condicions
anteriors, envers el qual podrà demanar documentació acreditativa en qualsevol moment de
l’execució del contracte i tota vegada que li sigui requerit per l’Ajuntament.

23.- Regim específic de penalitats 



L’empresa  contractista  resta  subjecta  a  les  responsabilitats  i  sancions  establertes  amb
caràcter general en la legislació de contractes i, tot d’acord al que estableixin els arts. 192 i
202.3 LCSP, a les penalitats específiques en cas dels següents incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 
1.- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
2.- La resistència als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o
membres de l’Ajuntament o la seva inobservança que reitera falta greu.
3.-  L’incompliment  o  compliment  defectuós  total  o  parcial  de  les  prestacions  i/o  la
inobservança de les prescripcions tècniques d’execució de les obres que reitera falta greu.
4.- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en el projecte, als plecs o a l’oferta, sense la conformitat prèvia del director
de les  obres i del promotor que reitera falta greu.
5.-   La  paralització  durant  més  d’un  dia  en  l'execució  de  les  prestacions  per  causes
imputables al contractista.
6.-  El  falsejament  de la informació facilitada per  l’empresa contractista als  efectes de
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament
de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el document cobrador. 
7.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
8.- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social
que es derivin de l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones
treballadores que executen el  contracte que tinguin la consideració de falta molt  greu
segons la normativa que les regula. 
9.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del
pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal·lacions
que tinguin la consideració de falta molt greu segons aquesta normativa.
10.- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
obres públiques i el tall de via publica o l’obstaculització del trànsit de vehicles i vianants
sense autorització prèvia del servei gestor del contracte i de la policia local.
11.- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
segons la normativa que les regula.
12.-  La no presentació dels  documents acreditatius de la retribució del  personal  en el
termini indicat pel responsable del contracte. 
13.- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials. 
14.- La reiteració en la comissió de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus
1.- La resistència als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o
membres de l’Ajuntament o la seva inobservança.
2.-  L’incompliment  o  compliment  defectuós  total  o  parcial  de  les  prestacions  i/o  la
inobservança de les prescripcions tècniques d’execució de les obres.
3.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció
de riscos laborals que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.
4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin  de  l'execució  del  contracte  que  afectin  els  drets  legals  de  les  persones
treballadores que executen el contracte, que constitueixi falta greu segons la normativa
que les regula.
5.- La reiteració en la comissió de dos faltes lleus. 

c) incompliments lleus 
1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin  de  l'execució  del  contracte  que  afectin  els  drets  legals  de  les  persones
treballadores que executen el contracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que



les regula.
2.-  L’incompliment  de  les  obligacions  de  caràcter  formal  o  documental  exigides  en la
normativa  de  prevenció  de  riscos  laborals  que  tinguin  la  consideració  de  faltes  lleus
segons la normativa que les regula.

Les  penalitats  que  li  seran  imposades  al  contractista  per  la  comissió  dels  incompliments
tipificats són: 

Per cada incompliment molt greu   1,00 % del preu del contracte IVA exclòs
Per cada incompliment greu   0,50 % del preu del contracte IVA exclòs
Per cada incompliment lleu   0,25 % del preu del contracte IVA exclòs

La imposició d'una penalitat molt greu serà incompatible amb la imposició d'altres penalitats
amb independència de la tipologia que sigui. 

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini del contracte, tot d’acord a l’art. 193.3 LCSP, l'Administració podrà
optar per la resolució del  contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la
proporció de 1,00 € euro per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs. 

Així mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4 i 5 de l’art. 193 LCSP, cada vegada
que les penalitats per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin
a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte IVA exclòs, l’òrgan de contractació està
facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats.

En qualsevol cas,  tot d’acord a l’art. 192.1 LCSP, correspondrà resoldre el contracte en cas
que l’import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclòs.

La  constitució  en  mora  del  contractista  no  necessitarà  intimació  prèvia  per  part  de
l’Administració.

Tret d’altra disposició en contrari per virtut de l’informe jurídic corresponent a l’acord d’inici
del procediment de licitació, per a la imposició de les penalitzacions i amb mires a assegurar
el compliment de l’obligació, es proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre
del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  (LPACAP)  per  a  la
imposició  de  multes  coercitives  (STSJ  Castilla  y  León  nº  290/2006,  de  26  de  maig  –
ECLI:ES:TSJCL:2006:2790,  STSJ Comunitat Valenciana nº 839/2020 de 14/10, rec. 151/2017
(ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat a tràmit d’al·legacions del contractista en un termini
de cinc dies hàbils perquè pugui formular les seves raons sobre els fets o incompliments en
què es fonamenti la proposta de penalització de l’òrgan de contractació en forma prèvia a la
seva resolució que procedirà un cop recaptat els informes pertinents. 

La  garantia  definitiva  respon  pel  pagament  de  les  penalitats,  en  el  cas  que  no  siguin
satisfetes prèviament, d’acord a l’art. 194 LCSP.

24- Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 i 245 LCSP, 

25.- Revisió de preus

El contracte no es troba subjecte a la revisió de preus ordinària prevista a l’art. 103.2 LCSP
per durada inferior a 2 anys.

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b0fdb194e243c392/20201130
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b0fdb194e243c392/20201130
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d40cbca24d1383a1/20060713
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d40cbca24d1383a1/20060713


                                       
26. Cessió del contracte

El  contractista  podrà  cedir  vàlidament  els  drets  i  obligacions  derivades  del  contracte
mitjançant autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits
establerts a l’art. 241 LCSP i amb total sotmetiment al procediment establert en l’esmentat
precepte.

27. Subcontractació 

Els contractistes d’obres podran concertar amb tercers la realització parcial del contracte 
adjudicat, en els termes que estableix l’art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no 
substancials del contracte, que no inclouran tasques de coordinació i comandament en 
l'execució de l'obra. 

S’entenen com a prestacions principals i substancials del contracte els treballs de
formació de les noves cobertes d’acord amb els sistemes previstos al pressupost
de les obres.

El cap d'obra, l' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques crítiques i 
han de formar part de la plantilla de l'empresa. (art 215.2 e) LCSP).

La subcontractació està sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte
indicat de la LCSP.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurà de comunicar a
l’òrgan de contractació tal i com disposa l’art. 215 de la Llei 9/2017. 

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 

El  termini  per  al  pagament  dels  serveis  prestats  per  les  empreses  subcontractistes  i
l’obligació d’utilització de factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la Llei 9/2017
i en cap cas s’acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.

28. Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra 

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o 
pressupost del projecte de les obres.

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat
d'obra  no  inclosa  en  els  preus  que  figuren  en  el  quadre  de  preus,  es  formularà  entre
l'adjudicatari i  la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics
Municipals, un nou preu, per la diligència del qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s'haurà
d'aprovar per l'òrgan de contractació. Els nous preus es podran aprovar si la seva aplicació
s’ajusta a l’art. 242.4.ii LCSP.  

Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de mà d'obra, maquinària i materials del quadre de preus del projecte aprovat.
variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es  relacionen a
continuació, atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa en cada cas: 

- Preus de referència d’urbanització ITEC-2024
- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per la direcció facultativa o els 
  serveis tècnics de l’ajuntament. 



- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per l’empresa.

29. Prerrogatives i obligacions de l’Ajuntament 

Tot  d’acord  amb  els  arts.  189  a  191  LCSP  sobre  vinculació  al  contingut  contractual,  el
contracte s’ha de complir segons les seves clàusules, sense perjudici de les prerrogatives que
estableix la legislació a favor de les administracions públiques d’acord a la LCSP que el regeix.

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subsecció 2a Prerrogatives de l’Administració
pública en els contractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels límits i amb
subjecció  als  requisits  i  efectes  que  assenyala  la  LCSP,  l’òrgan  de  contractació  té  la
prerrogativa de:

•Interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d’interès públic,

•Declarar  la  responsabilitat  imputable  al  contractista  arran  de  l’execució  del  contracte,
suspendre’n l’execució,

•Acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
•Igualment,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les  activitats

desenvolupades pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els
límits  que  estableix  aquesta  Llei  per  a  cada  tipus  de  contracte.  En  cap  cas,  aquestes
facultats  d’inspecció  no  poden  implicar  un  dret  general  de  l’òrgan  de  contractació  a
inspeccionar  les  instal·lacions,  oficines  i  altres  emplaçaments  en  què  el  contractista
desenvolupi les seves activitats. En relació al present contracte, s’estableix que
aquests  emplaçaments  i  les  seves  condicions  tècniques  no  són
determinants  per  al  desenvolupament  de  les  prestacions  objecte  del
contracte. 

Quant al procediment d’exercici, que en els procediments que s’instrueixin per adoptar acords
relatius a les prerrogatives abans esmentades s’ha de donar audiència al contractista, sent
preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva en
els casos i respecte dels contractes que s’indiquen a continuació: 

a) La interpretació, nul·litat i resolució dels contractes, quan el contractista formuli oposició. 
b)  Les  modificacions  dels  contractes  quan  no  estiguin  previstes  en  el  plec  de  clàusules
administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20
per  cent  del  preu  inicial  del  contracte,  IVA exclòs,  i  el  seu  preu sigui  igual  o  superior  a
6.000.000 d’euros. 
c) Les reclamacions dirigides a l’Administració amb fonament en la responsabilitat contractual
en què aquesta pugui haver incorregut, en els casos en què les indemnitzacions reclamades
siguin d’una quantia igual o superior a 50.000 euros o la menor establerta per la normativa de
la comunitat autònoma corresponent. 

Que  els  acords  que adopti  l’òrgan de  contractació  posen fi  a  la  via  administrativa  i  són
executius immediatament.

Quant a les obligacions de l’Ajuntament, sense perjudici d’altres de concurrents,
s’estableixin les previstes en la Subsecció 3a Execució dels contractes LCSP, pel
que es fa constar que:

- Tot d’acord a l’art. 198 LCSP. el contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la
prestació realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.

-  El  pagament del  preu es farà de manera parcial,  mitjançant abonaments a compte,  no
constant  operacions  preparatòries  de  l’execució  del  contracte  compreses  en  el  projecte



d’obres  aprovat que donin dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjançant la
prestació de garantia.

- Quan l’ import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del
pagament  següent  al  90  per  cent  del  preu  del  contracte,  incloses,  si  s’escau,  les
modificacions aprovades, l’expedient de pagament que es tramiti s’ha d’acompanyar, quan
sigui preceptiva, amb la comunicació efectuada a la Intervenció corresponent per a la seva
eventual assistència a la recepció de les prestacions en l’exercici de les seves funcions de
comprovació material de la inversió. 

-  L’Administració  té  l’obligació  d’abonar  el  preu dins  dels  trenta dies  següents  a  la  data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el
que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix
l’apartat 4 de l’article 210 LCSP, i,  si  es demora, ha d’abonar al contractista,  a partir del
compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització
pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per tal
que a l’inici del còmput de termini es puguin meritar interessos,

- El  contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant el registre
administratiu  corresponent  en els  termes que estableix la normativa vigent  sobre  factura
electrònica, dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des
de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació del servei. 

- Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’art. 210 i l’apartat 1 de l’article 243
LCSP, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. En tot cas, si el
contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre
administratiu  corresponent  en els  termes que estableix la normativa vigent  sobre  factura
electrònica, la meritació d’interessos no s’inicia fins que no hagin transcorregut trenta dies
des de la data de la presentació correcta de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat
la conformitat, si escau, i efectuat l’abonament corresponent. 

- Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si
s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, i ha de comunicar a l’Administració,
amb un mes d’antelació, aquesta circumstància, als efectes del reconeixement dels drets que
puguin derivar de la suspensió, en els termes que estableix aquesta Llei. 

- Si la demora de l’Administració és superior a sis mesos, el contractista té dret, així mateix, a
resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d’això se li
originin.

-  Sense perjudici  del  que  estableixen les  normes  tributàries  i  de  la  Seguretat  Social,  els
abonaments a compte que siguin procedents per l’execució del contracte només es poden
embargar  en  els  supòsits  següents,  o  els  reduïts  si  consta  normativa  de  la  comunitat
autònoma: 

a)  Per  al  pagament  dels  salaris  meritats  pel  personal  del  contractista  en  l’execució  del
contracte i de les quotes socials que en deriven. 
b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i
subministradors referides a l’execució del contracte. 8

- Segons l’art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a què es refereix l’apartat 4 de
l’article 198 LCSP, el contractista podrà reclamar per escrit el compliment de l’obligació de
pagament i, si s’escau, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes sense
resposta, s’entén reconegut el venciment del termini de pagament i  els interessats poden



formular  recurs  contenciós  administratiu  contra  la  inactivitat  de  l’Ajuntament,  i  poden
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. 

-  L’òrgan  judicial  adoptarà  la  mesura  cautelar,  llevat  que  l’Ajuntament  acrediti  que  no
concorren les circumstàncies que justifiquen el  pagament o que la quantia reclamada no
correspon a la que és exigible, cas en què la mesura cautelar es limita a aquesta última. La
sentència ha de condemnar en costes l’Ajuntament en el cas d’estimació total de la pretensió
de cobrament.


