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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions (d’ara endavant PPT), que formarà part del contracte, és el 
d’establir les condicions tècniques per a la realització dels treballs de redacció del projecte d’obres de 
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, així com la regulació de les relacions entre les persones 
físiques o jurídiques que intervenen durant la seva realització i concretar la presentació dels diferents 
documents per tal que el contingut de l’encàrrec, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, 
coherència i homogeneïtat, pugui ésser rebut i acceptat per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. 
D’altra banda, també estableixen unes condicions generals que seran d’aplicació en tots els treballs 
de redacció que l’Ajuntament de Calonge, encarregui o contracti des del moment de la seva 
acceptació o signatura fins al seu acabament o resolució. 

2. PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTERVENEN DURANT LA REALITZACIÓ DELS 
TREBALLS 

L’Adjudicatari Projectista serà la persona responsable de l’elaboració i redacció del projecte. Serà 
l’encarregat, a més, de la coordinació amb el personal tècnic, representant de l’Ajuntament de 
Calonge i Sant Antoni, quines actuacions siguin necessàries per a la correcta execució del contracte. 

3. CONDICIONS GENERALS 

Durant la realització del treball, l’Adjudicatari projectista es mantindrà en contacte amb el personal 
tècnic corresponent de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, recaptant d’aquest l’aprovació de les 
solucions bàsiques adoptades. 
L’Adjudicatari projectista realitzarà una acta de cada reunió que es realitzi. Aquestes actes les 
remetrà signades a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per tal d’obtenir el vistiplau del personal 
tècnic responsable del seguiment del projecte. 
El projecte serà redactat de manera que permeti a persones diferents a l’autor, la seva compleció en 
cas que es tracti de projectes bàsics, i la direcció i execució de les obres en cas de projectes 
executius, les quals formaran un conjunt. 
En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques per a 
justificar l’omissió d’estudis o descripcions que a judici de Els Tècnics/Les Tècnics/ques de 
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i la normativa vigent, han d’integrar el projecte. 

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS TÈCNIQUES DE L’ADJUDICATARI 

L’adjudicatari projectista serà responsable de la qualitat dels treballs de redacció del projecte, haurà 
d’estar permanent adscrit als treballs de redacció durant tot el termini contractat i ser coneixedor i 
impulsor del desenvolupament de les tasques contemplades en aquest Plec. 
L’Adjudicatari atendrà qualsevol requeriment del Responsable de l’Ajuntament de Calonge i Sant 
Antoni quan sigui necessària la seva actuació i presència, així com en altres actes derivats de les 
obligacions contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa dels treballs. 
L’Adjudicatari es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades per ell subministrades i serà el 
responsable davant l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i de tercers de les conseqüències 
derivades per omissions i errors, per utilització de mitjans inadequats o per subministrar resultats o 
dades incorrectes i restarà obligat a solucionar els efectes derivats del punt anterior. 
En relació amb el compliment del contracte que regula el present plec, l’adjudicatari queda obligat a 
realitzar els treballs segons les instruccions rebudes de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, tenint 
en compte que una vegada entregat el projecte, estarà obligat a atendre les consultes referents a la 
seva redacció. 

5. LLENGUA DELS TREBALLS 



 

 

L’Adjudicatari queda obligat a redactar la memòria del projecte en català. 

6. PROPIETAT DELS TREBALLS 

L’Adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni tota la informació elaborada i recopilada 
durant el desenvolupament dels treballs, i per tant li cedeix, amb caràcter exclusiu, tots els drets 
d’explotació sobre els treballs que s’elaborin com a objecte de l’encàrrec o contracte, sense límit de 
temps, ni d’àmbit territorial o d’idioma. 
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar, i de 
qualsevol manera, explotar directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o 
audiovisuals preparats a partir dels documents que formen els treballs. 
L’Adjudicatari no podrà divulgar en forma parcial o total, directa o extractada el contingut dels treballs, 
inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o contracte, sense prèvia autorització. 
L’Adjudicatari es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a que tingui accés durant 
el desenvolupament de la seva prestació, no podent utilitzar ni publicar, ni per ell ni per tercers, ni 
exposar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que tingués en la realització dels treballs 
de redacció del projecte, al marge de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni o en perjudici dels seus 
interessos. 

7. INCOMPLIMENT DEL PLEC 

L’incompliment de qualsevol punt d’aquest PPT, habilitarà a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni 
per a l’aplicació de les sancions econòmiques que consideri convenients, fins i tot la resolució del 
contracte, si escau. 
En tot cas, l’Adjudicatari haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències que es derivin de 
l’ incompliment, per la seva part, d’aquest PPT. 

8. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present contracte és la redacció del projecte bàsic i executiu de les obres que han de 
permetre la rehabilitació de l’edifici principal del Monestir de Santa Maria del Collet, per tal que 
aquesta construcció esdevingui un equipament docent i cultural. El projecte també ha de contemplar 
la millora i urbanització dels espais exteriors més immediats a l’edificació, així com els accessos al 
conjunt.  
El pressupost d’execució material de les obres de rehabilitació s’ha estimat en 1.500.000,00 € (IVA 
inclòs). Aquesta previsió de pressupost inclou l’execució de totes les obres, l’equipament necessari 
per a la posada en funcionament de l’edifici i la urbanització dels espais exteriors a l’entorn immediat 
de l’edificació i els vials d’accés. Aquest pressupost correspon al conjunt dels treballs sobre els que 
s’ha de realitzar el projecte bàsic i executiu. 

Per a la redacció del projecte d’execució s’atendrà a les determinacions de la normativa sectorial que 
li és d’aplicació així com als requeriments de la unitat d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de 
Calonge i Sant Antoni. 
El projecte haurà de contenir la documentació requerida en el present PPT, la que determina la 
legislació vigent (LCSP i CTE), seguint les directrius de la unitat d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament 
de Calonge i Sant Antoni. 
Es consideren incloses en l’objecte del contracte totes les variacions, correccions, modificacions i 
possibles canvis que l’adjudicatari es vegi obligat a realitzar en el tràmit d’informació a càrrec dels 
diferents departaments o unitats que han de supervisar el projecte, els derivats de l’adequació a la 
normativa tècnica que resulti d’aplicació i/o als requeriments tècnics i funcionals continguts en el 
present plec, així com els que resultin de les possibles al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública. 
L’adjudicatari es compromet a assessorar l’Ajuntament durant tota la tramitació administrativa fins a 
l’aprovació definitiva del projecte, a informar les al·legacions que durant el període d’informació 



 

 

pública es presentin, a introduir les modificacions que resultin d’aquest període i a redactar, si 
s’escau, el projecte modificat, renunciant a qualsevol minuta complementària a la realització d’aquest 
treball. 

9. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
Per tal de definir l’àmbit del projecte i les característiques del conjunt s’ha tingut en consideració el Pla 
director del Collet de Sant Antoni redactat per Josep Maria Esquius Prat 
(https://cloud.calonge.cat/s/x7BqQ9R5fZbmCb5). A aquests efectes l’esmentat document conté una 
proposta d’actuació en l’edificació que preveu el desenvolupament d’un programa més extens i 
complex, extrem que obliga a plantejar una ampliació.  
El present plec limita la proposta a la rehabilitació del bé i per tant la inclusió d’un programa més 
reduït, que farà innecessària l’ampliació. No obstant això, i només a efectes de la definició d’una 
estratègia de projecte, l’adjudicatari podrà establir una proposta de rehabilitació i actuació en els 
espais exteriors immediats, preveient una ampliació de l’edificació principal. 
El projecte d’edificació s’ha de limitar a la construcció existent, preveient l’enderroc de les edificacions 
annexes al volum principal a la façana est. En aquest cas es tracta d’unes construccions afegides que 
actualment es troben en mal estat de conservació. La proposta s’ha de fer extensiva al pati l’antic 
claustre i en els terrenys que envolen la construcció principal, amb l’objectiu de millorar la relació de 
l’edifici amb l’entorn i l’accessibilitat. Finalment el projecte també ha de contemplar l’adequació dels 
vials d’accés al conjunt. 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’EDIFICACIÓ EXISTENT I L’ENTORN IMMEDIAT. 
Les característiques històriques i constructives de l’edifici es descriuen de forma extensa a l’apartat 
3.2. de la memòria històrica del pla director del Collet, abans esmentat. Per tal de definir les diferents 
parts del conjunt s’ha tingut en compte la numeració i els noms de les peces definides en els plànols 
d’estat actual del pla director: 

PLANTA BAIXA

Superfície construïda total interior 513,79 m²

Superfície construïda exterior 88,25 m²

Superfície útil total interior 296,01 m²

1. Ermita 87,15 m²

2. Sagristia 8,41 m²

3. Claustre 31,07 m²

4. Pati del claustre 145,03 m²

5. Porxo 83,25 m²

6. Cuina 31,21 m²

7. Bany 29,02 m²

8. Estança torre 33,53 m²

9. Estar 50,12 m²

10. Biblioteca - despatx 25,50 m²

11. Empedrat

12. Era  
 

https://cloud.calonge.cat/s/x7BqQ9R5fZbmCb5


 

 

PLANTA PRIMERA

Superfície construïda total interior 304,94 m²

Superrfície construïda exterior 0,00 m²

Superfície útil interior 221,32 m²

1. Dormitori 31,40 m²

1.1. Dormitori 16,58 m²

2.2. Dormitori 14,82 m²

2. Biblioteca 24,97 m²

3. Estança torre 20,54 m²

4. Bany 23,07 m²

4.1.Bany 5,75 m²

4.2. Bany 4,10 m²

4.3. Bany 13,22 m²

5. Estar 49,07 m²

6. Habitació 15,66 m²

7. Distribuïdor 56,61 m²  
 

PLANTA SOTACOBERTA

Superfície construïda total interior 34,78 m²

Superrfície construïda exterior 0,00 m²

Superfície útil interior 24,47 m²

1. Espai torre 24,47 m²  
 

PLANTA SOTERRANI

Superfície construïda total interior 24,21 m²

Superrfície construïda exterior 0,00 m²

Superfície útil interior 18,83 m²

1. Cuina 18,83 m²  
 

RESUM DE SUPERFÍCIES EXISTENTS

Superfície construïda total interior 877,72 m²

Superrfície construïda exterior 88,25 m²

Superfície útil interior 560,63 m²  
 
PROGRAMA 
El projecte ha de preveure la rehabilitació de l’edifici i la seva adequació per tal de desenvolupar les 
funcions d’un equipament cultural i docent, amb una vinculació directa amb el conjunt de l’àmbit del 
Collet, i en especial amb els valors arqueològics, històrics i socials que aquest acull. La descripció del 
conjunt d’aquests aspectes es descriuen extensament en el document annex corresponent al Pla 
director. 
Pel que fa a la urbanització i enjardinament dels espais exteriors. aquests s’han de resoldre seguint 
criteris que permetin una major integració de l’edifici. Aquest integració ha de pivotar a l’entorn dels 
següents aspectes: 

- La millora de l’accessibilitat dels visitants a l’equipament. 
- La millora de la integració paisatgística del conjunt edificat en el marc del parc urbà de Collet. 
- La urbanització i enjardinament seguint criteris d’integració paisatgística, de millora de la 

permeabilitat del sòl i de reducció del consum energètic i hídric de l’equipament. 
- La integració i potenciació dels valors històrics de l’àmbit. 



 

 

 
SUPERFÍCIES – PROGRAMA FUNCIONAL 
La previsió és l’obtenció d’un equipament cultural i docent amb una superfície construïda aproximada 
de 780 metres quadrats i una superfície útil interior de 590  metres quadrats. D’altra banda 
l’equipament comptarà amb l’espai del pati de l’antic claustre, que té una superfície de 138 metres 
quadrats, i els espais de l’entorn: l’antiga era i les terrasses exteriors. La globalitat de les superfícies 
exteriors que hauran d’ésser objecte d’urbanització i enjardinament suposa una àrea aproximada de 
938 metres quadrats. Finalment també caldrà preveure la urbanització dels vials d’accés a 
l’equipament, en aquest cas s’ha estimat que aquests ocupen una superfície de 500 metres quadrats.  
Malgrat no formar part del programa funcional, el projecte bàsic haurà de preveure la possible 
ampliació de l’edificació per incrementar el nombre d’aules, amb els serveis i zones administratives 
corresponents. La part ampliada ha de tenir una superfície construïda total de 500 m2 de sostre. 
Aquesta part no formarà part del projecte d’execució i, per tant, tampoc ha de tenir cap incidència en 
el pressupost d’execució. Pel que fa al bàsic apareixerà de forma esquemàtica en els plànols de 
planta, secció i alçats, indicant amb un color que la diferenciï clarament de la resta de la intervenció, 
únicament la volumetria i la seva situació en relació al terreny natural i a l’edificació existent. Tampoc 
es demana, la distribució interior d’aquesta ampliació. 

PLANTA BAIXA

Superfície construïda total interior 433,56 m²

Superfície d'enderroc 124,36 m²

Superfície construïda exterior 6,59 m²

Superfície exterior - urbanització 138,00 m²

Superfície útil interior 322,78 m²

1. Sala d'exposició 1 (Capella) 87,15 m²

2. Recepció. Taulell - guixetes 44,55 m²

3. Botiga 60,91 m²

4. Serveis - Cambres higièniques 16,36 m²

5. Bar - Restaurant 86,24 m²

6. Nucli de comunicacions 27,57 m²  
 

PLANTA PRIMERA

Superfície construïda total interior 304,94 m²

Superfície d'enderroc 0,00 m²

Superfície construïda exterior 0,00 m²

Superfície exterior - urbanització 0,00 m²

Superfície útil interior 245,56 m²

1. Sala d'exposició 2 / aulari 114,46 m²

2. Nucli de comunicacions 26,84 m²

3. Tallers- diposit  - oficines 104,26 m²  
 

PLANTA SOTACOBERTA

Superfície construïda total interior 34,45 m²

Superfície d'enderroc 0,00 m²

Superfície construïda exterior 0,00 m²

Superfície exterior - urbanització 0,00 m²

Superfície útil interior 24,47 m²

1. Oficines 24,47 m²  
 



 

 

PLANTA SOTERRANI

Superfície construïda total interior 0,00 m²

Superfície d'enderroc 24,21 m²

Superfície construïda exterior 0,00 m²

Superfície exterior - urbanització 0,00 m²  
 

SUPERFÍCIES DE LA PROPOSTA

Superfície construïda total interior 772,95 m²

Superfície d'enderroc 124,36 m²

Superfície construïda exterior 6,59 m²

Superfície exterior - urbanització 1.488,00 m²

Vialitat - accessos a l'edificació 550,00 m²

Entorn de l'edificació (Era, empedrat...) 800,00 m²

Pati del claustre 138,00 m²

Superfície útil interior de l'equipament 592,81 m²  
 

10. DEFINICIÓ DE TREBALLS 

10.1. Projecte bàsic. 

Anàlisi prèvia i detecció de necessitats. 
Aquesta fase del contracte consisteix en la recopilació de totes les dades necessàries que han de 
permetre la intervenció a l’àmbit del projecte. L’adjudicatari haurà de realitzar una inspecció completa 
de la construcció existent per tal de detectar aquelles parts que requereixen actuacions de restauració 
o rehabilitació; així com aquelles zones que han de ser objecte d’enderroc. Aquest anàlisi s’ha de fer 
extensiu a les instal·lacions i serveis existents: 

- Anàlisi de les característiques generals dels edificis. 
- Aixecament gràfic del conjunt de construccions. 
- Anàlisi tècnic-constructiu de l’estat real dels elements constructius i de les instal·lacions que 

composen les edificacions,  determinant les lesions, principals mancances (aquesta part dels 
treballs inclou la definició d’un plànol de cales i la seva posterior execució en fase de 
projecte). 

- Anàlisi històric i artístic de les edificacions amb concreció dels elements que han de ser 
objecte de conservació o que puguin tenir interès. 
 

Aquesta part dels treballs ha de culminar amb un document que de forma gràfica i escrita determini 
les principals necessitats d’intervenció de l’edifici i les mancances detectades tal pel que fa a 
aspectes constructius, com pel que fa a instal·lacions i serveis. Aquesta part dels treballs forma part 
de la redacció del projecte bàsic, es considerarà per tant que l’adjudicatari haurà finalitzat aquesta 
fase un cop els serveis tècnics municipals hagin emès un informe favorable del projecte bàsic. 

Definició del programa funcional i usos 
Estudi de les necessitats per tal d’establir un programa funcional i d’usos de l’edifici: tipus de peces, 
relacions entre elles, circulacions, articulació entre els espais, necessitats d’il·luminació, climatització, 
evacuació, formes d’utilitzar els diferents espais, potencialitats. Aquesta fase ha de permetre definir 
en planta un programa funcional i d’usos del conjunt edificat final que sigui plenament compatible amb 
els seus valors patrimonials i que permeti el desenvolupament de l’obra. Per aquests treballs 
l’adjudicatari haurà de comptar amb la plena col·laboració de la Unitat d’urbanisme i obres i d’aquelles 
persones que per la seva vinculació futura a l’equipament puguin assessorar i establir directrius sobre 
la proposta. Pel que fa a la documentació la Unitat d’Urbanisme i Obres posarà a disposició de 



 

 

l’adjudicatari un plànol topogràfic de l’àmbit del Collet, on hi constarà definit el perímetre de les 
edificacions existents amb les cotes indicatives dels punts d’accés. D’altra banda l’adjudicatari tindrà 
accés a tota la documentació referent a estudis i projectes que s’hagin realitzat a l’entorn del 
l’edificació i del conjunt del Collet. Pel que fa a la documentació històrica caldrà realitzar una petició a 
l’arxiu municipal. 
Aquesta fase ha de permetre concretar les qualitats finals de l’edificació, els paràmetres de 
sostenibilitat que ha d’assolir, així com les limitacions normatives que poden ser determinants a raó 
de l’ús i de les activitats que es preveu desenvolupar a l’equipament. La fase culmina amb un 
document gràfic i escrit que descrigui el programa funcional i d’ús de l’edifici, així com les condicions 
exigibles que han de reunir els espais pel que fa a instal·lacions, serveis, mobiliari, equipament i 
acabats. Aquesta part dels treballs forma part de la redacció del projecte bàsic, es considerarà per 
tant que l’adjudicatari haurà finalitzat aquesta fase un cop els serveis tècnics municipals hagin emès 
un informe favorable del projecte bàsic. 

Projecte bàsic 
En aquesta fase es definiran de manera precisa les característiques generals de l’obra mitjançant 
l’adopció i justificació de solucions concretes. El projecte bàsic haurà de contenir la següent 
documentació: 
Memòria 
Inclourà les dades sobre els agents que intervenen, els antecedents i condicionants del projecte, la 
descripció de l’edifici, el programa, el compliment de les normatives d’aplicació, generals i locals. El 
detall dels paràmetres a considerar pel càlcul del sistema estructural i les característiques dels 
materials que el composen.  
Expressarà la justificació de que l’edifici compleix les previsions normatives sobre Accessibilitat i 
Seguretat contra incendis. 
Inclourà la descripció i qualitat dels diferents sistemes constructius que conformen les actuacions que 
es preveu realitzar així com els acabats previstos. (envolupant, compartimentació interior, sistema de 
condicionament i instal·lacions)  
Pressupost 
Inclourà la valoració econòmica amb un desplegament de les partides per tal de garantir la qualitat i el 
cost final.  
Documentació gràfica (Plànols en format DINA1 – DINA3): 

- Situació i emplaçament de l’edifici. 
- Definició de la geometria precisa de plantes, alçats, cobertes i seccions: a escala, acotats i 

amb detall.  
- Definició de superfícies: útils, construïda, parcials i totals, etc.  
- Justificació de les exigències derivades de la normativa, especialment pel que fa  l’ús, 

accessibilitat i protecció contra incendis.  
- Previsió d’espais i passos per a l’estructura i les instal·lacions. 

 
Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta fase quan els 
serveis tècnics municipals hagin emès un informe favorable del projecte bàsic.  
10.2. Projecte d’execució 

En aqueta fase caldrà desenvolupar detalladament els aspectes relacionats amb la proposta 
d’intervenció del projecte bàsic, amb la determinació completa de detalls i especificacions de tots els 
materials, elements, sistemes constructius, equips, instal·lacions i serveis. El projecte d’execució 
haurà de contenir la següent documentació 
Memòria Constructiva 
Descripció detallada dels diferents sistemes i solucions constructives de l’edifici  i dels espais lliures 
que, de forma transversal, garanteixen la seva funcionalitat.  
Per a cada sistema: Justificació del compliment de les exigències que li siguin d'aplicació d’acord amb 
el CTE. Hipòtesis de càlcul i dimensionat.  
Plecs de condicions  



 

 

Plec de condicions Tècniques particulars. 
Amidaments 
Per fases, partides, agrupades en capítols, incloses les prescripcions tècniques per a la seva 
execució. 
Pressupost 
Pressupost detallat per fases, partides i capítols, amb relació valorada, quadre de preus, resum i 
expressió final de PEM i PEC. 
Programa de treball 
Termini d’execució dels treballs i cronograma detallat de l’obra per fases, on figurin els principals 
treballs / partides d’obra i la seva execució durant la durada total de les obres, amb fixació expressa 
del moment d’inici i finalització. Caldrà indicar els possibles camins crítics en l’execució. 
Millores 
Possibles millores que es podrien tenir en compte en el procediment de contractació de l’obra, amb 
descripció detallada i valoració econòmica de cadascuna d’elles. 
Classificació del contractista 
Segons normativa vigent en matèria de contractació pública, referida a l’obra a executar segons el 
projecte redactat. 
Programa de control de qualitat 
Programa de control de qualitat detallat, segons normativa vigent d’aplicació, amb pressupost detallat 
de cadascuna de les proves o assaigs previstos. 
Estudi de Seguretat i Salut 
Estudi de seguretat i salut, d’acord amb normativa vigent d’aplicació, amb pressupost detallat. 
Documentació gràfica (Plànols en format DINA1 – DINA3) 
Definició detallada mitjançant plantes, seccions i detalls -a escala adequada- per a la descripció 
gràfica i dimensional dels diferents sistemes que composen l’edifici i la definició en detall de l’obra. 

- Coherència i integració entre els diferents sistemes. 
- Treballs previs, enderroc  i replanteig general  
- Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  
- Sistema estructural  
- Sistema envolupant i d’acabats exteriors  
- Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors  
- Sistemes de condicionament, instal·lacions, transport i serveis 
- Equipament. Mobiliari, equipament tècnic, senyalística. 
- Urbanització – jardineria. 

 
Instruccions d’ús i manteniment. 
Instruccions d’ús i manteniment preventiu a realitzar per a la correcta conservació de l’immoble 
rehabilitat, indicant el cost anual. 
Certificat energètic (fase de projecte). 
Qualificació energètica de l’edifici en fase de projecte, especificant el consum anual d’energia primària 
no renovable i les emissions de CO2- Certificat d’eficiència energètica del projecte, realitzat pel eines 
homologades per l’ICAEN, tipus LIDER, CALENER o equivalents. 
 
Instal·lacions i serveis. 
Càlcul, justificació del compliment de les exigències reglamentàries de les diferents instal·lacions de 
l’edifici. Definició gràfica de la disposició i traçat de les instal·lacions.  

- Instal·lació de subministrament d’aigua 
- Instal·lació de recollida i evacuació d’aigües 
- Instal·lacions tèrmiques: calefacció, refrigeració, ventilació i producció d’ACS 
- Instal·lació solar tèrmica 
- Sistema de ventilació no tèrmic 
- Instal·lació de subministrament de combustibles 
- Instal·lació de seguretat, control d’accés i aforament de persones. 
- Instal·lació elèctrica 



 

 

- Instal·lació solar fotovoltaica 
- Instal·lació d’il·luminació 
- Instal·lacions de protecció contra incendis 
- Instal·lacions de veu i dades. 
- Instal·lacions de transport. 
- Recollida, evacuació i tractament de residus 
- Instal·lació de protecció contra el llamp 
- Altres instal·lacions específiques que es derivin de les necessitats i ús de l’edifici. Il·luminació. 

So. Imatge. 
- Domòtica – control de les instal·lacions de clima, calefacció, producció d’energia. 

 
Aquest apartat, a banda de la definició de les instal·lacions haurà d’incorporar els estudis necessaris 
que permetin fer una simulació acurada del funcionament de l’edifici des del punt de vista de la 
calefacció, la ventilació, la climatització i la producció i consum d’aigua calenta sanitària. Aquesta 
simulació ha de certificar la correcta definició de les solucions constructives i arquitectòniques, així 
com del funcionament òptim de les instal·lacions i sistemes destinats a garantir el confort interior de 
l’equipament. La simulació ha de permetre analitzar l’edifici en fase de projecte i haurà de preveure la 
seva monitorització al llarg de la seva vida útil.  
Pel que fa a les instal·lacions de baixa tensió, contra incendis i tèrmiques caldrà que el projecte 
inclogui tota la documentació necessària per tal de poder contractar els subministraments i poder 
obtenir els permisos, legalitzacions autoritzacions i validacions corresponents de les companyies, 
empreses de control i certificació o organismes competents.  
Interiorisme, senyalística i mobiliari 
El projecte haurà de contemplar tots aquells aspectes complementaris a aquells definits en el projecte 
executiu que permetin la posada en funcionament de l’equipament: la concreció dels elements de 
mobiliari interior i exterior, l’equipament tècnic necessari, els electrodomèstics, els elements 
necessaris per a dotar l’espai d’una decoració i il·luminació coherent i respectuosa amb el conjunt 
arquitectònic i amb els usos proposats; la senyalització interior i exterior del conjunt, d’acord amb el 
programa establert.  
El document final ha de concretar un pressupost que reculli el cost final del subministrament i 
col·locació si s’escau de tots els elements. 
D’altra banda el projecte d’interiorisme ha de contenir una memòria justificativa de la proposta i de les 
solucions adoptades, tal pel que fa a la coherència respecte a l’edifici com pel que fa als reglaments 
normatius que són d’aplicació.  
El document s’ha de completar amb la documentació gràfica necessària per a la comprensió de la 
proposta. Documentació gràfica(Plànols en format DINA1 – DINA3):  
Definició detallada mitjançant plantes, seccions i detalls -a escala adequada- per a la descripció 
gràfica i dimensional dels diferents elements que configuren el sistema d’acabats, el mobiliari, el 
sistema de senyalització. 

- Plànols de distribució i col·locació d’elements. 
- Plànols de detall. 
- Manual d’implantació de la senyalització interior. 

 
Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta fase quan 
l’òrgan de contractació hagi aprovat definitivament el projecte executiu. 
Estudi de gestió de residus 
Estimació de la quantitat i tipologia dels residus que es generaran a l’obra. Estudi i concreció de les 
mesures previstes per a la seva minimització, operacions de reutilització, deposició, etc.. 
Identificació de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge en obra, la seva situació dins de 
l’obra, la manipulació, la separació i, si s’escau, altres operacions de gestió de residus. 
Quantificació i qualificació dels residus generats en obra, amb especificació dels residus perillosos 
utilitzats. 
Cost previst de la gestió dels residus de construcció i enderroc. 
Altres 



 

 

La documentació necessària per a les consultes a organismes o entitats que hagin d’emetre informes 
vinculants o consultius del projecte, així com la documentació que aquests puguin requerir. 

Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta fase (redacció 
del projecte d’execució) quan els serveis tècnics municipals hagin emès un informe favorable del 
projecte d’execució. 

11. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS. 

11.1. Gestió dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs objecte del contracte corresponen a 
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, els serveis tècnics de 
l’Ajuntament tindran accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui 
elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, 
l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament. 

En cas d’incompliment del contracte, ultra tot allò que determina la legislació vigent en matèria de 
contractació, l’Ajuntament es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, 
qualsevol part de l’objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, l’adjudicatari facilitarà les dades 
pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els referits treballs sense que cap 
dels terminis contractuals es vegin afectats. 

11.2. Signatura i dates 

Tots els treballs i fases d’aquest plec hauran d’estar degudament signats electrònicament per 
l’adjudicatari. 

El projecte haurà d’estar signat per l’adjudicatari en qualitat d’autor/-a del projecte. 

Es dataran tots els documents objecte del contracte que calgui presentar davant de l’òrgan de 
contractació, expressant el lloc, mes i any de redacció. 

12. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 

12.1. Programa de treballs i terminis 

L’adjudicatari s’obliga a complir els terminis parcials i totals per al compliment del contracte que es 
recullin en el present PPT i que servirà de base per establir les penalitzacions que s’expressin en el 
contracte. 

L’adjudicatari haurà de complir els següents terminis d’execució per a cadascuna de les fases del 
contracte: 

Projecte bàsic 2 MESOS des de la signatura 
del contracte 

Projecte executiu. 4 MESOS des de la notificació 
de l’informe favorable del 
projecte bàsic 

 
12.2. Inici dels treballs 

Es considerarà com a data inicial dels treballs la que figuri, a tal efecte, en el  PCAP  

L’Ajuntament convocarà a l’adjudicatari a una reunió inicial en què es marcaran els estàndards de 
redacció, es determinaran les concrecions i/o particularitats del seu seguiment i del seu control de 
qualitat. 



 

 

 
12.3. Aclariments i informacions complementàries 

En el decurs de la redacció i execució dels treballs d’aquest plec, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota 
mena d’aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui 
oportunes. L’Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades 
sol·licituds, sense que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a 
causa motivada de defectes, mancances o retards en els treballs finals, donat que és obligació de 
l’adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions per part de l’Ajuntament que les que figuren en 
aquest plec. En aquests moments l’Ajuntament disposa de la següent documentació 

- Pla director del Collet. (PDF) 
- Arxius editables de l’aixecament gràfic de l’edificació del Collet.(DWG) 
- Memòria valorada per a la urbanització de la zona verda del Collet i millora dels seus 

accessos. (PDF. DWG). 

Un cop s’hagi iniciat el contracte de redacció del projecte, l’Ajuntament, en coordinació amb 
l’adjudicatari projectista encarregarà un aixecament topogràfic de l’àmbit del parc del Collet. Aquest 
aixecament definirà el perímetre de les edificacions existents amb l’establiment de les cotes de les 
principals plataformes, terrasses i punts d’accés a les edificacions.  
12.4. Seguiment i control 

Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament podrà requerir l’adjudicatari, quan ho 
consideri necessari, per examinar els treballs i/o rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la 
marxa de les tasques en curs, o qualsevol altra qüestió. L’adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant els 
tècnics dependents o col·laboradors facilitarà al respecte la informació requerida. 

D’altra banda, l’Ajuntament estarà facultat per recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que 
s’escaiguin dels documents de projecte acabats o en elaboració. L’adjudicatari, per si mateix i/o 
mitjançant els tècnics dependents o col·laboradors, queda obligat a prestar l’assistència que li sigui 
requerida per a aquest fi. 
12.5. Aprovació del projecte 

L’adjudicatari presentarà en el termini establert el projecte bàsic i executiu. Els treballs seran objecte 
d’informe per part dels serveis tècnics municipals, els quals requeriran, si s’escau, els informes interns 
o externs que considerin oportuns. 

Si es detectessin deficiències esmenables en la documentació lliurada, com ara insuficiències 
tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguin 
imputables, es farà constar en l’informe tècnic i s’atorgarà a l’adjudicatari el termini de deus dies per 
esmenar-les. 
12.6. Deficiències reiterades 
Si un cop comunicades les deficiències a esmenar, l’adjudicatari incompleix reiteradament la seva 
obligació de corregir-les, els serveis tècnics municipals posaran en coneixement aquesta 
circumstància a l’òrgan de contractació perquè prengui les mesures que consideri pertinents, entre les 
quals s’inclouen la imposició de sancions o, si l’incompliment és molt greu, la resolució del contracte. 

13. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’AJUNTAMENT A L’ADJUDICATARI 

L’Ajuntament lliurarà a l’adjudicatari, en el moment de la signatura del contracte: 

- Una còpia del planejament vigent. 

- Les dades dels serveis existents gestionats per l’Ajuntament. 

- La informació gràfica i escrita existent corresponents a les diferents actuacions realitzades a 

les edificacions de l’àmbit del projecte. 

 

14. NORMATIVA APLICABLE. 



 

 

El projecte haurà d’ajustar-se en quan a contingut i determinacions a allò establert a l’apartat 10 

d’aquest plec. Tots els documents hauran d’adequar-se a la següent legislació: 

- Llei 9/2017 de 8 de novembre , de 14 de novembre, de contractes del sector públic.  
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
- Resta de normativa sectorial vigent 

 

15. NOMBRE DE CÒPIES I PRESENTACIÓ 

L’adjudicatari haurà d’entregar, per seu electrònica, la documentació en format PDF, en un sol 

document de 30Mb, com a màxim. En funció de la necessitat de tramitar expedients per a altres 

administracions, així com permetre la seva publicació, l’adjudicatari haurà d’ajustar la mida de l’arxiu 

als requeriments de les diverses plataformes. 

A més, l’adjudicatari entregarà la següent documentació: 

- Una còpia digital física del projecte, que a banda dels arxius esmentats en format PDF, 

contindrà la documentació gràfica del projecte en format DWG o editable així com els arxius 

que defineixen els gruixos de línies, la documentació escrita en format editable i el pressupost 

en format TCQ. Pel que fa als arxius DWG, a banda dels documents gràfics del projecte 

caldrà presentar un arxiu que contingui les presentacions en espai paper amb les zones on hi 

figurin autors i logotips de l’empresa en blanc. L’objectiu d’aquest tipus d’arxiu és facilitar 

l’edició futura de plànols d’obra o plànols de l’estat finalitzat. 

- Un arxiu PDF per a una presentació en format DINA2 del projecte, que ha de permetre 

imprimir dos plafons informatius de la proposta. Aquesta presentació haurà de complir les 

condicions de composició i tipografia establertes a l’annex 3. 

- Una presentació per a ser visualitzada en pantalla digital i per a ser penjada a la web 

municipal, on es descriguin de forma gràfica i escrita els aspectes més rellevants de la 

proposta. Aquesta presentació haurà d’estar en format ppsx o ppt o similar. 

 
- Una presentació en format DINA3 en paper, enquadernada on constin els següents 

continguts: 

▪ Una memòria bàsica del projecte, amb la descripció de les actuacions, el 

pressupost de l’obra i el resum dels principals capítols d’aquesta. 

▪ Tots els plànols i documents gràfics del projecte. 

 

Calonge i Sant Antoni i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

Erik Solés Brull                            Xavier Guerra López 

Arquitecte municipal                    Cap de la Unitat d’Urbanisme i Obres 
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ANNEX 1 – DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 

 
Plànol  general – esquema d’actuacions. Urbanització de la zona verda del Collet i millora dels seus accessos. 

http://www.calonge.cat/
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ANNEX 2 – FORMAT DELS PLAFONS INFORMATIUS 
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