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Núm Expedient 2025/10449/3084 

 

ÀMBIT D’ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 
Servei d'Espai Públic, Ecologia i Protecció de la Salut 

 
CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU 
PER LES OBRES DE MILLORA I REPARACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

 
Assumpte: 

 
 
 

Destinatari: 

Necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació d’una empresa per executar les 
obres compreses al Projecte executiu per les obres de millora i reparacions als 
edificis municipals d'Esplugues de Llobregat 

 
Unitat Tècnica de Contractació 

 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, les tècniques signants emeten el següent: 

 
INFORME 

 
1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 

 

L’Ajuntament d’Esplugues és el propietari dels Edificis Municipals del municipi. 
 

Degut al pas del temps i de l’alt ús dels edificis per part dels usuaris, alguns d’aquests edificis 
necessiten de certes reparacions i millores per al seu correcte funcionament. 

 
Degut a aquest desgast, es requereix d’actuacions de renovació i millora que assegurin una 
ampliació de la seva vida útil. 

 
Cada exercici s’ocupa d’agrupar una sèrie d’actuacions de reforma i millora en aquestes 
dependències per tal de solucionar diferents problemàtiques, prioritzades per la regidoria 
corresponent. 

 
Les obres proposades es basen en el Projecte executiu per les obres de millora i reparacions als 
edificis municipals d'Esplugues de Llobregat que ha estat redactat per l'Arquitecta Tècnica Maria 
José Chacón Jordán col·legiada número 13900 del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Barcelona de l'empresa NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. , amb NIF B67438077 i 
va ser aprovat en Junta de Govern Local en data 13 de maig de 2025 

 
 

L’import de les obres ascendeixen a un total de 109.672,54 € amb una base imposable de 90.638,46  
€ i una part d'IVA de 19.034,08 €
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres del present projecte, que consisteixen en les 
següents actuacions: 

 

Les actuacions previstes inclouen: 
□ Espai Baronda: 
- Instal·lació de dos fonts d’aigua amb filtres de carbó actiu. 
□ Mercats Municipals ( La Plana i Can Vidalet): 
- Instal·lació de reixes tipus ballesta per al tancat al públic de la planta 1 del mercat. 
- Instal·lació de cortines motoritzades al mur cortina. 

 
 
Cal indicar que la seguretat i salut inclou tota la senyalització, tancament d’obra i tot allò que 
disposi la implantació del Pla de Seguretat i Salut desenvolupat; tenint en compte que es hi ha 
una partida especifica per aquest concepte. 

 

3. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV 
 

En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua en nom propi i per 
compte propi. 

 
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, és: 

- 45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción 
- 45262330-3 Trabajos de reparación de hormigón. 
- 45443000-4 Altres treballs d’acabats d’edificis 

 
4. PREU DEL CONTRACTE 

 
El pressupost màxim de la licitació és de cent nou mil sis-cents setanta-dos euros amb cinquanta- 
quatre cèntims IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

 
PRESSUPOST PROJECTE 

Espai Baronda                    14.138,37 €  
Mercat de Can Vidalet                    42.800,44 €  
Mercat de la Plana                    16.923,64 €  
Gestió de Residus                           85,88 €  
Seguretat i Salut                      1.478,96 €  
Control de Qualitat                         739,48 €  
Pressupost Execució Material                    76.166,77 €  
13% Despeses Generals                      9.901,68 €  
6% Benefici Industrial                      4.570,01 €  
Parcial                    90.638,46 €  
IVA 21%                    19.034,08 €  
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                  109.672,54 €  

 
 
Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre l’import 
que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats 
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A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no admeten 
cap prova d’insuficiència. 

 
El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat, donant compliment al previst a 
l’article 101.5 de la LCSP, és el següent: 

 

 
 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament 
el preu dels béns, sinó també les despeses que es produeixin inclòs tributs que li siguin d’aplicació 
segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat apart. 

 
A efectes informatius de la llei de contractes s'estipulen els costos directes, costos indirectes i 
valors següents, tal i com disposa l’article 100 LCSP juntament amb la partida de l’Impost del 
Valor Afegit (IVA): 

 
Costos Directes 76.166,77 € 

Costos Indirectes 9.901,68 € 
Benefici Industrial 6% 4.570,01 € 

Preu d'execució de contracte 90.638,46 € 
21% IVA 19.034,08 € 

Total Preu (IVA inclòs) 109.672,54 € 
 
 
 

5. VARIANTS 
 
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte. 

 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
El termini màxim d’execució del contracte serà de 5 mesos , a comptar des de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici de les obres. 

La data prevista d'inici de les obres serà desembre de 2025 , segons data d'adjudicació formal. 

CONCEPTES 
Import de la Licitació (IVA exclòs) 
Increment de les unitats d'execució 
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 

 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 
Prórroga/es (IVA exclòs) 
Total VALOR ESTIMAT 

IMPORTS 
90.638,46 € 

- 
- 
- 
- 
- 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

90.638,46 € 
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El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 7 dies naturals després 
de la formalització de l’adjudicació. I un cop aprovat per l’administració, l’inici de les obres serà 
immediat. 

 
7. FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats expedides per 
la direcció facultativa de l’obra. 
L’import de les certificacions mensuals resultarà d’aplicar a la suma del cost de les partides de 
projecte amb l’amidament de les unitats d’obra realment executades la baixa lineal adjudicada. 
Aquesta baixa lineal es calcularà tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació. 

 

La despesa anual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva per un import màxim 
de 109.672,54 €, imputable al pressupost de 2025 aprovat i vigent i a les partides pressupostàries 
següents: 

15 93300 63200 2022 2 INVER 48  MILLORA I REPARACIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS 
 

- Exercici 2025: 21.934,51 €, IVA inclòs 
- Exercici 2026: 87.738,03 €, IVA inclòs 

 
8. JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS 

 

Donada la petita entitat de les diferents actuacions a executar en els edificis municipals objectes 
d’aquest projecte, es va redactar i aprovar un únic projecte, per tal de recollir-les totes i que l’import 
del projecte fos el més atractiu possible per tal de garantir la concurrència de licitadors a la licitació 
de les obres del mateix.  
L’obra objecte d’aquest contracte, no es pot dividir en lots, ja que per una banda, es van aprovar en 
un únic projecte no previst en lots per la petita entitat de les diferents actuacions i per l’altre la 
realització independent de les diverses prestacions compreses  a l’objecte del contracte dificultaria  
la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic i la coordinació de les diferents empreses 
que actuarien en cas de dividir-se a les diferents prestacions podria suposar un risc per als 
treballadors per la simultaneïtat de les mateixes. Es proposa no dividir el contracte per lots perquè 
els rendiments d’execució de la obra serien molt més baixos que en el cas de que una mateixa 
empresa pugui assignar els recursos necessaris a la intervenció, el que causaria doncs un perjudici 
per l’administració al haver de suportar un cost de contracte més alt. 
Els treballs a realitzar estan vinculats entre sí, pel que no procedeix la divisió en lots d’acord amb el 
què estableix l’article 99.3.b) LCSP, atesa la naturalesa de les prestacions. 

 
 
9. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

El procediment d’adjudicació, atesa la quantia del contracte, és el procediment Obert Simplificat, 
d’acord amb l’article 159.1.a) i 159.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector Públic. 

 

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

Donat  que el valor  estimat  del contracte es  inferior  als  500.000,00  €,  no serà exigible  una 
classificació del contractista als licitadors que vulguin presentar oferta. 
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11. SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 
L’empresa haurà d’acreditar la solvència tècnica, segons el que es disposa a continuació. 

Es podrà acreditar per qualsevol d’aquests mètodes: 

1. Si el contractista presenta al menys 5 certificats de bona execució emesos per client públic 
o privat d’una obra de característiques similars (s’entén per similar, obres de reparació i 
millora en edificis públics o privats que conformen el projecte annexat) en els últims 5 anys. 
Es considerarà que una obra és de característiques similars si el preu estimat del contracte és 
> 100.000 euros (IVA inclòs)  €. 

 

2. Si el contractista té la següent classificació: 
C) Edificaciones 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. Categoría 2 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. Categoría 2 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. Categoría 2 

En el cas de que el licitador no presenti els certificats que acrediten la solvència tècnica o el 
compromís de subcontractació a un empresari solvent, no se li podran adjudicar els treballs. 

 
12. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ 

 

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació que es descriu en els 
successius apartats. 

 
No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest apartat. 

 
Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les exigències 
formals que es preveuen en els plecs d’aquesta licitació. 

 
Documentació a incloure en el sobre únic digital: 

• Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades 
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica, número 
de telèfon i de fax de l’empresa licitadora. 
• La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex I al PCAP. 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, 
d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 19  del present Plec. 

 
• La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model de l’annex II del 
Plecs de clàusules administratives particulars. 
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• El pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent 
els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, incorporant 
els mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté el projecte segons el  següent 
quadre: 

 
 

PRESSUPOST PROJECTE OFERTA LICITADOR 

Espai Baronda 14.138,37 €  
Mercat de Can Vidalet 42.800,44 €  
Mercat de la Plana 16.923,64 €  
Gestió de Residus 85,88 € 85,88 € 
Seguretat i Salut 1.478,96 € 1.478,96 € 
Control de Qualitat 739,48 € 739,48 € 
Pressupost Execució Material 76.166,77 €  
13% Despeses Generals 9.901,68 € 
6% Benefici Industrial 4.570,01 € 

 

Parcial 90.638,46 €  
IVA 21% 19.034,08 €  
TOTAL PRESSUPOST PER 109.672,54 €  

 
 

Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els establerts en fons 
de color gris. Els capítols de “Seguretat i salut “, la “Gestió de residus” i el "Control de Qualitat", 
no es podrà ofertar baixa. 
Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les certificacions 
d’obra. 

 
 
 
L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al sobre únic: el pressupost 
de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus 
unitaris, pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, serà exclosa 
del present procediment de licitació. 

• Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE), en el seu 
ca En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal 
hauran d’aportar, a més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas 
que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar 
signat pel representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona que 
designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius 
al contracte, així com la participació que a cadascun d’ells correspongui a la UTE 

 
 
13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base per a 
l'adjudicació del procediment els que s'indiquen a continuació: 
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Criteris avaluables de forma automàtica. 100 punts màxims 
 

1. Oferta Econòmica. Puntuació  màxima 90 punts. 
Es   puntuarà   amb   la   màxima   puntuació   el   licitador   que   ofereixi   el   preu   mínim, 

proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent: 
 

P= (Xmax/Xi)* 90 

On: 
P = Puntuació obtinguda pel licitant 
Xmax = Oferta realitzada per l’empresa que ofereixi el millor preu. 
Xi = Oferta realitzada per l’empresa a avaluar. 

 
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus unitaris que integren 
el pressupost base de licitació. 
Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts. 
Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i 
qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols, i 
el resum del pressupost incorporants els mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que 
conté el projecte, segons el següent quadre: 

 
 

PRESSUPOST PROJECTE OFERTA LICITADOR 

Espai Baronda 14.138,37 €  
Mercat de Can Vidalet 42.800,44 €  
Mercat de la Plana 16.923,64 €  
Gestió de Residus 85,88 € 85,88 € 
Seguretat i Salut 1.478,96 € 1.478,96 € 
Control de Qualitat 739,48 € 739,48 € 
Pressupost Execució Material 76.166,77 €  
13% Despeses Generals 9.901,68 € 
6% Benefici Industrial 4.570,01 € 

 

Parcial 90.638,46 €  
IVA 21% 19.034,08 €  
TOTAL PRESSUPOST PER 109.672,54 €  

 

Atès que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació, 
es fixen com criteris que permetin apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no 
ser complertes com a conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, els considerats 
en l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la 
LCSP. 

 
Si amb l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, se sol·licitarà als licitadors afectats la informació i les 
justificacions que es considerin oportunes en relació amb els diferents components de l’oferta. 
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En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament 
com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una garantia 
complementària del 5 %. 

 

2. Ampliació del termini de Garantia. Puntuació  màxima 10 punts. 
 

Es valorarà el major termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a l’empresa. 

Aquest criteri es valorarà de la forma següent: 

Les Ofertes que ampliïn la garantia a: Puntuació 
36 mesos 10 punts 
30 mesos 5 punts 
24 mesos 0 punts 

 

En aquest període de garantia entès com a un servei postvenda el contractista resta obligat a: 
 
 

• Respondre pels vicis o defectes de la construcció 
• Resta obligat a la conservació de les obres. En aquest sentit, davant qualsevol incidència 
que sigui atribuïble a un defecte constructiu, haurà de respondre i solucionar la incidència 
d’acord al següent protocol: 
• Si la incidència afecta a la seguretat d’ús resta obligat a realitzar les actuacions necessàries 
per evitar el risc de forma immediata 
• Si la incidència no afecta a la seguretat disposarà d’un termini d’una setmana per realitzar la 
reparació. 

 
L’Ajuntament respondrà davant els desperfectes causats per vandalisme, mal ús per part de 
la ciutadania o altres causes sobrevingudes que no tinguin a veure amb la responsabilitat del 
contractista en la bona execució de l’obra. 
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14. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES 
 
Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser 
complertes com a conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, el considerat en l’art. 
85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà demanar, com a mínim, una 
justificació detallada del cost d’execució material, seguint la pauta i contingut següent: 
•Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament signats. 
• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden se 
inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 
•Maquinària: 
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de la màquina e 
cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la màquin 
degudament signat. 
•Subcontractistes: 
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una empres 
subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i compromès 
degudament signat seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 
• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de cad 
partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, conjuntament amb els 3  conceptes anteriors. 
Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost real. 
•Altres a valorar per l’òrgan de contractació. 

 
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament com 
anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una garantia complementària del 5 
% del preu del contracte, que sumada a la garantia definitiva, pot arribar al 10% del preu del 
contracte. 

 
 
 
15. FIANÇA I GARANTIA 

 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, la definitiva serà el 5 % del preu del contracte, 
d’acord amb el que s’estableix als articles 107 i 159 LCSP. 
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16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de caràcter 
socials, ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es considera com a 
condició especial, les següents: 

 
1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de l’Àre 
Metropolitana de Barcelona. En el cas de d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental, 
l’adjudicatari resta obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcció 
d’Obra o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, d’acord al 
protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser: 

 
a .P Per contaminació d’NOx: 
i.Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres  
ii.Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii.Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

 
b.Per contaminació de partícules:  
i.Aturar treballs de moviments de terres  
ii. Aturar treballs d’enderroc 
iii. Aturar processos de fabricació  
iv. Reducció de jornada de treball 
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de l’obra i al reg d’obres de cel obe 
amb aigua freàtica 
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra. Aquest s’hauran 
d’aturar fins a la fi de l’episodi. 
vii. Suspensió temporal de les obres  
viii. Suspendre tots els enderrocs 

 
En el cas d’haver d’aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista tindrà dret a un augment 
del termini d’execució d’obra prèvia justificació i aprovació. 

 
2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot 
el període contractual. L’empresa adjudicatària ha de mantenir, durant la vigència del contacte, 
les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. El responsable 
del contracte podrà requerir a l’empresa adjudicatària que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir 
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
3. L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla 
que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial 
vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que 
pugui establir. 
4. La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte no pot tenir u 
percentatge superior al 50% de treballadors/es amb contracte de caràcter temporal. 
5. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar l 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la 
imatge. 
6. Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmit 
procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte hauran de realitzar- 
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se tenen en compte els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom. 
7. L’empresa contractista estarà obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una recollida 
selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de retirar els envasos buits i 
embalatges per a depositar-los als contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt verd o un 
altre sistema de gestió de residus autoritzat. 
8. El compliment i manteniment de les millores ofertes que hagin estat valorades com a criteris 
d’adjudicació en el procediment de licitació d’aquest contracte. 

 
 
17. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE I 
RESPONSABLES DEL CONTRACTE 

 

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Departament d’Espai Públic , 
Ecologia i Protecció de la Salut de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
L’Ajuntament designarà mitjançant nomenament al personal tècnic competent, què coordinarà i 
supervisarà als encarregats de coordinar i supervisar el servei, i que actuarà com a interlocutor 
amb la firma adjudicatària del contracte de cada lot. 
Es proposa la següent responsable del contracte: 

 
• Yelena Sánchez Prados, Arquitecta Tècnica 
• Falgàs Castellà i Casals, Arquitecta Tècnica 

 
Les funcions del contracte relacionades amb la Prevenció seran exercides, d’una banda, pel 
tècnic que designi l’empresa adjudicatària, pel Servei de Prevenció Municipal  segons correspongui 
en la legislació aplicable i per l’empresa contractada per l’Ajuntament a tal efecte. 

 
El personal tècnic que designi l’Ajuntament per a les tasques de supervisió, atendrà totes les 
consultes de l’adjudicatària i facilitarà a aquest tota la informació necessària amb la major celeritat 
possible. Així mateix, posarà en coneixement de l’Ajuntament l’estat dels treballs amb periodicitat 
setmanal. 
En el moment de signar el contracte s’establirà un pla de treball, ajustat al termini d’execució, en 
el qual es concretaran aspectes com el calendari i lloc de reunions, el protocol de comunicacions, 
les presentacions prèvies a l’Ajuntament, i tots aquells altres aspectes que puguin contribuir a la 
correcta realització del contracte. 
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions oportunes que li 
siguin determinades per l’Ajuntament a través dels responsables del contracte. Aquest podrà 
donar les ordres oportunes i introduir les variacions que, de manera raonable i sense modificació 
substancial del contracte, puguin contribuir a la correcta execució d’aquest i a millorar  els objectius 
del contracte. 

 
 
18. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA 

 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els rètols 
informatius de l’obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà l’ajuntament, i si fos 
una obra subvencionada per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta. 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb afectacions 
en via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita documentació es 
contemplarà l’horari de circulació de camions, que pot variar depenen de les necessitats de 
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mobilitat de la zona. Aquestes actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a 
l’Administració. 
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la 
circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant 
en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per 
l’indret, s’assenyalaran i protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada 
cas. 
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i 
establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles als aparcaments privats. 
Tots aquests elements que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec 
un cop que la direcció facultativa doni el vist-i-plau a aquests. 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així com de la 
seva conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El director de l’obra pot ordenar que 
s’instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats. 
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i 
estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s’originen aniran a càrrec 
seu. 
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general de totes les 
unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista. 

 
19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 
Són també obligacions del contractista les següents: 
• Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental co 
de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
• Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions  vigents en matèria fiscal, laboral, d 
protecció a les persones amb disminució, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haurà 
d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 
• Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informar 
prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin 
afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment de 
la respectiva senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu cost. 
• Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti afectada per l 
realització de les obres, així com les zones adjacents. 
•Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació. 
• Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de l’obra i fer-se càrre 
de les despeses corresponents. 
• Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials i unitats d’obre 
i dels informes específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el 
Plec de prescripcions tècniques, en una quantitat no superior al 1% del pressupost de l’obra. 
• Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, inclosos el 
assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes les instal·lacions existents en l’obra. 
• Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast ta 
dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra 
segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 
• En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i com estableix 
protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell 
metropolità el 31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolició. 
De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà la zona d’obres 
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per minimitzar l’impacte de la pols. 
• Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que puguin sorg 
durant l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que 
l’ajuntament així ho requereixi. 
• Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, periòdicament 
llarg de l’execució de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporarà totes les 
modificacions que hi hagin hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure és la 
següent: 
•Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment executada (plànols As Built). 
• Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en el Sistema d’Informació d 
Clavegueram d’Esplugues, inclosa a l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 
• Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin necessari 
d’acord al que contemplava el projecte executiu. 
• Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte d 
projecte aprovat. 
•Control de qualitat de les obres. 
• Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjunta 
relació amb les dades (denominació, raó social, etc.) de les seves empreses fabricants o 
subministradores, incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les Normes d’aplicació 
dels materials (tapes de registre, canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg, lluminàries, 
columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..). 
•Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les instal·lacions. 
• Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicències que hagi 
de concedir els organismes competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme 
privat que fos competent per a totes aquelles màquines i instal·lacions que ho requereixin i siguin 
necessàries per a l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment a: 
oLa legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de cedir a l’Ajuntament. 
o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part d’una EIC acreditada de l 
totalitat de les instal·lacions  sotmeses  a reglamentació  específica, així com el control inicial 
favorable de l’activitat per part d’una ECA. 
Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis es presentaran en 
plantes i seccions correctament acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic 
que a l’efecte estableixi l’ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el termini màxim 
d’un mes des de la data de recepció de les obres 
• S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació davant indústria del 
projectes de legalització de les distintes instal·lacions. 
• El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal de soluciona 
qualsevol incidència fora de l’horari laboral. 
• El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per traslladar tots el 
elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la seva implantació en obra. 
• En  el  moment  de  la  recepció  de  les  obres,  amb  la  conformitat  prèvia  de  l’ajuntament, 
contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de qualsevol altre cartell o senyalització 
que no formi part de la senyalització definitiva del carrer i/o zona. 
• Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes condicions d 
funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP. 
• L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà l'únic responsabl 
tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin 
ocasionar durant la seva realització. 
•Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades. 
• Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació d 
les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva 
aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme  l’execució. 
• Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de l'obra, i l 
resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i 
aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seve 
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condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, 
així mateix, als perjudicats. 
• L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevingui 
en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser 
indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i 
perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació 
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 
• El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes del 
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones 
per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de 
tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció. 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es 
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seve 
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, 
així mateix, als perjudicats. 
• El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertur 
suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o 
negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte. 

 
• Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja a fons de tots el 
elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els elements bàsicament son els pous 
de clavegueram, col·lectors i embornals. 
• Fer  una  correcta  gestió  ambiental  del  seu  servei  i  prendre  les  mesures  necessàries  pe 
minimitzar-ne  els  impactes:  l’acústic  sobre  l’entorn,  la  correcta  gestió  dels  residus  i  els 
embalatges. Així mateix, son a càrrec seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió 
ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador. 
• Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini d’execució propos 
que, en el cas de reducció respecte al del plec, s’haurà de raonar i justificar de forma expressa. 
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20. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat 
i amb les condicions establertes al plec. 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar les 
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens públics i privats. En tot 
cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions que es puguin derivar de l’execució de les obres, 
l’ajuntament s’allibera de tota responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 
L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin 
en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser 
indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i 
perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació 
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 
El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels 
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones 
per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de 
tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció. 
Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu període de construcció, 
fins la recepció. Per tant, serà responsable  dels béns  propis  dels  que disposi i de la obra 
executada, així com dels materials en propietat o entregats per l’Ajuntament. 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es 
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 
El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys i prejudicis que 
s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com a 
conseqüència dels actes omissions o negligències del personal al seu càrrec, o de una deficient 
organització de les obres. 

 
Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves 
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, 
així mateix, als perjudicats. 
El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura 
mínima de 1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, 
omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte. 

 
21. REVISIÓ DE PREUS 

 
No s’admet la revisió de preus. 

 
22. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 
Modificacions no previstes 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de la LCSP, 
sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i, en conseqüència, 
sempre que l’import de la modificació no superi el 50% del preu d’adjudicació del contracte. 
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà 
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la suspensió 
temporal parcial o total de l’execució de les obres. 
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En general 
No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació prèvia, quan 
consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, quan no superin el 10 % del preu primitiu del contracte i quan existeixi 
crèdit suficient per finançar-les. 
Són obligatòries per al contractista les modificacions  del contracte que produeixin  augment, 
reducció o supressió de les unitats d’obra quan aquesta sigui una de les previstes al contracte. En 
cas de supressió d’obres, el contractista no té dret a reclamar indemnització. 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de la LCSP, 
sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, sent obligatòries les 
modificacions pel contractista sempre que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració de 
la quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà 
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la suspensió 
temporal parcial o total de l’execució de les obres. Les modificacions del contracte s’hauran de 
formalitzar conforme a allò establert a l’article 206 de la LCSP. 
Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a l’article 242.4 de la 
LCSP. 
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23. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS 
 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la seva modificació 
d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat d’obra no inclosa en els preus que 
figuren en el projecte, quadre de preus o pressupost, per part de la direcció facultativa, amb el vist 
i plau del responsable municipal del contractem, es formularà un nou preu contradictori. 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats  semblants a les incloses  en aquest contracte: 
s’utilitzaran els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i es variaran les 
quantitats o s’incorporaran aquells nous preus simples no inclosos en el projecte. 
Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts per 
l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció del projecte, i l’òrgan de 
contractació ho haurà d’aprovar. 
En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l’aplicació dels 
mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici industrial i 
despeses generals. Mentre no superi el que s’ha previst sobre la modificació del contracte, és 
obligatòria la seva execució per part de l’adjudicatari. 

 
 
24. PENALITATS PER DEMORA 

 
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini de l’execució del contracte indicat als plecs. 
Arribada la finalització del termini, si el contractista hagués incorregut  en mora per   causes 
imputables a aquest en el compliment d’alguna de les prestacions contractades,  l’Ajuntament 
podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats establertes en 
l’article 193 de la LCSP 

 
25. FACTURACIÓ 

 
En certificacions mensuals, aplicant a la suma del cost de les partides de projecte amb 
l’amidament de les unitats d'obra realment executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa 
lineal es calcularà tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació. 

 
26. TERMINI DE GARANTIA 

 
El termini de garantia de l’obra és de 2 anys a comptar des de la data de signatura de l’acta de 
recepció de les obres d’acord amb el que estableix l’article 243.3 LCSP. 
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27. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’empresa contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 
el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb l’article 215 de la 
LCSP. 
El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació 
del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció de celebrar 
subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades 
de contacte i representant o representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa 
comunicació haurà de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència. 

 

28. TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del projecte, o encara fent- 
ho, els materials no son de la qualitat requerida, s’endevinen vicis o defectes en la construcció o 
es tenen raons fonamentades per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el 
contractista haurà de demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció 
Facultativa. 
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són admissibles, podran ser 
acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada per la Direcció 
Facultativa. 
Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés la obra durant la seva execució, així com els 
materials, ni la inclusió de parts d’obra en les certificacions eximeixen al contractista d’aquesta 
responsabilitat. 

 
29. EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS 

 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària per al bon desenvolupament 
del projecte. Aquest equip i maquinària quedaran adscrits a l’obra i no podran retirar-se o modificar-
se sense autorització escrita de la direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb 
especificació de la jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots 
els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra. 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable de la bona 
marxa dels treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer 
d’enllaç amb els serveis municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del 
contracte, i la direcció facultativa. 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista haurà de 
comunicar a l’ajuntament la designació del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. També haurà de 
comunicar els canvis que es puguin produir. 
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ANNEX 1 
 
MODEL DE PROPOSICIÓ. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

 
"El   Sr./La   Sra..........................................   amb   NIF   núm.................,   en   nom   propi   /   en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada  a...........  carrer  ........................,  núm..........,  (persona  de  contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 

 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa contracte de les 
“obres compreses al Projecte executiu per les obres de millora i reparacions als edificis municipals 
d'Esplugues de Llobregat" 
es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
al    Projecte    d’execució    d’obres,    que    accepta    íntegrament,    per    la    quantitat    de 
……….……………….. euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €, el que fà un 
total de .... € ." 

- El pressupost de licitació es distribueix en El següent quadre: 
 

PRESSUPOST PROJECTE OFERTA LICITADOR 

Espai Baronda 14.138,37 €  
Mercat de Can Vidalet 42.800,44 €  
Mercat de la Plana 16.923,64 €  
Gestió de Residus 85,88 € 85,88 € 
Seguretat i Salut 1.478,96 € 1.478,96 € 
Control de Qualitat 739,48 € 739,48 € 
Pressupost Execució Material 76.166,77 €  
13% Despeses Generals 9.901,68 € 
6% Benefici Industrial 4.570,01 € 

 

Parcial 90.638,46 €  
IVA 21% 19.034,08 €  
TOTAL PRESSUPOST PER 109.672,54 €  

 

Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els establerts en 
fons de color gris. Els capítols de “Seguretat i salut “, la “Gestió de residus” i el "Control 
de Qualitat", no es podrà ofertar baixa. 
Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les 
certificacions d’obra. 
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Per al Criteri Automàtic d' Ampliació del termini de Garantia.  (fins a 10 punts) 
 
L’ampliació del termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a l’empresa (marcar 
amb una X): 

 

Sense ampliació de garantia ( 24 mesos) : 0 punts 

Ampliació de garantia ( 30 mesos) : 5 punts 

Ampliació de garantia ( 36 mesos) : 10 punts 

 

(Data i signatura)." 
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