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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DELS SERVEIS
RELATIUS A LA REVISIO DE L’AVANTPROJECTE | LA REDACCIO DELS PROJECTES
EXECUTIUS DE LA URBANITZACIO DE L’ESPAI PUBLIC DELS ENTORNS DELS PALAUS
FIRALS DE MONTJUIC, EN EL MARC DEL CENTENARI DE L’EXPOSICIO
INTERNACIONAL (ANY 2029). DISTRICTE DE SANTS - MONTJUIC DE BARCELONA.

LOT 1.- REMODELACIO DE LA PLAGA DE CARLES BUIGAS | ENTORNS (PR.2025.0251).

LOT 2.- PERLLONGAMENT DEL CARRER DE LA GUARDIA URBANA | ARRANJAMENT
DE L’AVINGUDA DE RIUS | TAULET (PR.2025.0252).

1. OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present plec és descriure els treballs i definir les materies que han de ser objecte
d'estudi per a la redaccié dels projectes, establir les condicions i criteris técnics que han de
servir de base per a la redaccio dels mateixos, i concretar els documents a presentar.

2. DIRECCIO DELS TREBALLS

La Direccio del Projecte correspon a la Direccié de Serveis d’Estratégia Urbana i a la Direccio
de Projectes Urbans de la Gerencia de I'Arquitecta en Cap de I'Ajuntament de Barcelona i al
Departament Técnic de Gestio de Projectes de BIM/SA, que desenvolupara una tasca
coordinadora i exercira les seglients funcions:

Establir els criteris i linies generals de I'actuacio.
Supervisar el pla de treballs proposat per I'equip redactor.

Coordinar les relacions amb administracions, organismes, companyies i empreses, en
relaciéo amb el present projecte.

Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redaccié dels treballs
objecte d'aquest contracte.

Supervisar técnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte.

Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis.

3. INFORMACIO SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de I'equip redactor amb
I'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzara a través de la Direccio del
Projecte.

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat per I'equip redactor i
supervisat per la Direccié del Projecte. El Pla de Treballs sera objecte de seguiment i de
posada al dia.
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Sense perjudici de la facultat conferida a la Direccio del Projecte, de poder exigir en qualsevol
moment la revisié de l'estat dels treballs, s'estableixen els seglents controls que hauran de
figurar expressament al programa o Pla de Treballs:

e Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no
superior a 15 dies, a les que assistira la Direccié del Projecte i/o possibles col-laboradors,
I'Equip redactor i aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar.

¢ Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que I'Equip redactor sotmetra a la
consideracié de la Direccié del Projecte quan aquesta ho sol-liciti. Aquests informes
hauran de contenir: una descripcié general del treball i el grau d'avang dels treballs
segons programa elaborat.

De les reunions de seguiment convocades, aixi com dels lliuraments parcials dels treballs, se
n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per I'equip redactor i lliurades a la
Direccio del Projecte dins dels cinc dies naturals seguents a la data de la reuni6 realitzada.

A més, I'equip redactor sera I'encarregat de realitzar les presentacions del projecte que es

requereixin, generant tota la documentacid necessaria per a donar suport a aquestes
presentacions: powerpoints, resums, esquemes, etc.

4. DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar consisteixen en redactar un projecte executiu que defineix les actuacions
necessaries per a la remodelaci6 de la plagca de Carles Buigas i entorns (Lot 1) i el
perllongament del carrer de la Guardia Urbana, entre I'avinguda de Rius i Taulet i la nova plaga
de I'Univers, i I'arranjament de I'avinguda de Rius i Taulet (Lot 2), en base a I'avantprojecte que
redactara Barcelona Regional (BR) d’acord amb els criteris de la Geréncia de I'Arquitecta en
Cap. A l'inici dels treballs de redaccié es lliurara aquest avantprojecte als adjudicataris de cada
lot. L’avantprojecte haura estat validat técnicament pels Responsables d’Espai Public.
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Els equips redactors realitzaran un analisi de I'avantprojecte i proposaran als ajustos que
creguin convenients, amb el vist-i-plau de la Direccid del Projecte. Una vegada validats els
ajustos de I'avantprojecte s’iniciara la redaccioé dels corresponents projectes executius.

El resultat dels treballs de cada lot es concretara en els segiients documents:
LOT 1.-

e REVISIO DE L’AVANTPROJECTE DE LA REMODELACIO DE LA PLAGA DE
CARLES BUIGAS | ENTORNS.

e PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIO DE LA PLAGA DE CARLES
BUIGAS | ENTORNS.

LOT 2.-

e REVISIO DE L’AVANTPROJECTE DEL PERLLONGAMENT DEL CARRER DE LA
GUARDIA URBANA | L’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE RIUS | TAULET.

e PROJECTE EXECUTIU DE DEL PERLLONGAMENT DEL CARRER DE LA
GUARDIA URBANA | L’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE RIUS | TAULET.

El contingut del document de revisié d’avantprojecte queda establert, de forma orientativa, en el
“Document guia per a la redaccié d’Avantprojectes de BIMSA (versié maig 2020)".

Un cop validats els documents de revisié de I'avantprojecte per la Direccié del Projecte i els
agents municipals implicats, es podra procedir a la redaccié dels projectes executius, que se
sotmetran a la validacio tecnica requerida per I’Ajuntament (ITP - Informe Técnic del Projecte /
auditoria).

Sera tasca del projectista desenvolupar la formalitzacié de I'encarrec, seguint els criteris i
premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redaccié del
projecte segons el marc de requeriments, marc econdmic i la normativa actual que li és
d’aplicacio.

La definicid dels documents per a realitzar proves diverses que BIMSA posa al servei del
projectista, com campanyes de reconeixement del terreny, cales de serveis, proves de
permeabilitat, etc., estan incloses en els honoraris de redaccio dels projectes executius.

A criteri de la Direccié del Projecte, el desenvolupament del projecte executiu es podra dur a
terme per fases d’execucié, de manera que el projecte executiu global podra estar format per
varis projectes executius, per a la seva tramitacié independent o per a una execucio
diferenciada. Fet que ha estat considerat a I'hora de calcular els honoraris de redaccié del
Projecte Executiu.

En totes les fases de la redaccio dels projectes caldra aplicar les Prescripcions Técniques dels
Responsables de I'Espai Public (REP). Es donara compliment als requeriments de la
documentacié técnica que es pot trobar al web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
que siguin d’aplicacioé als projectes.

L’adjudicatari de cada lot haura de reunir-se amb tots els REP (Responsables de I'Espai Public)
que siguin d’aplicacio (segons llista proporcionada pel mateix Ajuntament), per tal de pactar i
acordar les solucions que afecten als seus ambits. Amb la maqueta del projecte executiu i les
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corresponents separates, cadascun d’aquests REP elaborara un informe i tots junts
conformaran I'Informe Técnic de Projecte (ITP). El document resultant d’aquest procés haura
d’incorporar les esmenes incloses en I'informe favorable obtingut.

Els projectes hauran de complir I*“Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat
en projectes d’obres”, publicada a la Gaseta Municipal de I’Ajuntament de Barcelona en data 28
de gener de 2021, i I'“Instruccié tecnica per a I'aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en la fusta”,
de 'Ajuntament de Barcelona, publicades al nimero 14 de la Gaseta Municipal de Barcelona,
en data 10 de maig de 2015.

Els projectes executius es redactaran seguint el “Plec de Prescripcions tecniques de Projectes
d’Infraestructures” de BIMSA.

Amb el lliurament dels projectes executius s’hauran d’annexar, degudament complimentats, el
“Quadre Natura” i el “Quadre de Metriques” facilitats per BIM/SA. Posteriorment a I'aprovacié
definitiva, les meétriques seran complimentades, via telematica, a I'area col-laborativa de
BIM/SA. Aquests quadres son necessaris per estudiar diferents indicadors de la ciutat i de les
obres que s’hi duen a terme. Es proporcionara un codi per a accedir-hi i s’omplira directament
el formulari, sense perjudici que calgui incorporar el quadre al projecte en paper.

El projecte executiu contindra tota la documentacié necessaria per a qué es pugui licitar I'obra.

Un projecte executiu es considera definitiu un cop s’han incorporat totes les
modificacions necessaries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables
dels Responsables d’Espai Public (ITP-B) i de 'auditoria favorable (qualificant el projecte
com a LICITABLE) aixi com de la revisié de la resta d’agents implicats, incloses les
revisions internes de BIMSA.

El projecte executiu es considerara finalitzat una vegada s’aprovi definitivament,
incloses les modificacions de les possibles al-legacions que s’hagin de prendre en
consideracié o dels informes preceptius, si escau, resultat dels tramits d’Aprovacié
administrativa (exposicio publica, sol-licitud informes sectorials, etc.). El contracte es
donara per finalitzat una vegada s’hagin complimentat les meétriques a [l'area
col-laborativa de BIMSA.

Posteriorment, si les obres es duen a terme i aixi ho considera I'’Ajuntament, es procedira a

contractar I'Assisténcia a la Direccié d’Obra per fer-ne el seguiment durant el termini d’obres
determinat al projecte.

5. CRITERIS D’INTERVENCIO

Els criteris d’intervencié en cadascun dels ambits d’actuacio objecte de cada lot es defineixen al
document adjunt al present Plec de Prescripcions Técniques “DOCUMENT DE CRITERIS:
REMODELACIO DE LA PLAGA DE CARLES BUIGAS | ENTORNS, PERLLONGAMENT DEL
CARRER DE LA GUARDIA URBANA | ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE RIUS |
TAULET”, redactat per Barcelona Regional a I'octubre de 2025.
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6. PRESENTACIO DELS TREBALLS

AVANTPROJECTE

En fase de validacié técnica de la revisi6é de 'avantprojecte, es lliurara una (1) copia en PDF i
suport informatic. Un cop validada la revisié de I'avantprojecte es lliuraran dues (2) copies en
CD-ROM / DVD de l'avantprojecte revisat. A més, BIMSA podra sol-licitar fins a dos (2)
exemplars en paper signats i enquadernats amb tapa dura.

PROJECTE EXECUTIU

En fase de validacié técnica del projecte executiu I'equip redactor haura de lliurar un (1)
exemplar de la maqueta del projecte executiu redactat, en format editable i en format PDF.

En fase de tramitaci6 administrativa I'equip redactor haura de lliurar dues (2) copies en
CD-ROM / DVD del projecte executiu redactat. A més, BIMSA podra sol-licitar fins a dos (2)
exemplars en paper signats i enquadernats amb tapa dura.

Els CD-ROM / DVD contindran dues carpetes:

e Una carpeta contindra la informacié amb els arxius digitals en format editable (s’incloura
arxiu de plomins) i un unic arxiu (.rar/.zip) amb el projecte en format editable amb un
codi de verificacio.

e L’altra carpeta contindra la informacié amb els arxius en format PDF. Un arxiu per a
cadascun dels documents que conformen el projecte (Memoria, Planols, Plec,
Pressupost...) i un unic arxiu amb el projecte en format PDF amb un codi de verificacio.

S’adjuntara una declaracié responsable del lliurament del projecte amb un codi de verificacio,
signada digitalment. El codi de verificacié garanteix I'autenticitat de I'arxiu.

Per a generar el codi de verificacid (preferiblement SHA256) es poden utilitzar diferents
programes gratuits, entre altres: HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; Hashtab; Hashing;
Hashe.

Aixi mateix, el lliurament de la documentacié en format digital s’adaptara a les prescripcions
establertes en el “Manual d’estructuracié informatica” de BIMSA.

Els treballs es consideraran finalitzats en el moment en qué el redactor complementi les
métriques generals, econdmiques i de sostenibilitat del projecte a I'area col-laborativa de
BIM/SA, després d’haver estat aprovat definitivament cada projecte.

7. DOCUMENTACIO TECNICA A LLIURAR PER A LA RELITZACIO DELS
TREBALLS

Al present Plec de Prescripcions Técniques s’adjunten els segiients documents técnics:

e Document de Criteris per a la remodelacié de la plaga de Carles Buigas i entorns, pel
perllongament del carrer de la Guardia Urbana i I'arranjament de I'avinguda de Rius i
Taulet, redactat per Barcelona Regional (octubre 2025).
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Guia per a la realitzacié dels treballs relatius a la Campanya de reconeixement del
terreny de BIMSA.

Guia per a la realitzacié dels treballs relatius a la Campanya d’investigacié de la qualitat
de sols i aiglies subterranies, i caracteritzacio de residus de BIMSA.

Guia per a la realitzacio dels treballs relatius al Pla de cales de BIMSA.

Guia per a la redaccié de I'informe d’avaluacié de risc potencial d’existéncia d’amiant-
ciment ocult a 'ambit d’actuacié de BIMSA.

Document guia per a la redaccié d’Avantprojectes de remodelacié de BIMSA.

Plec de prescripcions técniques per a la redacci6 de projectes executius
d’infraestructures de BIMSA (versio abril 2021).

Manual d’estructuracié informatica de BIMSA.

Manual basic per a I'elaboracié de la Memoria Ambiental associada als projectes d’obres
de I’Ajuntament de Barcelona.

Instruccié Técnica per a I'aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en projectes d’obres de
I’Ajuntament de Barcelona.

Instruccié Técnica per a I'aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en la fusta de I’Ajuntament
de Barcelona.

La documentacio a lliurar a l'inici dels treballs sera la seguent:

Aixecament topografic de I'ambit de projecte.
Informacié dels serveis existents als ambits de projecte.

Avantprojecte redactat per Barcelona Regional (BR).

Barcelona, a data de la signatura electronica

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director Técnic de Gestié de Projectes
BIMSA - Ajuntament de Barcelona



