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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONCURS DE PROJECTES 
OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE REDACCIÓ DELS PROJECTES DE DISSENY DE SISTEMES DE 
GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULARS A TRES EMPLAÇAMENTS DE 
LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE. 
 
LOT 1.- PLAÇA COMERCIAL (PR.2025.0283) 

LOT 2.- PASSEIG MARÍTIM (PR.2025.0284) 

LOT 3.- PORTAL DE L’ÀNGEL (PR.2025.0282) 

 
 

1. OBJECTE DEL PLEC 

 
L’objecte del present plec és descriure els treballs i definir les matèries que han de ser objecte 
d'estudi per a la redacció dels projectes, establir les condicions i criteris tècnics que han de 
servir de base per a la redacció dels mateixos, i concretar els documents a presentar. 
 

2. DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

 
L’Ajuntament de Barcelona i BIM/SA marcaran i definiran les línies de treball i les solucions 
formals de l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, 
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el 
procés de redacció de projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa 
actual que li és d’aplicació. 
 
La Direcció del Projecte correspon a la Direcció de Serveis d’Estratègia Urbana de la Gerència 
de l’Arquitecta en Cap de l'Ajuntament de Barcelona i al Departament Tècnic de Gestió de 
Projectes de BIM/SA, que desenvoluparà una tasca coordinadora i exercirà les següents 
funcions: 
 

 Facilitar els criteris i línies generals de l'actuació establertes per l’Ajuntament. 
 Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor. 
 Facilitar a l’equip redactor contactes amb administracions, organismes, companyies i 

empreses, en relació amb el present projecte. 
 Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels treballs 

objecte d'aquest contracte. 
 Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte. 
 Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis. 

 

3. INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 
Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’equip redactor amb 
l'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzarà a través de la Direcció del 
Projecte. 
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Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat per l’equip redactor i 
supervisat per la Direcció del Projecte. El Pla de Treballs serà objecte de seguiment i de 
posada al dia. 
 
Sense perjudici de la facultat conferida a la Direcció del Projecte, de poder exigir en qualsevol 
moment la revisió de l'estat dels treballs, s'estableixen els següents controls que hauran de 
figurar expressament al programa o Pla de Treballs: 
 

 Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no 
superior a 15 dies, a les que assistirà la Direcció del Projecte i/o possibles 
colꞏlaboradors, l’Equip redactor i aquelles persones que estiguin relacionades amb els 
temes a tractar. 

 Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que l’Equip redactor sotmetrà a la 
consideració de la Direcció del Projecte quan aquesta ho solꞏliciti. Aquests informes 
hauran de contenir: una descripció general del treball i el grau d'avanç dels treballs 
segons programa elaborat. 
 

De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se 
n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip redactor i lliurades a la 
Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
 
A més, l’equip redactor serà l’encarregat de realitzar les presentacions del projecte que es 
requereixin, generant tota la documentació necessària per a donar suport a aquestes 
presentacions: PowerPoints, resums, esquemes, etc. 
 

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

 
Els treballs a realitzar consisteixen en definir, fins al nivell de projecte executiu, el disseny dels 
elements d’ombra estacional singulars, amb caràcter modular, desmuntable i sostenible,  
proposats per a cada un dels tres emplaçaments en la ciutat de Barcelona (Pl. Comercial, 
Pg. Marítim i Portal de l’Àngel) en base als criteris establerts per la Gerència de l’Arquitecta 
en Cap. A l’inici dels treballs de redacció es lliurarà als adjudicataris de cada lot la informació 
disponible relativa a cada emplaçament.  
 
El resultat dels treballs de redacció de cada lot es concretarà en els següents documents: 
 
LOT 1.- PLAÇA COMERCIAL 
 

 AVANTPROJECTE DEL SISTEMA D’OMBRA ESTACIONAL SINGULAR A LA 
PLAÇA COMERCIAL AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA 

 
 PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA D’OMBRA ESTACIONAL SINGULAR A LA 

PLAÇA COMERCIAL AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA 
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LOT 2.- PASSEIG MARÍTIM 
 

 AVANTPROJECTE DEL SISTEMA D’OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL 
PASSEIG MARÍTIM AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA 
 

 PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA D’OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL 
PASSEIG MARÍTIM AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA 
 

LOT 3.- PORTAL DE L’ÀNGEL 
 

 AVANTPROJECTE DEL SISTEMA D’OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL 
CARRER PORTAL DE L’ÀNGEL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE 
BARCELONA 
 

 PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA D’OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL 
CARRER PORTAL DE L’ÀNGEL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE 
BARCELONA 

 
El contingut del document d’avantprojecte queda establert, de forma orientativa, en el 
Document guia per a la redacció d’Avantprojectes de remodelació de BIM/SA. 
 
Durant la redacció de l’Avantprojecte s’estudiarà i es pactarà cada actuació proposada amb els 
diferents operadors implicats. Aquest document, tindrà un caràcter tècnic amb l’objectiu de 
precisar l’abast de les intervencions, validar solucions concretes i costos. 
 
Un cop validats els documents d’Avantprojecte per la Direcció del Projecte i els agents 
municipals implicats, es podrà procedir a la redacció dels projectes executius, que es sotmetran 
a la validació tècnica requerida per l’Ajuntament (ITP - Informe Tècnic del Projecte / auditoria). 
 
El contingut dels documents dels projectes executius seguirà el Plec de prescripcions tècniques 
per a la redacció de projectes executius d’Infraestructures de BIM/SA. També es seguirà el 
Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA. 
 
La definició dels documents per a realitzar proves diverses que BIM/SA posa al servei del 
projectista, com campanyes de reconeixement del terreny, cales de serveis, proves de 
permeabilitat, etc., estan incloses en els honoraris de redacció dels projectes executius. 
 
Els projectes hauran de complir l‘“Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat 
en projectes d’obres”, publicada a la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en data 28 
de gener de 2021, i l’“Instrucció tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat en la fusta”, 
de l’Ajuntament de Barcelona, publicades al número 14 de la Gaseta Municipal de Barcelona, 
en data 10 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/2024-
10/instruccio_tecnica_per_a_laplicacio_de_criteris_de_sostenibilitat_en_projectes_dobres.pdf 
 
En totes les fases de la redacció dels projectes caldrà aplicar les Prescripcions Tècniques dels 
Responsables de l’Espai Públic (REP). Es donarà compliment als requeriments de la 
documentació tècnica que es pot trobar al web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba 
que siguin d’aplicació als projectes, clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”. 
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Durant la redacció del projecte executiu, es faran reunions amb tots els REPs (Responsables 
de l’Espai Públic) que siguin d’aplicació (segons llista proporcionada pel mateix Ajuntament), 
per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a la percepció  i altres aspectes de l’espai 
dels seus àmbits. L’adjudicatari haurà de generar la documentació específica per tal que els 
REP’s puguin informar (maqueta projecte executiu i les corresponents separates). Cadascun 
d’aquests REP elaborarà un informe i tots junts conformaran l’Informe Tècnic de Projecte (ITP). 
El document resultant d’aquest procés haurà d’incorporar les esmenes incloses en l’informe 
favorable obtingut. 
 
També es realitzaran, si és necessari, les reunions necessàries amb les Entitats interessades i 
associacions veïnals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari 
generarà, a més, la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles 
presentacions que es realitzin del projecte: power points, resums, esquemes, etc. 
 
Durant el procés de redacció del Projecte Executiu, es demanarà la màxima concreció de les 
solucions proposades, de manera que el pressupost que s’incorpori en aquests documents 
sigui el més ajustat possible a la realitat de l’actuació. 
 
Els projectes executius es redactaran seguint el Plec de Prescripcions tècniques de 
Projectes d’Infraestructures i el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA. 
 
Amb el lliurament dels projectes executius s’hauran d’annexar, degudament complimentats, el 
“Quadre Natura” i el “Quadre de Mètriques” facilitats per BIM/SA. Posteriorment a l’aprovació 
definitiva, les mètriques seran complimentades, via telemàtica, a l’àrea colꞏlaborativa de 
BIM/SA. Aquests quadres són necessaris per estudiar diferents indicadors de la ciutat i de les 
obres que s’hi duen a terme. Es proporcionarà un codi per a accedir-hi i s’omplirà directament 
el formulari, sense perjudici que calgui incorporar el quadre al projecte en paper. 
 
El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a què el projecte tingui la 
corresponent aprovació tècnica i administrativa i es pugui licitar l’obra. 
 
Un projecte executiu es considera definitiu, per a procedir a la seva tramitació 
administrativa (si escau), un cop s’han incorporat totes les modificacions necessàries 
que es desprenen dels informes parcials i finals favorables dels Responsables d’Espai 
Públic (ITP-B) i de l’auditoria favorable (qualificant el projecte com a LICITABLE) així com 
de la revisió de la resta d’agents implicats, incloses les revisions internes de BIM/SA. 
 
L’aprovació dels projectes seguirà el protocol de tramitació de projectes i seguiment de les 
obres ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora, i projectes 
d’urbanització de l’Ajuntament de Barcelona (2017). 
 
El projecte executiu es considerarà finalitzat una vegada s’aprovi definitivament, 
incloses les modificacions de les possibles alꞏlegacions que s’hagin de prendre en 
consideració o dels informes preceptius, si escau, resultat dels tràmits d’Aprovació 
administrativa (exposició pública, solꞏlicitud informes sectorials, etc.).  
 
Posteriorment, si les obres es duen a terme, i així ho considera l’Ajuntament, es procedirà a 
contractar l’Assistència a la Direcció d’Obra per fer-ne el seguiment durant el termini d’obres 
determinat al projecte.  
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5. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
Els criteris d’intervenció en cadascun dels emplaçaments proposats per a cada lot del present 
Concurs, es defineixen en el document adjunt al present Plec de Prescripcions Tècniques 
“DOCUMENT DE CRITERIS PER LA REDACCIÓ DELS PROJECTES D’INSTALꞏLACIÓ 
D’UN SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL A TRES ÀMBITS DE LA CIUTAT 
DE BARCELONA”, redactat per la Direcció dels Serveis d’Estratègia Urbana de la Gerència de 
l’Arquitecta en Cap, a l’octubre de 2025. 
 
 

6. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

 
AVANTPROJECTE 
 
En fase de validació tècnica de l’avantprojecte, es lliurarà una (1) còpia en PDF i suport 
informàtic. Un cop validada la revisió de l’avantprojecte es lliuraran dues (2) còpies en CD-ROM 
/ DVD de l’avantprojecte revisat. A més, BIM/SA podrà solꞏlicitar fins a dos (2) exemplars en 
paper signats i enquadernats amb tapa dura. 
 
PROJECTE EXECUTIU 
 
El contingut del Projecte Executiu serà: 
 

• DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
• DOCUMENT NÚM. 2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
• DOCUMENT NÚM. 3. PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
• DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST  
• DOCUMENT NÚM. 5. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

 
En fase de validació tècnica del projecte executiu l’equip redactor haurà de lliurar un (1) 
exemplar de la maqueta del projecte executiu redactat, en format editable i en format PDF.  
 
En fase de tramitació administrativa l’equip redactor haurà de lliurar dues (2) còpies en 
CD-ROM / DVD del projecte executiu redactat. A més, BIM/SA podrà solꞏlicitar fins a dos (2) 
exemplars en paper signats i enquadernats amb tapa dura. 
 
A part, cada lliurament s’enviarà per sistema Wetransfer/Google Drive/Dropbox o similar. 
 
El lliuraments contindrà les següents carpetes: 
 

 Una carpeta contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable 
(s’inclourà l’arxiu de plomins) i un únic arxiu (.rar/.zip) amb el projecte en format 
editable amb un codi de verificació. 

 L’altra carpeta contindrà la informació amb els arxius en format PDF. Un arxiu per a 
cadascun dels documents que conformen el projecte (Memòria, Plànols, Plec, 
Pressupost...) i un únic arxiu amb el projecte en format PDF amb un codi de verificació. 

 
S’adjuntarà una declaració responsable del lliurament del projecte amb un codi de verificació, 
signada digitalment. El codi de verificació garanteix l’autenticitat de l’arxiu. 
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Per a generar el codi de verificació (preferiblement SHA256) es poden utilitzar diferents 
programes gratuïts, entre altres: HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; Hashtab; Hashing; 
Hashe. 
 
Així mateix, el lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions 
establertes en el “Manual d’estructuració informàtica” de BIM/SA.  
 
Els treballs es consideraran finalitzats en el moment en què el redactor complementi les 
mètriques generals, econòmiques i de sostenibilitat del projecte a l’àrea colꞏlaborativa de 
BIM/SA, després d’haver estat aprovat definitivament cada projecte. 
 

7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR PER A LA RELITZACIÓ DELS 
TREBALLS 

 
Al Plec de Clàusules Administratives Particulars s’adjunten els següents documents tècnics: 
 

 El present Plec de Prescripcions Tècniques. 
 Document de criteris per a la redacció dels projectes d’instalꞏlació d’un sistema de 

generació d’ombra estacional a tres àmbits de la ciutat de Barcelona. Direcció Serveis. 
d’Estratègia Urbana de la gerència de l’Arquitecta en Cap (octubre 2025).  

 Fitxa resum tipus de les característiques de l’element d’ombra. 
 Document guia per a la redacció d’Avantprojectes de remodelació de BIM/SA. 
 Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes executius 

d’infraestructures de BIM/SA (versió abril 2021). 
 Manual bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes 

d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Instrucció Tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat en projectes d’obres. 
 Instrucció Tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat en la fusta. 
 Manual d’estructuració informàtica de BIM/SA. 

 
 

A l’inici dels treballs, la Direcció del Projecte facilitarà a l’Equip redactor adjudicatari de cada lot, 
la següent documentació: 
 

 Aixecament topogràfic de l’àmbit de projecte. 
 Informació dels serveis existents als àmbits de projecte 
 Informació arqueològica disponible (si escau) 
 Informació infraestructures soterrades (si escau). 

 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica  
 

 

 

 

Ignasi de Moner i de Castellarnau 
Director Tècnic de Gestió de Projectes 
BIMSA - Ajuntament de Barcelona 


