
EXP: 610.2025.108

30 DE SETEMBRE DE 2025

SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE 
EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS 

FERROVIARIS EXISTENTS A L’ÀMBIT DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. 
DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.

VALORACIÓ TÈCNICA D'OFERTES



EXP: 610.2025.108

 30 DE SETEMBRE DE 2025 

nº oferta Licitadors admesos

1       

2       

3       

UTE INGEROP-ENTASI

META ENGINEERING, S.A.

SBS SIMON I BLANCO, SLP

 SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS 
TÚNELS FERROVIARIS EXISTENTS A L’ÀMBIT DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA. 

DADES DELS LICITADORS



EXP: 610.2025.108

1 2 3

EMPRESES LICITADORES:  META ENGINEERING, 
S.A. UTE INGEROP-ENTASI SBS SIMON I BLANCO, 

SLP

2,1 20,05 20,25 22,25

2.1.1 Objectius i responsabilitat del servei ofert
Objectius adients, exposició clara 5,00 Manca d'objectius fonamentals 3,00 Manca d'objectius, exposició amb 

aspectes poc clars
2,00

Puntuació apartat: 5,00 3,00 2,00

2.1.2 Metodologia general de la DO
Tasques incompletes, sist. poc 
concreta

4,00 Tasques incompletes, sist. poc 
concreta

4,00 Tasques eficients i sist. correcta 
aplicable

7,00

Puntuació apartat: 4,00 4,00 7,00

2.1.3 Seguiment i control particular tipologia d'obres
1 Aspecte rellevant, sistemàtica 

insuficient
1,25 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica 

insuficient
1,25

2 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica 
insuficient

1,25 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00

Puntuació apartat: 3,25 3,25 3,25

2,1,4 Metodologia i control fase tancament d'obra
1 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00

2 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00

Puntuació apartat: 4,00 4,00 4,00

2,1,5 Metodologia i control endreça i imatge obres
Manca d’aspectes rellevants o 
metodologia amb poc abast

3,80 Metodologia i mecanismes viables i 
eficaços. Aspectes rellevants.

6,00 Metodologia i mecanismes viables i 
eficaços. Aspectes rellevants.

6,00

Puntuació apartat: 3,80 6,00 6,00

2,2 5,00 6,00 5,00

2.2.1 Organització dels recursos
Organigrama incomplert 2,00 Organigrama complert i relacions poc 

concretes o insuficients
3,00 Organigrama complert i relacions poc 

concretes o insuficients
3,00

Puntuació apartat: 2,00 3,00 3,00

2.2.2 Funcions dels membres de l'equip
Funcions completes, poc concretes 
i/o eficients

3,00 Funcions completes, poc concretes 
i/o eficients

3,00 Funcions incompletes concretes i 
eficients

2,00

Puntuació apartat: 3,00 3,00 2,00

2,3 5,20 5,20 5,60

2.3.1 Millores en el desenvolupament dels serveis
1 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable i molt eficient 2,00 Millora aplicable i molt eficient 2,00

2 Millora aplicable i molt eficient 2,00 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60

3 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable i molt eficient 2,00

Puntuació apartat: 5,20 5,20 5,60

TOTAL PUNTUACIÓ 30,25 31,45 32,85

SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS FERROVIARIS EXISTENTS A L’ÀMBIT 
DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.

Proposta de jerarquies, relacions derivades

MILLORES

Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei
Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei

METODOLOGIA DE SEGUIMENT I CONTROL 

Descripció objectius, responsabilitat.

Aspectes relacionats i eficàcia dels sistemes de seguiment

Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei

Rellevància, criticitat i concreció d'el aspecte

Rellevància, criticitat i concreció d'el aspecte

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control

ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP

Abast, concreció i eficàcia de la proposta

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control
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2,1 2,2 2,3

nº oferta Licitador
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puntuacions màximes 26,00 8,00 6,00 40,00
1        META ENGINEERING, S.A. 20,05 5,00 5,20 30,25
2        UTE INGEROP-ENTASI 20,25 6,00 5,20 31,45
3        SBS SIMON I BLANCO, SLP 22,25 5,00 5,60 32,85

 SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS 
FERROVIARIS EXISTENTS A L’ÀMBIT DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA. 

RESUM DE VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA



EXP: 610.2025.108

nº oferta OF. TÈCNICA
40,00

3        SBS SIMON I BLANCO, SLP 32,85
2        UTE INGEROP-ENTASI 31,45
1        META ENGINEERING, S.A. 30,25

Licitador
puntuacions màximes

 30 DE SETEMBRE DE 2025 

 SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS 
FERROVIARIS EXISTENTS A L’ÀMBIT DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA. 

VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA (ordenat)
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