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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/116.1/116.4 €)

Aquest contracte respon a la necessitat de dur a terme la reforma interior la sala immersiva del
Gaudi Centre Reus.

Actualment els sistemes audiovisuals installats a la tercera planta del Gaudi Centre
presenten un alt nivell d'obsolescéncia tecnoldgica, que comporten: una disminucié
significativa en la qualitat de I'experiéncia del visitant, incompatibilitat amb continguts digitals
actuals en alta definicié i immersius, avaries i dificultats de manteniment.

Es necessaria una proposta d'actualitzacié6 de l'espai de la tercera planta per garantir la
continuitat i la competitivitat del centre com a referent turistic i cultural, que permeti la
renovacié integral dels continguts, incorporar solucions immersives per millorar el discurs per
fer-lo més atractiu, i la millora de I'accessibilitat.

El projecte basic i executiu de reforma interior de la sala immersiva del Gaudi Centre de Reus és
una part del projecte general de transformacio del Gaudi Centre. Actualment sesta redactant
el projecte de reforma de la resta del museu i es preveu que s'executi en un futur. Tots dos
projectes es complementen amb un mateix objectiu; Modernitzar i renovar el Gaudi centre.

Per questions de disponibilitat pressupostaria i per evitar el tancament total de I'equipament
museistic durant un periode de temps molt llarg, s'ha optat per executar en primer lloc la sala
immersiva de la tercera planta. Es tractant d'una execuci6 diferenciada que no altera la resta del
Gaudi Centre ja que es pot utilitzar de manera independent i que, posteriorment, quan s'executi
la segona fase, sera la continuacié de la resta de I'actuacio prevista, que es derivara del projecte
global de l'edifici.

El contracte mixt de subministrament, treballs d'instal-lacié i serveis contempla I'execucié de
les tasques que es defineixen en el seglient projecte:

e Projecte basic i executiu de reforma interior de la sala immersiva del Gaudi
Centre de Reus, redactat per NAM ARQ STUDIO SL, per encarrec de 'Ajuntament de
Reus

Antecedents del Gaudi Centre:

El Gaudi Centre Reus es troba situat en ple centre historic de Reus, a la Placa del Mercadal
ndimero 3, un espai emblematic de la ciutat que actua com a cor neuralgic de l'activitat social,
cultural i comercial. Aquesta placa, envoltada per edificacions modernistes i administratives
com la Casa Navas o I'Ajuntament, és un espai obert i dinamic que recull I'esperit de la ciutat i
serveix com a punt de trobada i d'inici per a les rutes modernistes i visites guiades.

L'edifici que acull el Gaudi Centre Reus és de caracter contemporani i va ser projectat l'any
2002 sobre lI'emplacament d'una antiga seu bancaria, amb l'objectiu de convertir-se en un
espai de referéncia per a la interpretaci6 de I'obra i figura d’Antoni Gaudi. El projecte arquitec-
tonic va ser dissenyat pels arquitectes Joan Sibina, Toshiaki Tange i Gabriel Bosques, i va
comptar amb un treball museografic innovador a carrec de I'empresa Sono Tecnologia Audio-
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visual, combinant disseny funcional amb recursos interactius i audiovisuals de darrera gene-
racio.

L'edifici es desenvolupa en diverses plantes. A la planta baixa es troba I'Oficina de Turisme de
Reus i I'accés principal al museu, a més d’'un espai comercial. A les plantes primera, segona i
tercera es distribueixen les diferents arees expositives. La primera planta tracta la relaci6 en-
tre Gaudi i la seva ciutat natal, mostrant objectes personals i documents Unics. La segona
planta explora el procés creatiu de I'arquitecte, destacant la seva capacitat innovadora mitjan-
cant maquetes, projeccions i elements manipulables. La tercera planta ofereix una experién-
cia audiovisual immersiva, centrada en la dimensié universal de Gaudi i la seva influéncia ar-
tistica i cultural.

A la planta superior s'hi troba un espai de restauracié amb vistes privilegiades sobre la Placa
del Mercadal, oferint una experiéncia complementaria per als visitants.

L'edifici es troba orientat amb la facana principal mirant cap al sud-est, oberta a la Placa del
Mercadal. A l'oest de l'edifici, compartint facana i accés des de la placa, hi ha 'establiment In-
tecat iStore, distribuidor oficial de productes Apple. A I'est, també amb accés des de la plaga,
hi trobem I'emblematica botiga Tomas Barbera, especialitzada en joguines i papereria des de
1921, i entre ambdds, el carrer del Vidre.

Aquesta ubicacié privilegiada confereix al Gaudi Centre Reus una connexi6 directa amb el
teixit urba i comercial de Reus i el situa com un punt neuralgic dins la xarxa d'equipaments
culturals i patrimonials de la ciutat.

El Gaudi Centre Reus va obrir les seves portes el 27 d'abril de 2007 i des de llavors s’ha conso-
lidat com un equipament cultural clau per a la ciutat de Reus, convertint-se en porta d'entrada
al coneixement del geni reusenc i en punt de partida per a I'exploracié del patrimoni moder-
nista local. Forma part activa de les iniciatives de promocié cultural i turistica de la ciutat i con-
tribueix a posar en valor el llegat d’Antoni Gaudi en el seu context originari

El solar objecte del present projecte amb referéncia catastral 1379320CF4517G0010PR, té una
configuracié rectangular amb una superficie en planta de 448 mz.

L'edifici s'aixeca sobre un solar rectangular de 448 m? i forma part del teixit consolidat del
nucli antic.

L'accés principal es produeix des de la facana que dona a la plaga, mitjancant una porta de
grans dimensions formada per estructura metal-lica i vidre. Aquesta porta dona pas a un ves-
tibul diafan que funciona com a zona de recepcid i d'acollida per al public. L'espai esta delimi-
tat per tancaments transparents i automatics, que faciliten la permeabilitat visual i
l'accessibilitat. A la planta baixa es troba també I'Oficina de Turisme de Reus, integrada funci-
onalment dins el museu, aixi com la botiga.

Des del vestibul, es pot accedir a les diferents plantes superiors a través d'un ascensor tancat,
funcional i accessible, apte per a cadires de rodes i cotxets i dissenyat per garantir la maxima
comoditat i mobilitat a tots els visitants. Esta ubicat en una zona central i discreta, perfecta-
ment integrada dins la distribucié interior de I'edifici, i connecta totes les plantes expositives
del museu. A més, el museu compta amb una escala interior d'Us public, de disseny modern,
amb esglaons de petjada amplia i seguretat reforcada. de trams amples, ben il-luminada i
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adaptada per facilitar el desplacament vertical de manera comoda i segura. Aquesta doble

opcié d'accés garanteix que totes les persones puguin moure's de manera fluida i autonoma

dins del museu, independentment de la seva condici¢ fisica.

sjeue) InBajeselag euley

El recorregut expositiu s'organitza verticalment en tres plantes. A la primera planta hi trobem
I'exposicié “Gaudi i Reus”, que presenta els origens de l'arquitecte i la seva vinculacié amb |
ciutat. Aquesta planta inclou documents originals, objectes personals i I'inic quadern manus-
crit de Gaudi conservat. La proposta museografica segueix un fil cronoldgic i biografic, mos-
trant el context local del personatge.

A la segona planta, 'exposicié “Gaudi innovador” aprofundeix en els processos creatius de

[

‘é)' I'arquitecte. Es presenten maquetes interactives, projeccions i recursos multimedia que expli- § %
;"';i guen la seva visié de la geometria, la llum, els materials i la forma. L'espai inclou taules tactils, §€,
3 i estructures manipulables pensades per fomentar la participaci6 i la comprensi6 de la seva S &
gf obra. ";"
: 2
3 La tercera planta, sota el titol “Gaudi universal”, ofereix una experiéncia audiovisual immersi- ©
= va. Amb projeccions multipantalla, jocs de Illum i recursos sonors, aquesta planta recrea

l'univers simbolic i espiritual del modernisme gaudinia. Es posa l'accent en la dimensié inter-

nacional de Gaudi i en I'impacte de la seva obra en l'art i 'arquitectura contemporanis.

A la planta superior hi ha un espai de restauracio, amb accés restringit i vistes panoramiques

a la Placa del Mercadal. La coberta de l'edifici acull les instal-lacions técniques de climatitzacio i
o serveis auxiliars, invisibles des de l'espai public.
«Q
B Tots els nivells estan connectats per I'ascensor funcional i accessible, apte per a cadires de
% rodes i cotxets, i també per una escala interior oberta al public, de disseny modern, amb es-
§ glaons de petjada amplia i seguretat reforcada. Aquesta doble opcié d'accés garanteix que
g totes les persones puguin moure's de manera fluida i autonoma dins del museu, indepen-
‘2 dentment de la seva condici6 fisica.

L'edifici disposa també de sortides d’emergéncia, magatzems interns, lavabos publics (amb

opcié adaptada) i espais tecnics de gestid. La facana incorpora una gran pantalla audiovisual

gue actua com a element d'identitat i comunicacio, projectant la signatura de Gaudi i contin-

guts relacionats amb el museu.

El Gaudi Centre Reus és avui un equipament clau per a la promocié cultural, patrimonial i tu-

ristica de la ciutat. Forma part de la xarxa d'espais dedicats al modernisme i esdevé un punt
” d'inici per a la descoberta de la Reus modernista, tot enfortint el vincle de la ciutat amb el seu
g fill il-lustre.
2
o
g
S Objectiu:
% El Projecte basic i executiu de reforma interior de la sala immersiva del Gaudi Centre de
3 Reus contempla I'adequacié museografica i funcional de la nova sala immersiva de la planta

tercera del Gaudi Centre.

Es tracta d'un espai destinat a esdevenir un entorn expositiu immersiu de nova generacio, capag
d'oferir una experiéncia sensorial i interactiva que reforci la proposta museografica del centre i
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millori la seva capacitat de connectar amb el public mitjancant I'Gs intensiu de tecnologia
audiovisual.

El projecte immersiu proposat permetra millorar I'experiéncia del visitant mitjangant solucions
immersives amb una narrativa més innovadora, interactiva i adaptada als estandards
internacionals de centres d'interpretacid, alhora que incrementara de l'accessibilitat, tant fisica
com cognitiva, per arribar a nous publics i reforcara de la dimensié educativa i divulgativa de
l'espai.

Es crea un espai equipat amb pantalles LED a les parets, combinades amb miralls al terra i al
sostre, amb I'objectiu de generar un entorn audiovisual immersiu Unic. Aquesta nova experiencia
busca reforcar el relat expositiu del museu i generar un impacte sensorial i emocional en el
visitant.

Es reorganitza el recorregut expositiu d'aquesta planta, es contempla l'adequacié espacial i
millora del confort de circulacié i la millora i adaptacié de les instal-lacions técniques.

2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.41)

La reforma de la sala immersiva del Gaudi centre s'ha de fer per una empresa amb la capacitacio6
técnica suficient.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per dur a terme un
subministrament d'aquestes caracteristiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de l'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de mercat
previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El responsable del contracte sera 'empresa NAM ARQ STUDIO SL, havent designat al Sr. Ignacio
Alvarez com a mitja personal adscrit, redactor del projecte reforma de la sala immersiva i
responsable de la direcci6 del muntatge i de les obres vinculades, als efectes de supervisar la
reforma a executar, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d'assegurar el correcte subministrament.

El seguiment municipal sera exercit per la geréncia de I'Agéencia de Promocié de Ciutat “Reus
Promocid” i el cap de servei del departament d’Arquitectura de I'Ajuntament de Reus.
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5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer la reforma interior de la sala immersiva del Gaudi Centre de
Reus, segons el projecte basic i executiu redactat per NAM ARQ STUDIO SL i aprovat per
'Ajuntament de Reus.

6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)

L'objecte del contracte no es divideix en lots.

Aquest projecte abasta la reforma d'un espai en un sol edifici i la divisié en lots del contracte no
resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiencia administrativa, atés que
comprenen una unitat funcional executable amb els mateixos mitjans técnics d'un Unic
adjudicatari.

La divisié de I'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix davant
la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria comportar risc
greu de soscavar I'execuci6é adequada del contracte.

7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

39154000-6 Equipament d'exposicid
32322000-6 Equip multimédia

92521100-0  Serveis d'exposicié en museus
92100000-2  Serveis de cinema i video
45310000-3  Treballs d'instal-lacié eléctrica

45421152-4  Instal-lacié de parets divisories

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP:1247125/126/127

El Plec de prescripcions técniques particulars esta inclos en el projecte redactat.

9.- DURADA
LCSP: 29

El termini-per executar la reforma és de (14) CATORZE setmanes, a comptar des de 'endema de
la formalitzacié del contracte.
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L'empresa adjudicataria haura de realitzar un pla de treball, per coordinar les tasques amb
l'objectiu de finalitzar en el termini establert, detallant els terminis parcials que constitueixen
l'objecte del contracte. El pla de treball sha de presentar en el termini dels 10 dies habils
seglients a la formalitzacié del contracte.

Tots els subministraments objecte d’aquest contracte hauran de ser lliurats i installats a
lequipament pel qual estan destinats, incloent en el preu el servei de transport, muntatge i
col-locaci6.

D'acord amb l'article 304 de la LCSP, les despeses d’entrega i transport dels béns objecte del
subministrament al lloc convingut seran a carrec de I'adjudicatari.

10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogacio del contracte.

11.-FINANCAMENT
LCSP:116.3/117 / DA 32

Partida economica:

Oroanica Frograma Econdmica Descripcit
40832 43230 627

|Urhﬂni5mE-Gﬂudi Centre-Projectes complexes

El finangament prové del pressupost municipal d’'inversions 2025

REGIM DE FACTURACIO:

La persona que exerceix la direccié facultativa dels treballs expedira mensualment la
certificacié que comprendra els treballs i prestacions executades durant aquest periode de
temps. Aquesta certificacié s’ha d'expedir durant els primers deu dies seglients al mes al que
corresponguin d'acord amb l'article 240 de la LCSP.

El pagament per limport de la certificaci6 mensual que ha emeés el director facultatiu a
'empresa contractista s'efectuara contra presentacié de factura, expedida i d'acord amb la
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a I'article 198 de la LCSP.

D'acord amb el reglament de factures electroniques de I'Ajuntament, de 6 de juliol de 2012, el
lliurament de factures per part del licitador adjudicatari d'aquest procediment de contractacié
s'efectuara per mitjans electronics. Les factures han d'incloure, necessariament, el nimero
d'expedient de contractacio i el nimero intern d'operacié (NIO) que equival al numero de
'operacié comptable del compromis de despesa generat amb la formalitzacié del contracte.
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12.-INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL 8
<.

32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013 O
>

N

w

TIPUS PROCEDIMENT MNP: P1- Adquisicio mitjancant factura o certificacio Unica
P3- Adquisicio mitjan¢ant expedient amb més d'una certificacio
(Inclou factures d'execucio obres, honoraris de projecte, DO, seg.
(Marcar el que correspongui): i salut, etc) X
CENTRE GESTOR GPA: 3202- ARQUITECTURA
En la certificacié final ha de constar I'import total dels costos corresponent a cadascuna de les classificacions patrimonials i, oo
é—f- en informe annex, I'import final corresponent a cadascun dels elements patrimonials amb la repercusié de tots els costos @ 9
§ de les actuacions, inclosos el premis del concurs i la redaccié del projecte, distribuits de forma proporcional entre els 5 %
(¢} diferents elements segons criteri técnic. B g>
19} z N2
2. TIPUS D'INVERSIO: al 3
g a) Millora (OBRA) REFORMA SALA IMMERSIVA GAUDI CENTRE 2
% Capitols 1 a8, 10, 11, 14, 15,16 i 17 %
e -Denominacié i codi GPA Bé&/ns a imputar Millora: 73- GAUDI CENTRE
- (110106 EDIFICIS CULTURALS | D'OCI)
b) Alta MUSEOGRAHA SALA IMMERSIVA GAUDI CENTRE
Capitol 12
-Classificacio/ns (Tom | GPA): 330101 MOBILIARI GENERAL
-Localitzacio fisica (Centre GPA) 0033_GaudiCentre
c) Alta EQUIPAMENT AUDIVISUAL SALA IMMERSIVA GAUDI CENTRE
(%) Capitol 9
% -Classificacio/ns (Tom | GPA): 330201 EQUIPAMENT D'IMATGE, SOE IL-LUMINACIO
; -Localitzacio fisica (Centre GPA) 0033_GaudiCentre
8 c) Alta PRODUCCIO AUDIVISUAL SALA IMMERSIVA GAUDI CENTRE
S Capitol 13
I -Classificacio/ns (Tom | GPA): 400105_PROGRAMA D'IDENTITAT VISUAL
(31; -Localitzacio fisica (Centre GPA) 0033_GaudiCentre
>
13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100
El pressupost base de licitacié és de 654.910,03 euros (IVA inclos) segons detall:
2]
Q
g Pressupost d'execucié de material (PEM) 454.830,22
% 13% de despeses generals 59.127.,93
o
g 6% de benefici industrial 27.289.81
5' Pressupost d'execucid per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 541.247,96
(.BD 21% IVA 113.662,07
S
- Pressupost d'execucid per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 4654.910,03
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El detall del pressupost base de licitaci6 del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es
troba en els corresponent projecte técnic.

14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101/ 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el segiient:

Pressupost sense IVA: 541.247,96 €
Modificacions previstes (20%): 108.249,59 €
Total VEC sense IVA: 649.497,55 €

15.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisio de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/ 131/ 159.6

El procediment d'adjudicacio és obert, subjecte a regulacié harmonitzada.

Es un contracte mixt de subministraments, treballs d'instal-laci6 i serveis a 'empara de larticle 18
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), al qual se li aplicara per a la seva adjudicaci6 el
régim juridic dels contractes de subministraments. Al seu torn, i de conformitat amb l'article
122.2 de la LCSP, el regim juridic aplicable als seus efectes, compliment i extincié, sera el que es
detalla en el corresponent plec de clausules administratives i técniques particulars.

17.-TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /119/120

La tramitacié és urgent, atenent tant a raons técniques i estratégiques ja que és necessari
d'executar els treballs descrits en el projecte el més aviat possible per garantir la seva idoneitat i
oportunitat. A continuacié es detallen els arguments:

Obsolescencia dels equips actuals

Els sistemes audiovisuals actualment instal-lats a la tercera planta del Gaudi Centre presenten
un alt nivell d'obsolescéncia tecnoldgica. Aquesta situacié comporta:

° Disminucié significativa en la qualitat de I'experiéncia del visitant.
° Major incidéncia d'avaries i dificultats de manteniment.
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o Incompatibilitat amb continguts digitals actuals en alta definici6 i immersius. La
substitucié immediata d'aquests equips és indispensable per garantir la continuitatii la
competitivitat del centre com a referent turistic i cultural.

Oportunitat estrategica: Any Gaudi

Al 2026 es celebrara una efeméride d'alt interes cultural i promocional —I'Any Gaudi—, fet que
ofereix una finestra Unica per incrementar l'atractiu del Gaudi Centre i de la ciutat de Reus i
reforcar-ne la projeccio internacional.

L'execucio del projecte immersiu en aquest context permetra:

o Potenciar Iimpacte mediatic i comunicatiu de la renovacio.
° Augmentar el flux de visitants aprofitant I'atencié generada per 'Any Gaudi.
° Consolidar el posicionament del Gaudi Centre com a espai de referéncia en la difusié

de I'obra de Gaudi.

Disponibilitat dels treballs

Els treballs necessaris per a la implementacié del projecte estan previstos per estar disponibles al
mes de juny, que és quan es preveu la inauguracié del nou espai immersiu, coincidint amb la
data del centenari de Gaudi, la qual cosa obliga a comptar amb els subministrament i instal-lacié
sense retards que puguin comprometre l'objectiu de posada en funcionament dins el calendari
estrategic.

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

19.-HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix

20.- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 /116.4 c)

S'acreditara pels dos mitjans seglents:

1.- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum anual de negocis haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
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El volum anual de negocis sera acreditat mitjancant els seus comptes anuals aprovats i dipositats
al Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en cas contrari, pels
dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjancant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Asseguranca d'indemnitzacio per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del termini de
presentacio d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte,
aixi com aportar el compromis vinculant de renovacié o prorroga que garanteixi el manteniment
de la seva cobertura durant tota I'execuci6 del contracte.

Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromis
vinculant de subscripcié, en cas de resultar adjudicataris, de l'asseguranca exigida. Aquest
compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al que es refereix I'article
150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacid).

L'acreditacié d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emes per la companyia asseguradora,
en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'asseguranca, i
mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcid, prorroga o renovacié de
l'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

21.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4 ¢)

S'acreditara mitjancant una relacié dels subministraments executats del mateix tipus o
naturalesa als que correspon I'objecte del contracte, en el curs dels tres ultims anys, avalats per
certificats de bona execuci6; aquests certificats indicaran limport, les dates i el lloc de
subministrament.

Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjancant certificats expedits o visats per l'drgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat,
mitjancant una declaracié de 'empresari acompanyada de la documentacié de que disposi que
acrediti la realitzacié dels treballs; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament
a I'drgan de contractacié per l'autoritat competent.

L'import acumulat d’aquests subministraments, en l'any de major execucié, haura de ser igual o
superior a 100.000,00 euros (IVA inclos).

Adscripcié de mitjans personals:

Pel fet de que el projecte incorpora partides de produccié audiovisual, les empreses licitadores
hauran d'adscriure al contracte a una persona especialista en PRODUCCIO AUDIOVISUAL.

Caldra acreditar documentalment haver realitzat un minim de 2 produccions audiovisuals
vinculades a exposicions /o museus, per un import minim de 10.000 euros (IVA inclos)
cadascuna d'elles.

Departament d'Arquitectura 11

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 6/10/2025
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 20256214EFC2D26954B490E157EE257FEFDECDA2C7361006124901

G20¢/0T/v0

sjeue) InBajeselag euley

G¢0¢/0T/90

obelre] gjos dasor
1UBWEBIIUQD3|D JeublS

JuaWeoIuQo3|e reubis



G¢0¢/0T/20

[enased so|buy dasor
JuswWeIIU0NI9|D Teubis

Gc¢0Z/0T/E0

zayoues sanbsog [olges

G20¢/0T/€0

2lgeD OpeAJeS BB UOJUY

JusWeIIU0NI9|d Teubis

JuUsWeIIUQ.129|d 1eUbIS

&).> AJUNTAMENT DE REUS
y URBANISME | HABITATGE

INFORME DE NECESSITATS

Forma d'acreditacio:

Quan el destinatari de la prestacié sigui una entitat del sector public, caldra aportar un certificat
expedit o visat per I'drgan competent, en el qual ha de constar la identificacié de la prestacio
realitzada, l'import i la data i lloc d'execucié de la prestacio.

Quan el destinatari de la prestaci6 sigui un subjecte privat, caldra aportar un certificat expedit per
aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjangant una declaracié de 'empresa acompanyada de la
documentaci6 de que disposi i que acrediti la realitzacié de la prestacié.

En els certificats emesos pels ens publics, certificats emesos per subjectes privats o declaracions
hi haura de constar com a minim, el titol de la produccié audiovisual vinculada a exposicions i/o
museus, Iimport, data i lloc d’execucié aixi com la persona especialista en producci6 audiovisual.

En el cas que en el certificat emeés per I'ens public, o bé, en els certificats o en les declaracions de
subjectes privats, no hi figuri alguna de les dades requerides, aquests es podran completar
aportant documentacié de que disposi 'empresa per tal de poder comprovar aquestes dades
(per exemple, contracte formalitzat, acta de recepcid, factures acompanyades del corresponent
contracte, documents redactats en execucié del contracte,...).

No s'admetra una simple declaracié responsable de I'empresa licitadora.

22.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/77/7116.4 ¢)

No s'estableix.

23.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.

24.-CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4 )/ 145/ 146

Els criteris automatics d'adjudicacié que es tindran en consideraci6 en el present procediment
seran:

- L'oferta economica ates que el preu és l'element que defineix el cost de l'actuacio i, per tant, és
el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article 145 de la
LCSP.

Pel que fa a l'establiment de la formula per a calcular les diverses propostes economiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l'oferta més economica sigui la que obtingui major
puntuacié, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertades en relaci6 al
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tipus de licitacio, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus de 2
c

licitacié no pot tenir puntuacio per aquest criteri d'adjudicacio. 0
>

Ly Sy L. )

- Reducci6 del termini d'execucio. @

Criteris automatics 100 punts:

Oferta economica (de 0 a 90 punts).

Per a la valoracié de les ofertes econdomiques s'aplicara la férmula seglent:

%) BRTN . oo
=l S'aplicara la formula seglent: 23
2 o5
N
o %
> RS
ol C e o o
S (Import de licitaci6 - Oferta que es valora) 2
5 -
g s , 9
£ * punts maxims que s'atorguen <
D
> . e .z s .
= (Import de licitaci6é - Oferta més baixa)
Reducci6 del termini d'execucié (de 0 a 10 punts).
Es valorara positivament reduir el termini d'execucidé en 1 i/o 2 setmanes respecte al termini
” previst de durada.
«Q
§ Per reduir UNA (1) setmana el termini d'execucié 5 Punts
o
3 Per reduir DUES (2) setmanes el termini d'execucid 10 Punts
S
=}
2.
5
o) Aquest incentiu recompensa l'eficiéncia en la gestié del temps, i es justifica per la necessitat de
tenir I'espai disponible al mes de juny de 2026, que és quan es preveu la inauguracié del nou
espai immersiu, coincidint amb la data del centenari de Gaudi.
Aquesta reduccié del termini no pot comprometre la qualitat de les tasques encarregades ni dels
materials, ni la seguretat, ni el compliment de les normatives vigents.
Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:
0 . . N
Q Es consideraran, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes econdmiques que es
% trobin en algun dels seglents suposits i hagin obtingut 5 punts o més en el criteri de reduccié del
3 termini:
8} . . . .. . . . .z 7
2 - Quan concorrent un sol-licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25
Q .
3 unitats percentuals.
>
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra

oferta.
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- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de I'esmentada
mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
l'esmentada mitja.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen
ofertes que siguin superiors a 'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedira
al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supdsit indicat. En tot cas,
si el nimero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre les tres
ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

25.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacié.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del contracte,
fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Atesa la naturalesa del contracte, que es podrien cursar en els casos en que pugui concorrer
alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb l'abast, limits i naturalesa
seguents:

¢ Modificacions dels elements de museitzacié, de mobiliari, o d'equipament de la zona on
s'intervé, derivats de les necessitats vinculades a I'Us, de la posta en funcionament,
vinculades a l'obra, a I'edifici existent, o a I'ajust i adaptacié dels elements al lloc.

e Modificacions de les instal-lacions o de I'equipament multimedia que es puguin veure
afectades derivades d'ajustos en obra o de subministrament.

e Modificacions dels elements d'obra vinculats al replanteig in situ, a vicis ocults o a
I'adaptacié a l'edifici existent.

e Modificacions en la produccié audiovisual de I'exposicié derivades d'ajustos vinculats a la
posada en funcionament de I'espai immersiu.
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27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO &
=3

LCSP: 116.4¢) / 122.2 /202 /2171 Q
>

D

(]

1. L'empresa contractista té l'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

En cas d'incompliment d'aquesta condicié simposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis collectius sectorials i territorials aplicables i

%) . . s ou
=l garantir la seguretat i la proteccié en el lloc de treball. 23

[¢)
8 , . e . Qo
I~ En cas dincompliment d'aquesta condicié simposaran les penalitats detallades en la S
3 clausula vint-i-tresena. N
S 5
5 3. El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideracié de 3
o - . , s Q
3 condicions especials d'execucio: ©
>

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant 'execucio6 dels contractes.

e d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte

2 d'impedir, restringir o falsejar la competencia com, per exemple, els comportaments

] col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes,

E::‘» assignacio de mercats, rotacio d'ofertes, etc.).

2

g e) L'adjudicatari queda expressament obligat, durant I'execucié del contracte i amb

] posterioritat a la finalitzacié, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre el
contingut dels documents generats en virtut de I'execucié del contracte, i per tant, no pot
difondre’n el contingut per cap mitja excepte en aquells casos en queé tingui el vistiplau
explicit de 'Ajuntament de Reus.

f) Colllaborar amb I'd0rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relaci6 amb

%) I'’Administracié o administracions de referencia, sens perjudici del compliment de les
«Q . . \ . . . . ez

2 obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.
& Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

Q

S

=]

2

QD

3

@
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28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 2111)

En compliment de les obligacions en matéria de difusié i comunicaci6, I'empresa
adjudicataria estara en disposicié de participar en algun acte public obert a la ciutadania
gue es pugui organitzar per donar a coneixer el projecte.

Les condicions especials d'execucié a les quals shagi atribuit el caracter d'obligacio
contractual essencial.

L'empresa adjudicataria cedeix la propietat intellectual del contingut multimedia i
audiovisual a 'Ajuntament de Reus.

L'empresa adjudicataria haura de realitzar un pla de treball, per coordinar les tasques
amb l'objectiu de finalitzar en el termini establert, detallant els terminis parcials que
constitueixen l'objecte del contracte. El pla de treball s'ha de presentar en el termini dels
10 dies habils seglients a la formalitzacié del contracte.

L'empresa adjudicataria haura de presentar el pla de seguretat i salut relatiu als treballs
objecte del contracte en el termini dels 10 dies habils seglents a la formalitzacié del
contracte.

L'adjudicatari queda expressament obligat, durant I'execuci6 del contracte i amb
posterioritat a la finalitzacié, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre el
contingut dels documents generats en virtut de I'execuci6 del contracte, i per tant, no pot
difondre’n el seu contingut per qualsevol mitja, a no ser que compti amb la conformitat
del responsable del contracte.

Per fixar la data de visita d'obra caldra l'aprovacié del departament d'arquitectura
municipals. Preferentment sera en horari de mati entre les 8 i les 15h.

29.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP: 76.2/192.1/193.3/202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total o terminis parcials, detallats en el pla de treball, 'Ajuntament podra
optar, atenent a les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte o per la imposicié de
penalitats diaries.

S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.

Atés que la data d'inauguracié de l'espai esta prevista que coincideixi amb la data del centenari
de Gaudi, s'aplicaran aquestes penalitats especifiques, superiors a les que preveu la llei, amb la
voluntat de garantir el termini d’execucio:

500 euros per dia els primers 15 dies.

A partir del dia 16, 1.000 euros per dia.
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30.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

31.-CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D'acord amb l'article 214 de la LCSP.

32.-SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214

Si s'admet.

33.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 323

Es tracta de la intervencio en un edifici existent on es millora un espai. A nivell arquitectonic no
suposara variacié en les despeses de manteniment actuals de I'edifici.

Al respecte de les despeses de manteniment, es preveu que es mantinguin alineades amb els
nivells actuals, sense increments significatius durant el periode inicial posterior a la
implementacio.

Les actuacions de reforma a la sala immersiva del Gaudi Centre de Reus tenen com a finalitat
millorar I'experiéncia museografica i reforcar I'atractiu de I'equipament. Es preveu que, a partir de
la seva posada en funcionament, es produeixi un increment en la demanda, reflectit en un
augment del flux de visitants i, correlativament, en una millora dels ingressos per la venda
d'entrades.

Per la previsio ingressos a partir inauguracio, els calculs es realitzen a partir de la mitja de
visitants dels darrers tres anys, del 2022 al 2024, durant el periode de juny a desembre, el
resultant és una mitjana de visitants de 24.123 pax.

Mitja visitants | % Increment | Visitants Tiquet mig Previsi6 ingressos

24.123 pax 5% 1.206 pax 8,30€ 10.010€

Amb la incorporacié d'una nova sala immersiva dins el marc de les obres de reforma del Gau-
di Centre de Reus, s'estima un increment del 5% en el nombre de visitants anuals. Una previ-
si6é conservadora i realista, ajustada a la capacitat actual de I'equipament i al comportament
previst del public objectiu, basada en la mitjana de visitants dels darrers tres exercicis i podria
traduir-se en un increment d'ingressos de la venda d'entrades.
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Aquesta projeccié es fonamenta en els seglients arguments:
Millora qualitativa de I'oferta museografica

La nova sala immersiva suposara una actualitzacié significativa de I'experiencia del visitant,
mitjangant recursos tecnologics d'Ultima generacié que afavoreixen la immersio, la interactivi-
tati 'impacte emocional. Aquest tipus de propostes s'alineen amb les tendéncies actuals en el
sector cultural i museistic, on I'experiéncia és clau per a la captacié i fidelitzaci6 de publics.

Increment de I'atractiu turistic i posicionament estrateégic

La reforma reforcara el posicionament del Gaudi Centre com a pol d'atraccié cultural i turistica
dins de la ciutat de Reus i el territori. La incorporaci6é de formats innovadors pot actuar com a
element tractor per a nous segments de public, aixi com per fomentar la repetici6 de la visita
per part de residents i visitants recurrents.

Augment de la durada mitjana de la visita

L'ampliacié de continguts i la qualitat de la nova experiéncia immersiva poden comportar un
increment en el temps mitja de permanéncia per visitant, fet que afavoreix la percepcié de
valor i pot incidir en una millora de la satisfaccio6 global, la recomanacio i el boca-orella.

Suport en dades historiques i projeccié a mitja termini

La mitjana de visitants dels darrers tres exercicis presenta una tendeéncia estable, fet que
permet plantejar un escenari de creixement moderat a partir d'una millora de I'oferta. El 5%
d'increment projectat es considera, per tant, una estimacié prudencial amb marge de supera-
cio.

Potencial de promoci6 i captacié de publics

L'obertura de la nova sala permetra renovar la comunicacié institucional i implementar una
estratégia promocional adrecada tant a publics locals com a nous segments (turisme cultural,
escoles, families, etc.). Aquesta accié reforcara la visibilitat del centre i contribuira a assolir els
objectius de creixement.

Conclusio:

Un increment estimat del 5% amb deu mil deu euros d'increment economic derivat de la venda
d'entrades (10.010€), es considera una previsi¢ raonada, conservadora i assolible, basada en les
tendencies del sector i el valor afegit que aportara la nova sala immersiva.
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34.-TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia per a tots els treballs objecte del contracte de 3 anys, a partir
de I'acta de recepcié.
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