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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3a)/ 116.1/116.4 e)

Aquest contracte respon a la necessitar de dur a terme les obres DADEQUACIO DELS ESPAIS DE
TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE REUS.

Les obres a desenvolupar son d'adequacié dels edificis de titularitat municipal per d'adaptar-los
als requeriments derivats de I'is que desenvolupen o de millora de les seves condicions.

Les intervencions son inversions de millores, a fer en els edificis municipals, vinculades a
necessitats detectades pels serveis de prevencié municipal.

S'intervé en els seglients edificis:

1. Antic HOSPItal ..cccoecevevieeninicininiceireennns Carrer Sant Joan, 34

2. Biblioteca Central Xavier Amoros .......... Carrer de I'Escorxador, 1

3. Biblioteca Pere Anguera ........ccccceoeeueuee. Carrer Joan Salvat Papasseit, 14
4. Comissaria Guardia Urbana ................... Avinguda Maria Fortuny, 27

5. Edifici Hisenda (Argilaga) .......cccccovvurunnns Carrer Sant Lloreng, 25

6. Centre Civic Carme i Casal de Dones ....Carrer Alt del Carme, 53

7. Centre Civic Mestral ......cccoovrereeeeencnes Edifici Antic Carrer Terol 6

Edifici Nou Avinguda Barcelona, 6

8. Centre Civic Ponent ........cccecevevevevenenerennne Avinguda Paisos Catalans, 106

9. Centre Civic Migjorn ......ccccceceveveveverenerenene Riera de I'Escorial, 24

10. Centre Civic Llevant ......ccccvvvvvnnenenenens Placa de I'Hort dels Canonges, 1
11. Centre Civic Mas Abellé ......cccvvvvvrrenenen. Carrer Mas de la Carpa, 4

12. Arxiu Comarcal Municipal ......ccovvuruenee. Carrer San Antoni Maria Claret, 3
13. Edifici Salut PUbIica ......cccoeeveveveririririnenen, Doctor Frias Carrer Ample, 13
T4, OME oot Carrer Rosselld, 2

15. Edifici Baluard ........cooveveeeennencncnccennes Raval Robuster, 43

Justificacio

La justificacio de la necessitat de les obres es motiva perque cal donar resposta als diferents
informes redactats pels serveis de prevencié municipals per adaptar els diferents edificis
municipals a les necessitats actuals en matéria de prevencié de riscos i a inversions necessaries
que cal fer als diversos edificis municipals.
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2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.4f)

Les obres han de ser executades per una empresa de construccié amb la capacitacio técnica
suficient. L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per
executar una obra d'aquestes caracteristiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de I'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de mercat
previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

La responsable del contracte sera I' Enginyera Técnica Industrial, Mirna Pedrés Pons, de
'empresa Wess Project, SL, redactora del projecte i directora de les obres, com a maxima
responsable de la direccié facultativa, als efectes de supervisar I'execucié d’'obra, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta execucio dels
treballs, com adjudicatari dels contractes de serveis de redaccié del projecte.

El seguiment municipal sera exercit pel departament d'Arquitectura.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer 'execuci6 de les obres descrites en els projecte anomenat
“MODIFICAT AL PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIO DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS” redactat per I'enginyera técnica industrial Mirna Pedrés Pons i signat en
data 24/04/2025.

El projecte esta aprovat per 'Ajuntament de Reus.

6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)

L'objecte del contracte no es divideix en lots.

Aquest projecte contempla diverses actuacions en 15 edificis municipals i la divisi6 en lots del
contracte d'obres no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiencia
administrativa, atés que son obres de diverses magnituds totes per a resoldre aspectes vinculats
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a informes dels serveis de prevencié i que poden ser amb els mitjans técnics d'un Unic
adjudicatari.

La divisio de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix davant
la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria comportar risc
greu de soscavar l'execuci6 adequada del contracte.

La realitzacié de les partides de I'obra susceptibles de ser separades en lots independents
complicaria excessivament 'execucié del contracte, de manera que la separacio en lots podria
afectar negativament la correcta coordinacio dels treballs i la seqiéncia logica d’execucio,
comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de terminis.

7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)

LCSP: 2.4

Treballs de paleteria 45262520-2
Treballs de muntatge d'estructures d'acer 45262400-5
Treballs de serralleria i fusteria metal-lica 45421160-3

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP:124/7125/126/127

El Plec de prescripcions técniques particulars esta inclds en el projecte redactat.

9.- DURADA
LCSP: 29

Segons el projecte, el termini d'execucioé de I'obra, degut a la naturalesa d’aquesta i al dividir-se en
actuacions totalment diferenciades, s'establiran en funcié de cada actuacié en el moment de
realitzar-se.

El técnic que subscriu determina que el termini d'execucié d'obres previst és de (3) TRES mesos
des de la data de signatura de I'acta de comprovacié i replanteig i inici de I'obra.

Es considera que aquest termini d'obra és adequat a les caracteristiques de les obres que s’han
d'executar.

10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogaci6 del contracte.
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11.-FINANCAMENT
LCSP: 116.3/ 117/ DA 3°

Partida econdmica:

OIIQE‘lniEEI Pr.ugrﬁmﬂ Econdmic|Descripcio
40832 93nz 632 Urbanisme-Edificis Mpals PG -Inv reposicio edif,

Aquesta despesa esta prevista al pressupost municipal.

12.-INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL
32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013

INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL

TIPUS PROCEDIMENT MNP: P1- Adquisicié mitjancant factura o certificacié Unica

P2- Adquisicié mitjancant expedient amb més d'una certificacié

CENTRE GESTOR GPA:

TIPUS D'INVERSIO:

a) Alta

-Classificacié/ns (Tom | GPA):

(En funcié de I'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents)
Localitzacio fisica (Centre GPA)

b) Millora

-Denominaci6 i codi GPA Bé/ns a imputar Millora:

111- Palau Municipal, Plaga Mercadal, 1

1794- Antic Hospital, Carrer Sant Joan, 34

115- Biblioteca Central Xavier Amoros, Carrer de I'Escorxador, 1
Biblioteca Pere Anguera, Carrer Joan Salvat Papasseit, 14 (Bé associat 79)
61- Comissaria Guardia Urbana, Avinguda Maria Fortuny, 27

57- Edifici Hisenda (Argilaga), Carrer Sant Lloreng, 25
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123- Centre Civic Carme i Casal de Dones, Carrer Alt del Carme, 53
230- Centre Civic Mestral, Carrer Terol 6, Avinguda Barcelona, 6
224- Centre Civic Ponent, Avinguda Paisos Catalans, 106

228- Centre Civic Migjorn, Riera de I'Escorial, 24

226- Centre Civic Llevant, Placa de 'Hort dels Canonges, 1

133- Centre Civic Mas Abelld, Carrer Mas de la Carpa, 4

217- Arxiu Comarcal Municipal, Carrer San Antoni Maria Claret, 3
125- Edifici Salut Publica Doctor Frias, Carrer Ample, 13
1297-Oficina municipal d'escolaritzacié (OME), Carrer Rossell6, 2

59-Edifici Baluard, Raval Robuster, 43 (Edifici Serveis Contractacioé i Sindic)

13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100

El detall del pressupost base de licitacid del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es
troba en els corresponent projecte tecnic.

Algunes actuacions contemplades al projecte han estan executades amb anterioritat al ser
necessaria i urgent la seva execucio, per tant s’han d'excloure d’aquest contracte. El pressupost
d'execucié material d'aquestes partides és de 31.468,32€.

Son les partides que es relacionen a continuacio:

1 P2144-4RT1 m2 Desmuntatge de vidre aillant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb
mitjans manuals i carrega manual del material desmuntat sobre cami6 o contenidor ~ PEM =
110,10

2 PC1H-5CSE m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i I'altra
reflectora de control solar, de 4+4 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600, col-locat amb llisté de vidre sobre fusta, acer o alumini PEM = 1.635,12

4 PAF8-7FWP u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont
termic, col-locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 170x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificacié minima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificacid minima 9A d'estanquitat a I'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de resistencia al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana PEM = 5.160,88
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2

5 WPOO0-ESTO u Cortina tipus estor amb nivell de proteccid solar. Inclou &é’
ferramentes i altres materials per a la seva isntal-lacié. Muntada. PEM = 13.963,20 o
QD

]

D

6 PART-ELEC u Partida eléctrica per a comandament dels estors i les finestres @

oscil-lobatents PEM = 4.015,37

7 P862-60WP m2 Revestiment de parament vertical amb lamina vinilica reforcada

amb suport de coté de 0,75 mm de gruix i 460 g/m2 de massa superficial, col-locat adherit

PEM = 6.583,65
(9] N &
g 5§
2 El pressupost base de licitacio és de 150.397,83 euros (IVA inclos) segons detall: 3 °
@
> B S
=4 o @
S )
5 PROJECTE APROVAT 3
2 PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE S
2

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 135.918,51 €

6 % Benefici industrial 8.155,11€

13 % Despeses indirectes 17.669,41 €

Subtotal 161.743,03 €

21% IVA 33.966,04 €
2 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 195.709,06 €
2
o]
3 PRESSUPOST A LICITAR
S PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE
=
(3D PEM Projecte aprovat 135.918,51€
3 PEM Partides a no executar 31.46832€

PEM a licitar (difer&ncia) 104.450,19 €

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 104.450,19 £

6 % Benefici industrial 6.267,01€

13 % Despeses indirectes 13.578,52 €

Subtotal 124.295,73 €

21% IVA 26.102,10 €
2 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 150.397,83 €
>
2
o]
@
=4
3
=]
2
QD
3
@
=3
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14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101/ 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el seguent:

Pressupost sense IVA: 124.295,73 €
Modificacions previstes (20%): 24.859,15 €
Total VEC sense IVA: 149.154,88 €

15.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisio de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/ 131/ 159.6

El procediment d'adjudicacio és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada.

17.-TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /1197120

La tramitacié és ordinaria.

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

19.-HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix

20.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP:74/87/116.4 ¢)

S'acreditara pels dos mitjans seglents:
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INFORME DE NECESSITATS

1.- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum anual de negocis haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.

El volum anual de negocis sera acreditat mitjancant els seus comptes anuals aprovats i dipositats
al Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en cas contrari, pels
dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjancant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del termini de
presentacio d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte,
aixi com aportar el compromis vinculant de renovaci6 o prorroga que garanteixi el manteniment
de la seva cobertura durant tota I'execuci6 del contracte.

Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromis
vinculant de subscripcio, en cas de resultar adjudicataris, de l'asseguranca exigida. Aquest
compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al que es refereix I'article
150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacid).

L'acreditacié d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emes per la companyia asseguradora,
en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de |'asseguranca, i
mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcio, prorroga o renovacio de
l'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

21.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4 ¢)

L'empresa licitadora haura d’acreditar documentalment haver executat com a empresa
adjudicataria, en els darrers 5 anys, una obra de rehabilitacié o intervencié en un edifici existent
d'Gs public amb un minim de 100.000 euros (IVA inclos) .

Les obres efectuades s'acreditaran mitjangant certificats de bona execucié expedits o visats per
I'drgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat,
mitjancant una declaracié de 'empresari acompanyada de la documentacié de que disposi que
acrediti la realitzacié dels treballs; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament
a I'drgan de contractacié per l'autoritat competent.

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte d'obres no
subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacio, es a dir, empreses amb una
antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de I'execucié d'un determinat
nombre d'obres, sind que hauran de complir amb un o varis dels mitjans establers en l'article
88.1 lletres b) a f)
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22.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA &g
LCSP: 74 /77 / 116.4 c) &
>

D

w

En la present licitacié correspon una classificacié de:

GRUP C (Edificacions)

Subgrup 3. Estructures metal-liques

Categoria 1.
& 8
- S
2 Segons estableix I'article 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d'obres el valor estimat del <
Q ;. . . .z . [N
5 qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié de I'empresari en el grup o subgrup que 5
§' correspon, acreditara la seva solvencia econdmica i financera i solvéncia técnica per a contractar. é
3 En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant la seva <
> o .z . o .z
- classificacié com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificacié corresponent al
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits especifics de solvencia exigits en 'anunci
de licitacio.
23.-VARIANTS
(2]
g LCSP: 142
8
o Pel tipus de contracte no s'estableix.
(9]
S
=3
% 24.-CRITERIS D'ADJUDICACIO
[¢)
e LCSP: 116.4¢)/ 145/ 146
Els criteri automatic d'adjudicacié que es tindra en consideracié en el present procediment
seran:
- l'oferta econdmica atés que el preu és I'element que defineix el cost de I'actuacié i, per tant, és el
component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a I'article 145 de la LCSP.
Pel que fa a 'establiment de la férmula per a calcular les diverses propostes econdmiques,
" aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l'oferta més economica sigui la que obtingui major
=) puntuacié, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertades en relacio al
2 . o . . .
o tipus de licitacio, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus de
0]
=} licitacio no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacio.
S
o
QD
3
=} Oferta economica (de 0 a 100 punts).
Per a la valoraci6 de les ofertes economiques s'aplicara la férmula seglient:

S'aplicara la formula seglient:
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(Import de licitacio - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacio - Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes economiques
que es trobin en algun dels seglients suposits:

- Quan concorrent un sol-licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25
unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra
oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de I'esmentada
mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
lesmentada mitja.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen
ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedira
al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit indicat. En tot cas,
si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre les tres
ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

25.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacié.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del contracte,
fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Ates 'ambit d’execucié de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui concorrer
alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb l'abast, limits i naturalesa
seguents:
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Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d'intervencions en
edificis existents, estat del subsol, ajustos d'obra o que derivin de vicis ocults.

Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que siguin
sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall de les
intervencions en els edificis.

Modificacions vinculades a I'envolvent dels edjficis.

Modificacions en serralleria i o fusteria vinculades a replanteig en obra o requeriments
dels usuaris.

Modificacions de les instal-lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en una
situacio6 propera a la zona d'actuacio6 o d'ajustos en obra.

Modificacions en aspectes d'acabat d'obra.

27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
LCSP: 116.4¢) / 122.2/ 202/ 2171

a)

b)

0

d)

e)

L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

En cas d'incompliment d'aquesta condicié simposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccié en el lloc de treball.

En cas d'incompliment d'aquesta condicié simposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.

El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideracio de
condicions especials d'execucio:

Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant 'execuci6 dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els comportaments
col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminaci6 d'ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d'ofertes, etc.).

L'adjudicatari queda expressament obligat, durant I'execucio6 del contracte i amb
posterioritat a la finalitzacié, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre el
contingut dels documents generats en virtut de I'execucié del contracte, i per tant, no pot
difondre’n el contingut per cap mitja excepte en aquells casos en queé tingui el vistiplau
explicit de 'Ajuntament de Reus.
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f) Colllaborar amb I'drgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per al

seguiment i/o l'avaluaci6 del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacio que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb
'’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)

L'empresa assumira el cost de la produccié i de la instal-lacié del cartell anunciador de les
obres a partir del model que li facilitara 'Ajuntament de Reus.

Les condicions especials d'execucié a les quals s’hagi atribuit el caracter d'obligacio
contractual essencial.

L'adjudicatari queda expressament obligat, durant I'execuci6 del contracte i amb
posterioritat a la finalitzacié, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre el
contingut dels documents generats en virtut de I'execuci6 del contracte, i per tant, no pot
difondre’n el seu contingut per qualsevol mitja, a no ser que compti amb la conformitat
del responsable del contracte.

29.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP:76.2/192.1/193.3/202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, 'Ajuntament podra optar, atenent a les circumstancies del cas, per
la resolucié del contracte o per la imposicié de penalitats diaries.

S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.

30.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.11)

Les previstes a la Llei.

31.-CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D'acord amb l'article 214 de la LCSP.
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32.-SUBCONTRACTACIO )
LCSP: 214
Si s'admet.

33.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

& LCSP: DA 3°3 133
: S
é Es tracta d'una despesa d'inversio. § ®
%’, Son actuacions de millora en edificis existents. No es generen nous edificis ni nous usos. v :—;i
% Algunes d'aquestes actuacions comporten millores de la seguretat en el treball i el I'lis de l'edifici, %
z generalment vinculades al compliment del DB-SUA del CTE, d'accessibilitat, o a I'tis general, per
aixo poden comportar estalvis en evitar contingéncies en el treball dels empleats municipals i al
public en general, com per exemple en els casos concrets del tancament de vidre la Biblioteca
Xavier Amords, els passamans i proteccions de la Biblioteca Pere Anguera, la nova sortida a
I'edifici de la Guardia Urbana, els compassos de les finestres de I'edifici d’hisenda, la ventilacié
dels despatxos del Centre Civic del Carme, les reparacions de facana i obertures del Centre Civic
%) Mestral, les proteccions i baranes del Centre Civic Ponent, la proteccié de I'escala del Centre
% Civic Mas Abelld, les portes del Centre Civic Llevant, o la senyalitzacié en els edificis municipals
g% També hi ha actuacions vinculades que poden comportar millores en l'eficiéncia energética de
§» I'edifici de l'oficina Municipal d’Escolaritzacio, ja que hi ha substitucié de tancaments vidriats de
8 facana i la substitucié de lluminaries LED. Aixd pot comportar estalvis a nivell de consum
§ energetic de l'edifici.
La inversid no genera ingressos ni de caracter recurrents ni excepcionals.
Josep Anglés Pascual
Arquitecte - Departament d’Arquitectura
0 Gabriel Bosques Sanchez
%I Cap de Servei d'Arquitectura
[¢)
@ Anton M. Salvadé Cabré
§’ Gerent - Coordinador de Serveis Territorials
=
3 Marina Berasategui Canals
= Regidora d'Urbanisme i Mobilitat

Josep Solé Tarragé
Gerent de Serveis Generals
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