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INFORME DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 
LES OBRES PER A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL 

DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL A LA POBLA DE CLARAMUNT

Expedient projecte: 2024_2947
Expedient subvenció: 2024_2986
Procediment Obert simplificat mixt d’obres i subministrament, tramitació ordinària
Àrea/Servei: Urbanisme

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE NECESSITATS

En data 25 de setembre de 2024 en sessió ordinària de Junta de Govern Local s’adjudica a 
l’empresa 3POC Consulting,S.L., la redacció dels plec tècnics que inclouran el projecte per a la 
renovació de la gespa artificial i arranjament del camp de futbol segons contracte menor de serveis.

El Ple de la corporació local de La Pobla de Claramunt, en sessió ordinària celebrada el dia 30 
d’abril de 2025, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el projecte anomenat “RENOVACIÓ DE LA 
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT” 
redactat per 3 POC Consulting amb un pressupost de DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL CINC-
CENTS VUITANTA- DOS EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (245.582,36 €) IVA inclòs. Es va 
publicar al Butlletí oficial de la província (BOPB) i al tauler d’anuncis de l’ajuntament des del dia 8 de 
maig de 2025. Posteriorment, en data 16 de juliol de 2025, s’aprova definitivament i es publica 
novament al Butlletí oficial de la província (BOPB) en data 22 de juliol de 2025 i al diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 24 de juliol de 2025.

Pel que fa a les competències, es considera que la contractació s’integra dins les competències de 
la Corporació municipal que s’ha de tramitar i és necessari per al compliment i realització dels fins 
institucionals assignats a aquest municipi, atès que:

- L’article 25.2 lletra L) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
local, (LBRL) que regula les competències dels ens locals, estableix que, és una 
competència pròpia del municipi, la Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i 
d'ocupació del temps lliure. Aquesta competència no s’ha vist alterada per la modificació 
operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local. Per tant, es tracta d’una competència pròpia del municipi.

- D’altra banda, l’article 66.3 lletra n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que regula les 
competències dels municipis, estableix que el municipi té competències pròpies en matèries 
de les activitats i les instal·lacions culturals i esportives.

També caldrà complir el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els obres de construcció, que en el seu article 3, defineix l’obligació del promotor 
de designar un coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.

És tramita aquest expedient de contractació mixt d’obres i subministrament atès que la instal·lació 
actual de gespa artificial del camp de futbol està obsoleta i no es possible la seva reparació, la 
renovació de la instal·lació permetrà millorar les prestacions i garantir la seguretat del terreny de joc.

El camp de futbol municipal del Pas Blau disposa en l’actualitat d’un paviment esportiu de gespa 
artificial monofilament d’una alçada de fibra de 45 mm amb reblert de sorra de sílice i cautxú SBR 
negre instal·lat sobre una capa elàstica in situ de 15 mm de gruix, amb una superfície de 5.664 m2. 
Disposa de marques del terreny de joc. La plataforma del camp és a partir d’una capa d’aglomerat 
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asfàltic a dues aigües amb un pendent del 0,8%. Al fons est hi ha una zona d’escalfament amb 
gespa artificial amb unes dimensions de 50 x 3 m.

A partir de la necessitat de disposar d’uns equipaments aptes per la pràctica esportiva en 
condicions, i en concret en l’àmbit del futbol, es planteja la renovació de l’actual gespa artificial del 
camp de futbol municipal que ja ha arribat al final de la seva vida útil (inaugurat l’any 2008). El grau 
de desfibril·lació actual de la gespa artificial i la pèrdua de la verticalitat de les fibres ja no 
garanteixen unes condicions aptes ni segures per la pràctica esportiva.

El Projecte defineix, valora i quantifica les obres de contempla la renovació de l’actual paviment 
esportiu de gespa artificial i de la zona d’escalfament del lateral amb un nou paviment esportiu de 
gespa artificial capaç de satisfer les actuals necessitats esportives i d’ús d’aquesta instal·lació 
esportiva de manera que es garanteixin les condicions de seguretat i de confort necessàries per la 
pràctica esportiva, i adequació del sistema de reg del camp de futbol municipal de La Pobla de 
Claramunt.

Es projecta un paviment esportiu de gespa artificial d’última generació de 50 mm d’alçada de fil 
combinat (monofilament i fibril·lat) de polietilè amb una disposició, índex de puntades i equilibri entre 
les fibres que proporcioni una bona capacitat de retenció i estabilització dels reblerts. 

Aquest sistema es complementa amb l’aportació de reblerts a partir d’una primera capa de sorra de 
sílice de nova aportació, una segona capa de MIXT (barreja de sorra de sílice i cautxú recuperats de 
l’anterior instal·lació) i una tercera capa de granulat de cautxú SBR negre de nova aportació a la part 
superficial.

Superfície total de gespa artificial té unes dimensions de 5.814 m2 (zona Camp futbol 5.664 m2 + 
zona escalfament 150 m2).

També es contempla la substitució dels actuals canons de reg elevats per aspersors emergents així 
com la instal·lació d’equip cloració i regulador de Ph.

El present contracte preveu com a millora el manteniment gratuït de la gespa i el reg durant el 
termini de garantia del primer any a partir de l’acta de recepció del contracte. Juntament amb els 
treballs de manteniment, l’adjudicatari executarà cada any un assaig amb maquinària homologada 
dels paràmetres biomecànics de la gespa artificial dels camps, que s’entregarà a l’Ajuntament.

El manteniment del camp de futbol consistirà com a mínim en l’execució dels següents treballs a 
cada intervenció de periodicitat semestral.

- Verificació de les juntes d'unió i reparació dels possibles desperfectes. Fins a un màxim de 
10 metres lineals.

- Recebat de cautxú dels punts de penal i corners.
- Neteja de la contaminació superficial del terreny de joc (fibres deteriorades, fulles, papers, 

etc...) mitjançant maquinaria especialitzada amb raspall rotatiu. 
- Neteja de zones de difícil accés mitjançant bowler bufador (límits exteriors del terreny de joc, 

zona d'aspersors, zona interior de les porteries). 
- Treballs de adaptació del terreny de joc, per recuperar les característiques biodinàmiques 

del mateix, depenent del criteri tècnic i de l'estat del terreny de joc en el moment de les 
operacions (maquinària especialitzada).

- Pentinat amb estora de la superfície de joc per introduir el cautxú superficial si és necessari, 
segons criteri tècnic.

- Tractament preventiu i desherbat si fos necessari.
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- Repàs específic de zones sensibles per elevat ús a efectes d'aixecar la fibra (àrees de 
porteria).

- Informació al personal de manteniment de la instal·lació, a efectes de solucionar dubtes 
sobre els treballs que ha d'efectuar la propietat entre les diferents visites dels nostres equips 
de manteniment.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA 
DE MITJANS

L’Ajuntament no disposa de mitjans humans ni tècnics suficients per a dur a terme obres d’aquest 
tipus, cal per tant la contractació d’aquests treballs, fet que justifica la contracció externa.

Per realitzar els treballs d’execució de les obres, es requereix de personal especialista en la 
instal·lació i manteniment de la gespa artificial, a més de maquinaria i mitjans mecànics necessaris 
per aquest tipus de treballs.

És per tant necessària l’execució de les esmentades obres i per tant la licitació del contracte mixt 
d’obres i subministrament, tan aviat com sigui possible a fi de garantir que el camp de futbol està en 
les condicions adequades per la pràctica esportiva .

Les obres no afecten a la seguretat, estabilitat i estanquitat de la instal·lació.

3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

En compliment de l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del contracte, a qui 
correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta realització dels serveis 
contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessàries per assegurar-
se la seva correcta realització, serà el/la tècnic/a competent que es designi com a Director/a 
Facultatiu/va de les Obres. 

D’acord amb la legislació vigent, s’haurà de nomenar el/la Director/a Facultatiu/va prèviament a 
l’inici de les Obres. 

4. OBJECTE

L’objectiu d’aquest contracte mixt d’obres i subministrament, de conformitat amb el què estableix la 
memòria del projecte, consisteix en realitzar les obres essencials per a la renovació de la renovació 
de gespa artificial i adequació del sistema de reg del camp de futbol municipal de La Pobla de 
Claramunt. Aquesta intervenció té com a finalitat mitigar els efectes del deteriorament provocat per 
l'ús constant del camp, el qual ha provocat un envelliment físic i desgast complet del terreny de joc, 
alhora que assegura la seguretat durant la pràctica de l'esport.

5. LOTS

De conformitat amb l’article 99 de la LCSP i d’acord l’article 4 del Decret Llei 3/2025 de 4 de març, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública es fa constar que l’objecte del contracte no 
es divideix en lots tota vegada la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l’objecte del contracte, la majoria d’elles sense substantivitat pròpia, dificultaria la correcta execució 
del mateix des d’un punt de vista tècnic amb motiu de l’existència de diferents empreses 
contractistes amb qui coordinar-se. Tanmateix exigir una coordinació i planificació global dels 
treballs per a una correcte execució global de les prestacions resultaria desproporcionada per a les 
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finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet 
concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la 
finalitat requerida. Aquesta no divisió en lots no afecta als principis de facilitar la concurrència i 
màxima participació de la petita i mitjana empresa.

6. CODI CPV

Per determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix l’objecte del contracte, 
es podrà recórrer a més del CPV. 

En defecte de previsió en el plec es tindran en compte els tres primers dígits dels respectius codis 
de la CPV.

39293400-6 Gespa artificial

45212290-5 Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives

7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les prescripcions tècniques estan incloses en el projecte executiu.

8. MESURES DE SEGURETAT I SALUT

En compliment del que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, el contractista haurà de 
presentar el Pla de Seguretat i Salut el contractista adjudicatari de les obres elaborarà el Pla de 
seguretat i salut en el treball basat en el Estudi del present projecte. Aquest Pla haurà de ser 
informat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra o per la Direcció 
facultativa, segons si coincideix en la mateixa persona o no; i ha d’estar aprovat pel promotor de les 
obres.

L’empresa adjudicatària, durant la vigència del contracte aplicarà les mesures de seguretat 
necessàries que estableix la legislació vigent de seguretat i salut, per tal de garantir l’ús dels espais 
objecte del contracte, posant especial atenció en la prevenció dels sinistres i accidents, per evitar 
qualsevol situació de risc, tant del personal propi com per de la ciutadania usuària de la via publica.

L’empresa adjudicatària haurà de presentar, com a màxim en 10 dies naturals des de la 
formalització del contracte, el Pla de Prevenció, Avaluació de Riscos de l’empresa, per les tasques 
objecte del contracte i no es podrà iniciar els treballs sense la validació d’aquest document.

El nomenament d’una persona vinculada a l’empresa, amb experiència i formació específica que, a 
més de ser la interlocutora única amb l’Ajuntament per temes relacionats amb la seguretat i salut 
dels treballadors, serà la responsable de vetllar pel compliment de la normativa vigent en prevenció 
de riscos laborals, seguretat i higiene en el treball.

L’empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys a persones, fins i tot a terceres 
persones, per no aplicar les mesures de seguretat.

Per donar compliment amb les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de la 
construcció, s'haurà de nomenar una empresa o persona responsable. Aquesta assumirà la 
coordinació i realitzarà els treballs propis de control i seguiment. S'haurà d'elaborar un pla de 
seguretat i salut que haurà de ser aprovat pels diferents agents que intervindran a l'obra. Alhora 
disposar d'un llibre d'incidències per al seguiment del pla i comunicar l'obertura del centre de treball 
a l'autoritat competent.
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L’adjudicatari disposarà un Pla de gestió i reciclatge dels residus generats durant l’execució de les 
obres, evitant en tot el que sigui possible qualsevol producció i minimitzant els residus en origen.

9. DURADA

El termini previst d’execució de les obres tindrà una durada màxima de 5 setmanes, a partir de l’acta 
de replanteig. No es preveu cap pròrroga.

Aquest termini podrà ampliar-se únicament si es donen les circumstàncies previstes en els articles 
195 LCSP i 100 RGLCAP.

10. FINANÇAMENT

Al pressupost es preveu que l’obra objecte de contractació està finançada en part per una subvenció 
(12,56 %).

Subvenció la Diputació de Barcelona mitjançant el Programa sectorial per a finançar les obres i/o 
actuacions de reforma i adequació d’equipaments esportius municipals, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2024-2027, amb càrrec al concepte de despeses 403 3420 60901 “Renovació 
gespa camp futbol” per un import total de TRENTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS (30.850,90 €), dividit en dues anualitats: CATORZE MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (14.499,92 €) per al 2025, i SETZE MIL 
TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (16.350,98 €) per al 2026.

Acceptada en sessió ordinària de Junta de Govern Local, en data 23 de juliol de 2025.

La despesa que es faci efectiva a l’exercici del 2025 es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària:

403 3420 60902 Renovació gespa camp de futbol

Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les 
corresponents partides del pressupost que s’aprovin per a altres exercicis, a fi de poder atendre les 
obligacions que meritin aquesta contractació, de conformitat amb el què estableix l’art. 174 del RDL 
2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La despesa prevista es troba recollida en el pressupost prorrogat i, per tant, compleix a priori amb el 
principi d’estabilitat pressupostària. No obstant aquest fet, serà la intervenció de la corporació qui 
informi més exhaustivament al respecte.

Anualitat 2025 % Anualitat 2026 %
Import concedit subvenció 14.499,92 € 5,90% 16.350,98 € 6,66%
Recursos propis -  € 0,00% 214.731,46 € 87,44%
Pressupost coneixement administració 245.582,36 €

11. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

L’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant, LCSP, disposa que per pressupost 
base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre 
l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra.

La RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA POBLA 
DE CLARAMUNT” té un pressupost base de licitació de DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL CINC-
CENTS VUITANTA- DOS EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (245.582,36 €) IVA inclòs.

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF
_NECESSITATS_23102025

Codi per a validació: BFPE5-BAOYZ-RQP2K
Pàgina 5 de 15

1.- Martinez Codina, Sara, Arquitecte tècnica municipal, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 23/10/2025
10:30

SIGNAT
23/10/2025 10:30

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

01
81

37
 B

F
P

E
5-

B
A

O
Y

Z
-R

Q
P

2K
 0

A
3E

94
D

47
1E

7C
33

25
03

A
C

18
A

9D
B

95
B

A
B

6B
A

E
17

94
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
po

bl
ac

la
ra

m
un

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte executiu: 2024_2947
Subvenció: 2024_2986

Pàgina 6 de 15

Av. Catalunya, 16 – 08787 La Pobla de Claramunt – Tel. 93808 60 75 – CIF: P0816400F
claramunt@diba.cat – www.lapobladeclaramunt.cat 

Pressupost d'Execució Material (PEM)    170.555,15 € 
Despeses Generals 13%     22.172,17 € 
Benefici Industrial 6%     10.233,31 € 
Pressupost base de Licitació (sense IVA) (VEC)    202.960,63 € 
IVA 21%     42.621,73 € 
Pressupost base de Licitació (IVA inclós)    245.582,36 € 

12. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

L’article 101 de la LSCP disposa que el valor estimat del contracte ha de comprendre l’import total, 
sense incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les seves estimacions de l’òrgan de 
contractació.

Així les coses, el valor estimat del contracte és el qual s’indica a continuació:

No es preveuen pròrrogues ni modificacions.

Concepte Impot (IVA exclòs) IVA Impot (IVA inclòs)
Pressupost base de licitació 202.960,63 € 42.621,73 € 245.582,36 €
Modificacions (20%) -  € -  € -  €
Pròrrogues -  € -  € -  €
Valor estimat del contracte 202.960,63 € 42.621,73 € 245.582,36 €

El valor estimat del contracte ascendeix a DOS-CENTS DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS 
I SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (202.960,63 €)

13. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost per al coneixent de l’administració és DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL CINC-
CENTS VUITANTA- DOS EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (245.582,36 €) IVA inclòs.

Concepte Impot (IVA exclòs) IVA Impot (IVA inclòs)
Pressupost base de licitació 202.960,63 € 42.621,73 € 245.582,36 €
Modificacions (20%) -  € -  € -  €
Pròrrogues -  € -  € -  €
Valor estimat del contracte 202.960,63 € 42.621,73 € 245.582,36 €

14. REVISIÓ DE PREUS

No es preveuen pròrrogues ni modificacions 

15. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

El contracte definit té, d’acord amb la previsió de l'article 18 LCSP, té naturalesa d’un contracte mixt 
d’obres i subministrament.

El contracte té caràcter administratiu segons l‘article 25 de la LCSP i es regirà pel plec de clàusules 
administratives particulars, en endavant, PCAP, i pel plec de prescripcions tècniques, constituït pel 
projecte de les obres , en endavant, PPT, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte.

Les obres a executar es refereixen a una obra completa, són les definides en el projecte executiu 
que serveix de base a la present licitació, es troben incloses en els treballs que enumera l’Annex I 
de la LCSP.
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El present expedient es tramitarà de forma ordinària, el valor estimat del contracte no és igual o 
superior a 5.538.000 €, pel que la tramitació no està subjecta a regulació harmonitzada, d’acord amb 
el llindar vigent de l’article 20.1 de la LCSP.

L’adjudicació es farà mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb els apartats 1 a 4 de 
l’article 159 de la LCSP. Es compleixen els requisits següents: Valor estimat inferior a 2.000.000 €, 
criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica, i un criteri avaluable mitjançant judici de 
valor, amb una ponderació inferior al 25%, i inscripció prèvia dels licitadors al ROLECE o equivalent.

Totes les persones interessades en licitar hauran d’estar inscrites en el Registre de persones 
interessades en licitar i classificades de Catalunya (RELIC) o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, en la data final de presentació d’ofertes. A aquest efecte 
també es considera admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a 
això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les 
ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de 
rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable d’haver 
aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.

16. TRAMITACIÓ

Ordinària

17. SOLVENCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Donades les característiques de l’objecte del contracte es necessita una empresa amb un volum 
acreditat de negocis per garantir la viabilitat i una correcta execució del contracte, no obstant per 
facilitar la màxima concurrència pública, es considera oportú exigir una solvència per tal de fer front 
a les obligacions que pot adquirir l’empresa en el moment de realitzar la prestació, de com a mínim 
l’import corresponent al almenys a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, que juntament 
amb la possibilitat d’integració de solvència, l’import no ha de ser impediment la participació de les 
petites i mitjanes empreses, ja que es situa en el llindar que estableix l’article 87.1 a) i el previst en 
l’apartat 3.a) del mateix article.

El licitador acreditarà el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es 
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels 3 últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o 
superior a una vegada i mitja el Valor Estimat del Contracte, és igual o superior a 304.440,94 €.

Per acreditar-ho, caldrà aportar el certificat de classificació definitiva o còpia autenticada d'aquest, 
expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les 
circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.

L’Òrgan de Contractació podrà sol·licitar en qualsevol moment del procediment la presentació de la 
documentació acreditativa de la solvència tècnica i econòmica.

Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses 
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, financera 
i tècnica.
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18. SOLVENCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

El licitador acreditarà una relació de les principals obres efectuades en els últims cinc anys, de la 
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, és a dir, renovacions 
de camps de gespa artificial mitjançant el procediment de separació dels reblerts per al seu 
reaprofitament. L’import anual acumulat dels quals en l’any de més execució sigui igual o superior al 
70% de l'anualitat mitjana del Valor Estimat de Contracte, avalada per certificats de bona execució : 
142.072,16€. 

Caldrà acompanyar la relació de la documentació justificativa corresponent.

El licitador ho podrà acreditar a través d’algun dels següents mitjans:

1. Certificat de bona execució expedit pel client, on constin les següents dades: objecte contractual, 
any d’execució, import dels treballs i nom del client, degudament expedit o visat per l’òrgan 
competent (en cas que el destinatari fos una entitat del sector públic) o expedit per l’empresa 
destinatari (en cas que fos un subjecte privat).

2. L'empresa licitadora haurà de certificar que compleix en els seus procediments les normes ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001 en els àmbits del disseny, la instal·lació i el manteniment 
de sistemes de gespa de artificial, i en els àmbits d’estudi de la viabilitat i en la recuperació de 
sistemes de gespa artificial

- Certificat FIFA QUALITY, NF P90-112 i EN 15330-1.

- Certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.

És important poder no solament fixar unes condicions de qualitat del producte sinó demanar que els 
possibles licitadors tinguin l’experiència mínima suficient que garanteix que no solament el producte 
disposa dels certificats mínims imprescindibles per a la pràctica amb garanties de l’esport sinó que a 
seva instal·lació ha passat els oportuns controls de correcta execució. La qualitat del producte no 
solament és una demanda per a garantir la seva durabilitat sinó que les seves característiques 
eviten lesions dels esportistes.

La documentació acreditativa haurà de contemplar:

- Els m2 totals que acredita

- Fitxes de cada camp de futbol amb:

o La superfície de gespa

o La acreditació per part del fabricant de compliment de les característiques 
tècniques del producte.

o Els certificats.

L’Òrgan de Contractació podrà sol·licitar en qualsevol moment del procediment la presentació de la 
documentació acreditativa de la solvència tècnica i econòmica.

Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses 
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, financera 
i tècnica.

Es considerarà que és de la mateixa o similar naturalesa que el constitueix l’objecte del contracte, 
quan li corresponguin els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV establerts per aquest 
contracte.

39293400-6 Gespa artificial
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45212290-5 Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives

De conformitat amb l´article 88.1 b) de la LCSP:

Tenint en compte que no s’obliga a un determinat model i/o fabricant, les característiques tècniques 
de la gespa ofertada per cada licitador haurà de ser equivalent a la descrita anteriorment.

S’haurà de presentar una mostra de mida A4 de la gespa artificial muntada en condicions d’aplicació 
dins d’una cubeta transparent que inclogui la secció complerta amb gespa, sorra i cautxú SBR, 
aportant la certificació FIFA QUALITY PRO i certificació de les normes NF P90-112 i EN 15330-1.

Cada proposta haurà d’incloure un informe de màxim 4 pàgines en el que l’empresa licitadora es 
comprometi al reaprofitament del cautxú i sorra existents actualment al camp de futbol una vegada 
extrets amb maquinària especialitzada de separació de la gespa dels mateixos reblerts per separat. 
Detallant proposta de separació i envasament del cautxú, separació i envasament de la sorra i 
gestió de la gespa artificial segons projecte. El material del camp es recollirà en forma de mostra 
representativa dels reblerts a la visita obligatòria que amb aquest fi convocarà l’ajuntament en fase 
de presentació d’ofertes. La no assistència o presentació de l’informe suposarà la no valoració de la 
proposta.

Aquest informe inclourà; 

- Detall i imatges de l’extracció de mostra representativa dels reblerts de cautxú i sorra 
existents al camp de futbol. 

-Informe que inclogui proves de laboratori homologat a tal efecte de la composició dels 
reblerts. 

-Compromís d’eficàcia del reaprofitament dels reblerts existents, i aportació de les quantitats 
adients que s’afegiran de sorra i cautxú per a completar la dosificació que correspongui amb 
la del sistema de gespa artificial. 

- Calendaris d’execució.

- Equips humans, maquinària i altres mitjans adscrits.

- Mesures correctores

- Totes aquelles propostes, que no siguin d’obligat compliment que suposin un valor afegit 
per a la correcta execució del contracte i l’assoliment dels objectius fixats

- Composició del material

- Recepció de la gespa artificial.

-  Manteniment i avaluació anual de la gespa artificial

- Descripció del manteniment

- Descripció del control de propietats de la gespa artificial

Es considera necessari que els licitadors acreditin que els materials utilitzats siguin els adients i 
haver realitzat treballs similars, considerant-se com a tals aquells que correspongui a la mateixa 
classificació CPV i per un import mínim acumulat, que en aquest cas s’ha fixat en base al que 
disposa el punt 2 de l’article 88 de la LCSP.

Tots els criteris de solvència que s’exigeixen estan vinculats a l’objecte del contracte i són 
proporcionals. Així mateix, els llindars i els paràmetres fixats s’han determinat amb l’objectiu de 
permetre la màxima concurrència i participació de la petita i mitjana empresa en aquest 
procediment, ja que aquesta és la que configura majoritàriament el teixit econòmic i productiu del 
territori a Catalunya.

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF
_NECESSITATS_23102025

Codi per a validació: BFPE5-BAOYZ-RQP2K
Pàgina 9 de 15

1.- Martinez Codina, Sara, Arquitecte tècnica municipal, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 23/10/2025
10:30

SIGNAT
23/10/2025 10:30

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

01
81

37
 B

F
P

E
5-

B
A

O
Y

Z
-R

Q
P

2K
 0

A
3E

94
D

47
1E

7C
33

25
03

A
C

18
A

9D
B

95
B

A
B

6B
A

E
17

94
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
po

bl
ac

la
ra

m
un

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte executiu: 2024_2947
Subvenció: 2024_2986

Pàgina 10 de 15

Av. Catalunya, 16 – 08787 La Pobla de Claramunt – Tel. 93808 60 75 – CIF: P0816400F
claramunt@diba.cat – www.lapobladeclaramunt.cat 

19. CLASSIFICACIÓ

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, 
alternativament, amb la classificació empresarial.

Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, modificat 
pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost:

Grup: G Edificacions

Subgrup: 6 Paviments, enllosats i enrajolats

Categoria: 2 si la quantia del contracte és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 
360.000 €)

Segons l’article 77.1 de la LCSP, no es requereix classificació empresarial.

20. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Amb l’objectiu d’obtenir una millor relació qualitat-preu es proposen els següents criteris de valoració 
automàtics. (PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 PUNTS).

A.- Criteris avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics: fins a 100 punts.

1. Oferta econòmica. Fòrmula. 50 punts
2. Millora automàtica de les característiques mínimes de la gespa 30 punts
3. Millora automàtica respecte el manteniment de la instal·lació 10 punts
4. Condicionament sostenibilitat i medi ambient 10 punts

Total: 100 punts

A.- Criteris avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics: fins a 100 punts.

1.-  Oferta Econòmica. Fórmula matemàtica fins a 50 punts:

Per la valoració de les propostes econòmiques s’utilitzarà la següent fórmula:

V= 50 x Pmin / Pi

V= Puntuació de l’oferta a valorar 

Pmin= Preu oferta mes econòmica. 

Pi= Preu oferta a valorar

2.- Millora automàtica de les característiques mínimes de la gespa artificial fins a 30 punts:

Característiques mínimes de la gespa artificial.

El sistema de gespa artificial a subministrar i instal·lar haurà de complir amb les següents 
característiques mínimes:
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L’incompliment d’algun dels criteris mínims comportarà l’exclusió de l’oferta.

Els valors contemplats seran els que declari el resultat de les proves de laboratori requerides.

A continuació es descriuen els increments puntuats de les característiques mínimes de la gespa 
artificial i la seva valoració;

2.1. Cicles lisport assaig segons NORMA EN 15306 dels fils de la gespa 
artificial 

Màxim 10 punts

200.000 cicles lisport 5 punts

300.000 cicles lisport o més 10 punts

2.2. Dtex fils monofilaments tots ells idèntics Màxim 5 punts

13.000 Dtex o més 5 punts

2.3. Dtex fil fibril·lat Màxim 5 punts

8.000 Dtex o més 5 punts

2.4. Fils monofilament a cada puntada monofilament Màxim 5 punts

Mínim 7 fils monofilament 5 punts

2.5. Separació de les fileres de teixit de la fibra Màxim 5 punts

Galga 3/8 o inferior  5 punts

3 .Millora automàtica respecte el manteniment de la instal·lació 10 punts

Manteniment Màxim 10 punts

1 any  5 punts

2 anys 10 punta
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4.- Condicionants de sostenibilitat i medi ambient fins a 10 punts.

3.1. Empremta de Carboni de la gespa artificial fins a 5 punts

Registre i compensació de l’empremta de carboni. 

Presentació de declaració certificat ambiental del producte ofert (EPD) de la petjada de carboni del 
paviment i la seva compensació amb resultat d’emissions de Co2 negatives del nou paviment. 
Acreditació de certificat EPD i de compensació de l’empremta Co2 segons normativa ISO 14025 i 
EN 15804:2012 i de la seva compensació mitjançant un programa acreditat  5 punts.

3.2 Informe de reciclabilitat de tots els components de la gespa artificial. Fins a 5 
punts

Aportació Informe emes pel CSIC o altre entitat pública equivalent, acreditada a tal efecte pel 
ministeri d’indústria, pel qual es certifiqui que tots els components del model de gespa artificial i els 
reblerts de sorra i sbr del sistema proposat son completament recuperables. 5 punts

21. ALTRES REQUERIMENTS TÈCNICS

Amb independència de la solvència, el contractista haurà de disposar de les següents 
assegurances:

Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import mínim de 300.000,00 
euros. La seva justificació es podrà realitzar amb l’aportació de la pòlissa o certificat d’assegurança i 
el rebut conforme està vigent.

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix i 
així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes 
en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin 
necessàries per a l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els 
documents que para això siguin necessaris.

El contractista queda obligat a instal·lar, les senyalitzacions precises per indicar l'accés a l'obra, les 
de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de possible perill derivat de 
l'execució de les obres. 

Es designarà una persona, per part de l'empresa contractista, que vetllarà pel manteniment i 
conservació de totes les mesures de seguretat i neteja de l'obra i les seves immediacions 
(manteniment d'accessos, senyalització, seguretat, etc.), facilitant en tot moment l'accés amb 
seguretat al recinte esportiu . 

Seran amb càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 cartells o 
rètols informatius sobre l’execució de les obres i les possibles subvencions que l'Ajuntament tingui 
sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta actuació, segons les especificacions que cada entitat 
convocant de la subvenció estableixi, o bé el format de rètol de comunicació de les obres que 
estipuli l'Ajuntament. Aquest cartells o rètols metàl·lics de superfície aproximada 1,5x1,5m 
s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'obra i es mantindran en bon estat de conservació i neteja 
durant tota la durada de l'obra.

Aquesta obligació es comunicarà al cap de l’obra tant bon punt sigui comunicada la concessió de la 
subvenció, per tal de que en el termini màxim d’1 setmanes es col·loquin els cartells requerits.

Seran amb càrrec del contractista les possibles cales al terreny, amb independència a aquelles ja 
previstes en el projecte, per tal de localitzar serveis enterrats als quals les obres projectades s’hagin 
de connectar. Qualsevol rasa de connexió de serveis haurà de contar amb el posterior reblert, 
compactació i en el cas que calgui reposició de paviment existent o revegetació de la superfície.
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En cas de que fos necessària, la inclusió de preus nous, tot d'acord amb el que estableix l'article 
242.3.i de la Llei de contractes del Sector Públics (Llei 9/2017), es prendran com a preus vàlids els 
establerts a la base de preus BEDEC de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya, (o en 
cas de que no hi existís la referència qualsevol altra base de preus publica) vigent a data d'execució 
de la partida a incorporar, i s’aplicarà la baixa corresponent.

22. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb l’establert a 
l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

1. Que el contractista faci una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que es puguin ocasionar (com ara els impactes acústics, 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 
adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.

L’adjudicatari garantirà la gestió dels residus. Es separaran les fraccions segons el sistema de 
recollida establert normativament. Els residus especials es gestionaran a través d’un centre de 
recollida o un gestor autoritzat. A efectes de seguiment per la part promotora, es definiran les 
operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a l’obra, segons els decrets 201/1994 i 
161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció, en contenidors o espais 
reservats per les següents fraccions de residus: Pètris, obra de fàbrica i formigó, metalls, fustes, 
plàstics, vidre, potencialment perillosos i altres no perillosos. Els residus es lliuraran en instal·lacions 
de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció (decret 161/2001). 
Per acreditar l’anterior, es presentaran justificants de recepció de residus al responsable del 
contracte.

Per tal de verificar el compliment d’aquesta condició l’adjudicatari farà una declaració responsable 
indicant com gestionarà els residus i embalatges, així com d’altres mesures que siguin adients al 
objecte del contracte.

2. Mantenir durant l’execució del contracte, les condicions laborals i socials dels treballadors fixades 
en el moment de la presentació de l’oferta, d’acord amb els respectius convenis, pactes o contractes 
laborals que siguin d’aplicació.

23. SUBCONTRACTACIÓ: 

Si. S’admet la subcontractació en els termes de l’article 215 de la Llei de contractes del sector 
públic. Cal tenir en compte el previst a la clàusula 23 pel que fa als requisits de la subcontractació i 
el règim de pagament a subcontractistes, així com les penalitats pel seu incompliment.

24. CÀLCUL DE LES OFERTES DESPROPORCIONADES O ANORMALMENT BAIXES:

S’utilitzarà la formula contemplada en l’article 85 RLCAP.

25. PENALITATS PER DEMORA I ALTRES:

A la vista de les característiques dels treballs objecte de licitació, es proposa el següent règim de 
penalitats. Sense perjudici de plantejar la resolució del contracte, quan legalment procedeixi, 
l’Ajuntament podrà aplicar penalitats per les següents causes:

A.- Penalitat per defecte de qualitat:

1.- Els defectes de qualitat donaran lloc a la seva retirada i substitució.
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2.- Igualment, quan els defectes de qualitat siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
podrà imposar, motivadament, penalitats econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia màxima serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 2% o d’un 3% del PEM del contracte.

3.- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:

- Que afecti a una part del material, instal·lació i obres que representi fins a un 5% 
del pressupost del contracte.

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.

- Quan produeixin un retard en l’execució del contracte que representi fins a un 5% 
del termini d’execució.

4.- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:

- Quan afecti a una part del contracte que representi més d’un 5% i fins a un 20% 
del pressupost.

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.

- Quan produeixin un retard en l’execució del contracte que representi més del 5% i 
fins a un 15% del termini d’execució.

5.- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions:

- Quan afecti a una part del contracte que representi més del 20% del pressupost 
d’execució.

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.

- Quan produeixin un retard en l’execució del contracte que representi més del 15% 
del termini d’execució.

6.- Aquestes penalitats s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable.

B.- Penalitats per incompliment del termini d’execució del contracte:

1.- En cas de sobrepassar en més de 20 dies el termini contractual per a la completa 
execució del contracte per causa a ell imputable, el contractista serà objecte de la penalitat 
consistent en una sanció de 5.000 € diaris els primers 7 dies, 10.000 € diaris els següents 
15 dies i de 15.000 € a partir d’aquest darrer dia.

2.- En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament, no s’aplicarà la penalitat 
anterior, però si que es procedirà a confeccionar un nou pla de treball que haurà de ser 
validat per responsable del contracte i aprovat per l’Ajuntament.

C.- Penalitats per incompliment d’ordres de la DF:

1.- Cas que el contractista incomplís les ordres de la DF, de manera que aquest fet 
perjudiqui greument el correcte desenvolupament dels treballs, la DF podrà proposar a 
l’Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produís un fet d’aquest tipus.

2.- Rebuda la proposta de penalitat l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal de que 
solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, es 
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podrà aplicar una penalitat fins una quantia màxima, per cada penalitat, de 1.000 € , que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

3.- L’aplicació de tres penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el personal responsable dels incompliments.

D.- Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i salut:

1.- Cas que el contractista incomplís les ordres del coordinador de seguretat i salut, de 
manera que aquest fet perjudiqui greument el correcte desenvolupament del contracte i de 
les condicions de seguretat i salut, la DF a requeriment del coordinador, podrà proposar a 
l’Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produís un fet d’aquest tipus.

2.- Rebuda la proposta de penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal que 
solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, es 
podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima, per cada penalitat de 2.500 €, que es farà 
efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

3.- L’aplicació de tres penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el personal responsable dels incompliments.

Les mesures que l’adjudicatari hagi ofert en la seva oferta i que hagin servit de base per a 
l’adjudicació del contracte seran d’obligat compliment. Qualsevol canvi haurà de ser motivat per una 
causa justificada i l’alternativa proposada haurà de reunir el mateixos requisits que la plantejada en 
la seva oferta. En el cas d’incompliment s’aplicaran les següents penalitats:

L’incompliment dels compromisos adquirits en la 
seva memòria d’execució.

Sanció per valor de 5.000€

Incompliment en les mesures de la gestió de 
residus.

Sanció per valor de 10.000€

Les penalitats previstes no substituiran la indemnització de danys i perjudicis ni aquelles altres 
sancions que legalment li siguin d’aplicació.

L’aplicació de les penalitats no alliberarà al contractista de donar compliment de les obligacions del 
contracte.
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