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Identificació de l’expedient: 1379/2025 4114
Assumpte: Contractació obres millora espai públic Avinguda Doctor Fleming

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
D’OBRES PER A LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DE L’AVINGUDA DOCTOR 
FLEMING A CANET DE MAR

De conformitat amb el que disposa l’art. 28 i 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (d'ara endavant, LCSP), s’elabora la present memòria referida a la contractació de les 
obres per a la millora de l’espai públic de l’Avinguda Doctor Fleming a Canet de Mar.

1. Objecte

El contracte que es licita és un contracte d’obres que té per objecte la realització de les 
obres definides al projecte executiu per a la millora de l’espai públic de l’Avinguda Doctor 
Fleming, a Canet de Mar, redactat per Marina Blanch Boada, enginyera de Camins Canals i 
Ports col·legiada núm. 28.450, de l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, amb 
data d’agost 2025 i amb un pressupost d’execució per contracte de un milió cent vuitanta-un 
mil set-cents vint-i-vuit euros amb quaranta-sis cèntims (1.181.728,46€), més doscents 
quaranta-vuit mil cent seixanta-dos euros amb noranta-vuit cèntims (248.162,98€), en 
concepte d’IVA. El projecte va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local, en 
sessió de caràcter ordinari de data 2 d’octubre de 2025 i l’anunci d’aprovació definitiva es va 
publicar al BOPB, de data 6 d’octubre de 2025 i al DOGC núm. 9516, de data 9 d’octubre de 
2025.

L’execució de l’obra s’efectuarà d’acord amb els requeriments normatius, les millors 
tècniques disponibles, així com els requeriments i condicions que s’estipulin en el plec de 
clàusules i el projecte aprovat, per tal de garantir una bona construcció de les seves parts, 
assegurant el seu correcte funcionament, continu, eficaç i en òptimes condicions de 
seguretat i fiabilitat. 

La nomenclatura que correspon al contracte, d’acord amb el vocabulari comú de contractes 
públics (CPV) previst al Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre 
de 2007, és la següent:

45233140-2 “Obras viales”

2. Necessitats que es pretenen cobrir

Els darrers anys s’han realitzat diferents actuacions amb l’objectiu d’arranjar i millorar 
l’entorn de la plaça Onze de Setembre de Canet de Mar, a través de la substitució del 
paviment existent a base de formigó rentat amb còdols i la reposició de la vegetació de les 
parts enjardinades més degradades. L’Avinguda Doctor Fleming connecta la plaça Onze de 
Setembre, darrerament arranjada, amb la Ronda Sant Jordi. L’Avinguda té una amplada de 
més de 15 m i una pendent molt pronunciada, els elements que configuren aquest espai 
públic presenten un deteriorament important causat pel pas del temps i l’ús continuat. El 
paviment de les voreres ha sofert un procés de degradació provocant forats i pèrdua de 
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rugositat a la superfície, cosa que dificulta el pas normal dels vianants a causa del risc de 
caigudes i relliscades.

Amb la motivació de renovar aquest espai públic el projecte redactat proposa la reposició del 
paviment, tant de la vorera com de la calçada, així com la millora de l’ordenació de les zones 
destinades a l’estacionament de vehicles i incoporació de nous elements de mobilitari urbà i 
enjardinament. S’adaptarà l’espai al nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya transformant 
l’Avinguda en un vial de sentit únic, ampliant les voreres i incorporant passos habilitats per a 
vianants. També s’inclou la reposició de la xarxa d’aigua potable, que actualment és de 
fibrociment, així com la reparació de les deficiències detectades en la xarxa de clavegueram.

Es preveu la col·locació de llambordes prefabricades de formigó en vorera i en les zones 
d’aparcament, amb zones de paviment de formigó als accessos a aparcaments i garatges 
privats i mescla bituminosa a la part de rodadura central.

El projecte preveu les següents actuacions:
1. Fresat del ferm del vial existent amb enderroc de tots els elements incompatibles.
2. Excavació del nivell superficial fins assolir la profunditat requerida en cada secció 

estructural del paviment, així com excavacions i reblerts en rasa per a les 
instal·lacions a restituir.

3. Construcció de 4 nous pous de registre de la xarxa de sanejament d’aigües residuals 
i reparació mitjançant sistema d’encarnisat sense obres (abans i després del procés 
de rehabilitació es procedirà a una inspecció amb càmera de TV per comprovar-ne 
l’estat). Reubicació de 2 pous de registre existents.

4. És manté la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials actual, que té el seu inici a la reixa 
existent al Carrer Sant Antoni Maria Claret i continua el seu recorregut, per la vorera, 
fins a la Plaça Onze de Setembre, atès que la xarxa es troba en bon estat. També es 
preveu l’execució d’un nou col·lector, per a la recollida d’aigües pluvials de l’Avinguda 
Doctor Fleming, ja que actualment no en disposa de cap element d’evacuació.

5. Execució de 6 pous de registre i 10 embornals vinculats a la xarxa d’evacuació 
d’aigües pluvials.

6. Enderroc i substitució de la xarxa de subministrament d’aigua potable amb retirada 
de fibrociment i col·locació de noves canonades de fundació dúctil. Es realitzaran les 
12 connexions a les canonades de distribució dels carrers adjacents i s’instal·larà un 
hidrant tipus H-100.

7. Reubicació i renovació dels punts d’enllumenat públic. També es preveu la 
substitució de les línies d’enllumenat actual ja que no compleixen amb el REBT i el 
quadre de comandament existent.

8. Substitució de la totalitat del paviment amb una nova ordenació i materialitat. El ferm 
de la calçada serà de barreja bituminosa en calent, les voreres es proposen a base 
de paviment de llambordes prefabricades de formigó de 10 cm de gruix.

9. El projecte contempla l’execució d’escales d’accés als habitatges acompanyades de 
jardineres de formigó armat millorant la qualitat ambiental i paisatgística de l’espai 
públic. Aquests accessos amb escales són recorreguts alternatius ja que es disposa 
dels corresponents accessos practicablesa.

10. Es preveu la col·locació de nou mobiliari urbà com bancs, papereres i senyalització.
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11. S’inclou la renovació d’escocells i la construcció de noves jardineres, amb plantació 
d’espècies arbustives adaptades agroclimàticament a la zona mediterrània. 
S’instal·larà xarxa de reg per a un bon manteniment de l’enjardinament.

12. Finalment, també es preveu l’execució d’una escomesa elèctrica per a una futura 
instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

La contractació proposada es correspon amb les obres definides al projecte aprovat.

3. Insuficiència de mitjans propis
Vist l’abast del projecte i els treballs d’obra a realitzar, es considera que l’actuació 
sobrepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, conseqüentment 
és necessari contractar l’execució de l’obra externament a través del procediment adequat 
d’acord amb la LCSP. 

4. Divisió en lots (art. 99 de LCSP)
L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de 
treballs previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un 
camí crític amb activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria 
que l'execució del contracte fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i 
incrementaria l’esforç d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la 
qual cosa podria comportar un greu risc de soscavar l'execució adequada del contracte.
La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la 
conveniència de dividir els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir 
de forma autònoma i basant-se en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a 
supervisió administrativa o judicial”, per tant en aquest cas es considera que no seria 
pertinent la divisió en lots per la licitació de l’obra.

5. Obra completa
En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 
de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte 
comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització 
de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

6. Termini d’execució

D’acord amb el projecte aprovat, el termini d’execució del present contracte serà de 10 
mesos a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.

7. Condicions econòmiques

7.1. Determinació del preu
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El projecte redactat i aprovat determina el preu de cadascuna de les partides d’obra 
necessàries per a l’execució complerta dels treballs, agrupades en els següents capítols:

Capítol 01.01 Treballs previs 
Capítol 01.02 Moviment de terres 
Capítol 01.03 Xarxa aigua potable 
Capítol 01.04 Xarxa residuals
Capítol 01.05 Xarxa pluvials 
Capítol 01.06 Xarxa enllumenat públic
Capítol 01.07 Xarxa gas 
Capítol 01.08 Ferms i pavients 
Capítol 01.09 Senyalització 
Capítol 01.10 Equipaments, mobilitari urbà, jardineria i acabats
Capítol 01.11 Seguretat i salut
Capítol 01.12 Gestió de residus 
Capítol 01.13 Altres

El preu del contracte d’obres vindrà determinat pel pressupost per contracte definit al 
projecte més l’IVA.

7.2. Pressupost base de licitació

D’acord amb l’art. 100 de la LCSP el pressupost base de licitació és el límit màxim de 
despesa que en virtut del contracte que pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs 
l’impost sobre el valor afegit. En el present contracte el pressupost base de licitació és de 
1.429.891,44 €. 

Aquest pressupost base màxim anirà amb càrrec al pressupost i les aplicacions 
pressupostàries següents:

Exercici Aplicació pressupostària Import IVA inclòs
2025 20 15320 61905 1.125.891,44 €
2025 21 16101 61901 304.000,00 €

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
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En compliment del que disposa l’art. 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es valora que la repercussió de la 
despesa que suposarà aquest contracte ja s’ha compensat amb la previsió d’ingressos 
suficients en la documentació que conforma el pressupost municipal, aprovat pel Ple de la 
Corporació.

8. Valor estimat del contracte
D’acord amb l’art. 101 de la LCSP el valor estimat del contracte és l’import total, sense 
incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions de l’òrgan de 
contractació. En el seu càlcul s’ha de tenir en compte, com a mínim, a més dels costos 
derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de 
l’execució material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el benefici industrial; 
així com, també, qualsevol forma d’opció eventual i pròrrogues del contracte o les 
modificacions de contracte previstes pel plec de clàusules administratives particulars o en 
l’anunci de licitació. 
El present contracte preveu l’execució íntegra de les obres definides al projecte executiu 
amb un valor de 1.181.728,46 €, IVA exclòs. Donat que el PCAP que regeix la contractació 
preveu la possibilitat de modificació del contracte durant la seva vigència fins a un màxim del 
vint per cent del preu inicial s’afegeix aquesta possible modificació al valor estimat del 
contracte. 
S’estableix un valor estimat del contracte de 1.418.074,15 €.

El desglossament de l’esmentat valor estimat del contracte, sense IVA, és el següent:
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Valor estimat del Contracte
1.418.074,15 €

Mètode de càlcul
VE Obra  1.181.728,46 €
VE Modificacions previstes (20%)  236.345,69 €

9. Elecció del procediment

Quant al procediment d’adjudicació i atesa la naturalesa de l’objecte del contracte i la data 
en la qual ha d’iniciar-se la seva prestació, es considera que el procediment adient és l’obert 
simplificat.

Donat l’import del valor estimat del contracte i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 
22.1.b) de la LCSP, la present contractació no estarà subjecta a regulació harmonitzada.

10. Retribució de l’adjudicatari

10.1. Forma de pagament
La forma de pagament serà en base a les certificacions d’obra aprovades i un cop 
presentada la factura electrònica corresponent.

10.2. Revisió de preus
D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la 
inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap 
clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-
quatre (24) mesos.

11. Compromís d’adscripció de mitjans
Els licitadors, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, hauran de 
comprometre’s, mitjançant declaració responsable del model de l’annex, a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació, 
mantenint-los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per l’Ajuntament. Aquest 
compromís s’integrarà al contracte i el seu incompliment serà objecte de penalització 
conforme al que s’estableixi al plec:

- Delegat d’obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa contractista davant l’Ajuntament i tercers, en tot allò que afecti a l’execució 
de l’obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’obra comptarà amb poder 
de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu 
càrrec. 

- Cap d’obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació 
objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 
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- Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, 
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents 
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la 
planificació prevista. Qui haurà de tenir una dedicació del total de la jornada laboral. 

- Tècnic de prevenció de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte 
de licitació.

- Especialista en topografia. Tècnic/a especialista en topografia que haurà de 
col·laborar durant l’execució de l’obra en tots els treballs en que la direcció facultativa 
ho consideri necessari.

12. Classificació del contractista
La categoria deis contractes d'execució d'obra serà determinada per la seva anualitat 
mitjana, el càlcul de la qual es farà segons la normativa contractual vigent, amb el PEC del 
projecte IVA exclòs.
D’acord amb la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a continuació es proposa 
la classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació d’execució 
d’aquestes obres:

Grup G Vials i pistes

Subgrup 6 Obres viàries sense qualificació específica

Categoria 4 (superior a 840.000 i inferior o igual a 2.400.000 € d’anualitat)

13. Criteris de valoració
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i 
justifica:

13.1. Criteris avaluables de forma automàtica (100%)

a) Oferta econòmica: fins a 60 punts. Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte 
el preu de licitació d’acord amb el següent criteri: 

- Puntuació màxima: 60 punts
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula lineal ponderada, en aplicació 

de la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica aprovada per part de la Direcció General de 
Contractació Pública l’any 2020, la qual atorga la màxima puntuació a la millor 
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oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és 
proporcional a la diferència de les seves baixes. La fórmula és la següent: 

   

𝑃𝑣 = [1 ‒ (𝑂𝑣 ‒ 𝑂𝑚

IL )  ×  ( 1
VP)] × 𝑃

On:

Pv és la puntuació obtinguda per la proposició 
P és la puntuació del criteri econòmic (60 punts)
Om és l’oferta més econòmica 
Ov és l’oferta a valorar 
IL és l’import de licitació
VP és el valor de ponderació (*)

(*) El valor de ponderació es pren associat al pes específic del criteri preu, el qual s’obté 
agregant al valor de ponderació ordinari 1 el pes específic del criteri de preu en la licitació, 
en aquest cas el 60% de la puntuació total. Així, el valor de ponderació (VP) associat al pes 
específic prendrà el valor d’1,6, quedant la fórmula de la següent manera: 

𝑃𝑣 = [1 ‒ (𝑂𝑣 ‒ 𝑂𝑚

IL )  ×  ( 1
1,6)] × 60

b) Termini de garantia: fins a 12 punts. 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte al termini mínim establert pel plec, 
l’ampliació s’especificarà amb el número de mesos addicionals i fins a un màxim que suposi 
doblar el termini establert. 
Es valorarà en 1 punt per mes d’ampliació. 

c) Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat/da): fins a 20 punts. 
Per tal d’aconseguir una millor execució dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i 
seguretat, millorant també el cost i termini, és important tenir en consideració l’experiència, 
en treballs similars durant els darrers 10 anys, de les persones que desenvoluparan les 
funcions de cap d’obra i encarregat d’obra. L’experiència de cadascun dels membres de 
l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de participació en actuacions similars a les 
del contracte, realitzada d’acord amb els formularis de l’annex. La funció de cap d’obra i 
encarregat/da d’obra no podrà recaure en una mateixa persona. 
S’entén com actuació similar a la del contracte: obres d’urbanització de vies públiques o de 
millora de la urbanització i les seves infraestructures. 
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva 
posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en què la 
persona tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per 
a la qual es presenta. 

- Puntuació màxima: 20 punts
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- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:

Pi = Puntuació cap 
d’obra + Puntuació 

encarregat/da

On la puntuació per cadascun dels membres de l’equip ofert és d’un màxim de 10 punts i es 
valora segons els següents barems:

Per l’import acumulat d’experiències amb imports PEC

Si és ≥ 1.000.000,01 € 5 punts
Entre 850.000,01 € i 1.000.000 € 4 punts
Entre 600.000,01 € i 850.000 € 3 punts
Entre 450.000,01 € i 600.000 € 2 punt
Entre 300.000,01 € i 450.000 € 1 punt
Si és < 300.000 € 0 punts

Per nombre d’actuacions similars
Més de 9 actuacions 5 punts
Entre 7 i 8 actuacions 4 punts
Entre 5 i 6 actuacions 3 punts
Entre 3 i 4 actuacions 2 punts
Entre 1 i 2 actuacions 1 punt
Cap actuació 0 punts

d) Connexió Zhaga-D4i a les llumeneres: 2 punts. 
El manteniment de la xarxa d’enllumenat públic a través de sistemes de control remot 
permet una gestió més eficient, reduint els costos de manteniment i optimitzant el consum 
d’energia. La instal·lació d’un sistema de control remot de l’enllumenat públic del municipi és 
un projecte per promoure la sostenibilitat ambiental reduint les emissions de carboni i el 
malbaratament energètic.
Es valorarà en 2 punts la instal·lació de connectors amb estandard Zhaga i el driver D4i a les 
llumeneres per deixar-les preparades per instal·lar un sistema de control punt a punt.
Aquesta millora està valorada en 10€ més IVA per punt de llum. El projecte preveu la 
instal·lació de 13 llumeneres, pel que la millora es valora en 130€ totals.

e) Tractament anticorrosiu contra orins: 2 punts
Amb la finalitat d’allargar la vida útil de les columnes de les llumeneres, es valorarà en 3 
punts que es faci un tractament químic anticorrosiu a la base de les noves columnes de 
protecció de la corrosió deguda als orins de gos. Aquesta capa de tractament químic s’haurà 
de realitzar com a mínim a la franja de 50 centímetres a comptar des del terra, i fins la base 
de la columna. El tractament s’ha de fer abans del subministrament i instal·lació de la 
columna. Aquest tractament no ha de suposar un impacte estètic negatiu per a la columna. 
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Aquesta millora es valora en 40,80 €, més IVA per unitat de columna. El projecte preveu la 
instal·lació de 13 noves columnes d’enllumenat, en conseqüència la millora suposa un 
import de 530,40 €, IVA inclòs.

f) Mescles bituminoses en calent amb material procedent del fresat o enderroc de capes de 
ferm deteriorades:  2 punts

Actualment, a l'Estat espanyol, s'estan desenvolupant les primeres experiències en la 
fabricació en planta de mescles bituminoses en calent amb material procedent del fresat o 
enderroc de capes de ferm deteriorades. Aquesta pràctica ja està perfectament consolidada 
a molts països i permet reutilitzar aquest material a través de la seva reincorporació a la 
fabricació amb percentatges que giren a l'entorn del 40% del total de la nova mescla. Aquest 
tipus de reciclatge permet uns avantatges mediambientals importants, a més d’aportar unes 
propietats tècniques iguals o millors que les convencionals i un rendiment econòmic 
acceptable.
Es valorarà en 2 punts la utlització de mescla bituminosa en calent amb material procedent 
del fresat o enderroc de capes de ferm deteriorades.

g) Solvència ambiental: 2 punts. 
El fet de disposar d'un Sistema de Gestió Ambiental (SGM) pot considerar-se com una 
garantia que, almenys, l'empresa coneix la legislació ambiental que li aplica, que ha 
identificat els impactes ambientals que causa la seva activitat, i que s’ha plantejat el repte de 
reduir-los en la mesura de les seves possibilitats i d'una forma organitzada. La LCSP cita a 
un SGM concret: el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), però s’admetrà 
qualsevol altre sistema reconegut per la UE o per altres organismes acreditats. Això inclou al 
que potser és el SGM més difós: la norma ISO 14001, que a Espanya s’ha transposat com a 
UNE-EN ISO 14001:2015.
Amb la finalitat d’optar per una empresa que aposti per la solvència ambiental, es valorarà 
en 2 punts l’empresa que documenti que treballa amb un Sistema de Gestió Ambiental 
(SGM) amb el qual identifica, controla i millora els impactes ambientals de la seva activitat. 

14. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació a l’execució del contracte, d’obligat compliment per part 
del contractista i, si s’escau, per les empreses subcontractistes, són les que s’estableixen a 
continuació, conforme a l’article 202 de la LCSP:

a) S’executaran les obres amb estricte compliment de les mesures de seguretat i salut 
previstes a la normativa vigent i al corresponent pla de seguretat i salut que 
s’aprovarà abans de l’inici de les obres.

b) En l’execució de l’obra es tindrà especial cura en minimitzar la quantitat d’aigua 
utilitzada i, en cas que sigui possible, es reaprofitaran aigües provinents de la pluja.

c) Es prendran mesures per minimitzar la contaminació acústica dels compressors. En 
concret, s’hauran d’utilitzar compressors elèctrics amb una contaminació acústica 
més baixa sempre que sigui possible o, quan no ho sigui, compressors normals amb 
silenciadors. Els compressors hauran d’estar en bon estat de manteniment i amb 
marcatge CE.

d) Es prendran mesures per minimitzar la contaminació acústica de les formigoneres. 
En concret les formigoneres se situaran en zones tant allunyades comn sigui 
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possible d’habitatges en els perídoes d’espera, evitant provocar molèsties a les 
zones més urbanes.

e) L’empresa contractista ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar elements de 
discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

f) L’empresa contractista haurà de garantir la inexistència de diferencies salarials per 
raó de gènere dels seus treballadors i treballadores dins una mateixa categoria 
professional. 

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment serà causa de resolució.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatari per tal que declari 
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. 
També s’inclouran les següents condicions essencials: 

a) El contractista haurà d’especificar les persones concretes que executaran les 
prestacions i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, 
prèviament a l’inici de l’execució del contracte. 

b) Les figures de cap d’obres i encarregat d’obres seran personal propi del contractista 
en la modalitat de contracte indefinit, anteriors a la data de finalització del termini de 
presentació de proposicions, en categoria igual o superior a la mínima per ocupar 
aquests càrrecs.

15. Modificacions del contracte
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 
conformitat amb el que estableix l’art. 206 de la LCSP. En cas que la modificació suposi 
supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.
Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o 
les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari 
efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Administració, amb 
l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista 
no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari 
en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolució del 
contracte de conformitat amb l’art. 211 de la LCSP.
Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es 
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de 
contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent. No tenen consideració de 
modificacions:

a) l’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final 
de l’obra.

b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
la LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.
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Donat que es tracta d’unes obres a realitzar a un àmbit corresponent a una urbanització 
existent, poden aparèixer elements constructius o d’infraestructures en mal estat que 
restaven ocults sobre els quals no s’ha contemplat en el projecte cap actuació. En el cas que 
la direcció facultativa consideri necessari actuar en algun d’aquests elements constructius o 
infraestructures per garantir un correcte funcionament, es preveu que es pugui modificar el 
contracte durant la seva vigència, d’acord amb l’art. 204 de la LCSP i fins a un màxim del 
vint per cent del preu inicial. S’introduiran les unitats d’obra estrictament necessàries per a 
reparar l’element constructiu en mal estat amb els mitjans auxiliars que es considerin 
necessaris i les mesures de seguretat corresponents, així com també el control de qualitat 
indicat.
Per a la modificació prevista en aquest apartat, el procediment s’ajustarà a allò previst a l’art. 
242.4 de la LCSP. Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació 
del projecte ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient 
corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres 

dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 

complementàries necessàries.
Atès que es desconeix la quantificació a priori de les modificacions a què s’ha fet referència 
en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, l’import que se’ls aplica com a màxim és del 20%. Si no és 
per alguna de les causes esmentades, el contracte només podrà modificar-se per raons 
d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en la subsecció 4a de la secció 3a del 
Capítol I del Títol I del llibre segon de la LCSP, ajustant-se, en tot cas, al que estableixen les 
directives comunitàries.
El procediment a seguir en cas de modificacions previstes serà el següent:

- Informe del responsable del contracte motivant la necessitat de la modificació amb 
indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu global.
- Audiència al contractista per termini de tres dies hàbils.
- Incorporar document acreditatiu de l’existència de crèdit.
- Informe de secretaria i intervenció.
- Aprovació per l’òrgan de contractació i, en el seu cas, aprovació de la despesa.
- Formalització de la modificació aprovada. 

Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en el PCAP, només pot operar quan es 
justifiqui la concurrència d’algun dels supòsits que, amb caràcter taxat, es preveuen a 
l’article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s’han de limitar a introduir les variacions 
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 

16. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses l’execució parcial de l’obra, no es 
preveuen partides d’obra que hagin de ser executades de forma expressa directament per 
l’empresa contractista. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del 
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contracte que tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix l’article 
215.2 a) de la LCSP.

17. Obligacions

Les obligacions generals del contractista són:

a) En el cas d’extinció normal del contracte, continuar executant l’obra fins que quedi 
garantida la seva continuïtat, així com la seguretat i circulació viària.

b) No utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Canet de Mar amb motius publicitaris o 
qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense comunicar-ho prèviament i de forma 
expressa a l’Ajuntament.

c) L’execució de les obres en les condicions fixades en el plec de clàusules, en el projecte 
executiu aprovat i en la proposta presentada pel contractista.

d) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i obres executades, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

e) En relació al desenvolupament de l’activitat contractada, si han de concórrer en el 
mateix espai o equipament treballadors municipals i/o treballadors d’altres empreses, 
serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004 de coordinació d’activitats 
empresarials i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es portaran a terme les accions i 
es lliurarà la documentació que l’Ajuntament determini segons procediment intern 
aprovat a l’efecte. L’Ajuntament lliurarà l’avaluació de l’equipament i/o normes de 
seguretat que s’hagin pogut establir respecte al mateix o a la tasca a desenvolupar i 
mesures d’emergència si és el cas.

f) El contractista haurà de garantir el compliment del RD Leg. 1/2013, Text Refós de la Llei 
General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social  i de la LO 
3/2007, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, en els supòsits que per nombre de 
personal els hi sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis.

g) El contractista s’obliga a facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern.

h) Quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva 
d’eficàcia general, prevegi la subrogació en contractes de treball, el contractista restarà 
obligat tant a proporcionar a l’òrgan de contractació la informació referida a les 
condicions dels contractes del treball dels treballadors afectats per la subrogació, com 
també a respondre dels salaris impagats i les cotitzacions meritades per a aquests 
treballadors, conforme a l’article 130 de la LCSP.

i) Totes les obligacions esmentades que derivin del contracte, a excepció de la relativa a 
la subrogació, seran exigides igualment als subcontractistes, de conformitat amb l’article 
202.4 de la LCSP.

j) L’acreditació del compliment de les obligacions esmentades en aquesta clàusula es 
durà a terme a requeriment municipal en qualsevol moment de la durada del contracte.

k) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les potestats de 
l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual.
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l) El personal de l’adjudicatària del contracte no s’integrarà a la plantilla de l’Ajuntament de 
Canet de Mar sota cap concepte.

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el 
contractista resta específicament obligat a:

a) La conservació, policia i vigilància de la zona d'obres durant l'execució; el 
subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat dins 
de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual cosa 
haurà de complir les ordres que rebi per escrit de l'Ajuntament i Direcció, respecte 
d'aquestes obligacions. Realitzar el tancament de l’obra al seu càrrec.

b) Aportar l’equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona 
execució de les obres en el termini estipulat. 

c) Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de 
seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels discapacitats, fiscal, de protecció 
de dades personals, i mediambiental, així com la normativa interna del sector que reguli 
l'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat compliment a requeriment municipal. 

d) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 
suficients per a deguda execució de l’obra.

e) Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels 
treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents 
serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu. 

f) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l’accés a l’obra, la 
circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit amb el text i 
característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de possible perill deguts 
a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els voltants.

g) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions que s’indiquin per part de l’Ajuntament i la 
direcció d’obres en compliment de les condicions establertes a les bases reguladores de 
les subvencions sol·licitades per finançar l’obra, si s’escau.

h) Instal·lar a la seva costa, el cartell anunciador de l’obra identificant que està 
subvencionada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), identificant el 
projecte subvencionat i concretant el finançament públic. Incloent els logotips del 
Departament de la Presidència i l’expressió “amb el suport de” i el logotip corporatiu del 
Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina identitatcorporativa.gencat.cat, 
en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció,

i) Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en general 
dels perills o incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la llengua catalana. 

j) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 

k) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels veïns 
afectats, amb la finalitat de minimitzant l’impacte de soroll i brutícia que es puguin 
ocasionar.

l) Executar l’obra segons la planificació prevista al projecte executiu minimitzant els riscos. 
Mantenir en tot moment informat l’Ajuntament de la planificació.
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m) Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes 
que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent 
d’ella com a conseqüència de l’execució del contracte.

n) A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers.

o) Els treballs d’obra s’hauran de coordinar amb l’ús dels espais públics, tant dins l’àmbit 
d’actuació com dels voltants que es trobin afectats. Es respectarà al màxim possible les 
circulacions de vehicles i de vianants, garantint en tot moment l’accés de les persones 
als habitatges i comerços.

p) Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’obra pugui ocasionar, el contractista 
informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d’aquelles 
actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l’accessibilitat. Aquest servei supervisarà 
la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per part del 
contractista.

q) Amb la finalitat de garantir la correcta informació dels ciutadans, el contractista s’haurà 
de coordinar amb l’Ajuntament i realitzar les notificacions que es considerin necessàries 
a través dels mitjans disponibles (web municipal, cartelleres o notificacions personals a 
veïns).

r) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti afectada 
per la realització de les obres, així com les zones adjacents.

s) En el moment d’executar els moviments de terres i talls de paviments, es regarà la zona 
d’obres per minimitzar l’impacte de la pols.

t) Fer una correcta gestió ambiental de les obres, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, 
sobre l'entorn) 

u) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels 
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat 
reclamats per la Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en 
matèria de gestió de residus i complir les actuacions que exigeix la normativa 
esmentada, informant-ne puntualment la direcció de l’obra. 

v) Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Així mateix, 
aniran a càrrec de l’adjudicatari les reparacions dels desperfectes que es puguin 
ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel lloc de les obres. 

w) Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat actual de les 
infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les obres (xarxa de telefonia, 
xarxes de distribució de baixa tensió, xarxes d'aigua potable i clavegueram, etc..) 
necessària per tal d'evitar interferències entre les obres a executar i les esmentades 
infraestructures existents. 

x) Entregar, un cop finalitzades les obres, tota la documentació tècnica en suport digital de 
les obres executades.

y) Realitzar al seu càrrec les legalitzacions oportunes de totes les instal·lacions 
realitzades.
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z) Realitzar el manteniment de la construcció realitzada i els elements instal·lats durant el 
termini de garantia.

18. Incompliments
Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les 
seves activitats seran penats conforme al que disposa aquesta memòria i el PCAP que 
regeix la contractació, qualificant-se els incompliments de lleus, greus i molt greus.
Incompliments lleus. Es qualifiquen de lleus els incompliments imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del 
contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En 
tot cas, es consideraran incompliments lleus:
a) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari envers els vianants, veïns i companys de treball.
b) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
c) La no presentació de la documentació sol·licitada per escrit o d’aquella que sigui 

d’obligada presentació i estipulada en aquesta memòria i el PCAP que regeix la 
contractació.

d) Tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de l’Ajuntament.
e) No utilització dels mitjans oferts.
f) No adscripció a les obres dels mitjans personals identificats com a solvència en la 

present memòria i el PCAP que regeix la contractació.
g) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit 

inexcusables, i també tota infracció no recollida en les infraccions greus i molt greus, 
sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a lleu.

Incompliments greus. Es qualifiquen de greus els incompliments imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte 
del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules la present 
memòria i el PCAP que regeix la contractació. En tot cas, es consideren incompliments 
greus:
a) La reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus.
b) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions sempre que no es consideri una 

infracció molt greu i sempre que sigui imputable al contractista.
c) La reducció de la dedicació prevista dels mitjans personals oferts.
d) Executar l’obra mitjançant un tercer no autoritzat.
e) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals.
f) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats.
g) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores proposades.
h) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu.
i) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari envers els vianants o 

els companys de treball.
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j) No disposar de la documentació obligatòria, si l’incompliment no es pot conceptuar com 
a molt greu.

k) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en les instal·lacions de clavegueram 
existents.

l) Modificar l’obra sense causa justificada i sense notificació prèvia a l’Ajuntament de Canet 
de Mar.

h) Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara que no 
causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada a l’adjudicatari i aquest 
no els ha esmenat en les terminis fixats.

i) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia sempre que l’incompliment no es 
pugui considerar una falta molt greu.

j) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o que 
causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin falta molt 
greu.

k) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament il·legals, quan 
causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin falta molt 
greu.

l) Posar en perill o pertorbar la correcta execució de l’obra.
m) Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants 

fan que no se les pugui conceptuar com a tals.
n) Incompliment de la legislació mediambiental o de seguretat i salut en el treball.
o) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents de 

l’Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi un 
perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a greu.

Incompliments molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi en 
perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Els incompliments de 
qualsevol dels preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin altra consideració en la 
present memòria i el PCAP que regeix la contractació es consideraran sempre molts greus. 
En tot cas, es consideraran incompliments molt greus:
a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions per causes imputables al 

contractista i que dificulti la gestió econòmica del pagament per part de l’Ajuntament 
(com per exemple, optar a una subvenció amb un termini determinat o que a causa del 
canvi d’anualitat la despesa no estigui prevista al pressupost municipal). 

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
produeixi un perjudici molt greu.

c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte 
imputable al contractista.

d) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia amb conseqüències evidents en la 
vida útil de l’immoble.
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e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici 
molt greu a l’execució del contracte.

f) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
g) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions.

h) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
i) La reincidència en la comissió de faltes greus.
j) Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives a 

l’execució del contracte, així com a la direcció d’obra.
k) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament il·legals, quan 

causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als ciutadans i es puguin conceptuar 
com a molt greus.

l) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als béns 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.

m) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o que 
causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i es puguin conceptuar com a 
molt greus.

n) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del Ajuntament 
de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de l’adjudicatari, i també 
tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi un perjudici a l’obra que es 
pugui conceptuar com a molt greu.

o) El frau en la forma d’execució de l’obra.
p) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal adscrit 

a l’obra.

19. Penalitats
Els incompliments seran penats conforme a la seva qualificació:

a) Els incompliments lleus, fins al 3% de l’import d’adjudicació del contracte.
b) Els incompliments greus, del 3,01% fins el 6% de l’import d’adjudicació del contracte.
c) Els incompliments molt greus, del 6,01% al 10% de l’import d’adjudicació del 

contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte.

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal
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