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Informe  de  necessitats  definitiu per  contractar  el  servei  de  la  redacció  del  Projecte
d’actuacions necessàries per garantir les condicions d’ús, durabilitat i urbanització del pont
de la Dona, amb criteris de contractació pública ecològica

1. ANTECEDENTS

El pont de la Dona habilita la circulació de vehicles i vianants pel passeig del vint-i-dos de Juliol pel pas
inferior i per la carretera de Castellar, les avingudes de Jaume I i de Barcelona pel pas superior. Per la part
inferior també habilita el pas de la línia R4 de RENFE que en aquest punt passa de ser línia soterrada a línia
aèria.

El  pont  presenta  tauler  sobre  bigues  prefabricades  en  doble  T  de  formigó  entre  estreps  i  bigues
prefabricades en doble T amb 1/3 llums, en funció de la caixa soterrada de la línia de FFCC i els reforços del
pont pel suport del monument de la Dona situat en la superestructura.

L’estructura vertical i estreps es configuren amb murs pantalla de formigó in situ i estructura horitzontal amb
bigues prefabricades de formigó que suporten el tauler amb lloses prefabricades i capa de compressió in
situ.

Es detecten, principalment, problemes de:
 Carbonatació del formigó de l’estructura vertical i horitzontal composta per bigues prefabricades en T i

llosa de formigó.
 Fissures i despreniments detectades en les ales de les bigues en la seva trobada amb els murs de

suport. Probablement els despreniments es deuen a impactes de les bigues durant la seva instal·lació i
muntatge. Aquesta situació genera carbonatació del formigó i oxidació de l’armat.

 Despreniments en les parts inferiors de les lloses i deixen exposades les seves armadures, les quals han
patit un alt grau d’oxidació i en alguns casos, fins i tot, la seva desaparició. Es tracta d'armadures de
flexió i tallant esforços d'estat límit últim, en alguns casos.

 Els estreps i murs presenten armadures descobertes en estat d’oxidació provocat per la carbonatació del
formigó i el despreniment superficial d’aquest.

 Degradació de les impostes originals del pont que provoquen despreniments i risc de despreniment de
les peces prefabricades de formigó (instal·lació de xarxes de protecció per mantenir la segurerat dels
usuaris per dessota el pont)

 En la superestructura i urbanització de l’àmbit es detecten mancances de drenatge i impermeabilització
per evitar filtracions de les aigües pluvials i rec de les plantacions de la urbanització que degraden l’obra
civil i estructures de suport.

En data 25 de març de 2025, s’han adjudicat a l’empresa SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN,
SLU, els serveis de redacció de l’Avantprojecte del Pont de la Dona, mitjançant l’Acord marc de serveis de
redacció de projectes i  direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l'Associació
Catalana de Municipis (expedient AAMS 3759/2025). Per a la redacció de l'avantprojecte, s'ha estudiat i fet
la diagnosi de les patologies que afecten l'estructura del pont, i dins del document es pot trobar la proposta
d'actuacions per a les adequacions funcionals i estructurals del pont. A partir de les conclusions estretes en
l'avantprojecte,  es  creu  necessària  la  redacció  del  Projecte  d’actuacions  necessàries  per  garantir  les
condicions d’ús, durabilitat i urbanització del pont de la Dona.

2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC

El contracte té per objecte l’encàrrec per  redactar el Projecte d’actuacions necessàries per garantir  les
condicions d’ús, durabilitat i urbanització del pont de la Dona, segons l’annex adjunt que fa referència als
àmbits d’actuació.
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Descripció dels treballs a executar: 

El  Projecte d’actuacions necessàries per garantir les condicions d’ús, durabilitat i urbanització del
pont de la Dona,  estarà dividit en tres àmbits d'actuació (fases) i que es descriuen a continuació:
 
Fase 1. Tasques destinades a la rehabilitació / càlcul estructural i determinar la càrrega màxima que pot
suportar el pont en les condicions de resistència establertes en el projecte de rehabilitació segons normativa
aplicable  i  estat  actual  dels materials i  contemplar  la senyalització  necessària  en la fase  d’urbanització
corresponent.

Fase 2.  Urbanització de l'àmbit de la plaça de la Dona,  determinar les actuacions de recuperació de
durabilitat  del  pont,  així  com  garantir  el  bon  comportament  de  la  superestructura  i  adequació  de  la
urbanització projectada (adequació mitjançant barreres de seguretat urbans com a millora de la seguretat
vial, col·locació de juntes de dilatació adequades als moviments de l'estructura, correcte funcionament del
drenatge/impermeabilització  i  desaigües,  correcta  posició  dels  passos  de  vianants  i  senyalització
corresponent,  adequació  de voreres i  baranes,  enjardinament  de l’interior  de la  rotonda,  etc),  així  com
d'altres aspectes necessaris per a recuperar el seu correcte funcionament i garantir la seguretat per als
vianants i per els vehicles.
S'han de definir els materials de l'interior de la rotonda respectant l'escultura original de l'escultor Andreu
Alfaro, i per tant, mirar de reproduir un acabat de gespa interior i renovant la il·luminació projectada (és a dir,
enlloc de fluorescents, estudiar una solució amb llums LED).

Fase 3. Urbanització de l’àmbit central del Passeig vint-i-dos de Juliol, determinar les actuacions de
recuperació  de  durabilitat  del  pont,  així  com garantir  el  correcte  comportament  de la  superestructura  i
adequació de la urbanització projectada (adequació mitjançant barreres de seguretat urbans com a millora
de la seguretat vial, col·locació de juntes de dilatació adequades als moviments de l'estructura, correcte
funcionament  del  drenatge/impermeabilització  i  desaigües,  correcta  posició  dels  passos  de  vianants  i
senyalització  corresponent,  adequació  de  voreres  i  baranes,  enjardinament  de  passeig,
drenatge/impermeabilització de jardineres prefabricades de formigó penjades del coronament de murs, etc),
així  com d'altres  aspectes  necessaris  per  a  recuperar  el  seu  correcte  comportament  i  garantia  de  la
seguretat per als vianants i per als vehicles. 

No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. 
Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007, el
contracte d’aquesta licitació tindrà els següents codis CPV:

 71312000-8 Serveis de consultoria en enginyeria d’estructures
 71311000-1 Serveis de consultoria d’enginyeria civil

Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una única
unitat  funcional.  És imprescindible mantenir  la coherència i  visió global dels treballs per disposar d’una
documentació tècnicament vàlida i executable a nivell logístic.

Tècnicament es contempla el projecte de manera global amb apartats que es complementen entre ells. 
Per una banda, hi ha intervencions que afecten aspectes estructurals i per altra, aspectes que milloren la
durabilitat, manteniment i sostenibilitat del pont juntament amb una urbanització que bàsicament faciliti el
drenatge i garanteixi la impermeabilització de la superestructura del pont.

El  Projecte d’actuacions necessàries per garantir les condicions d’ús, durabilitat i urbanització del
pont  de la  Dona,  considera la  rehabilitació  de l’estructura  del  pont,  que  assumeix  un/a  enginyer/a  de
camins,  canals  i  ports.  ECCiP,  especialitzat.  Per  altra  banda considera  les actuacions  necessàries  per
garantir  la durabilitat i  manteniment de l’estructura, on caldrà que el projecte d’urbanització  defineixi  de
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forma adequada la superestructura del pont que consisteix amb la rotonda on s’ubica el monument de la
Dona, la franja central del passeig vint-i-dos de juliol i la viabilitat associada a l’àmbit. Aquests aspectes que
ha de contemplar el projecte d’urbanització pot estar redactat per ECCiP, arquitecte, arquitecte tècnic o
ETOP que justifiqui la seva solvència 

Per donar resposta a la coherència a totes les actuacions contemplades és necessari que es plantegi amb
un equip redactor especialitzat en cada una de les facetes (però totes vinculades entre elles i amb una visió
comuna ja que totes estan interrelacionades). L’enginyer/a de camins, canals i ports. ECCiP encarregat de
la  redacció  de  la  rehabilitació  i  mecanismes  de  protecció  i  durabilitat  de  l’àmbit  del  pont  de  la  Dona,
assumirà la figura del  cap d’equip com a coordinador de projecte, es responsabilitzarà de coordinar els
tècnics implicats en les tasques desenvolupades i mantenir la lògica i coherència global necessàries per la
redacció  del  Projecte  d’actuacions  necessàries  per  garantir  les  condicions  d’ús,  durabilitat  i
urbanització del pont de la Dona.

A més,  tenint en compte la complexitat i coherència necessàries que comporta el projecte i la  gestió dels
àmbits afectats que impliquen els diferents operadors (RENFE, Diputació de Barcelona), és necessari que
es gestioni des d’un únic cap d’equip el servei de redacció licitat.

3. FINALITAT

El present informe té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar els conceptes que han
d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, necessitats, directius i criteris tècnics generals que han de
servir de base per realitzar els treballs encarregats descrits a l’apartat «2 Objecte de l’encàrrec»; i concretar
la redacció i presentació del document que consisteix en:

La  redacció  del Projecte  d’actuacions  necessàries  per  garantir  les  condicions  d’ús,  durabilitat  i
urbanització del pont de la Dona.

El projecte resultant estarà dividit en tres àmbits d'actuació (fases) i que es descriuen a continuació:

- Fase 1. Tasques de rehabilitació i càlcul estructural.

- Fase 2. Urbanització de l'àmbit de la plaça de la Dona

- Fase 3. Urbanització de l’àmbit central del Passeig 22 de Juliol.

4. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

El  contracte  és  necessari  per  al  compliment  i  la  realització  dels  fins  institucionals  de  l’Ajuntament  de
Terrassa.  La  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  el  contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la redacció  del
Projecte d’actuacions necessàries per garantir les condicions d’ús, durabilitat i urbanització del pont
de la Dona.

El Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana destina la totalitat dels mitjans personals propis
dedicats a la redacció d’altres projectes i  a la direcció d’obres programats fins a finals de l’any proper.
Donada l’acceleració, comprovada en les inspeccions bàsiques, del procés de degradació i conservació de
l’estructura i  urbanització del  pont  de la Dona es considera necessari  contractar amb la major celeritat
aquest treball, ja que els tècnics municipals no poden dedicar el temps requerit per aquest projecte.

5. PROCEDIMENT

Al tractar-se d’un contracte  de serveis  de valor  estimat  inferior  a  143.000 €  (IVA exclòs) s’opta  per  la
modalitat del procediment de contractació obert simplificat prevista a l’article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
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6. MODIFICACIONS PREVISTES

Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules.

En aquest cas concret, per la naturalesa del contracte no es preveuen modificacions del contracte.

7. PRESSUPOST, VALOR ESTIMAT I PAGAMENT

El pressupost base per a presentar l’oferta per a la realització dels treballs es fixa en 123.966,94 € (IVA
exclòs), 150.000,00 € (IVA inclòs).

El pressupost necessari per poder realitzar els serveis es divideix en els següents conceptes:

Contracte  de  serveis  per  la  redacció  del  Projecte  d’actuacions
necessàries per garantir les condicions d’ús, durabilitat i urbanització
del pont de la Dona.

IMPORT

IVA exclòs IVA inclòs

Proposta inicial mitjançant plànols de totes les fases 8.264,46 € 10.000,00 €

Maqueta completa per revisió interna dels serveis municipals 49.586,78 € 60.000,00 €

Projecte executiu (aprovació inicial) 49.586,78 € 60.000,00 €

Projecte executiu (aprovació definitiva) 16.528,92 € 20.000,00 €

TOTAL 123.966,94 € 150.000,00 €

Amb el següent desglossament de costos directes i indirectes:

IMPORT

IVA exclòs IVA inclòs

Costos directes (95%) 117.768,59 € 142.500,00 €

Costos indirectes (5%) 6.198,35 € 7.500,00 €

TOTAL 123.966,94 € 150.000,00 €

El valor estimat del contracte, és de 123.966,94€ (sense IVA) i de 150.000,00 euros (IVA inclós).
La quantitat de 150.000,00 €, (IVA inclòs), corresponents a la redacció del Projecte d’actuacions 
necessàries per garantir les condicions d’ús, durabilitat i urbanització del pont de la Dona.

Aquestes despeses aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 1433 15321 61900, del capítol 6 del
pressupost municipal de 2026 i codi d’inversió 25004.

Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, per via d’urgència en data 7 de
maig de 2024

Any Durada Despesa (IVA exclòs)
2026 9 mesos 123.966,94 €
Total: 123.966,94 €

La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.
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Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat
amb el que preveu l'article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març). I, d'acord amb la possibilitat establerta a l’article 117.2 i a la disposició
addicional  tercera  punt  segon  de  la  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP),  es  tramita
anticipadament aquest contracte en tant que la seva execució material ha de començar en l'exercici 2026.

Els pagaments es faran efectius:
 el pagament del 10.000 € (IVA inclòs) es farà a l’entrega i acceptació de la proposta inicial, mitjançant

plànols de totes les fases, pels serveis municipals.
 el pagament de 60.000 € (IVA inclòs) es farà quan s’entregui la maqueta completa per revisió interna

dels serveis municipals.
 el pagament dels 60.000 € (IVA inclòs) del projecte executiu es farà quan s’entregui el projecte per la

seva aprovació inicial.
 el pagament dels 20.000 € (IVA inclòs) del projecte executiu es farà quan es procedeixi a l’aprovació

definitiva del mateix, incorporant, si és preceptiu,  les modificacions resultants de la informació al públic i
administracions involucrades del projecte executiu.

8. TERMINI DEL CONTRACTE

 En  el  termini  d’1  mes,  des  de  la  data  de  formalització  del  contracte, es  presentarà  a  la  Secció
d’Infraestructures  de  Ciutat  i  Projectes  d’Iniciativa  Externa  del  Servei  d’arquitectura,  Espai  Públic  i
Biodiversitat Urbana, un estudi dels antecedents i els plànols de les primeres propostes del projecte amb
els criteris aplicats i poder fer valoracions.

 Posteriorment s’entregarà una maqueta del projecte per poder presentar als serveis municipals implicats
en la definició i autorització del projecte, en el termini de 3 mesos.

 Posteriorment, es procedirà a la redacció del projecte executiu, destinat a l’aprovació inicial, en un termini
de 3 mesos des de l’acceptació de la maqueta per part dels serveis municipals.

 Després de dur a terme la informació pública i recepcionar els informes pertinents de les administracions
implicades  en  l’aprovació  del  projecte,  es  revisarà  el  projecte  per  incloure  les  modificacions
implementades per l’aprovació definitiva del projecte, en un termini de 2 mesos.

Any Durada Concepte Despesa (IVA inclòs)

2026 1 mesos Proposta inicial mitjançant plànols de totes les fases 10.000,00 €

2026 3 mesos Maqueta completa per revisió interna 60.000,00 €

2026 3 mesos projecte executiu per aprovació inicial 60.000,00 €

2026 2 mesos projecte executiu per aprovació definitiva 20.000,00 €

Total: 9 mesos 150.000,00 €

L’empresa licitadora ha de donar compliment a l’encàrrec en un termini de 9 mesos en total (1+3+3+2
mesos, suma dels quatre terminis designats per cada una de les tasques a desenvolupar), malgrat el termini
total definitiu de l’encàrrec dependrà de la tramitació de l’expedient per part de les diferents administracions i
empreses  implicades.  (Consulta  interna  dels  serveis  municipals  de  l’ajuntament  sobre  la  maqueta  del
projecte i tramitació de l’aprovació inicial del projecte executiu presentat i informació al públic del mateix per
dur a terme l’aprovació definitiva.)
L’adjudicatari  s’obliga a complir  els terminis  descrits.  El  retard  en qualsevol  dels terminis  haurà de ser
justificat i posat de manifest per escrit als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Terrassa. 
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9. SOLVÈNCIA TÈCNICA PROFESSIONAL

D’acord amb l’article 90 de la LCSP la solvència tècnica demanada als licitadors per participar en aquest
procediment han de complir els dos punts:

a) Haver realitzat dos (2) encàrrecs similars relatius a  redaccions  de projectes de rehabilitació de ponts i
urbanització  de  la  superestructura,  per  un  import  igual  o  superior  al  valor  estimat  d'aquest  contracte
(123.966,94 €), en els darrers 10 anys.
Els  encàrrecs  presentats  com a  solvència  s'acreditaran  mitjançant  certificat  emès  per  l’organisme  que
contracta el servei.
A l’article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, preveu que la solvència tècnica es pot acreditar amb certificats de
bona execució com a màxim els tres últims anys, excepte quan sigui necessari per garantir un nivell adequat
de competència es podria demanar per més de 3 anys. Per tant en aquest contracte, tenint en compte que
als  darrers  anys  de  crisis  no  s’han  redactat  massa  quantitat  d’encàrrecs  similars,  es  proposa  que  la
solvència tècnica s’acrediti amb certificats de bona execució en els darrers 10 anys.

b) Els licitadors han de configurar un equip redactor mínim, format per tècnics especialitzats en les diferents
tasques i que compleixin els següents requisits:

-  Un/a enginyer/a  de camins, canals i  ports (ECCiP).  Cap d’equip.  Responsable  de la redacció del
Projecte d’actuacions necessàries per garantir les condicions d’ús, durabilitat i urbanització del pont
de la Dona, amb una experiència mínima de 2 treballs relatius a la redacció de projectes de rehabilitació de
ponts i urbanització de superestructura de ponts, per un import igual o superior al valor estimat del contracte
(123.966,94 €).

- Un/a enginyer/a de camins, canals i ports (ECCiP) o arquitecte/a o arquitecte/a tècnic o enginyer/a
tècnic d’obres públiques (ETOP). Subcap d’equip. Responsable de les tasques de redacció de la part del
projecte que correspon a la urbanització de la plaça de la Dona i el passeig 22 de juliol (fase 2 i  3 del
projecte d’actuacions necessàries per garantir les condicions d’ús, durabilitat i urbanització del pont de la
Dona),  amb una experiència  mínima de 2 treballs  relatius a  la  redacció  de projectes d’urbanització  de
superestructures de ponts,  per  un import  igual  o superior  a la  part  del  valor  estimat del  contracte  que
correspon al pressupost estimat de redacció de la urbanització de superestructura (82.644,62 €.)
Es  considera  aquest  import  (82.644,62  €)  perquè  les  tasques de  redacció  de la  part  del  projecte  que
correspon a la urbanització suposen 2/3 parts de l’encàrrec de redacció de la totalitat del projecte.

Per a cadascun un dels tècnics que forma part de l’equip redactor haurà d’aportar:
1. La titulació acadèmica competent (titulació legalment habilitant per al desenvolupament de les funcions

indicades en el contracte): cap d’equip i subcap d’equip responsable del projecte d’urbanització.
2. Els certificats de col·legiació professional.
3. El currículum vitae signat que acrediti una experiència professional mínima de deu anys en l’exercici de

la professió.
4. Els certificats de bona execució, dels treballs demanats, que acreditin l’experiència de cada tècnic, amb

les funcions indicades anteriorment.
5. Caldrà aportar un document de compromís d'adscripció de cada tècnic a l'execució del contracte, signat

per les dues parts (per l'empresa o despatx licitador/a i pel tècnic).

10. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALLS

En el decurs de la redacció del projecte objecte de la licitació, es realitzaran reunions de coordinació per tal
de resoldre tota mena d’aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que a
l’adjudicatari li puguin aparèixer.

L’adjudicatari s’obliga a complir la planificació/agrupació dels treballs descrit per l’encàrrec, objecte de la
licitació, dins el termini màxim de 9 mesos per la redacció dels treballs.
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11. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte, objecte de la licitació,
corresponen als Serveis Tècnics del l’Ajuntament de Terrassa. En aquest sentit, a l’inici dels treballs es
consensuarà entre l’equip redactor i els serveis tècnics municipals el pla de treball que s’ajusti al termini de
licitació.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic de l’Ajuntament tindrà accés, en
qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs
als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa.

A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb els
Serveis  Tècnics,  tenint  cura de que els documents i  plànols  de treball  siguin  intel·ligibles.  Amb aquest
objectiu, s’escolliran les escales de representació i colors més adients pels documents gràfics. 

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb l’adjudicatari, establiran en cada cas i a
l’inici dels treballs, el règim de reunions de treball que es faran amb l’equip de redacció, així com el seu
contingut.

12. DOCUMENTS DE L’ENCÀRREC OBJECTE DE LA LICITACIÓ

A títol indicatiu, el projecte haurà de contenir, com a mínim, els següents documents:
1  Memòria descriptiva amb la justificació de les solucions formals
2  Annexes mínims necessaris, incloent:

 càlcul de l’estructura que determinen les actuacions proposades
 estudi de seguretat i salut
 gestió de residus.
 justificació de preus
 control de qualitat
 serveis existents, afectats i d’altres.

3  Plànols
4  Plec de prescripcions tècniques
5  Pressupost detallat per:

 amidaments
 quadres de preus 1 i 2
 pressupost
 resum de pressupost
 pressupost pel coneixement de l’administració.

Per a l'aprovació inicial del projecte es lliurarà tota la documentació en suport informàtic i també en PDF,
facilitant un enllaç per descarregar el projecte complet. 

La documentació ha d'estar degudament classificada i tota la informació que s’hagi generat per redactar el
projecte  en  utilitzar  qualsevol  de  les  eines  informàtiques  (AUTOCAD  2018,  WORD,  EXCEL,  ...).  El
pressupost de l’obra s’haurà de presentar en format TCQ. 

Així mateix, es lliurarà tota la documentació inclosa en el projecte en format PDF, signat electrònicament en
un format que es vegi fàcilment la signatura sobre el document. 

Per a l'aprovació definitiva del projecte, en cas que hi hagi hagut esmenes, es lliurarà el projecte rectificat en
els mateixos formats i signatures, indicats per a l'aprovació inicial.
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13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La responsable del contracte serà la Subdirectora de l’Àrea de Territori i Habitatge, càrrec ocupat per la Sra.
Mercè Peralvo Ferrer.

14. CLÀUSULES I CRITERIS SOCIALS

En aquesta contractació no s’ha pogut aplicar l’acord del Ple de 24 de novembre de 2017, quant a la creació
d’ocupació,  perquè  el  número  de  treballadors  previst  és  reduït  i  molt  especialitzat,  per  tant  l’empresa
contractada no precisaria la contractació de personal nou per aquest contracte.

En aplicació del paràgraf de l’acord on diu “Si en atenció a les circumstàncies concurrents en un determinat
contracte, es consideri que no procedeix la inclusió de consideracions socials, l’òrgan de contractació podrà
acordar la no inclusió, sempre que s’hagi justificat adequadament a l’informe de necessitats”, es demana la
no inclusió de consideracions socials en la contractació.  Tot i  això, en el cas que l’empresa hagués de
contractar personal pel desenvolupament dels treballs, s’haurà de fer de persones en situació d’atur. En
aquest  cas,  l’adjudicatari  haurà  de  comunicar  les  noves  contractacions  de  personal  que  efectuï  per  a
l’execució d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies a partir de la
data en que aquest s’hagi produït.  Igualment, a la finalització dels treballs, l’adjudicatari  haurà d’aportar
declaració  jurada  del  representant  legal  de  l’empresa  amb  la  relació  de  contractacions  efectuades  a
persones en situació legal d’atur o treballadors autònoms desocupats.

15. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - preu,
són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l'article 145
i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins a 100 punts:

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d'acord amb els criteris de valoració que
es relacionen, per ordre decreixent d'importància, tot seguit:

15.1 Proposta econòmica per a l'execució del contracte: fins a 49 punts

15.2 Experiència professional addicional del cap de l’equip redactor, fins a 26 punts.
15.3  Experiència professional addicional del Subcap d’equip responsable de les tasques de redacció del
projecte d’urbanització de la plaça de la Dona i el passeig 22 de juliol, fins a 20 punts

15.4 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: Formació en matèria ambiental de personal
adscrit al contracte: fins a 5 punts.

Aquest és el detall dels criteris:
15.1 Proposta econòmica per a l'execució del contracte (E), fins a 49 punts:

L’oferta econòmica del licitador (Ei) estarà formada per un únic import que és la proposta d’execució del
contracte, en PEC sense IVA. Per tant, aquest import màxim és el valor estimat del contracte. 

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la fórmula
adjunta:

 baixai

PE =    49   x   -------------------------------

 baixamillor
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PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada licitador
baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  que  proposi  cada  licitador  (E i),  respecte  al

pressupost de licitació (123.966,94 €)
baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les  presentades  i

acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació (123.966,94 €, PEC sense IVA)

Per  aplicació  d’aquesta  fórmula,  l’oferta  que  proposi  l’import  econòmic  mínim  d’entre  totes  les  ofertes
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 49 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a dir,
que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula permet un repartiment
més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada respecte al valor
estimat del contracte i, també, respecte a l’oferta econòmica més baixa.

En  cap  cas  es  consideraran  les  ofertes  que  excedeixin  el  pressupost  de  licitació  i  serà  motiu
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.

15.2  Experiència professional   addicional   del cap de l’equip redactor, (T  1), fins a 26 punts.

L’empresa licitadora ha de configurar un equip redactor mínim per l’encàrrec que conforma l’objecte 
d’aquest contracte, format per tècnics especialitzats en les diferents tasques definides. 

Quant a l’enginyer/a de camins, canals i ports (ECCiP) que farà de Cap d’equip, i serà el responsable de
coordinar  i  assumir  la  redacció  del  projecte  d’actuacions  necessàries  per  garantir  les  condicions  d’ús,
durabilitat i urbanització del pont de la Dona, se li demana una solvència tècnica mínima per participar en
l’equip redactor, d’acord amb la clàusula 17ena del PCAP, que consisteix en disposar d’una experiència
mínima de dos (2) treballs relatius a la redacció de projectes de rehabilitació de ponts i urbanització de
superestructura de ponts, per un import igual o superior al valor estimat del contracte (123.966,94 €).

En aquest criteri es valorarà l'experiència addicional del cap d'equip, superior a la que es demana com a
solvència tècnica requerida per participar en l’equip redactor clàusula 17ena del PCAP), per haver realitzat,
en els últims deu (10) anys altres treballs relatius a la redacció de projectes de rehabilitació de ponts i
urbanització  de superestructura de ponts,  per  un import  igual  o superior  al  valor  estimat  total  d’aquest
contracte de serveis (123.966,94 €). 

L'experiència addicional del cap d’equip s'acreditarà mitjançant: 
 certificats d’empresa o administracions que acreditin la satisfacció de les tasques desenvolupades
 llista dels treballs realitzats d'acord amb el quadre següent: 

Nom de  l’encàrrec  similar  i
emplaçament

Promotor encàrrec Contractista
(empresa/UTE)

Data
inici/final  de
l’encàrrec

Termini  de
l’encàrrec

PEC ( IVA exclòs)

1

2

3

.

.

.

Serveis que es presenta com a solvència tècnica:

1

2
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Per altra banda no serà objecte de valoració la documentació que es presenti com a solvència tècnica
mínima per participar en l’equip redactor  (9.Solvència tècnica i professional). Per tant, els treballs que es
presentin per justificar la solvència no es valoraran però sí s'han d'indicar en aquest quadre. Si no s'indiquen
en aquest quadre els dos treballs corresponents a la solvència mínima, s'entendrà que dos dels treballs
presentats per ser valorats en aquest criteri  de solvència addicional corresponen a la solvència mínima
exigida.

La valoració s’efectuarà tenint  en compte els imports dels contractes de redacció desenvolupats en els
últims 10 anys de la següent manera:

Barem de valoració de l’experiència

Experiència addicional Cap d’equip responsable de projecte
(PT1) (max 26 punts)

3 encàrrecs d’import cadascun=> 123.966,94 (PEC sense IVA ) 26 punts

2 encàrrecs d’import cadascun => 123.966,94 (PEC sense IVA ) 16 punts

1 encàrrec d’import => 123.966,94 (PEC  sense IVA )   6 punts

PEC: Pressupost d'execució per contracte (sense IVA)

Es valoraran  actuacions que  contemplin  projectes de rehabilitació  de  ponts  lligats  a  la  urbanització  de
superestructura,  perquè  tècnicament  cal  entendre  l’estructura  i  la  urbanització  com  elements
complementaris per poder disposar d'un projecte de rehabilitació adequat i que garanteixi les condicions
d’ús, durabilitat i manteniment d'aquest tipus d'àmbit.

15.3    Experiència professional   addicional   del Subcap d’equip responsable de les tasques de redacció  
del projecte d’urbanització de la plaça de la Dona i el passeig 22 de juliol, (T2), fins a 20 punts.     

L’empresa  licitadora  ha  de  configurar  un  equip  redactor  mínim pels  dos  (2)  encàrrecs  que  conformen
l’objecte d’aquest contracte, format per tècnics especialitzats en les diferents tasques definides. 

Quant a l’enginyer/a de camins, canals i ports (ECCiP)   o arquitecte/a o arquitecte/a tècnic o enginyer/a
tècnic d’obres públiques (ETOP) que farà de Subcap d’equip, que serà el responsable de les tasques de
redacció de la part del projecte que correspon a la d’urbanització de la plaça de la Dona i el passeig 22 de
juliol  (fase  2  i  3  del  Projecte  d’actuacions  necessàries  per  garantir  les  condicions  d’ús,  durabilitat  i
urbanització del  pont  de la Dona  se li  demana una solvència tècnica mínima per  participar  en l’equip
redactor, d’acord amb la clàusula 17ena del PCAP, que consisteix en disposar d’una experiència mínima de
2 treballs relatius  a la redacció de projectes de urbanització de superestructures de ponts, per un import
igual o superior a la part del valor estimat del contracte que correspon al pressupost de redacció de la
urbanització de superestructura (82.644,63 €).

En aquest criteri es valorarà l'experiència addicional del subcap d'equip, superior a la que es demana com a
solvència tècnica requerida per participar en l’equip redactor (clàusula 17ena del PCAP), per haver realitzat,
en  els  últims  deu  (10)  anys,  altres  treballs  relatius  a  la  redacció  de  projectes  de  urbanització  de
superestructures de ponts,  per  un import  igual  o superior  a la  part  del  valor  estimat del  contracte  que
correspon al pressupost de redacció de la urbanització de superestructura (82.644,63 €)

L'experiència addicional del subcap d’equip s'acreditarà mitjançant: 
 certificats d’empresa o administracions que acreditin la satisfacció de les tasques desenvolupades
 llista dels treballs realitzats d'acord amb el quadre següent:
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Nom de  l’encàrrec  similar  i
emplaçament

Promotor encàrrec Contractista
(empresa/UTE)

Data  inici/final
de l’encàrrec

Termini  de
l’encàrrec

PEC ( IVA exclòs)

1

2

3

.

.

.

Serveis que es presenta com a solvència tècnica:

1

2

Per altra banda no serà objecte de valoració la documentació que es presenti com a solvència tècnica
mínima requerida per participar en l'equip redactor (9. Solvència tècnica i professional). Per tant els treballs
que es presentin per justificar la solvència no es valoraran però sí s'han d'indicar en aquest quadre.

Si no s'indiquen en aquest quadre els dos treballs corresponents a la solvència mínima, s'entendrà que dos
dels treballs presentats per ser valorats en aquest criteri de solvència addicional corresponen a la solvència
mínima exigida.

La valoració s’efectuarà tenint en compte els imports de les actuacions desenvolupades en els últims 10
anys de la següent manera:

Barem de valoració de l’experiència

Experiència addicional Subcap d’equip responsable, àmbits urbanització
(PT2) (max.20 punts)

3 encàrrecs d’import cadascun =>  82.644,63 € (PEC sense IVA ) 20 punts

2 encàrrecs d’import cadascun =>  82.644,63 € (PEC sense IVA ) 10 punts

1 encàrrec d’import cadascun   =>  82.644,63 € (PEC sense IVA ) 5 punts

15.4    Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica:    Formació en matèria ambiental de  
personal adscrit al contracte (F)  :  fins a 5 punts      

a) Justificació del criteri

Es valorarà la formació en matèria ambiental de personal adscrit al contracte, ja sigui el cap d’equip o el subcap
d’equip redactor de la urbanització, amb l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte ambiental de les activitats
vinculades. 

Es valorarà la formació de durada superior a 10 hores i ha d’haver estat impartida per personal especialitzat.
Haurà abordat la gestió ambiental en els serveis de redacció de projectes, recollint conceptes relacionats amb la
verificació de les característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions atmosfèriques, el soroll
o la generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració perquè la formació mediambiental del personal adscrit al
contracte garantirà una bona gestió ambiental dels treballs. En aquest sentit, la formació en aquest camp ha de
millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats amb l’objecte d’aquest contracte:
-  Gestió dels residus en obra.
-  Les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental.
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b) Valoració de la proposta
Es valorarà la formació en matèria ambiental de personal adscrit al contracte, ja sigui el cap d’equip o el subcap
d’equip redactor de la urbanització, oferint una major puntuació a les empreses que acreditin la realització d’un
curs amb un major número d’hores. 
Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PF) per a aquest criteri:
- Si no es justifica la formació o es proposa una formació de fins a 10 hores .........................PF =  0 punts
- Per un curs de durada superior a 11 hores i fins a 20 hores ................................................PF  = 2 punts
- Per un curs de durada superior a 21 hores i fins a 50 hores.................................................PF  = 3 punts
- Per un curs de més de 50 hores..........................................................................................PF  = 5 punts

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions. D’aquesta manera es dóna la màxima puntuació a qui ha realitzat un curs en temes mediambientals
que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la matèria que implica
una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta
El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada  per  personal  adscrit  al  contracte,  ja  sigui  el  cap  d’equip  o  el  subcap  d’equip  redactor  de  la
urbanització, i el número d’hores de durada del curs.  Junt amb la titulació, caldrà aportar un document de
compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la mateixa persona amb la funció de  cap d’equip o el
subcap d’equip redactor de la urbanització.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració del contracte, serà la mateixa persona qui desenvolupi la
funció de cap d’equip o subcap d’equip redactor de la urbanització. En cas que per un imprevist fos necessària
la seva substitució, caldrà que el nou tècnic acrediti una formació equivalent o superior en quant a la matèria i la
durada.

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents criteris
avaluats:

Punts totals = PE + PT1+ PT2 + PF 

Càlcul de les ofertes anormalment baixes
Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a la prestacio del servei te
en compte el cost vinculat a la totalitat de la proposta feta per l'empresa licitadora mitjançant la resta de
criteris d'adjudicació; és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en el seu conjunt.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerara que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien els
següents supòsits
 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25

unitats percentuals.
 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.
 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta
que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana.

 En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
 Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a
la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes
que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova
mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
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L’Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a l’empresa
que l’hagi formulat,  aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i  no complexi  les obligacions
aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu l’article 69 de la
Directiva  2014/24/UE de contractació  pública  i  l’article  149.4  de la  Llei  9/2017 de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic.

Preferència entre proposicions que hagin quedat classificades amb la mateixa puntuacio segons els 
criteris de valoració:

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, desprès de l’aplicació dels
criteris d'adjudicació del contracte, es resoldre mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents,
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre mes alt de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla, o el nombre mes alt de persones treballadores en inclusio en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

16. SUBCONTRACTACIÓ

De  conformitat  amb  l’article  215  i  següents  de  la  LCSP,  es  permet  la  subcontractació.  Per  tant,  el
contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte. 

Qualsevol tècnic que disposi de la titulació habilitant per desenvolupar les funcions previstes podrà exercir
com a contractista principal i subcontractar la resta de treballs.

El  contractista principal  haurà d'acreditar  que els subcontractistes compleixen els requisits de solvència
tècnica exigits i els criteris de valoració pels quals s’ha atorgat puntuació, descrits en aquest plec.

17. CONCLUSIONS

Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació del servei de la  redacció del Projecte d’actuacions
necessàries  per  garantir  les  condicions d’ús,  durabilitat  i  urbanització  del  pont  de  la  Dona,  pel
procediment obert.

I a tals efectes, declaro com a cap de la Secció d’Infraestructures de Ciutat i Projectes d’Iniciativa Externa no
incórrer  en  cap  circumstància  de  prohibició  de  contractar  d'acord  amb  l'article  71.1.g)  de  la  LCSP,  ni
conflicte d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Eva Trull Clos
Cap de la Secció d’Infraestructures de Ciutat
i Projectes d’Iniciativa Externa
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