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Plec de Clausules Administratives Particulars per a Contracte
d'Obres per Procediment Obert Simplificat Sumari

Expedient nim.: 19/25

Plec de Clausules Administratives Particulars per a Contracte d'Obres per Procediment Obert
Simplificat Sumari

Assumpte: PROJECTE SUDSONES — MUNICIPI DE LA MOLSOSA

1. Elements estructurals del contracte
1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer

Constitueix I'objecte del contracte I'execucié de les actuacions contingudes al PROJECTE SUDSONES —
MUNICIPI DE LA MOLSOSA redactat per I'arquitecta Sandra Alcazar Torrecillas i Agnés Guasch
Mercader (LLUERNA ARQUITECTURA) en data marg de 2025 i aprovat per acord de ple de data 27 de
marg de 2025, d'acord al mateix i a les determinacions contingudes en aquest plec.

Les necessitats administratives a satisfer mitjancant el contracte que regula el present plec es
descriuen en la memoria justificativa d'aquest emesa per I’Alcalde en data 16 d’octubre de 2025 i que

es troba incorporada a I'expedient de contractacio.

Codis CPV:
45000000-7 Treballs de construccié
45255400-3 Treballs de muntatge

45311000-0 Treballs d'instal-lacié de cablatge i accessoris electrics

1.2. Qualificacié del contracte i regim juridic

El contracte que regeix el present plec té caracter administratiu i es tipifica com un contracte d'obres
a I'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

La seva preparacio, adjudicacid, efectes i extincid es regiran per allo que s'ha fixat en aquest i pel no
previst en aquest, sera d'aplicacié la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada,
principalment, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret
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817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Public, en el que no s'oposin al que es disposa en la LCSP. Supletoriament, seran
d'aplicacié les normes que regeixen el procediment administratiu comu recollides en la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comu i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Régim Juridic
del Sector Public.

Si per no trobar-se compres en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir a altres
fonts legals, podra acudir-se a la legislacié basica del sector public local regulada per la Llei 7/1985, de

2 d'abril, de Bases del Regim Local i la resta de les disposicions vigents.

El dret comunitari, particularment en termes de transparéencia i de proteccié dels principis basics de
la contractacio publica, podra ser d'aplicacié si amb la normativa interna no resultés suficient per a la
proteccio de l'interes public.

El present plec revesteix caracter contractual. En cas de discrepancia entre els plecs o aquests i els
restants documents contractuals, prevaldra el que es disposa en el Plec de Clausules Administratives
Particulars.

1.3. Procediment d'adjudicacio

A la vista de la necessitat existent i de les caracteristiques de I'obra demandada, el procediment
d'adjudicacié que millor s'adequa a la consecucié d'aquestes finalitats és el procediment obert

simplificat sumari.

L'expedient de contractacié es tramitara de conformitat amb les regles que regeixen aquesta forma

d'adjudicacié i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP.

1.4. No divisio en lots

En la present licitacio, segons es dedueix de la memoria justificativa abans al-ludida, no procedeix la
divisio en lots i aixd0 es fonamenta que la realitzacié independent de les diverses prestacions
compreses en I'objecte del contracte en dificulti I'execucio correcta des del punt de vista técnic; o bé
que el risc per a I'execucid correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en
implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents prestacions, qliestid que es podria veure

impossibilitada per la seva divisio en lots i I'execucié per una pluralitat de contractistes diferents.



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
SUMARI

1.5. Pressupost base de licitacio, valor estimat i existéncia de credit
1.5.1. Pressupost base de licitacio

L'import corresponent al pressupost base de licitacid és fixat conforme al limit maxim de la despesa,
que, en virtut del contracte objecto del present plec pot comprometre I'drgan de contractacid.

El pressupost base de licitacio del contracte referit a continuaciod s'adequa als preus del mercatiinclou
I'lmpost de Valor Afegit (1.V. A.) aixi com altres costos addicionals el calcul dels quals és necessari per

a la seva determinacio:

Pressupost del contracte: 58.429,00 euros.
I.V. A. de I'obra (21%): 12.270,09 euros.

Pressupost base de licitacié: 70.699,08 euros.

A fi de complir I'obligacié legalment prevista de desglossar els costos directes i indirectes i altres

eventuals despeses, s'han identificat els seglients costos:

Distribucio de costos del contracte Importi
Pressupost d’execucié material 49.100,00€

6% Benefici industrial 2.946,00€

13% Despeses generals 6.383,00€
Pressupost 58.429,00€
V. A. (21%) 12.270,09€
Pressupost base de licitacié 70.699,08€

L'import referit és merament indicatiu i les necessitats reals podran determinar un increment d'aquest
pressupost. En aquest cas, haura de tramitar-se la corresponent modificacié del contracte, amb les

condicions establertes en el present plec i en la normativa que resulti d'aplicacid.

1.5.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat de I'obra ascendeix a 58.429,00 euros, I.V. A. exclos.
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1.5.3. Existéncia de credit pressupostari

El contracte es finangara en una petita part amb recursos propis i la resta mitjancant la linia de
subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realitzacid d’actuacions que permetin
afrontar el repte demografic, linia 3: finangcament de projectes i actuacions concretes que permetin
afrontar el repte demografic a les terres de Lleida, mitjancant I'obertura de noves opcions d’ocupacié
i desenvolupament en general, anualitat 2022 i s'abonara amb carrec a l'aplicacid pressupostaria

432/61900 del pressupost municipal corresponent a I'anualitat 2025.

La contractacié de les actuacions objecte del contracte compleix amb el principi de prudéncia
financera, minimitzant el risc i els costos de la prestacio contractada, de conformitat amb la normativa

reguladora de les Hisendes Locals.

1.6. Termini d'execucid del contracte

El termini d'execucid del contracte és de 2 mesos. No obstant aix0, aquest termini podra ser inferior
quan sigui hagi establert com a criteri d'adjudicacio, sent el termini d'execucié de |'obra el que figuri
en |'oferta seleccionada per I'Administracid.

Els terminis parcials seran els que es fixin en I'aprovacié del Programa de Treball. Tots aquests terminis
comengaran a comptar a partir de l'autoritzacié per a la iniciacio de les obres donada per
I'Administracié.

L'inici del termini d'execucid del contracte comengara amb l'acta de comprovacié del replanteig. Dins
del termini que es consigni en el contracte, que no podra ser superior a un mes des de la data de la
seva formalitzacid excepte casos excepcionals justificats, el servei de I'Administracié encarregada de

les obres procedira, en preséncia del contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig.

L'Acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Programa
de Treball amb els efectes que en aquesta aprovacid es determinin, s'entendran integrants del

contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.

La persona contractista esta obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realitzacié d'aquest, aixi com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execucid successiva. Els
terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideracidé que el termini total en els
termes que estableix I'article 193.5 de la LCSP. La falta d'execucié en termini donara lloc a la
constitucié automatica de la persona contractista en mora sense necessitat de prévia intimacié per

part de I'Administracio.
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2. Parts en el contracte
2.1. Organ de contractacio

L'organ de contractacié que actua en nom de 'ajuntament de la Molsosa és el Ple.

L'organ de contractacid exercira les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de forma

especifica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.

L'organ de contractacid ostenta, aixi mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislacié i que es fan

constar en aquest document sobre interpretacid, modificacid, inspeccid-sancid i resolucid contractual.

2.2. Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacio relativa a la seva activitat
contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en la Plataforma de

Contractacio del Sector Public.

L'anunci de licitacio, els plecs de clausules administratives i la resta de documentacié que regeixi la
licitacid, aixi com una altra informacid relativa al contracte es publicaran en el referit perfil de
contractant al qual podra accedir amb el segiient enllac https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/3046407?categoria=0

2.3. Aptituds per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar.

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen haura d'acreditar la seva

capacitat.

La inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public no és
condicié obligatoria per a la participacid en el contracte objecte d'aquest plec, perdo la mateixa
acredita, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat
i capacitat d'obrar, representacié, habilitacid professional o empresarial, i altres circumstancies
inscrites, aixi com la concurréncia o no concurrencia de les prohibicions de contractar que hagin de

constar en aquest.


https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3046407?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3046407?categoria=0
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3. Preparacio del contracte
3.1. Tramitacid del procediment

La tramitacio del present procediment sera ordinaria, de conformitat amb el que es disposa en |'article
159 de la LCSP.

4. Adjudicacio del contracte

4.1. Presentacio de proposicions
4.1.1. Condicions generals i informacio als licitadors

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentacié que regeixen la licitacio
i la seva presentacid suposa |'acceptacié incondicionada per I'empresari de la totalitat de les seves
clausules o condicions, sense excepcié o reserva alguna, aixi com l|'autoritzacié a l'0organ de
contractacié per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en les llistes oficials d'operadors economics d'un Estat membre de la
Unid Europea.

Cada entitat licitadora no podra presentar més d'una proposicio, ni subscriure cap proposta en unié
temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unié temporal. La infraccié

d'aquestes normes donara lloc a la no admissio de totes les propostes per ell subscrites.

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats I'accés al present plec i a la resta de
documentacié complementaria al contracte, advertint-se que, en cas de sol-licitar-se informacié
addicional sobre algun dels documents referits, I'organ de contractacié facilitara aquesta, almenys,
tres dies abans que finalitzi el termini de presentacié d'ofertes. Les respostes tindran caracter

vinculant per a I'organ de contractacid i es faran publiques a través del perfil del contractant.

La peticié d'informacid haura de fer-se amb una antelacié minima de cinc dies respecte de la data de

presentacié de proposicions i s'efectuara a I'adreca de correu electronic indicat en I'anunci de licitacid.

Els licitadors podran designar el caracter confidencial de la informacid facilitada al moment de

presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en I'article 133 de la LCSP.

Aquesta declaracié haura de ser motivada document a document. No es podra declarar el caracter
confidencial de la totalitat de la documentacid ni poder al-legar aquest caracter amb posterioritat a la
presentacié de documentacié. En cap cas podran tenir caracter confidencial les dades que hagin de

ser objecte de lectura en acte public o que serveixin de base a la motivacié de I'adjudicacid.
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4.1.2. Condicions de presentacio

La present licitaci6 té caracter electronic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes
exclusivament de forma electronica a través de l'eina de preparacié i presentacié d'ofertes de la

Plataforma de Contractacid del Sector Public.
La utilitzacié d'aquests serveis suposa:

e La preparacié i la presentacioé d'ofertes de forma telematica pel licitador.
e La custodia electronica d'ofertes pel sistema.

e L'oberturail'avaluacio de la documentacid a través de la plataforma.

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electronics ni tampoc les presentades fora

de termini.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitacid, és important que els licitadors interessats es

registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de contractacié assenyalades.

D'acord amb la disposicié addicional 16a de la LCSP, I'enviament per mitjans electronics de les ofertes
podra fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electronica de I'oferta, amb la recepcié de
la qual es considerara efectuada la seva presentacio a tots els efectes, i després |'oferta propiament
dita en un termini maxim de 24 hores a comptar des de la presentacié de la petjada electronica. De
no efectuar-se aquesta segona remissid en el termini indicat, es considerara que l'oferta ha estat
retirada.

L'oferta electronica i qualsevol altre document que I'acompanyi hauran d'estar signats
electronicament per algun dels sistemes de signatura admesos per |'article 10 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions publiques.

L'entitat licitadora haura de signar les proposicions i els sobres que incloguin en la seva presentacio,

utilitzant la signatura electronica que li proporcionara la propia Plataforma.

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzara a través de |'eina de preparacio i presentacié
d'ofertes. En cap cas es xifrara a través d'altres mitjans que impedeixin coneixer el contingut de les

ofertes al moment oportu.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electronics fins al moment de la seva obertura,

I'eina xifrara aquests arxius en I'enviament.

Una vegada realitzada la presentacid, l'eina proporcionara a l'entitat licitador un justificant

d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressié, amb el segell de temps.
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4.1.3. Termini de presentacio

Les proposicions, juntament amb la documentacié preceptiva es presentaran, dins del termini de deu
dies habils comptats a partir de I'endema al de publicacié de I'anunci de licitacié en el perfil de

contractant.

Si I'adltim dia del termini de presentacié de proposicions coincidis en dia inhabil, aquest s'entendra

prorrogat al primer dia habil seglient.

D'acord amb el que es disposa en |'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentacio de les ofertes
s'ampliaran quan, per qualsevol rag, els serveis dependents de I'06rgan de contractacié no haguessin
ates, en el termini assenyalat en l'epigraf anterior, el requeriment d'informacié que la persona
interessada hagués formulat i la citada informacié sol-licitada tingui un caracter rellevant a |'efecte de

poder formular una oferta que siguin valides.

Aixi mateix, s'ampliara el termini de presentacid de les ofertes en el cas de qué s'introdueixin
modificacions significatives en els plecs de la contractacio, sense perjudici de I'assenyalat en els
articles 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contingut de les proposicions

Les proposicions per participar en la licitacié es presentaran en un sol arxiu electronic en el qual es
fara constar la denominacié i la llegenda «Proposicid per licitar a la contractacié de les actuacions
contingudes al PROJECTE SUDSONES — MUNICIPI DE LA MOLSOSA».

La denominacié de l'arxiu sera «documentacié administrativa, oferta econdmica i documentacid

guantificable de forma automatica».
El contingut de I'arxiu es correspondra amb:

1. Declaracié responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud establertes
legalment per contractar amb I'Administracié. Les proposicions que no s'ajustin al model de
declaracid responsable del present plec i que no compleixin els requisits assenyalats en

aquest, seran objecte d'inadmissid.
2. Oferta economica.

3. Documentacio acreditativa dels criteris quantificables de forma automatica o, si s'escau,

valorables en xifres o percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa en el present plec.
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Independentment de la documentacio acreditativa presentada, I'0rgan de contractacio podra requerir
la presentacié de la seglient documentacid o qualsevols altra que s'estimi convenient acreditativa de
|'aptitud per contractar, I'aportacid de la qual sera exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i
podra ser requerida per l'0rgan de contractacid en qualsevol moment anterior a la proposta

d'adjudicacié:
1. NIF del licitador o CIF si és persona juridica

2. Sis'actua en representacid d'una altra persona o d'alguna entitat justificacié documental que

faculti per a fer-ho.

3. Escriptura de constitucid de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el Registre
Mercantil i adaptada a la legislacid societaria. Les empreses comunitaries es regiran pel que
es disposa en l'article 67 LCSP.

4. Acreditacid de trobar-se al corrent d'obligacions tributaries i amb la seguretat social.

5. En cas d'empreses estrangeres, declaracié de sotmetre's als Jutjats i Tribunals espanyols de
qgualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del contracte, amb renuncia
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li.

4.2. Criteris d'adjudicacio

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s'atendra a una pluralitat de

criteris d'adjudicacié amb base en la millor relacié qualitat-preu.

CRITERI 1. Preu. Maxim 20 punts.

L'oferta economica es valorara de la forma seglient: S'atorgara la puntuaci6 maxima (en aquest
exemple, 20 punts) a I'oferta més economica, i la puntuacié de la resta de les ofertes es calculara
mitjancant la seglient férmula: PL= (OB / OL) x 20

Sent:

PL = Puntuacid de la persona licitador

OB = Ofereix més baixa (millor oferta)

OL = Ofereix de la persona licitador

O per exemple:

PL=(20xOm)/ O

Sent:

PL: Puntuacio de la persona licitador

Om: Oferta minima presentada

O: Oferta que es valora
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El caracter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciara pel tecnic municipal de conformitat
amb I'article 149 de la LCSP.

CRITERI 2. Reduccié termini execucié de I'obra. Maxim 30 punts.

El PCAP estableix que I'obra ha de ser completada en un maxim de 2 mesos a partir de la formalitzacié
de I'acta de comprovacid del replanteig. Aquest termini és el maxim, és a dir, no es pot excedir aquest
temps per acabar l'obra.

Es valorara la reduccid del termini en periodes de 7 dies.

® Puntuacio: S'atorguen 10 punts per cada periode de 7 dies de reduccié.

¢ Aixo vol dir que, per cada periode de 7 dies que una empresa aconsegueixi reduir el termini
d'execucid, rebra 10 punts addicionals a la seva puntuacio.

Maxim de reduccio:

¢ El maxim de reduccio del termini que es pot aconseguir és de 3 periodes de 7 dies. Aixo vol dir que
la reduccio total no pot ser superior a 21 dies (és a dir, es poden reduir 21 dies com a maxim del
termini inicial de 2 mesos).

Si es redueix el termini en 3 periodes de 7 dies, la puntuacié maxima sera de 30 punts (10 punts per
cada periode de 7 dies de reduccié x3 = 30 punts)

CRITERI 3. Millores. Maxim 50 punts.

MILLORA 1: SUBSTITUCIO DELS ELEMENTS DE BANY. 30 punts

Es proposa la substitucié integral dels elements sanitaris existents per models nous de més
qualitat, eficiencia i durabilitat, mantenint la mateixa disposicié que en I'estat actual.

Detall técnic de la millora:

e Inodors: model porcellanic de doble descarrega, tipus The Gap de Roca o equivalent, amb
cisterna carenada tipus monobloc, per facilitar la neteja.

e Lavabo i aixeta: models de porcellana tipus mural o sobre taula, amb aixeta
monocomandament temporitzada o amb limitador de cabal i airejador, per reduir el
consum d’aigua sense perdre confort.

e Aixeta de dutxa: aixeta monocomandament termostatica, amb regulacié de temperatura
i cartutx anticalg, acabat inoxidable. Inclou suport de dutxa ajustable.

e Plat de dutxa: Substitucié del plat de dutxa encastat existent, per un nou plat de resina
amb recobriment antilliscant classe C.

10
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Valor estimat de la millora: +2.500 € (aprox. 5 % del PEM)

Es puntuara a aquelles empreses que es comprometin a realitzar la millora descrita. La millora s’ha
d’ofertar i realitzar integrament.

MILLORA 2: SUBSTITUCIO DE PORTES, IL-LUMINACIO | PINTAT. 20 punts

Es proposa una actuacié complementaria sobre els elements de tancament i acabats, per millorar

I'estetica, la il-luminacié i la durabilitat dels espais.

Detall técnic de la millora:

Portes batents (2 unitats): substitucié per portes noves amb fulla d’"HPL resistent a la
humitat, marc metal-lic galvanitzat i pany d’acer inoxidable.

Il-luminacié: instal-lacié de llumeneres LED d’alta eficiencia energética, amb difusor opal i
index de proteccio IP44 per Us en zones humides, color de llum 3000k.

Pintura damunt rajola vertical: aplicacié d’imprimacio epoxidica adherent i dues capes de

pintura especifica per superficies ceramiques, resistent a la humitat i facil de mantenir.

Valor estimat de la millora: +1.500 € (aprox. 3 % del PEM)

Es puntuara a aquelles empreses que es comprometin a realitzar la millora descrita. La millora s’ha
d’ofertar i realitzar integrament.

RESUM DE MILLORES PROPOSADES

Descripcio Valor estimat (€) | % sobre PEM
1 Substitucid d’elements de bany (sanitaris, aixetes, 2.500 € 50%

dutxa)
2 Substitucio de portes, il-luminacid i pintat damunt 1.500 € 3,0%

rajola
Total 4.000 € aprox. 8,0 % del PEM

11
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4.3. Variants o millores

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec com a criteris

d'adjudicacié.

4.4, Ofertes anormalment baixes

El caracter desproporcionat o anormal de les ofertes econdomiques podra apreciar-se, per referencia
al conjunt d'ofertes valides que s'hagin presentat, d'acord amb els parametres objectius que
s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en I'article 85 RGLCAP.

En el cas de qué l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuacié es presumeixi que és
anormalment baixa, es concedira al licitador afectat un termini de cinc dies habils perqué pugui
presentar una justificacié adequada de les circumstancies que li permeten executar aquesta oferta en

aquestes condicions.
Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindra en compte:

» Amb un sol licitador: oferta inferior al pressupost base de licitacié en més d'un 25%
» Amb dos licitadors: oferta inferior en més d'un 20% respecte a I'altra oferta.

» Amb tres licitadors: ofertes inferiors en més del 10% respecte a la mitjana aritmética de les
ofertes presentades.

» Amb quatre o més licitador: ofertes inferiors en més del 10% respecte a la mitjana aritmética
de les ofertes presentades.

Si, una vegada considerada la justificacid efectuada pel licitador, s'estimés que la informacié recaptada
no explica satisfactoriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador i que, per tant,
|'oferta no pot ser complerta com a conseqliéncia de la inclusié de valors anormals, s'excloura de la
classificacio i s'acordara I'adjudicacio a favor de la millor oferta, d'acord amb I'ordre en qué hagin estat

classificades.

4.6 Resolucio en cas d'empat

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes, aquest es resoldra, de conformitat amb el que
es disposa en l'article 147 LCSP, mitjancant I'aplicacié dels seglients criteris, referits al moment de

finalitzar el termini de presentacié d'ofertes, a favor de:

1. Les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb

discapacitat superior al qual els imposi la normativa. Acreditat aquest punt I'empat es
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resoldra a favor de I'empresa que acrediti un percentatge de treballadors amb discapacitat

superior.

2. En cas mantenir-se I'empat amb el criteri anterior, es resoldra a favor de I'empresa que al
moment de finalitzar el termini de presentacié d'ofertes acrediti menor percentatge de

contractes temporals en la plantilla.

Si aixi i tot continués I'empat, aquest es resoldra per sorteig.

4.7. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicacié

L'organ de contractacié designara una unitat técnica encarregada de la valoracié de les proposicions.
Conclos el termini de presentacié de proposicions es procedira a |'obertura dels arxius electronics.

Es garantira, mitjancant un dispositiu electronic, que I'obertura de les proposicions no es realitza fins
gue hagi finalitzat el termini per a la seva presentacio, per la qual cosa no se celebrara acte public

d'obertura d'aquestes.

Després d'analitzar la documentacié presentada i, si s'escau, sol-licitar la seva esmena, I'0rgan de
contractacié adoptara I'oportu acord sobre I'admissid dels licitadors, prévia exclusio, si s'escau, de les

ofertes que no compleixin els requeriments del plec.

La valoracio de les proposicions s'efectuara per la unitat técnica d'acord amb les férmules establertes
en aquest plec. Posteriorment, procedira a la classificacio de les ofertes.

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacié de la sol-licitud
d'inscripcio en el corresponent Registre de conformitat amb I'article 159.4.a) de la LCSP, la unitat
tecnica li requerira perque justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per

contractar.

4.8. Documentacio administrativa

En el mateix acte, la unitat tecnica requerira, mitjangcant comunicacio electronica, al licitador que hagi
presentat la millor oferta perque, dins del termini de set dies habils des de la data de I'enviament de
la comunicacié, aportacié el compromis al qual es refereix |'article 75.2 de la LCSP i la documentacid
justificativa de que disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromes a dedicar o adscriure

a I'execucidé del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.
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4.9. Adjudicacio del contracte

En un termini maxim de cinc dies des de la proposta d'adjudicacid, I'0rgan de contractacié adjudicara
el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat

aquest, a la seva formalitzacid.

L'adjudicacié haura de ser motivada i es notificara als candidats o licitadors, havent de ser publicada

en el perfil de contractant en el termini de quinze dies.

4.10. Renuncia o desistiment

L'organ de contractacié podra renunciar a la celebracio del contracte o desistir del procediment, abans
de la formalitzacié, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos es compensara als candidats aptes
per participar en la licitacié o licitadors per les despeses en que haguessin incorregut fins a un maxim

de 100 euros, previa justificacié d’aquests.

5. Formalitzacio del contracte
5.1. Termini per a la formalitzacid

La formalitzacidé del contracte en document administratiu s'efectuara no més tard dels quinze dies
habils seglients a aquell en qué es realitzi la notificacid de I'adjudicacié als licitadors i candidats;
constituint aquest document titol suficient per accedir a qualsevol registre public.

5.2. Formalitzacio

La formalitzacié del contracte podra efectuar-se mitjangant la signatura d'acceptacié pel contractista
de la resolucié d'adjudicacié.

No obstant l'anterior, el contracte també podra formalitzar-se per mitjans electronics en document
administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitacid, constituint aquest document

titol suficient per accedir a qualsevol registre public.

La persona contractista podra sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica, corrent del seu
carrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en qué es formalitzi

el contracte clausules que impliquin alteracié dels termes de I'adjudicacio.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
indicat, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacio, exclos I'lmpost sobre el Valor
Afegit, en concepte de penalitat, sense perjudici d'alld que s'ha fixat en la lletra b) de I'apartat 2 de
I'article 71 de la LCSP.
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En aquest cas, el contracte s'adjudicara al seglent licitador per I'ordre en qué haguessin quedat

classificades les ofertes, prévia presentacié de la documentacié establerta en I'article 150.2 de la LCSP.

No podra iniciar-se I'execucié del contracte sense la seva previa formalitzacié.

5.3. Publicacio

La formalitzacié del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es publicara
en el perfil de contractant de |'drgan de contractacié en un termini no superior a quinze dies, després

del perfeccionament del contracte.

6. Execucid del contracte
6.1. Condicions especials d'execucio

S'estableixen les seglients condicions especials d'execucié del contracte, d'acord amb allo que s'ha
fixat en I'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public:

a) El contractista haura de complir al llarg de tota I’execucié contractual, amb totes les disposicions
legals, reglamentaries i convencionals en vigor en matéria laboral, de seguretat social, i de seguretat i
salut en el treball que siguin aplicables a les persones treballadores vinculades a I'execucié del
contracte.

b) L’adjudicatari assumira, com a condicio especial d’execucid, I'obligacié d’aplicar a la plantilla que
executi el contracte les condicions de treball establertes per I'Gltim conveni col-lectiu sectorial vigent
en que s’enquadri i desenvolupi la prestacié contractual, sens perjudici de les millores que pugui

establir.

c) 'empresa adjudicataria haura de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unié Europea

en matéria de proteccié de dades.

Les condicions especials d'execucié tenen el caracter d'obligacié contractual essencial a I'efecte de

resolucié del contracte assenyalats en la lletra f) de I'article 211 LCSP.

Totes les condicions especials d'execucioé formen part del contracte i seran exigides igualment a tots

els subcontractistes que participin de I'execucié d'aquest.
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6.2. Actuacions previes a l'inici de les obres
6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball

El Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat per persona técnica amb la titulacio exigida legalment
i subscrit per I'empresa adjudicataria, haura de ser presentat a I'Administracio, en el termini maxim
d'un mes des de la formalitzacié del contracte, a fi de que pugui ser aprovat per aquesta préeviament

a l'inici de I'obra, requisit imprescindible perqué aquesta pugui comencar efectivament.

L'incompliment del termini i, com a conseqliéncia d'aix0, la impossibilitat d'aprovar el pla, no impedira
la comprovacio del replanteig ni I'autoritzacid de l'inici de I'obra, si bé aquestes no podran comencar
efectivament sense la citada aprovacio del pla. En aquest suposit, el termini contractual comencara a
partir de la signatura de |'acta de comprovacio del replanteig i I'autoritzacié de I'inici de les obres, en

la qual es deixara constancia dels extrems esmentats.

Amb independeéncia de |'anterior, I'incompliment de I'esmentat termini de presentacidé suposara una
penalitzacié diaria d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que sera descomptat, si

s'escau, en la primera certificacid.

La persona contractista vindra obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures i
elements necessaris per complir I'estipulat sobre aquest tema per la legislacié vigent sobre la materia,
per les normes de bona construccio i per les especificacions i prescripcions recollides en I'Estudi de
seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en I'Estudi de seguretat i Salut
afectat de la baixa d'adjudicacid, si s'escau.

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen obligades per
I'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matéria hauran de ser situats en els
llocs indicats en el citat estudi, excepte autoritzacio expressa de I'Administracid en un altre sentit. En
tot cas, seran per a Us exclusiu del personal adscrit a I'obra. Qualsevol variacié que es plantegi de les
caracteristiques i emplacament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerira la previa
modificacié d'aquest, aixi com el seu posterior informe i aprovacié en els termes establerts per les

disposicions vigents.

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de I'obra, havent de comptar amb

|'autoritzacio de I'Administracié abans de la seva retirada.

6.2.2. Permisos, llicéncies i autoritzacions

El contractista estara obligat, tret que I'organ de contractacié decideixi gestionar-ho per si mateix i aixi
I'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, lliceéncies i autoritzacions establertes en les

ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme public o privat que siguin
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necessaries per a l'inici, execucid i lliurament de I'obra, sol-licitant de I'Administracié els documents

que per a fer-ho siguin necessaris.

Aixi mateix, la persona contractista estara obligada a abonar en els terminis voluntaris establerts
I'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicéncies, autoritzacions i requeriments
referits anteriorment i qualssevol que gravin I'execucid i posterior ocupacié de I'obra, despeses que
seran de compte de la persona contractista donant coneixement immediatament a I'Administracié

d'haver complert aquests tramits.

L'import d'aquestes carregues derivades de I'obra forma part de les despeses assumides per |'oferta
economica i conforme a aquesta estipulacié contractual es trasllada I'obligacié de pagament a
I'adjudicataria del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzara a I'Administracié per

qualsevol perjudici que ocasioni I'incompliment de la present clausula.

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista quedara
legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant aquest extrem a

I'Administracié contractant.

6.2.3. Assegurances

La persona contractista haura de tenir subscrites les assegurances obligatories per al
desenvolupament de la seva activitat, aixi com les segilients assegurances que cobreixin les

responsabilitats que es derivin de I'execucié del contracte:
1. Asseguranga a tot risc de construccio.

Abans de l'inici de les obres i durant el periode de construccié i de garantia, la persona contractista
haura de tenir subscrita una asseguranca a tot risc de construccié per la suma assegurada minima de
70.000 euros, que cobreixi els danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realitzacié i
béns preexistents pels riscos d'incendi, raig, explosid, robatori, espoliacid, impacte, impericia,
negligéncia, actes vandalics i malintencionats, vaga, moti, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de
disseny, materials i ma d'obra; incloent les despeses per hores extraordinaries, desenrunat, demolicio,
mesures adoptades per les Autoritats Publiques, etc. Haura de figurar com a beneficiari, en cas de

sinistre, I'0rgan de contractacid.
1. Asseguranca de responsabilitat civil.

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execucié d'aquestes, la persona contractista haura
de tenir subscrita una asseguranca de responsabilitat civil general, patronal, creuada i treballs acabats
qgue cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, aixi com per danys produits a

I'Administracié o al personal dependent d'aquesta, amb el limit minim per sinistre de 300.000 euros;
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iincloent com a assegurats a I'empresa contractista, a les empreses subcontractistes i a I'Administracio

com a promotora de les obres.

6.2.4. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla de personal

El contractista haura de destinar a I'execucid de I'obra els mitjans materials i humans que técnicament
s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les caracteristiques d'execucié de I'obra de que
es tracti, per a la seva correcta realitzacié en el termini compromeés i amb les condicions de qualitat

establertes en el projecte.

Si els mitjans materials i humans destinats a I'execucid de I'obra haguessin estat un dels criteris de
valoracio de les ofertes, |'aportacié d'aquests sera considerat obligacié essencial del contracte i el seu

incompliment causa de resolucié d'aquest.

El dia de comencament de les obres, el contractista posara en coneixement de la direccié d’obra la
relacio detallada segiient:

e Maquinaria i mitjans auxiliars que emprara en |'execucid de les obres i temps que romandran

adscrits a aquestes.

Relacié numeérica del personal técnic i no qualificat que constitueix la plantilla minima adscrita

a les obres.

Facultatiu, amb titulacié adequada, designat pel contractista com a responsable de les obres
com a Cap d'Obra.

Quan s'hagués requerit en el contracte |'adscripcié concreta de mitjans materials i humans,

s'hauran de concretar els noms, formacio, experiencia i altres dades exigides.

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos son manifestament insuficients o inadequats
reclamara al contractista la seva ampliacid. De no ser atés el seu requeriment sera comunicat a I'organ
de contractacio per ser tingut en compte al'hora de considerar aquesta circumstancia com a agreujant

si arribessin a imposar penalitzacions al contractista per defectes o retards en I'execucid de les obres.

El Director d'obra podra recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de I'equip de personal del
contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que pertorbin el
desenvolupament normal dels treballs, tant en I'execucié material dels treballs com en la seguretat i
salut de I'obra. Aquestes persones hauran de ser substituides pel contractista en el termini de temps

més breu possible, mai superior a un mes.
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6.2.5. Acta de comprovacio del replanteig i inici de les obres

L'Administracio posara a la disposicié del contractista els terrenys necessaris per a I'execucio de I'obra
descrita en el Projecte, lliures de carregues. Els retards en la posada a la disposicié que no afectin l'inici
o al desenvolupament de les obres no computaran a I'efecte de retards en els terminis de finalitzacid

d'obres.

Es procedira a efectuar la comprovacié del replanteig en el termini maxim d'un mes des de la
formalitzacid del contracte, en preséncia del contractista o del seu representant, estenent-se acta del
resultat que sera signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa

a l'organ de contractacio.

Les obres donaran comen¢cament I'endema de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig de
les mateixes o, si s'escau, de la notificacié de I'acord autoritzant l'inici de les obres si va haver-hi
reserves en realitzar-se la comprovacié del replanteig, tot aix0 d'acord amb el que es preveu en
I'article 139.4 del RGLCAP.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccid a les estipulacions establertes en el plec i al projecte
que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacié técnica d'aquest

donessin a la persona contractista la Direccio facultativa de les obres.

6.2. Prescripcions per a I'execucid de les obres
6.2.1. Responsable del contracte

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execucio del contracte
objecte del present plec sera el director d’obra.

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direccid facultativa,
d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allo que s'ha fixat en els articles
237 a 246 de la LCSP.

Les funcions que exercira seran les seglients:
o Realitzar el seguiment material de I'execucid del contracte, per constatar que el contractista

compleix les seves obligacions d'execucid en els termes acordats en el contracte.

e Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de I'adjudicatari en mateéria social, fiscal i
mediambiental, i en relacié amb els subcontractistes si els hi hagués, aixi com el compliment
de les obligacions establertes en el contracte suposin |'aportacié de documentacié o la

realitzacié de tramits de tipus administratiu.
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e Promoure quantes reunions resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en I'execucié de I'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolucio per I'drgan
de contractacid pel procediment contradictori que estableix I'article 97 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

e Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la
seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicacié pugui implicar que reporten
inutils posteriorment en funcié del desenvolupament de I'execucié del contracte; en els altres
casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat |'adjudicatari, resoldra sobre la mesura a
adoptar I'0rgan de contractacid, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin
procedir.

e Proposar la imposicid de penalitats per incompliments contractuals.

e Informar en els expedients de reclamacié de danys i perjudicis que hagi suscitat I'execucio del

contracte.

El responsable del contracte esta legitimat per emetre quants informes consideri necessaris per vetllar
per I'adequada execucid del contracte i el correcte compliment de les prestacions. El responsable del
contracte comunicara a I'organ de contractacid qualsevol incidéncia que observés en |'execucié del

contracte perquée aquest, si s'escau, acordi les mesures necessaries.

6.2.2.Direccid facultativa i inspeccio de les obres

La persona responsable i el seu personal col-laborador, acompanyats per la persona delegada de la
persona contractista, tindran lliure accés a I'obra, quedant la persona contractista obligada a facilitar
la visita i els mitjans necessaris per a la realitzacié de les actuacions pertinents, aixi com accés al Llibre

de Subcontractacio, conforme al que es disposa en I'article 8.1 de la LRSSC.

La persona contractista aportara quanta documentacié i precisions li siguin requerides per I'd0rgan de
contractacié durant l'execucid del contracte. Quan la persona contractista, o persones d'ella
dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte,
I'0rgan de contractacid podra exigir I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon

ordre en I'execucio dels pactes.

La persona responsable del contracte i encarregada de la direccid facultativa podra ordenar I'obertura
de tastos quan sospiti I'existéncia de vicis ocults de construccid o haver-se empleat materials de
qualitat deficient. De confirmar-se I'existéncia de tals defectes, seran de compte de la persona

contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona
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responsable certificara la indemnitzacié que correspon a I'execucié i reparacié dels tastos, valorades

als preus unitaris del projecte.

Aixi mateix, podra ordenar la realitzacid d'assajos i analisis de materials i unitats d'obra i que es
recaptin els informes especifics que en cada cas resultin pertinents, sent a carrec de la persona

contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin.

La Direccid facultativa de I'Obra, que inclou la direccié de I'Obra, la direccié de I'Execucié de I'Obraii la
Coordinacié de la Seguretat en I'Obra, i la condicid de responsable del contracte, podra ser
desenvolupada directament pels serveis técnics de I'Administracié o pel personal tecnic per ella
contractat.

La Direccié facultativa sera responsable de qué les obres es duguin a terme amb estricta subjeccid al
projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts.

La Direccid facultativa no podra introduir en el projecte, al llarg de la seva execucio, alteracions en les
unitats d'obra, sense autoritzacio previa de I'0rgan de contractacid. Aixi mateix, en cas de discordances
entre els documents del projecte, tampoc podra adoptar decisié alguna que pugui implicar la
introduccioé de modificacions sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa

en la clausula 18.1.2 del present plec.

La realitzacié per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense autoritzacid prévia
de I'Administracié contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions de la Direccié
facultativa, no generara obligacié alguna per a I'Administracié, quedant a més la persona contractista
obligada a refer les obres afectades sense dret a abonament algun, tot aixo sense perjudici de les
responsabilitats que I'Administracid pogués exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius

contractes.

En I'oficina d'obres haura d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidéncies i un Llibre de
Subcontractacid, aixi com la documentacié necessaria per al desenvolupament de les obres, en el qual
la Direccié facultativa de I'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, periddicament i per al

millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona contractista.

La persona contractista facilitara a I'Administracid, sense cost addicional algun, ['assisténcia
professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions explicatives o d'informacié o

per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relacié amb la realitzacié de les obres.

6.2.3. Unitat encarregada del seguiment i I'execucio

La unitat encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte sera I'alcalde.
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6.2.4. Obligacions laborals, socials i de transparéncia

El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en materia laboral i de seguretat
social. Aixi mateix, esta obligat al compliment del text refés de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusié social, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevencié de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis
de Prevencid, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, aixi com de les normes que es

promulguin durant I'execucié del contracte.

L'empresa contractista esta obligada a complir durant tot el periode d'execucié del contracte les
normes i les condicions fixades en el conveni col-lectiu d'aplicacid, si bé en tot cas, I'adjudicatari estara
obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col-lectiu sectorial
d'aplicacié.

Aixi mateix, de conformitat amb allo que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparéncia, accés a la informacid i bon govern, |'adjudicatari del contracte esta obligat a
subministrar a I'Administracio, previ requeriment, tota la informacid necessaria per al compliment de
les obligacions previstes en la citada norma, aixi com en aquelles normes que es dictin en I'ambit

municipal.

El contractista haura de respectar la normativa vigent en mateéria de proteccié de dades.

6.2.5. Senyalitzacio de I'obra

El contractista esta obligat a instal-lar, a la seva costa, els senyals necessaris per indicar I'accés a |'obra,
la circulacid a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa,

tant en aquesta zona com en els limits i voltants.

El contractista esta obligat a instal-lar, a la seva costa, tota la senyalitzacid exigida en les disposicions
vigents o que indiqui el director facultatiu de I'obra, els cartells anunciadors de les obres, d'acord amb
les especificacions técniques que determini I'Organ de contractacid, aixi com els cartells enunciatius

de la subvencié/ons obtinguda/es per I'execucié de les obres.

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direccié d’obra sobre les instal-lacions

de senyals complementaris o la modificacié de les quals hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacio seran a compte del contractista.
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6.2.6. Despeses exigibles

Seran a carrec del contractista les despeses referents a I'anunci de licitacid i adjudicacid, si s'escau, de
la formalitzacié del contracte, aixi com qualssevol altres que resultin d'aplicacid, segons les

disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

6.3. Subcontractacio
6.3.1. Condicions de subcontractacio

El contractista haura de comunicar previament i per escrit a I'organ de contractacid, després de
|'adjudicacié del contracte i, a tot tardar, quan inicii I'execucié d'aquest, la intencié de celebrar els

subcontractes, assenyalant:
e La part de la prestacié que es pretén subcontractar.

e La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.

e Justificacid de |'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que assumira la total
responsabilitat de I'execucid del contracte enfront de I'Administracié i sera a qui li correspongui la
comprovacié amb caracter previ a l'inici dels treballs del compliment de la normativa laboral, fiscal,

social i qualsevols altra que resulti d'aplicacio.

En cap cas podra concertar-se pel contractista I'execucié parcial del contracte amb persones

inhabilitades per contractar.

El contractista haura d'informar als representants dels treballadors de la subcontractacid, d'acord amb

la legislacid laboral.

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveidors hauran d'ajustar-se al que es disposa
en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.3.2. Penalitats

L'incompliment de les condicions de subcontractacié podra donar lloc a la imposicié al contractista

d'una penalitat de fins al 50% del preu del contracte de la importacié del subcontracte.

A més, procedira la imposicié d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, mitjancant
resolucié judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a I'organ de
contractacié quedés acreditat I'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador

vinculat a I'execucié del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que
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aquesta demora en el pagament no ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions

contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en I'execucio de la prestacié.

Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament fins aconseguir el limit

conjunt del 50% del preu del contracte.

6.3.4. Pagaments a subcontractistes

L'Administracié podra comprovar |'estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer
als subcontractistes. El contractista remetra a I'0rgan de contractacid, quan aquest ho sol-liciti, relacié

detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte.

6.4. Successio

En els casos de fusid, escissio, aportacié o transmissio d'empreses o branques d'activitat d'aquestes
continuara el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedara subrogada en els drets i

obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en |'article 98 de la LCSP.

Es obligacié del contractista comunicar fefaentment a I'Administracié qualsevol canvi que afecti la
seva personalitat juridica, suspenent-se el comput dels terminis legalment previst per a I'abonament

de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogacid.

6.5. Regim de pagaments

6.5.1. Preus

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldra la definicié i la descripcié de la unitat d'obra,

mitjangant el seu epigraf corresponent i el seu import final expressat en lletres.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat
de qualsevol unitat d'obra, conforme a les caracteristiques técniques i prescripcions establertes en el
projecte i a les normes de bona construccid, es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que

no figurin tots ells especificats en la descomposicid o descripcié dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels costos
indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, sent necessaris per a
I'execucié de I'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, siné al
conjunt o a una part de I'obra, es consideraran sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos
indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes
despeses, entre altres, els relatius als mitjans auxiliars, instal-lacions i dotacions provisionals, serveis i
obres accessories de tot tipus que es precisin per a I'execucié de I'obra compresa en el projecte,

qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament.
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Els preus unitaris d'execucié material condicionaran I'execucio de les unitats d'obra a que es refereixin,
d'acord amb el definit i descrit en els epigrafs corresponents, complementant-se, sempre, amb el
reflectit en els planols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions

Tecniques Particulars i en els altres documents del projecte.

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran valids, qualsevol que sigui el tipus de
tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboracié i tant si es confeccionen en

la propia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.5.2. Anualitats

L'import anual de I'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual figuri al
programa de treball aprovat i acceptat per I'Administracid, en correspondencia amb el consignat en

cada anualitat.

L'Administracio té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al ritme efectiu de
les obres, de conformitat amb alld que s'ha fixat en I'article 96 del RGLCAP.

6.5.3. Abonament de les unitats d'obra
6.5.3.1. Dret a I'abonament del preu

La persona contractista tindra dret a I'abonament de I'obra que realment executi amb estricta
subjeccié al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present plec.

La persona contractista tindra també dret a percebre abonaments a compte per apilament de
materials i per instal-lacions i equips, amb els limits i requisits establerts en els articles 155 i 156 del
RGLCAP.

A |'efecte del pagament de I'obra executada, de conformitat amb allo que s'ha fixat en I'article 240 de
la LCSP, la Direccié facultativa expedira, mensualment, les certificacions comprensives de |'obra
executada durant aquest periode de temps, els abonaments del qual tindran el concepte de
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament

final i sense suposar, en forma alguna, aprovacié i recepcio de les obres que comprenen.

L'Administracié haura d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies seglients a la seva

expedicio.

L'Administracié tindra l'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies seglients a la data d'aprovacié

de les certificacions d'obra.
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La Direccid facultativa, de conformitat amb allo que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del RGLCAP,
realitzara, amb I'antelacié necessaria, les actuacions que corresponguin perque l'informe detallat de
|'estat de les obres, la corresponent relacié valorada a origen i, quan aixi procedeixi per la seva
periodicitat, les certificacions d'obra i d'adrega obrin en poder de I'Administracié i de la persona

contractista amb anterioritat al dia 10 del mes segiient al qual corresponguin.

L'audiencia a la persona contractista sobre la documentacid expressada en el paragraf anterior

s'efectuara de conformitat amb el que es disposa en I'article 149 del RGLCAP.

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els paragrafs
anteriors, es considerara com a data d'expedicié de les certificacions d'obres, als efectes previstos a
|'apartat 4 de I'article 198 de la LCSP, el desé dia del mes seglient al qual corresponguin, tot aixd sense
perjudici de que, si s'escau, sigui d'aplicacié el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, aixi com
tots aquells suposits previstos en el present plec en els quals la Direccié facultativa pot, si s'escau, no
donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes

certificacions.

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de I'Administracié conforme a
dret, de conformitat amb allo que s'ha fixat en I'article 200 de la LCSP. Les cessions anteriors al
naixement de la relacié juridica de la qual deriva el dret de cobrament no produiran efectes enfront
de I'Administracid. En tot cas, I'Administracié podra oposar enfront de la persona cessionaria totes les

excepcions causals derivades de la relacié contractual.

6.5.3.2. Procediment per a mesurament i valoracio de les obres

El procediment per al mesurament i valoracié de les obres que se certifiquin es realitzara d'acord amb
allo que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP.

Els criteris tecnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als fixats en el
Plec de Prescripcions Tecniques Particulars del projecte aprovat per I'Administracié o, en defecte
d'aixo, als indicats en els epigrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris descomposts
del projecte.

6.5.3.3. Presentacio de factures

El pagament del treball o servei s'efectuara a la realitzacié d'aquest préevia presentacioé de factura

degudament conformada i acta de recepcio si escau.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel qual es regulen

les obligacions de facturacid, aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, els segiients
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extrems previstos a |'apartat segon de la Disposicié addicional trenté segona de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de Contractes del Sector Public, aixi com en la normativa sobre facturacio electronica:

1. Que I'0rgan de contractacié és el Ple de I’Ajuntament de la Molsosa.

2. Que l'organ administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica és la

intervencié de I’Ajuntament de la Molsosa.
3. Que el destinatari és I’Ajuntament de la Molsosa.
4. Que el codi DIR3 és L01251364
5. Que I'oficina comptable és la intervencid de I’Ajuntament de la Molsosa.
6. Que I'0rgan gestor és la secretaria de I’Ajuntament de la Molsosa.
7. Que la unitat tramitadora és la secretaria de I’Ajuntament de la Molsosa.

El contractista haura de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des
de la data de la prestacid, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se
en el termini maxim de 10 dies des de la realitzacid de la prestacié en el periode de qué es tracti. La
factura haura de presentar-se en format electronic en els suposits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electronica i Creacié del Registre Comptable de Factures del Sector
Public, en aquests casos la presentacio de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentacio

en un registre administratiu.

D'acord amb allo que s'ha fixat en I'article 198 de la LCSP, I'Administracid tindra I'obligacié d'abonar
el preu dins dels trenta dies seglients a la data d'aprovacio de les certificacions d'obra, sense perjudici
d'allo que s'ha fixat en I'a I'apartat 4 de I'article 210, i si es demorés, haura d'abonar al contractista, a
partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnitzacio pels
costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Perque pertoqui a l'inici del comput de termini per a la meritacié d'interessos, el contractista haura
d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en
els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electronica, dintre del terminii en la forma
escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la
prestacio del servei.

D'altra banda, I'Administracié haura d'aprovar les certificacions d'obra, dins dels trenta dies segiients

a la prestacio del servei.

6.7. Modificacions contractuals

Una vegada perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractacid podra introduir modificacions

Unicament en els casos i amb els limits de |'article 205 de la LCSP.
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L'abast de les modificacions no afectara, en cap cas, a la prestacid principal ni podra suposar un canvi

substancial en la naturalesa de les obres.

6.8. Revisio de preus

No es preveu la revisid periodica i predeterminada de preus en el contracte objecte del present plec.

7.Penalitats
7.1. Penalitats per incompliment

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clausula corresponent del present plec, s'imposaran

penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren a continuacio:

7.1.1. Penalitats per demora

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i dels terminis parcials

fixats per I'Organ de contractacio.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total i no hagués fet Us de la sol-licitud de prorroga prevista en aquest plec de
conformitat amb el RGLCAP, I'Administracid podra optar indistintament per la resolucié del contracte
o per la imposicié de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu
del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5% del preu del contracte,
I'0rgan de contractacio estara facultat per procedir a la resolucid d'aquest o acordar la continuitat de

la seva execucié amb imposicidé de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit I'execucié parcial de les
prestacions definides en el contracte, I'Administracid podra optar, indistintament, per la seva

resolucié o per la imposicid de les penalitats establertes anteriorment.

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuds de la prestacio

Es consideren molt greus els incompliments per part de I'adjudicatari de qualsevol de les condicions

especials d'execucio establertes en aquest plec.

Aquests incompliments seran causa de resolucié del contracte, tret que es consideri que I'actuacio és
aillada i susceptible de reconduccid i que la resolucio del contracte no resulta convenient per a l'interes

de I'obra en qgliestio, en aquest cas se substituira per la penalitzacié corresponent.

28



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
SUMARI

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposicio de les penalitats coercitives
del 5% del preu d'adjudicacié IVA exclos, per cada infraccid i/o dia d'incompliment de terminis en

funcié de gravetat, reincidéncia i mala fe en la comissié de la infraccid.

L'incompliment per part de |'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o el
seu compliment defectuds, comportara igualment una multa coercitiva del 5 % del preu del contracte,

en funcié del seu major o menor gravetat i reincidencia.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari sén independents de I'obligacié del contractista
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a I'entitat o a tercers amb dret
a repetir contra I'entitat.

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnitzacio que
s'exigira al contractista incorporara la diferéncia que si s'escau hagi existit entre la seva oferta i la del
seglient contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha
complert I'adjudicatari.

7.1.3. Procediment per a la imposicio de penalitats

Per a la imposicio d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguira
un expedient contradictori sumari, en el qual es concedira al contractista un termini d'al-legacions de
5 dies naturals després de formular-se la denuncia. Aquestes al-legacions i I'expedient de penalitzacié
sera resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe juridic, per I'Alcaldia o

Regidoria corresponent en qui delegui i la seva resolucié que posara fi a la via administrativa.

L'inici de I'expedient per a la imposicid d'aquestes penalitats es realitzara al moment en qué tingui

coneixement per escrit dels fets.

No obstant aixo0, si s'estima que I'incompliment no afectara I'execucié material dels treballs de manera
greu o que l'inici de I'expedient de penalitzacid pot perjudicar més a la marxa de I'execucié del
contracte que beneficiar-la, podra iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la

terminacio del termini de garantia del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjangcant deduccié dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents d'abonar al

contractista.

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podra reclamar per la via administrativa de

constrenyiment per considerar-se ingrés de dret public.
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8. Extincio del contracte

8.1. Liquidacio del contracte

8.1.1. Recepcio de les obres i alta de les instal-lacions, maquines i equips

La persona contractista, una vegada acabada I'obra i abans de |'acte de la recepcid, haura de lliurar a

I'Administracié original i dues copies dels seglients documents, degudament ordenats i enquadernats:

10.

11.

12.

. Planols i altres documents necessaris per reflectir exactament I'obra executada. Aquests

documents es lliuraran en el suport informatic que a aquest efecte estableixi I'Administracié.

. Llibre d'Ordres.
. Llibre d'Incidéncies.

. Llibre de Subcontractacié, on s'especificara la relacié de proveidors, fabricadors i

procedéncia dels materials.

. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col-locats en

obra que ho requereixin o ho posseeixin.

. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin en

aplicacié de la normativa de proteccié contra incendis.

. Caracteristiques técniques de les maquines, equips i aparells instal-lats.

. Els projectes de les instal-lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de llum i

aigua, i els planols definitius de tragat d'aquestes.

. La documentacio relativa al control de qualitat de I'obra, incloses les proves finals i posada

en servei de totes les instal-lacions existents en |'obra.

La documentacié tecnica que hagi estat necessaria per obtenir quants permisos, llicéncies i

autoritzacions per a I'entrada en funcionament de I'obra executada.

Els certificats de garantia i els manuals d'Us, manteniment i conservacié corresponents a les

instal-lacions, maquines i equips que s'haguessin instal-lat en |'obra.

Informe favorable de I'empresa de manteniment integral, en el cas de qué s'hagi ofert, sobre

les obres i les instal-lacions executades.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de I'Administracié o de la persona o entitat que

aquesta designi.

Igualment, abans de la recepcid, la persona contractista haura de realitzar les actuacions que a

continuacié s'indiquen, requisit sense el qual no podra portar-se a efecte la recepcid:
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1. Retirada, préevia conformitat de I'Administracio, de tots els cartells d'obra aixi com qualsevol
altre cartell o senyalitzacid que no formi part de la senyalitzacié definitiva de I'edifici o

infraestructura.

2. Procedir a la neteja de I'immoble, a I'adequacid i adequacioé acabats de la infraestructura i, si
s'escau, de la urbanitzacié objecte de les obres, de tal forma que quedin disposats per a la

seva entrada en Us directament, sense necessitat d'una nova actuacié de neteja.

3. Acreditar, conforme a alld que s'ha fixat en la clausula 13. del present plec, la vigéncia de la
polissa de I’asseguranca que, si s'escau, s'hagi exigit i que la prima es troba totalment
abonada.

Sera de compte i a costa de la persona contractista la realitzacié de les gestions, pagaments de totes
les despeses, fiances, taxes, arbitris, redaccid i visat dels projectes que calgui presentar en els
organismes i companyies competents, a I'efecte d'obtenir I'alta i permis del funcionament adequat i
legalitzat de les instal-lacions, maquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de
I'Administracio o de la persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les
ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que les

escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte.

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, obres,
instal-lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i lliurament a I'Us de tots
els subministraments i instal-lacions que contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris
reglamentariament establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i
pagaments necessaris per a l'obtencid de tots els subministraments i instal-lacions les seves

corresponents altes, enganxis, subministraments, etc.

Aixi mateix, sera de compte de la persona contractista la realitzacié de les gestions i pagaments
necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes vengen
obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les disposicions vigents que regulen la

materia.

La recepcid es realitzara de conformitat amb alld que s'ha fixat en els articles 243 de la LCSP i 163 i
164 del RGLCAP.

Des de la finalitzacié de I'execucid de les obres fins a la seva recepcio la persona contractista queda
obligada, a la seva costa, a la conservacié i guarderia d'aquestes, sent responsable dels danys que en
ella es produeixin. Aixi mateix vindra obligada a conservar la jardineria inclosa en el contracte,
realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin

necessaris.
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8.1.2. Certificacio final d'obres

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos comptats a partir
de la data de recepcid, I'0rgan de contractacid haura d'aprovar la certificacid final de les obres

executades, que sera abonada a la persona contractista a compte de la liquidacié del contracte.

A aquests efectes, rebudes les obres es procedira seguidament al seu mesurament general amb
assisténcia de la persona contractista, formulant-se per la direccié de I'obra, en el termini maxim d'un
mes des de la recepcid, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest
efecte, en l'acta de recepcid de |'obra es fixara la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant

notificada la persona contractista per a aquest acte.

D'aquest acte s'estendra acta en triplicat exemplar que signara la direccié de l'obra i la persona
contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per la direccié de

|'obra a I'drgan de contractacio.

Sila persona contractista no ha assistit al mesurament I'exemplar de I'acta li sera remes per la direccié
de I'obra perque en el termini de cinc dies habils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions

que estimi oportuns.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a partir de la
data de recepcid, la direccié de I'obra redactara la corresponent relacié valorada.

Posteriorment, i dins dels deu dies seglients al final del termini indicat en el paragraf anterior, Ia

direccio de I'obra expedira i tramitara la corresponent certificacio final.

La certificacié final de les obres s'elaborara segons el model establert a aquest efecte per

I'Administracié, i haura de contenir la seglient documentacio:
1. Memoria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidacid,
justificacioé de les variacions de mesurament.
2. Acta de recepcié de I'obra.
3. Acta de mesurament final de I'obra.
4. Mesurament de |'obra realment executada.
5. Pressupost comparatiu.
6. Relacié de certificacions expedides a la contracta.
7. Relacié de minutes d'honoraris expedides a la Direccio facultativa.
8. Estat demostratiu del saldo de la certificacio final.

9. Revisid de preus que procedeixi si s'escau.
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10. Planols definitius de |'obra.

8.1.3. Termini de garantia

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en I'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d'Ordenacid de I'Edificacid, el termini de garantia del contracte actual sera d’un any i comencara a

comptar a partir de I'acte formal i positiu de recepcié d'aquest, ja sigui total o parcial.

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la seva costa a
la conservacié i guarda de les obres, sent responsable dels danys que en ella es produeixin, tret que
expressament sigui rellevada de tal obligacié per I'Administracid, per haver estat lliurades a I'Us o al

servei corresponent les obres objecto del contracte.

Abans de la finalitzacié del termini de garantia I'Administracid podra requerir a la persona contractista
I'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho i quedant, en aquest cas, en
suspens el termini de garantia fins que per part de I'empresa s'hagi efectuat I'esmena de conformitat
per a I'Administracio.

De conformitat amb allo que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si I'obra s'arruina o sofreix
deterioracions greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a I'expiracié del termini de
garantia per vicis ocults de la construccid, a causa d'incompliment del contracte per part de la persona
contractista, respondra aquesta dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des
de la recepcid.

Aixi mateix, la persona contractista respondra durant aquest termini dels danys materials causats en
I'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de
carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistencia mecanica i
|'estabilitat de la construccié, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de

I'esmena d'aquestes.

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per danys materials
dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es
produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir
responsabilitats per incompliment contractual. L'accié de repeticid que pogués correspondre a
qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificacid contra els altres, o als asseguradors
contra ells, prescriura en el termini de dos anys des de la fermesa de la resolucié judicial que condemni
a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués procedit a

la indemnitzacid de forma extrajudicial.
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8.1.4. Liquidacio de les obres

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactara la

corresponent liquidacié del contracte d'obres.

La liquidacio de les obres s'efectuara amb els mateixos criteris i documentacié per a la realitzacié de

la certificacio final de les obres.

En el cas de resolucié del contracte d'obres, aquesta donara lloc a la comprovacié, mesurament i
liquidacio de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en
contra del contractista. Sera necessaria la citacid d'aquest, al domicili que figuri en I'expedient de

contractacio, per a la seva assistencia a I'acte de comprovacié i mesurament.

8.2. Resolucio del contracte

La resolucid del contracte tindra lloc en els suposits que s'assenyalen en aquest plec i en els fixats en
els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordara per I'organ de contractacid, d'ofici o a instancies del

contractista.

A més, el contracte podra ser resolt per I'drgan de contractacié quan es produeixin incompliment del
termini total o dels terminis parcials fixats per a I'execucié del contracte que faci presumiblement
raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que I'd0rgan de contractacié no opti per
la imposicid de les penalitats.

8.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolucié del contracte.

Tindran la condicié d'obligacions essencials d'execucid del contracte, les seglients:
1. El compliment de la proposta de I'adjudicatari en tot alld que hagi estat objecte de valoracid
d'acord amb els criteris d'adjudicacié establerts per al contracte.

2. Les obligacions establertes en el present plec de clausules administratives particulars en

relacié amb la subcontractacio.

3. Les obligacions establertes en el present plec de clausules administratives particulars en

relacié amb I'adscripcié de mitjans personals i materials a I'execucio del contracte.

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i

en el pla de seguretat i salut.

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retencid d'IRPF, aixi com |'abonament

puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
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9. Clausules generals
9.1 Comunicacions i notificacions

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electronics mitjancant
compareixenga en seu electronica de I’Ajuntament de la Molsosa o a través de la Plataforma de

Contractacid del Sector Public.
Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran:

e Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avis de notificacio, si aixi es disposa
expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposicié Addicional
Quinzena de la LCSP sempre que I'acte objecto de notificacid s'hagi publicat el mateix dia en

el Perfil de contractant de I'0rgan de contractacio.

e Enun altre cas, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacio per l'interessat.

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificacio electronica, amb els efectes previstos
en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, sera de 10 dies naturals computats des de la posada a la disposicio
de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut.

No obstant |'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultara aplicable a les
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels organs competents per
a la seva resolucié computant els terminis des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avis de

notificacid, si fora mitjangcant compareixenca electronica.

9.2. Recurs especial en mateéria de contractacié

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, sén susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié els

contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions d'euros.

El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec ascendeix a 58.429,00 euros, 1.V. A.

Exclos, motiu pel qual no procedeix la interposicié de recurs especial en matéria de contractacié.

9.3. Confidencialitat i tractament de dades
9.3.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicataria (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment
dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals a les quals tinguin accés
de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la proteccié contra el tractament no

autoritzat o illicit i contra la seva pérdua, destruccié o dany accidental, mitjancant I'aplicacié de
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mesures técniques o organitzatives apropiades de conformitat amb alld que s'ha fixat en la Llei
Organica de Proteccié de Dades de Caracter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la proteccié
de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes

dades (Reglament general de proteccié de dades).

Aquesta obligacié és complementaria dels deures de secret professional i subsistira encara que hagi

finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta entitat).

9.3.2. Tractament de dades

En compliment del que es disposa en la Llei Organica de Proteccié de Dades de Caracter Personal i en
el Reglament general de proteccié de dades, els licitadors queden informats de que les dades de
caracter personals que, si s'escau, siguin recollits a través de la presentacié de la seva oferta i altra
documentacid necessaria per procedir a la contractacié seran tractats per aquesta entitat amb la

finalitat de garantir I'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

Annex |: MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

(en representacio de CIF )
telefon , major d'edat, vei/a de amb domicili en num.
, i DNI , en plena possessié de la seva capacitat juridica i d'obrar, assabentat/a

dels Plecs de clausules administratives i prescripcions técniques reguladors del contracte:

Si diverses empreses concorren constituint una unié temporal, cadascuna de les quals la componen haura d'acreditar la seva

personalitat, capacitat i solvencia, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent declaracié responsable.

A l'efecte d'allo que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (LCSP)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractacié de

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per I'apartat primer de I'article 140 de la

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a

36



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
SUMARI

I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret:

e Que posseeix personalitat juridica i, si s'escau, representacio.

e Que no esta incurs en una prohibicié per contractar de les recollides en I'article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public i es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

e Que no ha estat sancionat per infraccions greus en mateéria laboral, social o mediambiental.
e Que esta al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social.

e Que se sotmet a la Jurisdiccid dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidencies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb

renuncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Solament en cas d'empreses estrangeres.

e Que l'adreca de correu electronic en que efectuar notificacions és

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessid i la validesa dels documents a qué es fa referencia
a l'apartat segon d'aquesta declaracid, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en

gualsevol moment en qué sigui requerit per a fer-ho.

| per deixar-ne constancia, signo la present declaracio.
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