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CONSOLIDACIO DE LES COBERTES DEL COMPLEX ARQUITECTONIC INDUSTRIAL DE
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D’'una part, la senyora Alba Pijuan Vallverdd, amb NIF num. 43736387R, en la
seva qualitat d'alcaldessa, actuant en nom i en representacié de I' AJUNTAMENT
DE TARREGA, de conformitat amb I'article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases del Regim Local; assistit pel senyor Ramon Morell i Gassd, amb NIF nUm.
40868306C, secretari general de I'AJUNTAMENT DE TARREGA que dona fe del
present acte.

| d'altra part, el senyor Pere Valenti Solé Escold amb NIF 39329910W en
representacié en qualitat d’administrador Unic de I'empresa SOLVETIA SL amb
NIF B65847121 segons escriptura publica atorgada davant la notari del Collegi
de Catalunya la senyora Maria Lourdes Rodriguez Ramirez en data 13 de juny
de 2024, protocol nUmero 1100.

Es reconeix competéencia i capacitat, respectivament per formalitzar el present
confracte

EXPOSEN

1.-L'expedient de contractacié es va iniciar mitjiancant el Decret d’Alcaldia el
qual es va justificar i motivar la necessitat i idoneitat de la present contractacié
de conformitat amb [I'article 28 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP).

2.- La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2025 es va aprovar
I'expedient de licitacié del contracte d'obres relatives al projecte executiu de
restauracié i consolidacié de les cobertes del complex arquitectonic industrial
de Cal Trepat, fase 1: naus 6,7 i 13 de Tarrega, per un import de 554.205,29 euros
(458.020,90 euros més 96.184,39 euros corresponents al 21% d’'IVA).

3.- Mitjancant la Resolucid d'Alcaldia 2025/925 de data 19 d'agost de 2025, es
va aprovar I'adjudicacidé del contracte d'obres relatives projecte executiu de
restauracié i consolidacié de les cobertes del complex arquitectonic industrial
de cal trepat, fase 1: naus 6,7 i 13 de Tarrega a I'empresa Solvetia SL per un
import de 543.121,18 euros (448.860,48 euros més 94.260,70 euros corresponents
al 21% d'IVA).

Ambdues parts subscriuen el present contracte de conformitat amb les seguent:
ESTIPULACIONS
Primera.- OBJECTE

L' Ajuntament de Tarrega confracta Solvetia SL per a larestauracié i consolidacio
de les cobertes, i de la seva estructura respectant la imatge patrimonial que
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La superficie d’actuacié son 3 naus totalitzant 460x3=1380m2 en planta i l'annex
delanau 7 amb 113m2.

Les fases d'execucié es desenvolupen detalladament al Projecte.

Les Millores que ha aportat Solvetia SL en la seva oferta son:
1. Augment d’un centfimetre més.

2. Canviar/substitucié dels baixants verticals de recollida d'aigUes de pluja
per uns d’'acer galvanitzat.

3. Tapar amb plastics per protegir les maquines que no es poden refirar.

Segona.- PREU
El preu del contracte es de 543.121,18 euros(448.860,48 euros més 94.260,70 euros
corresponents al 21% d'IVA.

En el preu que es consideraran inclosos els fributs, les taxes, els canons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s'originin
com a conseqUéncia de les obligacions establertes en el plec s’han de complir
durant I'execucié del contracte.

Tercera.- DURADA DEL CONTRACTE

Aquest contracte tindra un termini d'execucié de 5 mesos des de la signatura
de I'acta de replanteig.

Comencarad al setembre del any 2025 i finalitzard al gener del 2026.

El present contracte no serd objecte de prorroga.

Quarta.- PAGAMENT DE L'EMPRESA

El director facultatiu de I'obra expedird certificacions amb caracter mensual
que comprendran la totalitat de I'obra executada durant el mes, els seus
abonament tindran cardcter d’'abonaments a compte, de conformitat amb
I'arficle 240.1 de la LCSP.

El pagament a I'empresa contractista s'efectuard contra presentacié de
factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre factura electronica,
en els terminis i les condicions establertes en I'article 198 de la LCSP.

La factura es presentard telematicament a la plataforma e-FACT del consorci
d’'Administracié Oberta de Catalunya, a la qual es podrd accedir a través d'un
enllag disponible ala paginaweb de I'Ajuntament de Tarrega (www.tarrega.cat

Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General
d’'entrada de Factures Electroniques FACe al qual s’accedeix mitjancant la
pagina web https://face.gob.es/es/
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En ambdds casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les
factures, especificaran els codis DIR3 als segUents apartats:
- Oficina comptable: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tarrega, Lleida,
Espanya)
- Organ Gestor: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tarrega, Lleida, Espanya)
- Unitat framitadora: L01252173 (Pl. Major,1 , 25300, Tarrega, Lleida,
Espanya)
La factura haurd de ser conformada i validada pels responsables, una vegada
aprovada per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert.

Amb la presentacié de la factura, el contractista haura de fer arribar al servei
d’intervencié municipal la documentacié seguent, d'acord amb I'article 42 de
I'Estatut dels Treballadors:
e Document acreditativ  d'estar al corrent del compliment de les
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
e Relacié de treballadors adscrits al contracte.
e Document acreditatiu conforme aquests treballadors estan dafiliats i
donats d’'alta a la Seguretat Social i, conforme estan al corrent del
cobrament de les seves assignacions salarials.

Les dades identificatives de I'organ administratiu amb competencies en mateéria
de comptabilitat publica, de I'organ de contractacié i el destinatari, que
I'empresa contractista haurd de fer constar en les factures corresponents, son
les seguents:

e Organ administrativ amb competéncies amb matéria de comptabilitat

publica: Intervencid
e Organ de confractacié: Junta de Govern Local
e Destinatari: Ajuntament de Tarrega

Cinquena. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L’Ajuntament de Tarrega designa al senyor Joan Santacana Espasa, com a
director facultativ de I'obra i responsable del contracte, el qual ostentard les
facultats definides a I'artficle 62.2 LCSP.

Sisena. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Es una condicid especial d'execucié de cardcter laboral, de conformitat amb
la previsid de I'article 202.2 LCSP, que el contfractista ha de garantir a les
persones freballadores adscrites al contracte, i durant la seva vigencia,
I'aplicacio i manteniment de les condicions laborals que estableixi el Conveni
Collectiu aplicable.

També es una condicid especial d'execucid aportar la relacié d'empreses
subconftractistes i justificant de compliment dels pagaments dins dels terminis
legalment establerts, quan ho solliciti I’ Ajuntament, de conformitat amb I'article
217.in fine LCSP. Solvetia SL mitjancant model de comunicacidé de la
subcontractacid per part de I'empresa proposada com adjudicaria, no
subcontractaria.
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Setena. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.
Es qualifiguen d'obligacions essencials de contracte, de conformitat amb
I'article 211.1.f) LCSP, les segUents:

1. Solvetia SL mitjancant declaracié responsable signada amb data 22/7/25
ha designat com a cap d'obres al senyor Antoni Fité Bondia aixi mateix;
designa mitjancant declaracié responsable de data 11 d’agost de 2025 al
Sr. Antonio Fito Bondia com a persona encarregada del manteniment i
conservacio de totes les mesures de seguretat de I'obra. El Sr. Fito Bondia, és
treballador fix en plantilla de I'empresa, adscrit a I'execucid de I'obra amb
una dedicacid del 100% de la seva jornada. El cap d'obres serd l'interlocutor
amb el responsable municipal del contracte/director facultatiu.

Les funcions en I'apartat 1 cap d'obra i 2 manteniment i conservacio en totes les
mesures de seguretat en I'obra, poden acumular-se en un mateix treballador/a.

2. Solvetia SL mitjancant declaracié responsable signada amb data 22/7/25
ha designat com a operari al senyor Marco Pacheco Carranza treballador
fix en plantilla de 'empresa, adscrit a l'execucid de I'obra amb una dedicacid
del 100% de la seva jornada.

3. L'adjudicatari ha de preveure elements tipus lona, per evitar que caigui
aigua de pluja dins la nau durant I'execucié de les obres.

Vuitena. GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva associada a I'adjudicacié del contracte es va constituir
mitjancant asseguranca de caucid per import de 22.443,02 euros.

Novena. RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRATISTA

L'empresa contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs que
dugui a terme, aixi com també de les conseqUéncies que es dedueixin per a
I'Administracié o per a terceres persones de les omissions, errors, metodes
inadequats o conclusions incorrectes en I'execucid del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i estd obligada
a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
consequUéncia de les operacions que requereixi I'execucid del confracte,
excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqgiencia
immediata i directa d'una ordre de I'Administracio.

Per tant, estd obligat a disposar de al corresponent polissa de responsabilitat civil
d'import que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la qual haurd de
mantenir vigent durant I'execucié del contracte i el periode de garantia (art 196
i 197 LCSP).

Desena.- ALTRES OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
En tot cas sén obligacions de I'adjudicatari les segUents, les quals s’hauran de
complementar amb els establertes al plec de prescripcions tecniques.
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1. El contractista estd obligat a dedicar o adscriure a l'execucid del
contracte els mitjans personals o materials suficients per a I'execucié del
contracte, de conformitat amb les experiencies requerides en aquests
plecs.

2. El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions
vigents en materia laboral, fiscal, de proteccid a les persones
minusvalides, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el freball.

3. També haurd d’obtenir al seu carrec tots els permisos necessaris per a
I'execucio de I'obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposicid
de servituds i llicencies municipals.

4. ElI contractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a
I'execucid del contracte sigui informat i format vers els riscos inherents a
les tasques que desenvolupen.

5. L'adjudicatari no tindra dret a indemnitzacié per causa de perdues,
avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a
I'Administracid, llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre'ls.

6. El contractista s'obliga a aplicar, en executar I'obra, les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

7. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la
interpretacié tecnica del contracte li doni el director de I'obra.

8. El contractista ha de facilitar al director de I'obra i a I'Administracioé
I'accés a tota la informacid, tant documental com de camp, que i
requereixin en qualsevol moment durant I'execucié de les obres.

9. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’'incidencies.

10. Les obres hauran d'estar degudament senyalitzades durant la vigencia
del contracte.

11. El contractista ha de presentar a I'Administracié, en el cas d'obres
subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, una memoria
final que ha de tenir el contingut establert en I'article 49 de la Llei
esmentada.

12. El contractista s’ha de fer carrec de les despeses seglents:

e Les derivades de les autoritzacions, licencies, documents i
qualsevol informacié d'organismes oficials o particulars.

e Les derivades de la verificacid dels andlisis i assajos que siguin
necessaris de materials, equips, maqguindria , instal{acions i /o
unitat d'obra, fins a un import maxim del 2% del pressupost
d'adjudicacid.

e Les derivades del desenvolupament de I'Estudi del Pla de
Seguretat i Salut, fins a un import maxim del 2% del pressupost
d’adjudicacié de I'obra.

e Les derivades de la instal 1acid, manteniment i retirada del cartell
informatiu conforme les obres estan financades per la Generalitat
de Catalunya- OSIC.

e També les tanques publicitaries que informen al public sobre I'inici
i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacid que indiquin
el director de I'obra.

e El confractista esta obligat a installar pel seu compte els senyals
necessaris per a indiciar I'accés a I'obra, la circulacié a la ona que
ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra,
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contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels
cartells i senyals esmentats i estard obligat a la seva immediata
reposicio. Les despeses que s'originin aniran al seu carrec.

13. El contractista s’obliga a la gestid de residus tal i com preveu la normativa
vigent.

14. El conftractista s'obliga a deixar net I'emplacament una vegada
finalitzada I'execucié de I'obra.

15. El confractista s’obliga al compliment de tot allo que estableixi la Llei
organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals i a la normativa de desenvolupament, amb
relacié a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigencia
d’'aquest contracte.

16. La documentacio i informacié que es desprengui o a la qual es tingui
accés amb ocasid de I'execucid de les prestacions derivades d'aquest
contfracte i que correspon a I’Administracié contractant responsable del
fitxer de dades personals, & cardacter confidencial i no podrd ésser
objecte de reproduccié total o parcial per cap mitjad o suport. Per tant,
no se'n podrd fer ni tractament ni edicid informatica, ni transmissié o
tercers fora de I'estricte ambit de I'execucid directa del contracte.

Onzena.- OBLIGACIONS DEL PROVEIDOR/EMPRESA ADJUDICATARIA RESPECTE AL
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.
Les prestacions definides a I'objecte del contracte impliquen que el PROVEIDOR
assumeix la condicié d’'encarregat de fractament de dades personals
responsabilitat de I'Ajuntament de Tarrega i es compromet a establir, complir i
respectar les segUents obligacions que regulen el tfractament i la gestié de les
dades de cardcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament del
servei descrit a I'objecte del contracte:
= Portar aterme el tractament de les dades personals Unica i exclusivament
per a les finalitats relacionades directament amb el servei confractat,
restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
=  Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del PROVEIDOR respecte a les dades de caracter
personal que als que puguin accedir per a la prestacid dels serveis
contractats.
= El PROVEDOR haurd de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus
treballadors i col laboradors.
= El PROVEDOR garanteix I'aplicacié de les mesures de seguretat que
siguin d’aplicacio en funcidé del nivell de risc associat als tfractaments de
dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de seguretat
seran definides per I'Ajuntament de Tarrega i seran d'aplicacid als
fractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats.
L'ajuntament de Tarrega es reserva el dret a la realitzacié d'aquelles
accions d’auditoria que es considerin necessaries per garantir la correcta
aplicacié d’'aquestes mesures de seguretat.
= EIPROVEDOR es compromet a no realitzar tfransferéncia internacional de
les dades i informacio responsabilitat de I'Ajuntament de Tarrega fora de
I'Espai Economic Europeu.
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= EI PROVEDOR es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat
amb afectacié a dades personals en un termini no superior a 24 hores.

* Enelcasque el PROVEDOR requereix la subcontractacio a tercers d'una
part o la totalitat del servei prestat, haurd de sol‘licitar autoritzaciod per
escrit a I'Ajuntament de Tarrega. A la solicitud caldra establir de forma
detallada quins tractaments seran subbcontractuals i les mesures previstes
per part del PROVEIDOR per tal de garantir que el fractament per part de
I'empresa subcontractada estigui  alineat als requeriment de
I'Ajuntament de Tarrega. Aquesta subcontractacid haura de ser
regulada amb un contracte entre el PROVEDOR i I'empresa
subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromis de
confidencialitat aplicables al PROVEDOR.

= L'accésitractament de dades personals de I' Ajuntament de Tarrega per
part del PROVEDOR, es considera estrictament temporal per a la
prestacié del servei contractat, sense que concedeixi al PROVEDOR cap
mena de dret o fitularitat sobre les dades fractades. En aquest sentit
haurd de retomar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats
per al tractament de dades personals, poden conservar Unicament les
dades en cas que sigui necessari per garantir la proteccid legal del
PROVEDOR.

= El PROVEDOR assumeix la responsabilitat davant de I'Ajuntament de
Tarrega per als possibles danys i perjudicis que I'Ajuntament de Tarrega
pugui rebre com a consequencia de I'incompliment de les obligacions
definides al present document, incloent les possibles sancions per part
dels Organismes Reguladors del Tractament de dades personals.

= EI PROVEDOR declara haver estat informat igualment que I'Ajuntament
de Tarrega pot registrar i utilitzar les dades personals de les persones que
infervenen en el marc dels serveis oferts per I' Ajuntament. Aquestes dades
personals, d’'utilitzacid exclusivament professional, seran tractades en el
marc de la legislacié vigent en proteccié de dades de cardcter personal.
Aquestes dades seran conservades després de les finalitzacions del
contracte durant un maxim d'un any a partir de la finalitzacié de la
prestacio, excepte les que hagin de conservar per garantir el compliment
de la legislacio.

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es
mantidran vigents en cas que finalitzi la prestacid de serveis entre I’ Ajuntament
de Tarrega i el PROVEDOR.

Dotzena.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L'execucid del contracte comencard amb l'acte de comprovacid del
replanteig que es realitzard en el termini maxim d'un mes des de la formalitzacié
del contracte, i un cop aprovat el Pla de Seguretat presentat per I'empresa
adjudicataria.

La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuard en presencia de
I'adjudicatari o del seu representat, havent en aquest darrer cas acreditar la
seva representacid mitjancant poder suficient, extrem que constara a I'Acta,
gue es subscriurd en la forma i amb els efectes previstos a I'article 237 LCSP i els
articles 139 i 140 del RGLCAP en tot allo que no contradiguin a la LCSP.
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Tretzena.- COMPLIMENT DE TERMINIS | CORRECTA EXECUCIO DEL CONTRACTE
EL contractista resta obligat al compliment del termini total d'execucid del
contracte.

Si en relacié al termini total, el contractista incorregués en demora per causes a
ellimputables, I' Administracié podd optar, ateses les circumstancies del cas, per
la resolucié del contfracte o per la imposicié de penalitats diaries a rad de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (Ilva exclos), de conformitat
amb I'article 193.3 LCSP.

En cas de compliment defectuds de la prestacid objecte del contracte o per al
suposit d'incompliment dels compromisos, obligacions o de les condicions
especials d’execuciod, I'Ajuntament acordard la imposicid de penalitats del 0,5%
del pressupost del contracte (IVA exclos), en els termes i condicions establertes
a l'article 192.1 de la LCSP.

Quan el contractista per causes imputables al mateix, hagués incomplert
parcialment I'execucid de les prestacions definides al contracte, I' Administracié
podrd optar, segons les circumstancies del cas, per laresolucidé o perla imposicid
de pendlitats, prévia justificacio, fins a un maxim del 10% del pressupost del
contracte (IVA exclos)

Els imports de les penalitats es faran efectius mitjancant la deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d'abonar al
contractista o sobre la garantia definitiva constituida, previ acord de I'drgan de
contractacio, segons I'article 194 de la LCSP.

Si les penalitats establertes anteriorment, per demora, compliment defectuds o
incompliment parcial no cobrissin els danys causats a I' Administraciod, aquesta
exigird una indemnitzacié per danys i perjudicis.

Catorzena.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

Causes de modificacio del confracte previstes en els plecs.

De conformitat amb I'article 204 LCSP, son causes de modificacid del contracte
les segUents:

- La substitucid o reforc de les bigues majors, en cas que presentessin
patologies que no s’han pogut detectar en la redaccid del projecte.

- Lasubstitucié oreforg de les corretges, en cas que presentessin patologies
que no s’han pogut detectar en la redaccio del projecte.

Procediment a seguir:

* El responsable municipal del contracte elaborard un informe justificatiu
de la necessitat de modificar el contracte i determinard l'import que
suposard un increment o decrement de la prestacio.

» S'atorga un termini d'audiencia al confractista per un termini de 3 dies
habils.

* El secretari emetrd un informe juridic preceptiu, de conformitat amb la
disposicié addicional tercera apartat 8 de la LCSP.
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e La intervenci® municipal elaborard un informe d'existéncia de
consignacio pressupostaria suficient, en el cas d'augment de despesa.
* Aquesta modificacié sera aprovada per I'organ de contractacio.

Aquestes modificacions son obligatories per a I'empresa adjudicataria, fins a un
maxim d'un 20% del preu inicial del contracte, i en cap cas han de suposard la
inclusid de preus unitaris no previstos.

Causes de modificacié del contracte no previstes en els plecs.

A part del que sha exposat en l'apartat 22.1, el contracte només podra
modificar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els suposits que preveu
I'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en I'article
191 de la LCSP i amb les particularitats preveu I'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per 'empresa contractista, llevat que
impliquin, aillada o conjuntament, una alteraci® en la seva quantia que
excedeixi el 20% de el preu inicial del contracte, IVA exclos.

En aquest cas, la modificacid s'acordara per I'organ de confractacio previa
conformitat per escrit de I'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es
resoldra d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

No tenen consideracié de modificacié del contracte d'obres.
De conformitat amb I'article 242.4.i) i) de la LCSP no tindran la consideracio de
modificacions:

* L'excés d'amidaments, enteses com a tals, la variacid que durant la
correcta execucio de I'obra es produeixi exclusivament amb el nombre
d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments de
el projecte, sempre que en global no representin un increment de la
despesa superior a el 10% del contracte inicial. Aquest excés
d'amidaments estard recollit en la certificacio final d'obra.

* La inclusid de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments
establerts en la LCSP, sempre que no suposin increment del preu global
del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi de
el 3% del pressupost primitiu del confracte.

En cas de supressid o reduccié d'unitats d'obres, 'empresa contfractista no té
dret a reclamar indemnitzacid.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix I'article 153 de la LCSP.

L'anunci de modificacié del contracte, juntament amb les allegacions de
l'empresa contractista i de tots els informes que, si escau, se solficitin amb
caracter previ a l'aprovacid de la modificacio, tant els que aporti 'empresa
adjudicataria com els que emeti I'0rgan de contractacio, es publicaran en el
perfil de contractant.
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De conformitat amb I'article 109.3 LCSP, quan la modificacid suposi una variacio
en el preu, I'adjudicatari haurd reagjustar la garantia definitiva perque guardi la
deguda proporcié amb el nou preu modificat.

Quinzena.- RECEPCIO DE LES OBRES.

Per tal de recepcionar les obres a la seva finalitzacid, concorrerd un facultatiu
designat per |’ Administracio representant d’aquesta, el facultativ encarregat de
la direccid de les obres i el confractista assistit, si ho estima oporty, del seu
facultatiu.

Dins el termini de fres mesos comptats des de la recepcié, I'organ de
contractacié haurd d’aprovar la certificacio final d’obres executades.

Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions
previstes, el funcionari técnic designat per I'Administracié contractant i
representant d'aquesta, les donard com a rebudes, aixecant la corresponent
acta i comencard el termini de garantia.

Quan les obres no es frobin en estat de ser rebudes es fard constar aixi a I'acta i
el Director de les mateixes senyalard els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini maxim de 5 dies hdbils per esmenar-les, si
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrd
atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Setzena.- TERMINI DE GARANTIA.
El termini de garantia sera 5 anys. Un any de conformitat amb I'article 243.3 LCSP,
més 4 anys d'ampliacié de garantia.

Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de I'obra, d'ofici o a instancia del contractista, redactard un
informe sobre I'estat de les obres. Si fos favorable, el contractista quedard
exonerat de tota responsabilitat, llevat del casos de responsabilitat per vicis
ocults —art. 244 LCSP-, procedint a la devolucid o cancel iacié de la garantia, a
la liquidacié del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions
pendents que haurd d'efectuar-se en el termini de 60 dies. En el cas que
I'informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen en
deficiencies en I'execucié de I'obra i no al seu Us, durant el termini de garantia,
el director facultatiu procedird a dictar les oportunes instruccions al contractista
per la deguda reparacié de lo construit, concedint-li un termini maxim de fins a
un mes per fer-ho durant el qual continuard encarregat de la conservacio de
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per I'ampliacié del termini de
garantia.

Dissetena.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS.

SiI'obra s'arruina amb posterioritat a I'expiracid del termini de garantia per vicis
ocults, degut a d'incompliment del contracte per part del contractista, aquest
respondra dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de 15 anys a
comptar des de la seva recepcio. Si transcorregut aquest termini no s’ha
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del contractista- art. 244 LCSP-

Divuitena. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Son causes de resolucid del les establertes als articles 211 i 245 de la LCSP.
L'aplicacid i els efectes d'aquestes causes de resolucio son les que s'estableixin
en els articles 212, 2131246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucid del contracte es durd a terme seguint el
procediment establert en I'article 191 de la LCSP i en I'article 109 del RGLCAP.

Dinovena. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti I'organ de contractacid procedird la interposicid
del recurs potestatiu de reposicio, de conformitat amb els articles 1231 124 de la
Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administrativ comU de les
administracions publiques; o del recurs contencids administratiu, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccio
contenciosa administrativa.

Els acords que adopti I'organ de contractacio en I'exercici de les prerrogatives
de I"Administracid sén susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de
conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim juridic i
de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié
bdsica del procediment administratiu comU, o de recurs contencids
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccid contenciosa administrativa.

Vintena.- REGIM D’INVALIDESA
Aquest contracte estd sotmes al regim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43
de la LCSP.

Vint-i-unena.- JURISDICCIO COMPETENT

L'ordre jurisdiccional contencids administratiu és el competent per a la resolucié
de les qUestions litigioses que es plantegin en relacid amb la preparacid,
I'adjudicacid, els efectes, la modificacid i I'extincié d’aquest contracte.

Vint-i-dosena.- REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE.
El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant un
exemplar d'aquest, i se sotmet, per a tot alld que no estigui establert:
- Al Projecte i al plec de clausules administratives particulars.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractacidé publica.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector public.
- RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contfractes de les administracions publiques.
- Supletoriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.
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Per a la deguda constatacié de tot allo que s’ha convingut se signa el present
confracte elecfronicament.

Alba Pijuan Vallverdu Pere Valenti Solé Escola
Alcaldessa Adjudicatari

Ramon Morell Gassd
Secretari General



