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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS
TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, | JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE
L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE:

SERVEIS DE COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN FASE D’EXECUCIO DE LES OBRES
RELATIVES AL PROJECTE D'ACTUALITZACIO DE LA FASE 2 DEL PROJECTE EXECUTIU DE
REURBANITZACIO DELS INTERIORS DE CANYELLES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS,
BARCELONA.

De conformitat amb els articles 100, 101 i I'article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes d’indicar I'objecte, justificar el pressupost de licitacio, el valor estimat i la durada del
contracte:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Desenvolupament dels Serveis de Coordinacié de Seguretat i Salut en fase d’Execucié d’Obra de
les obres relatives al projecte d'actualitzacié de la fase 2 del projecte executiu de reurbanitzacio
dels Interiors de Canyelles, al districte de Nou Barris, Barcelona..

Consisteix en la transformacié de l'interior d’illa abastant de manera integral tots els ambits
inclosos dins aquesta segona etapa. Posant emfasi en la recuperacié de |'espai per a les
persones, la renaturalitzacio de la ciutat i la creacié d’ambients inclusius, segurs i accessibles per
a tots els col-lectius.

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
Aquesta actualitzacié es fonamenta en el projecte original aprovat per a la Fase 2, i recull
modificacions puntuals en els ambits seglients:

e Adequacid del disseny dels espais lliures i pavimentats per millorar-ne la connectivitat,
I’accessibilitat universal i la jerarquitzacio dels usos (circulacié de vianants, estada, jocs
infantils i serveis).

e Replantejament de les arees verdes i del tractament vegetal amb criteris de resiliencia
climatica, biodiversitat urbana i sostenibilitat en el manteniment, reforgant la preséncia
d’espécies autoctones de baix requeriment hidric.

e Reestructuracié de la xarxa de drenatge superficial i clavegueram.
e Actualitzaci6 de les infraestructures de serveis urbans (enllumenat public, reg,
telecomunicacions i previsio per a xarxes futures), adaptant-les als requeriments

normatius vigents.

e Revisid i millora de I'enjardinament i del mobiliari urba, amb criteris de durabilitat,
ergonomia, seguretat i integracio paisatgistica.
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2. DURADA DEL CONTRACTE:

S’estima un termini de 17 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de
comprovacié del replanteig per a la prestacié de Serveis de Coordinacié de Seguretat i Salut en
fase d’Execucio.
3. PRESSUPOST DE LICITACIO:

El pressupost base de licitacié del present contracte és:

Pressupost de licitacié = 63.387,05 €

IVA (21%) = 13.311,28 €

Total Pressupost Base de Licitacio: 76.698,33€ IVA inclos

Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de
referéncia de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament I'ofici i la categoria
professional.

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte és:

2 Ajuntament FULL DE TREBALL INTERN
@ de Barcelona
Assumpte:
BIMSA
I.T. AL DEPARTAMENT DE SEGURETAT | SALUT PROPOSTA SERVEIS DE C.S.S. INTERIORS CANYELLES F2

Projecte: Obres relatives al projecete d'actualitzacié de la fase 2 del projecte executiu de reurbanitzacié dels Interiors de Canyelles, al districte de Nou
Barris, Barcelona

Import de licitacié de projecte: PEC s/iva 4.765.945,08|
Durada de les obres licitacio: 15 mesos

Proposta d'equip de Coordinacié de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra

[carrec [Titulacio [num [Experiencia [Dedicacié unitari  [mesos [parcial |
1 Coordinador de Seguretat i Salut Titulacié competent 1 10 50% 7.457,30 17,00 63.387,05
2 Actuacions amiant menys friable 1 100% 1.200,00 1,00 1.200
3 Actuacions amiant friable 1 100% 1.800,00 1,00 1.800

Total principal: 63.387

Total amb iva al 21% 76.698,33
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VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

S’entén per valor estimat del contracte I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article
101 de la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

Pressupost base de licitacio (sense IVA): 63.387,05€

Possibles modificacions (20%): 12.677,41€
Possible Amiant menys friable: 1.200,00 €
Possible Amiant friable: 1.800,00 €

Total valor estimat del contracte: 79.064,46 € IVA exclos

CRITERIS DE SOLVENCIA:

Atenent a que 'objecte del contracte és el desenvolupament de les tasques de seguiment i
control d'aquestes obres, i que el seu valor estimat és 79.064,46 € , es proposen els seglient
criteris de solvéncia:

- Solvencia técnica o professional:

Experiénc
ia
Equip Quantitat Titulacié ¥ Professio
nal (anys)
)
COORDINADOR DE SEGURETAT | 1 Titulat competent segons
SALUT EN FASE D’EXECUCIO R.D. 1627/97 10
Observacions

Coordinador de Seguretat i Salut : Titulat competent segons R.D. 1627/97 (Enginyer de
Camins, Canals i Ports, Enginyer Tecnic d’Obres Publiques, Arquitecte, Arquitecte Técnic)
qgue acrediti condicié de Tecnic nivell superior en PRL o tenir formacié especifica en
Coordinacio de Seguretat i Salut (caldra acreditar aquesta condicio, s'admeten fotocopies),
amb experiéncia professional no inferior a 10 anys en la coordinacié de seguretat i salut
d'obres en fase d'execucid, aixi com acreditar com a minim una obra d'urbanitzacié en
espai urba consolidat, en la funcié de Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié.

(1) Titulat competent: qualsevol titulacid que habiliti legalment pel
desenvolupament de I'exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades
es realitzen a titol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol-licitar que s’acrediti la condicié de
titulacio habilitant en cas de dubte.
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(2) Anys d’experiéncia: anys sencers a computar des de la data d’obtencié de la
titulacié corresponent. En defecte de data de titulacid, anys sencers d’experiencia
professional demostrable en I'especialitat demanada.

- Solvéncia economica i financera:

Certificat de I’asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals expedit per
I'assegurador, vigent fins a 'acabament del termini de presentacié d’ofertes i per
import minim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre i en agregat o per
anualitat de I'asseguranca, aixi com el compromis vinculant de la seva renovacié o
prorroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I'execucié
del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendra complert amb la inclusié d’un compromis
vinculant de subscripcid de I'asseguranca referida en cas de resultar adjudicatari, que
també haura d’incloure el compromis de prorroga o renovacié de I'assegurancga si
procedeix.

6. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéencia,
es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de
referencia Annex nim. 4 (obert no harmonitzat) del Plec de Condicions Administratives
Particulars.

CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT L’APLICACIO DE CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR:
FINS A 40 PUNTS.

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 20 pagines DIN-A4, a una cara,
lletra Arial mida 11, interlineat simple.

«NOTA IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre nimero B NO hi podra haver cap referéncia a
I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, de la persona que ocupara la posicié definida a la taula de
solvencia técnica o professional requerida, atés que I'experiéncia de la persona que desenvolupara
aquesta posicié (Coordinador de seguretat i salut) sera objecte de valoracié per aplicacié de
férmules o criteris automatics. La revelacié d’aquestes referéncies sera causa d’exclusié.»

2.1.- Coneixement de |'escenari del projecte a coordinar.........c.cccccvvvveeereennen.e. fins a 24 punts

2.1 a) U'oferent haura de presentar un breu informe on faci una breu descripcid, al seu judici, de
quins son els 10 aspectes i/o gestions més significatius, a desenvolupar en fase de Coordinacio
d’Execucié d'Obra i la seva incidéncia en la redaccié dels diferents documents que intervindran
en la coordinacio.

—  Aspectes transcendentals propis del servej fins a 7 punts. Es valorara el coneixement del
projecte i la identificacio dels aspectes /o gestions més significatives del mateix des del
punt de vista de la coordinacio de sequretat i salut en fase d’obra. En concret, es valorara
la identificacid d’aquells aspectes [I‘adequat tractament dels quals es considera
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transcendental per assolir 'objectiu del servei. Es valorara cada aspecte transcendental de
forma individual. No es valoraran aquells que siguin basic o d’escassa rellevancia pel servei.

Sistematica de valoracio:

Identificacio
Descripcid d’aspectes

transcendentals
Identificacio d’un aspecte propi transcendental, amb 0,70

complexitat tecnica rellevant, que requereix una
adequada solucid
Identificacié d’un aspecte propi de gran importancia amb 0,60
complexitat tecnica rellevant, que requereix una
adequada solucid

Identificacié d’un aspecte propi basic, amb complexitat 0,40
rellevant, que requereix una adequada solucio

Identificacié d’un aspecte que es considera poc rellevant 0,20
pel projecte concret.

No aporta o amb informacio no rellevant o general a tots 0,00

els projectes.

Maxima puntuacid de I'apartat 2.1 ). .cccocvviiiiiiiiieciee e 7 punts

2.1b) L'ofertant haura de presentar un informe on faci una descripcié de les mesures i/o gestions
(metodologia) que portara a terme per resoldre els aspectes més importants identificats al punt
2.1.a).

—  Solucions proposades, fins a 17 punts. Es valorara cada mesura en funcié de la seva
aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat per tal de garantir una adequada
solucié/tractament en projecte. Es valorara cada proposta de solucié de forma individual.
No es valoraran aquells que siguin d’aplicacio a la generalitat de servei o incoherents amb
els punts transcendentals identificats

Sistematica de valoracio:

Solucions

Descripcid proposades

Mesura aplicable, eficient i de gran benefici 1,70

Mesura aplicable amb benefici moderat 1,00

Mesura poc aplicable o de poc benefici 0,40

No aporta o mesura no aplicable o nul benefici 0,00

Maxima puntuacid de I'apartat 2.1 D)oo 17 punts

080 Y, 11 1o TR fins a 10 punts

Es valoraran solament les propostes que millorin 'actuacio de I'equip de Coordinacio, en recursos
humans, recursos materials o procediments respecte al plec de prescripcions tecniques. Les
propostes han de ser objectives, realistes i apreciables. Es podran presentar un maxim de 10
propostes (en cas de presentar més Unicament es valoraran les 10 primeres propostes).
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—  Propostes de millora del servei (fins a un maxim de 10 propostes de millora), fins a 10 punts.
Per la presentacio de propostes de millores en la prestacio dels serveis. S’haura de presentar
breu justificacid de la millora.

Cada proposta sera valorada conforme a la seglient sistematica:

Descripcid Millora oferida

Proposta que suposa una millora 1,00

rellevant en la prestacio del servei

Proposta que suposa una millora basica 0,70

en la prestacio del servei

Proposta que suposa una millora poc 0,30

substancial en la prestacio del servei

No aporta, inviable o no es considera 0,00

que suposi cap millora

Maxima puntuacié de 'apartat 2.2, ... 10 punts

2.3 Planificacid de treballs.........c.cceeeeiecieeeeceeceeeececeeeeeee e e fins a 6 punts

L'oferent presentara en funcié del plec de prescripcions tecniques de BIMSA i del contemplat en
el punt 2.1.a una planificacié de les accions/gestions a realitzar durant I'execucié de I'obra amb
indicacio dels recursos humans i técnics adscrits, amb indicacié de la dedicacié de cada recurs, i
de les tasques que realitzara.

S’haura d’adjuntar un document resum creat en Microsoft Excel. S’especificaran els agents
interns i externs implicats a les diferents tasques.

Es puntuara la planificacio dels treballs, valorant-se la seva planificacio temporal. S’haura
de justificar de forma raonada, tenint en compte que es puntuara negativament la falta de
coherencia entre la planificacié dels mitjans ofert, conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Concrecio, fins a 3 punts. Per nivell de concrecid s’entendra la planificacié de les
accions/gestions a realitzar respecte als treballs objecte de licitacid.

— Cohereéncia, fins a 3 punts. Per coherencia s’entendra la conveniéncia técnica
d’executar els treballs conforme al document resum facilitat i els treballs a
desenvolupar.

Sistematica de valoracio:

Concrecid Coherencia
Descripcid
Exhaustiu 3,00 3,00
Correcte 2,00 2,00
Basic 1,00 1,00
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No aporta o amb informacid no
rellevant 0,00 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.3 ... 6 punts

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.

La puntuacié minima per ser adjudicatari sera de 20. Les ofertes amb puntuacié inferior a aquest
llindar seran excloses del procediment de contractacié i no s’obrira la seva oferta valorable
mitjangant I'aplicacié de criteris o férmules automatiques.

7. MODIFICATS:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions
objectives:

A. El contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucid, amb motiu d’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria que

corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interes public.

B. Derivades de una major duracié dels treballs a supervisar, per raons no imputables a
I’adjudicatari del contracte del present procediment de contractacié.

C. Derivades de la necessitat d’incorporar a I’equip especialistes, per raons no imputables
a l'adjudicatari del contracte del present procediment de contractacid i que siguin

necessaris per a la supervisié i seguiment dels treballs.

D. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de I'equip per tal de redactar
documents necessaris per a I'execucio dels treballs.

E. Derivades de la no execucié de parts dels treballs per raons d’interés public o per raons
de disponibilitat pressupostaria.

F. Derivades d’ajustos en I'ambit d’actuacio del projecte.

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:
De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari |'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les

enumerades a continuacio:

A. Les desenvolupades en el Plec Tecnic de condicions de Coordinacid de Seguretat i Salut.
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JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU | CONCEPTE
D’OBRA SIMILAR:

L’experiencia prévia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de:

‘ Posicié 1 ‘ Coordinador de Seguretati Salut 1 |

Coordinador de seguretat i salut en fase d’execucio:

El coordinador de seguretat i salut en fase d’execucid, per una banda és responsable de
portar a terme la Coordinacidé de Seguretat i Salut en fase de execucié segons el
R.D.1627/1997, i per una altra I'assisténcia técnica necessaria per realitzar I'oportuna
coordinacio d'activitats empresarials segons el R.D.171/2004 si es requereix, sense
perjudici de les responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que
constitueixen la Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contara amb el
suport de la resta de direccié facultativa de I'obra contractada per BIMSA.

Exercira les funcions propies de Coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié de
I'article 9 que estableix el reial decret 1627/1997 sobre “disposicions minimes de seguretat
i salut en obres de construccié” i en especial:

a) Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat:

b) Prendre les decisions tecniques i d’organitzacié amb la finalitat de planificar els diferents
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultaniament o successivament.
c) Estimar la durada requerida per a I'execucid d’aquests diferents treballs o fases de
treball.

d) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de I'accid preventiva que es descriuen a I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals 3171995, durant I'execucié de I'obra i, particularment, a les tasques o activitats a
les que fa referéncia I'article 10 del RD 1627/1997.

e) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduides en aquest pla.

f) Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista a I'article 24 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals 31/1995 i la disposicié addicional 12 del R.D. 171/2004.

g) Coordinar les accions i funcions de control de 'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

h) Adoptar les mesures necessaries perqué solament les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.

Igualment, desenvolupara les seglients funcions segons el plec técnic establert en BIMSA:

- Dur a terme les seves obligacions com a coordinador, garantint la seva presencia,
dedicacié i activitat a I'obra.

- Valoracié economica de les noves mesures de seguretat a adoptar per canvis al projecte.
- Certificacid valorada mensual de les partides pressupostaries del Pla realitzades.

- Vetllar perqué la realitzacié de les obres tingui el minim impacte possible respecte de la
vida ciutadana i ordenar les mesures correctores més adients, garantint la integritat dels
ciutadans.
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- Una actualitzacié permanent de I'informe inicial de I'estat de I'entorn de I’espai on es
realitza I'obra amb especial atencid als possibles riscos a tercers que puguin generar el
treballs propis de I'obra, els tancaments, I'entrada i sortida de vehicles, els desviaments de
transit, el transit de vianants i la senyalitzacid.

- L'actuacié del CSSe s’ajustara a les obligacions legals i podra incorporar en la seva
metodologia de treball les millores técniques addicionals que estimin oportunes.

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicacidé quantificables mitjangant férmules automatiques
és I'experiéncia d’aquestes persones en actuacions similars.

S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en
els paragrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de:

e Obres d’urbanitzacié executades en entorns urbans executades en els darrers QUINZE
(15) anys
e id'unimport minim de 1.250.000 € (PEC, IVA no inclos),

Tanmateix, a efectes de calcul de la valoracié del criteri de I'experiéncia del personal clau
descrit al punt cinque d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir I'annex escaient del Plec
de Clausules Administratives Particulars de la licitacio, I'import de referencia (IR) pel calcul
gueda delimitat pels seglients valors:

e Import de referéncia (IR) = 2.400.000 €

10. JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QUESTIO RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN
CONTRACTE DEL SECTOR PUBLIC.

La divisid de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el que

es disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el rgano de contratacion podrad no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.”

Tal i com s’exposara en el punt seglient del present informe técnic, concorren en aquest

contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.
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Il.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisio en lots, es
pretén es dotar d’una major eficiencia i coordinacié del servei i, a més, I'aprofitament
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en
diferents lots.

Per tot I'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Assisténcia Tecnica, no procedeix la divisié del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Miguel Angel Sdez Lozano
Assistencia Técnica al Departament de Seguretat i Salut

Barcelona, data signatura digital



