
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ 

DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

ACTUALITZAT PER A LA NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE 6 UNITATS 

VALL-LLOBREGA A VALL-LLOBREGA. CLAU PNG -18302.A. 

 
 

 

 

 

1) Antecedents 

 

En data 10 de juny de 2025 el Departament d’Educació aprovà el projecte actualitzat per  a 

l’execució de les obres de nova construcció Escola Vall-Llobrega de 6 unitats a Vall-Llobrega. 

Clau PNG-18302.A.  

 

En data 2 de juliol de 2025, el Departament d’Educació encarregà a Infraestructures.cat, com a 

mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i el sector públic, de la gestió de l’execució 

per compte de la Generalitat de Catalunya de l’actuació: “Execució de les obres del projecte 

actualitzat per a la nova construcció de l’escola 6 unitats Vall-Llobrega a Vall-Llobrega. Clau 

PNG-18302.A”. 

 

L’esmentada execució de les obres es preveu en el Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA), 

aprovat en la sessió del Govern de data 3 de desembre de 2024, i dins l’actuació: “Execució de 

les obres pendents d’executar de la Nova construcció Escola 6 unitats Vall-llobrega a Vall-

Llobrega. Clau PNG-18302”. 

 
 

 

2) Objecte del contracte 

 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de nova construcció Escola Vall-llobrega de 6 

unitats a Vall-Llobrega, les quals consisteixen en una nova construcció d’una escola d’infantil i 

primària amb un accés diferenciat i amb una superfície construïda de 938,04 m2 (741,42 m2 

superfície útil). Amb una connexió porxada entre la nova escola i el pavelló esportiu municipal 

que hi ha situat a la parcel·la contigua, així com també una superfície urbanitzada de 3.574,13 

m2.   

 

 

3) Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 

 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el 

procediment Obert, atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini 

d’execució. 

 

4) Lotització del contracte 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

L’article 99.3 de la LCSP. considera com a motius vàlids a efectes de justificar la no divisió en 

lots l’objecte del contracte, entre ells, el següent: 

b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte dificulti la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o be que el risc per 

la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l’objecte del mateix, al implicar 

la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure 

impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

Ambos extrems hauran de ser, en el seu cas, justificats degudament en l’expedient.”  

 

Així doncs, no s’ha previst la divisió en Lots d’acord a les següents consideracions  : 

 

- Es preveu que l’execució de les obres corresponents a les actuacions definides en  el 

projecte aprovat es podran realitzar en un termini estimat de 9 mesos; i per tant, els 

terminis i folgances de cadascuna de les diferents activitats han de ser necessàriament 

molt ajustats. 

En cadascuna de les activitats intervindran, en el nostre cas, diferents industrials: 

l’entrada, finalització, simultaneïtat en el desenvolupament de tasques i les folgances 

corresponents entre aquestes, seran molt limitades. 

Així doncs, per a què les diferents programació de les actuacions i tasques no 

endarrereixin la posada en servei final d’aquest equipament  docent; aquestes, hauran 

d’estar perfectament coordinades. Un defecte de coordinació dels treballs pot tenir 

conseqüències crítiques a la planificació; motiu pel qual, una única coordinació de totes 

les obres en un únic contractista, garanteix: l’eliminació de riscos en el compliment de la 

planificació i l’entrada en servei d’aquest equipament dins el termini considerat. 

En aquest sentit, el fet que en una mateixa fase d’actuació intervinguin diferents 

contractistes, podria dificultar la coordinació entre ells i demorar els terminis d’execució 

de les obres i el lliurament d’aquest necessari equipament docent. 

 

-  Aquest projecte s’ha aprovat en un únic lot, atès  que es considera que els lots tindrien 

un pressupost poc atractiu atesa l’entitat de les obres;  per motius d’eficiència i economia, 

prioritzant la necessitat d'aconseguir iniciar l'activitat docent el més aviat possible: 

s'aconsella, no dificultar la necessària coordinació entre els industrial durant l'execució 

de l'obra amb la dificultat afegida que suposaria l'execució d’aquestes per lots. 

 

- L’actuació  preveu un gran nombre d’especificitats tècniques pròpies de sistemes 

industrialitzats. Aquests sistemes, inclouen de forma inherent, per al seu muntatge i 

execució, diferents capítols i subsistemes constructius de l’obra: estructura, tancaments, 

serralleria, paviments, instal·lacions, etc., amb conjunts pre-industrialitzats 

necessàriament  força interrelacionats; i per tant, l’empresa contractista ha de gestionar 

el seu correcte i àgil assemblatge dins les diferents fases de taller i execució en obra. 

Tot això, amb terminis molts ajustats d’execució, els quals justifiquen en sí mateix la 

necessitat d’aquest tipus de construccions industrialitzades. Afegir lotitzacions a aquests 

sistemes constructius amb activitats, com hem indicat; interrelacionades, comportaria 

posar en risc els compliments de qualitat i terminis exigibles a aquest tipus de 

construccions més ràpides.  



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

 

 

   

- Dificultat tècnica de determinar la responsabilitat en cas de deficiències constructives.  

En l’execució del contracte, resulta intrínseca la necessitat de garantir la seva correcta 

execució i qualitat, essent possible derivar la responsabilitat dels possibles defectes a 

l’empresa contractista.  

Resulta evident, que en la determinació de la possible responsabilitat davant deficiències 

constructives, el fet que en l’obra intervinguin diversos contractistes dificulta tècnicament 

la seva determinació, més si tenim present, que en determinades fases de la construcció 

es poden produir imprevistos i poden existir indefinicions en el projecte executiu que es 

resolen en la fase constructiva i que poden afectar als treballs que realitzin cadascun 

dels contractistes, els tempos en la seva execució i en conseqüència el funcionament de 

les empreses per donar compliment als seus compromisos contractuals 

(subministraments dins del termini, personal a disposició, etc...).  

De fet, es pot donar el cas que en el moment en que s’evidenciïn determinades 

patologies en l’obra resulti pràcticament impossible determinar el grau de responsabilitat 

dels diferents contractistes intervinents, fet que suposarà situacions de conflicte que 

poden afectar tan en la qualitat de l’execució de l’obra, com en el cost del propi edifici, 

perjudicant a l’administració i als usuaris. 

La millor manera de garantir la qualitat de l’obra executada és fent responsable a una 

única empresa de l’execució de la totalitat de l’edifici. 

 

Per tot l’exposat anteriorment, es considera degudament motivada l’excepció exposada en 

l’apartat 3b de l’article 99 de la LCSP, ates que la divisió en lots i l’execució de les fases previstes 

per una pluralitat de contractistes diferents, complicaria l’assoliment importantíssim del termini 

ajustat del projecte  i la qualitat en l’execució de les obres. 

 

5) Pressupost base de la licitació i valor estimat del contracte 

 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 

de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte. 

 

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 

l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial. 

 

El Pressupost base de licitació per a l’execució de les obres és de 2.731.360,44 € (IVA inclòs), 

desglossats en total, en 2.257.322,68  euros (IVA no inclòs), 474.037,76 euros (IVA al tipus vigent 

del 21%), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat. 

 

Per a la determinació del Pressupost base de licitació, s’han considerat els costos directes de 

mà d’obra, maquinària i materials i els costos indirectes associats a l’execució. 

 

En aquests càlculs i pressupost de licitació s’hi trobarien incloses totes les despeses necessàries 

per al compliment de l’objecte contractual, com ara materials, despeses financeres, transports i 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

desplaçaments, taxes i tributs o qualssevol altres que es puguin establir o modificar durant la 

vigència del contracte, sense que es puguin repercutir com a partida complementària. 

 

El pressupost s’ha estimat en funció dels costos derivats de l'execució material de les obres, les 

despeses generals d'estructura i el benefici industrial. 

 

No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues. 

 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 

 

6) Termini del contracte 

 

La durada prevista total del contracte és de 9 mesos, comptadors a partir de la data de 

formalització de l’Acta de replanteig. 

 

S’estima una previsió per a l’inici de les obres de la construcció de l’ampliació d’aquest centre 

educatiu al mes de febrer de 2026. 

 

7) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

 

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació 

i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que 

s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació, d’acord amb 

l’article 87 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic, que es proposen aplicar són: 

 

 

Classificació obligatòria:  

Grup C Subgrup 3, Categoria 2 (Estructures metàl·liques, 15%) 

Grup C Subgrup 2, Categoria 2 (Estructures de fàbrica o formigó, 13%) 

 

 

       * donat que cap subgrup supera el 20%, es consideren els 2 subgrups que més pes 

        tenen en les obres a executar 

 

 

Així mateix, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís 

d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics 

mínims que el contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb 

una experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys: 

 

− Delegat d’obra 

− Cap d’obra 

− Responsable de Seguretat i Salut 

 

Es destaca d’entre aquests tres tècnics el Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic 

tota la coordinació de les activitats de l’obra, aspecte que com s’ha motivat anteriorment té una 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

rellevància essencial en l’execució del present contracte; i per aquest motiu, es requereix a 

aquest perfil tècnic una experiència mínima que es concreta en la acreditació de la seva 

intervenció en una obra “similar a la que es objecte del contracte”, finalitzada en els darrers 10 

anys, que acompleixi els següents requisits: 

 

“OBRES SIMILARS: tenen consideració d’obres similars en relació a l’experiència dels tècnics 

sobre els que recau el compromís d’adscripció, les següents: 

Tipologia: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per equipament 

comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, 

cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració 

Pública. 

Import mínim: 800.000,00 Euros (PEC sense IVA) 

 

La determinació d’aquests imports mínims d’obra, en que es requereix la intervenció del cap 

d’obra proposat, s’han establert atès l’important nombre d’equipaments de les tipologies similars 

i abast equivalents que han estat objecte de recepció per part només d’Infraestructures.cat en 

els darrers 10 anys. 

 

Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i següents 

de la LCSP, i es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació.  Caldrà també complir amb 

la solvència econòmica i financera així com la solvència tècnica o professional prevista en la 

clàusula corresponent del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per 

a aquesta tipologia de licitació. 

 

8) Condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte 

 

En l’establiment de condicions especials d’execució s’ha tingut present el que disposa l’article 

16.1.d ) del Decret llei 5/2021.  

 

És condició  especial d’execució del contracte: 

 

a. El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 

b. Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 

corresponent del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per 

a aquesta tipologia de licitació. 

 

c. Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula corresponent del 

PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de comprovació de 

pagaments per part del Contractista als subcontractistes. Aplicable si l’import de 

subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte. 

 

Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

a. La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes, i el pagament durant 

l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors adscrits als 

contracte. 

 

b. El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula corresponent 

del PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, d’acord amb l’article 76 de la 

LCSP. 

 

c. El compliment  de la normativa de competència. 

 

El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es fonamenten en 

l’article 76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans personals, l’article 202 pel que fa 

al conveni sectorial i compliment dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les 

obligacions de comprovació de pagament dels subcontractistes. 

 

9) Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 

 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-

preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP. 

 

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de 

valor i avaluables automàticament) és de 100 punts. Concretament la ponderació dels criteris de 

valoració objectius és de 60 punts i els criteris de valoració subjectes a judici de valor de 40 

punts. 

 

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts. 

 

Proposta quantificable amb criteris objectius (*) 60 punts 

1. Oferta econòmica (60/46,5) *30 punts 

2. Experiència del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) (60/46,5) *8 punts 

3. Aplicació de la metodologia BIM (60/46,5) *4 punts 

4.Compromís sobre els nivells de subcontractació en 

l’execució del contracte 

No aplica 

5. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de 

materials 

No aplica 

6. Compromís sobre declaracions ambientals de producte No aplica 

7. Compromís d’utilització de fusta certificada No aplica 

8. Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta 

ecològica 

(60/46,5) *1,5 punts 

9. Compromís social (60/46,5) * 3 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL 60 punts 

 

(*) Atès que uns subapartats dels criteris objectius amb una valoració prevista de 13,5 punts no 

es consideren d’aplicació a l’obra, la puntuació final dels criteris de la valoració objectiva 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

quedaran afectats pel factor multiplicador següent: 60/Puntuació màxima dels subapartats 

d’aplicació, en aquest cas 60/46,5. 

 

1. Oferta econòmica (30 punts) 

L’oferta econòmica es puntuarà d’acord amb la fórmula indicada a continuació: 

PEi = 30 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 

On 

PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i 

Oi = Import de l’oferta i corresponent a l’execució de les obres (IVA no inclòs) i arrodonit 

a 2 decimals 

Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a l’execució de les obres (IVA no 

inclòs) i arrodonit a 2 decimals 

IL = Import de licitació corresponent a l’execució de les obres (IVA no inclòs) i arrodonit 

a 2 decimals 

 

2. Experiència del perfil de Cap d’Obra ( 8 punts) 

La idoneïtat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorarà mitjançant l’experiència 

compromesa en el nombre “d’obres similars” en el desenvolupant del càrrec de Cap 

d’Obra, Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Producció. El concepte “Obra similar” és el 

definit a l’Apartat 18 del quadre de característiques, sense que en aquest cas es tingui 

en consideració la limitació d’import. 

 

3. Aplicació de la metodologia BIM (4 punts) 

La puntuació s’assoleix en funció de les propostes addicionals d’acció BIM que presenta 

el licitador amb el seu compromís de modelització completa de BIM. 

 

4. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials 

No aplica  

 

5.Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte 

No aplica 

 

6. Compromís sobre declaracions ambientals de producte 

No aplica 

 

7. Compromís d’utilització de fusta certificada 

No aplica 

 

8. Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica (1,5 punts) 

La puntuació s’assoleix en funció del compromís en % que presenta o no el licitador per 

utilitzar pintures amb etiqueta ecològica UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, 

Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar. 

 

9. Compromís social (3,0 punts) 

La puntuació s’assoleix en funció del compromís en nombre de tasques (1, 2 , 3 o més) 

que presenta o no presenta el licitador per executar-les mitjançant la subcontractació 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els 

corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense 

ànim de lucre per a la integració de persones amb d’exclusió. 

 

La puntuació màxima de valoració subjectes a judici de valor és de 40 punts. 

 

1. Memòria .......................................................................... 0 a 37 punts 

 

Cas que algun subapartat de la memòria, d’acord amb l’esmentat a l’Apartat 18 del 

quadre de característiques, no sigui d’aplicació a l’obra concreta, la puntuació final de la 

memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 37/Puntuació màxima dels 

subapartats d’aplicació (*). Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 

 

1. Descripció de l’obra a construir Aplica 

2. Implantació de l’obra i tancaments Aplica 

3. Afeccions a tercers Aplica 

4. Serveis afectats Aplica 

5. Capacitat de resposta durant el període de garantia Aplica 

6. Sistemes constructius Aplica 

7. Pla de treballs Aplica 

8. Organigrama funcional Aplica 

9. Escomeses d’obra Aplica 

10. Noves escomeses definitives Aplica 

11. Documentació generada pels subcontractistes Aplica 

12. Gestió d’abocadors Aplica 

 

2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut .... 0 a 3 punts 

 

Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. Es 

valorarà de 0-1 punts cada metodologia. 

 

Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en 5 conceptes: 

 

- Experiència del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de 

l’objecte del contracte (8 punts pel factor multiplicador). La valoració es realitzarà en 

funció de l’import acumulat corresponent a les obres similars (sense limitació d’import) 

finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es 

restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima. 

- Compromisos en desenvolupar objectius i propostes d’acció de BIM per a l’aplicació 

d’aquesta metodologia (4 punts pel factor multiplicador). 

- Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica (1,5 punts pel coeficient 

multiplicador). 

- Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha 

de donar resposta a una sèrie d’apartats definits (37 punts). 

- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa 

licitadora (3 punts). 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

 

Els tres primers es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica, mentre que els dos 

restants, corresponen a criteris subjectes a judici de valor. 

 

Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del 

contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants com són, l’experiència del cap d’obra, 

l’aplicació i compromisos en el desenvolupament de la metodologia BIM, el nivell d’anàlisi que 

s’hagi fet de l’obra a construir, i els procediments que tingui establerts l’empresa a l’hora 

d’assegurar la qualitat, la minimització de l’impacte ambiental i les necessàries condicions de 

seguretat. 

 

La valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicació de la present 

licitació, té la seva fonamentació en la importància d’aquesta figura dins l’equip tècnic a assignar, 

donada la seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els propis del 

contractista principal com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les 

funcions executives en el marc de l’execució del contracte següents: 

 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres. 

- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del 

punt de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos 

laborals dels mateixos. 

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els 

requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra. 

- Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra. 

- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció 

d’Execució d’obra, el Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat. 

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la 

Direcció d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra , del Coordinador de Seguretat i Salut 

o/i d’Infraestructures.cat. 

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 

- Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria 

que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’oferta, 

que hauria de ser expressament validat per Infraestructructures.cat. 

- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica 

del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres 

similars, als efectes d’una bona gestió de la present. 

 

Així mateix es rellevant, el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els Laboratoris de 

Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les instal·lacions, sigui 

controlada pel Cap d’Obra. 

 

L’experiència del Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació és una garantia de les 

vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent les seves característiques 

particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència, 

aspectes que afecten de manera significativa a una millor execució del contracte. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

Les característiques i qualitats específiques d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra proposat per 

l’adequat desenvolupament de l’obra, estan directament vinculades a l’especificitat i la qualitat 

de l’execució de la construcció d’aquest nou institut pels següents motius que es desenvolupen 

a continuació: 

Als efectes i per a l’avaluació del perfil del Cap d’obra es considerarà l’import acumulat d’ “Obres 

similars” acabades (sense limitació d’import) per aquest tècnic, com a Cap d’obra, ajudant de 

Cap d’obra o com a Cap de producció, i descomptant un import mínim proporcional, que només 

aplica a l’experiència mínima requerida, que s’ha estimat en un import suficient de 800.000,00 € 

(IVA no inclòs), de manera que aquest requeriment mínim no sigui objecte de valoració. 

 

Un altre aspecte important a remarcar en relació a la licitació que ens ocupa, per la construcció 

d’un nou centre escolar, és el fet que amb el propi alumnat i professorat del centre educatiu, es 

produiran afluències circulatòries importants que condicionaran la seva necessària capacitat 

d’evacuació en cas d’emergència. Aquestes ocupacions límit, presents en els equipaments que 

s’han determinat com obres similars, impliquen també la incorporació de requeriments 

constructius i prestacions de l’edifici per la protecció contra-incendis, que comporten una 

determinada complexitat, davant la qual l’experiència en la correcta execució de les mateixes, 

entenem que resulta summament important per la seguretat que comportarà a les persones. 

 

Un altre conjunt de requeriments normatius que apliquen de forma diferenciada en un centre 

destinat a equipament com es el que es licitada, respecte d’altres tipologies d’edificis, correspon 

al comportament enfront el so i aïllament del mateix. Especialment pel que fa al compliment del 

CTE DB-HR, Document Bàsic Protecció davant del soroll, on per un edifici d’aquestes 

característiques , els condicionants són clarament diferents en relació a altres tipologies d´ús 

més privatiu o residencial. 

 

Finalment, qualsevol obra com la que es objecte de licitació, destinada a l’ús d’equipament de 

les tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i requeriments 

normatius establerts per l’Administració, que regula introduint elements d’estandardització que 

unifiquen criteris i solucions a aplicar en obres i instal·lacions, que han estat contrastades amb 

l’experiència en el seu ús, manteniment assumible i una eficient sostenibilitat ambiental. En 

aquest cas l’experiència que pugui haver desenvolupat un Cap d’Obra en l’execució d’obres de 

tipologia i abast similar, el faculta amb el seu coneixement aplicat, per resoldre satisfactòriament 

el conjunt d’especificitats i solucions. La seva correcta previsió, programació i correcta execució, 

suposa un valor afegit de l’oferta que incideix significativament en l’execució del l’obra. 

 

Així doncs l’experiència d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la 

licitació, i el fet que el tècnic proposat conegui les especificitats pròpies d’una tipologia edificatòria 

com és un equipament de les característiques indicades, les seves pautes d’execució, i les 

necessitats de coordinació entre els diferents industrials que intervenen en la mateixa, incideix 

directament en la qualitat i el compliment del termini d’execució de l’obra. 

 

De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar 

a disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el 

desenvolupament del contracte d’obres, a l’hora que com a gestor per vetllar per una correcta 

coordinació de tots els agents que intervenen en l’obra, i pel correcte desenvolupament del 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

contracte, atenent a les particularitats que pugui tenir l’obra; es considera, la seva experiència en 

obres de tipologia i abast econòmic similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestació, 

i tanmateix l’aplicació correcta de les seves funcions, en tot allò que en les seves decisions i 

gestió pugui implicar, incidiran molt directament en la execució satisfactòria de les obres. 

 

Per tot l’anterior, es considera la experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat per 

part dels licitadors per l’execució del contracte, és un element directament relacionat amb la 

“qualitat” professional i per tant amb l’oferta i de l’obra, directament relacionada amb l’objecte del 

contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta 

plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 

 

10) Revisió de preus 

 

No aplica revisió. 

 

11) Subcontractació 

 

Limitació de partides que no es podran subcontractar: NO. 

 

El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits 

de l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. 

 

12) Modificacions del contracte prevista 

 

No se’n preveuen. 

 

 

 

 

 

 

Cap de la Gerència de l’Àmbit educatiu 


