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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA SELECCIÓ DE L’EMPRESA 
CONTRACTISTA EXECUTORA DEL CONTRACTE PER A OBRES DE REFORMA 
DE LA LUDOTECA LES TRES MORERES 
 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte d'aquest plec definir les prescripcions tècniques que han de regir l’execució 
de les obres del projecte:“Obres de Reforma de la Ludoteca Les Tres Moreres” 
aprovat definitivament per decret d’alcaldia núm1436 de data 4 de juliol de 2025. 
2. CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC  
El projecte tècnic consta de la documentació gràfica i escrita indicada als articles 233 
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, 
LCSP)  per la qual es trasposa a l’ordenament jurídico estatal les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
i 18 de la llei 3/2007, de 4 de julio, de l’Obra Pública de Catalunya, i legislació 

sectorial adequada a les característiques de l’obra a executar. 
 
Així mateix, el projecte s’adequa a allò que s’estipula a la Secció 3 del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals: 

-Memòria 

-Plànols 

-Plec de Prescripcions Tècniques 

-Estat de d'amidaments 

-Quadre de preus 

-Pressupost global 

-Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut 

3. DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  

3.1. Responsabilitat  

La contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions 
establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. En 
conseqüència esta obligada a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal 
executat, sense que pugui objectar que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut 
i examinat la construcció durant les obres, ni que hagin estat abonades les 
liquidacions parcials. 

3.2. Obligacions 

3.2.a. Treballs previs 
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a) Amb independència dels assajos i estudis geotècnics, hidràulics. etc., que 

l’Ajuntament pugui aportar al projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar 

quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris per la correcta 

execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat. 

 

b) Abans de començar les obres, el contractista comunicarà per escrit a la 

direcció facultativa i al responsable del contracte designat per l’Ajuntament 

les dades següents: 

1. Maquinària i mitjans auxiliars que assigna a l’obra, d'acord amb 

l’oferta presentada i els requeriments d’aquest plec i del plec de 

clàusules administratives. 

 

2. Identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la 

representació del contractista, que ha de disposar de la titulació 

adequada. 

 
3. La persona encarregada de les obres, depenent de la proposta de 

l’adjudicàtaria, tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del 

present contracte. 

 

4. Subcontractes que vol concertar, indicant la part del contracte a 

realitzar pel subcontractista, segons el que disposen l’art. 227 de la 

Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector 

Públic, la L1ei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció i normes 

reglamentàries que la desenvolupen. En aquest punt també es regirà 

pel que estipuli el plec de clàusules administratives particulars. 

 

5. Línia telefònica, i servei de correu electrònic disponible a peu d'obra. 

 
6. El contractista haurà de disposar dels equips de treballs necessaris 

per poder desenvolupar els treballs previstos al projecte de forma 

simultània als diferents emplaçaments especificats al projecte, en el 

termini ofert. 

 
7. Atenent a la naturalesa de l'obra, caldrà organitzar els treballs de 

manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima 

amb el desenvolupament normal d’entrades i sortides de veins i 

l'activitat comercial als carrers afectats. D'aquesta forma, caldrà 

garantir en tot moment l'entrada segura i còmode dels veïns als seus 

domicilis i dels vehicles als guals, així com garantir l'accés de vehicles 

d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia. Les mesures 

necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades 

per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, 

sense generar cap despesa afegida per al Ajuntament. 

 
8. No s'aplegarà a l’obra mes material que el d'ús immediat, disposant 

d'un espai convenientment limitat, dins el tancament general de 

l'obra, destinat a això. Així mateix, els materials d'excavació i 
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demolició preferiblement es carregaran i transportaran a abocador en 

el mateix moment de la seva generació. Si això no fos possible, es 

disposarà de contenidors, situats dins el tancament general de l'obra 

que es retiraran tan aviat com es trobin plens. 

 

9. La contractista està obligat a mantenir en bones condicions de neteja 

el àmbit de la obra i el seu voltant, tant de runes com de materials 

sobrants, desmuntant les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptant les mesures i executant tots els 

treballs necessaris per tal que l'obra ofereixi bon aspecte. Al llarg del 

desenvolupament de les obres es prendran mesures pel control de 

fang i/o pols, evitant la seva producci6 i sortida de l'obra mitjançant 

punts de neteja de pneumàtics, reg i cobriment del material 

susceptible de provocar pols, tall de peces de paviment per via 

humida, i altres que pugui proposar el adjudicatari. Així mateix, 

caldrà garantir que els nivells d'emissió sonora compleixin allò 

establert a l’ordenança municipal. El pla de mesures per a garantir 

aquests extrems s'inclourà a l’oferta i abans del inici de les obres 

serà aprovat per la Direcció Facultativa. El cost d'aquestes mesures 

es considera inclòs en el preu del projecte i no serà objecte de cost 

afegit per l’Ajuntament. 

 
El contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 

l’obra, en cas d’incompliment s’aplicaran les penalitats establertes a l’Annex 8 del 

plec de clàusules administratives.  
 

3.2.b. Retolació de l’obra  

En el termini de deu dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, l’empresa 

contractista estarà obligada a instal·lar, a càrrec seu, fins a un màxim de dos 

cartells anunciadors de les obres, si s’escau, d'acord amb el format normalitzat i 

imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al contractista les 

característiques i ubicació del cartells.  

3.2.c. Inici de l’obra  

Prèviament al inici, lal contractista presentarà a l’òrgan de contractació el Pla de 

seguretat i salut en el treball de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del 

projecte, en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

que s’hi contenen. 
El retard en el inici de l’execució de l’obra comportarà l’aplicació de penalitats 
d’acord amb l’Annex 8, si s’escau o el que determini la clàusula del plec de 
clàusules administratives del contracte  relativa al compliment de terminis i correcta 

execució del contracte. 

3.2.d. Conservació del medi ambient. Abocadors  

La contractista, tant en els treballs que realitzi dins els límits de l’obra com fora 

d'aquesta, ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 
siguin mínimes.  
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Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. 

 Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la contaminació 

acústica.  

La contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte 
del projecte, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director/a 

de l’obra la contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres. 

La contractista serà responsable de les agressions que, en els sentits abans apuntats, 
i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi 
ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, 

seguint les ordres de la direcció de l’obra o deis organismes competents. 

La localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti la seva 

utilització, seran a càrrec del contractista. 

No serà causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre 
de preus del projecte, o argumentar que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita 
operació de transport a l’abocador, el fet que la distància als abocadors autoritzats 
sigui superior que la que es preveu en la justificació del preu unitari inclòs al 
pressupost del projecte, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de 
transport.  

La contractista es responsable del compliment de les disposicions legals vigents 
relatives al transport i abocament de materials, obtenció d'autoritzacions, permisos 

necessaris i de pagament del cànon per la utilització del servei.  

3.2.e. Presentació de L’As-Built  

En finalitzar les obres, el contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals els 

plànols definitius de l’obra executada, amb indicació de les normes i les 

característiques deis subministraments i equips, assenyalant el pas de les 

instal·lacions segons les indicacions del Plec de condicions tècniques per l’elaboració 

de Projectes de fi d'obra (AS BUILT).  

 

El document de Final d'Obra (AS BUILT) es presentarà en fitxer gràfic -en suport 

digital adequat, format *.dwg o *.dxf, i en una copia en paper, amb l’estructura i 

continguts de la informació que es facilita.  

 

L’empresa contractista redactarà al seu càrrec i presentarà a l’Ajuntament tots i 

cadascun dels esquemes, plànols i informació gràfica que els Serveis Tècnics 

determinin amb referència a les obres executades. 

 
4. DESPESES A CÀRREC DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  

 

Sense perjudici de les despeses a càrrec del contractista indicades al plec de 

clàusules administratives particulars, també seran al seu càrrec les següents:  

 
• Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
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• Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferraments, etc.  

• Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinaria de 
materials.  

• Les de protecció d'emmagatzematge i de, la mateixa obra contra tot 
deteriorament.  

• Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l’execució de 

les obres, així com deis drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.  
• Les indemnitzacions per ocupacions temporals; despeses d'explotació i 

utilització de pedreres, lleres i abocadors.  
• Retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.  

• Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte 
les que corresponen a expropiacions i serveis afectats.  

• Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra.  
• Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de L’obtenció deis 

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a L’execució i posada 
en servei de les obres, del projecte elèctric, d'enllumenat públic i de 
semaforització, així com del visat del col·legi professional corresponen!.  

• Despeses necessàries per a L’obtenció de L’aprovació prèvia del projecte i 
L’autorització de posada en servei del Departament d’indústria i Energia de 

la Generalitat de Catalunya o altre organisme que sigui competent. 
  
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats. 

 
5. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS  

 

La contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els serveis públics o privats 

malmesos, indemnitzant les persones o propietats que hagi ocasionat.  

 

Així mateix, haurà de mantenir durant L’execució de l’obra i refer quan aquesta 

finalitzi, les servituds afectades, essent al seu càrrec els treballs necessaris per a tal 

objectiu. 

 

La contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 

rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, 

olis, lligants, fums, etc., i serà responsable deis danys i perjudicis que es puguin 

causar.  
 
6. DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA 

 
El Director/a facultatiu de l’obra serà designat per l’Ajuntament. La direcció de 
l’obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a l’objecte d’assegurar 
la correcta execució i desenvolupament de l’obra de conformitat amb el projecte 
tècnic aprovat per l’Ajuntament. La Direcció de l’obra té les obligacions que 
estableix l’art. 12.3 de la 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació i 
les facultats que corresponen al responsable del contracte d’acord amb els arts. 62 
en relació amb els arts. 237 a 246 de LCSP. 
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7.  EL/LA DELEGADA DE L’OBRA 

La contractista designarà una persona delegada de d'obra que assumirà la direcció 

tècnica i representació de la contractista a l’obra amb titulació adequada i 

experiència acreditada en obres de similar naturalesa a les que són objecte del 

contracte.  

L’òrgan de contractació podrà proposar la seva substitució per raons justificades.  
 

La contractista, amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa, designarà una persona 

de l’empresa que estarà assignada de manera fixa a l’obra i que serà el responsable 

de garantir l’atenció al ciutadà i assegurar el accés als domicilis particulars i 

comerços del vial afectat. L’objectiu és que hi hagi de manera constant una persona 

a peu d’obra, mentre s’estigui desenvolupant l’obra, per atendre les possibles 

incidències i problemes de mobilitat amb ciutadans. 
 
8. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

De conformitat amb el que estableix l’art. 236 de la LCSP, posteriorment a la 

formalització del contracte i de manera prèvia a l’inici de les obres, en document 

administratiu es redactarà l’acta de comprovació del replanteig. 

 

 

L’acta haurà d'ésser signada per la representant de l’empresa contractista, per la 

direcció facultativa i en el seu cas pel tècnic/a responsable del contracte. Un 

exemplar de l’acta s’haurà d'incorporar a l’expedient de contractació. 
 

Sense perjudici de l’anterior, la contractista realitzarà tots els replantejaments 

parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han 

de ser aprovats per la direcció de L’obra. També haurà de materialitzar, sobre el 

terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a 

l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, 

equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 
 
9.  LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA  

 

L’Ajuntament entregarà a la contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per 

a la comprovació de replanteig, una còpia autoritzada deis documents contractuals i 

del projecte. 
 

La direcció facultativa de L’obra entregarà al contractista un llibre a d’ordres i 

assistència d’obres, amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. Al 

esmentat llibre, quedaran reflectides totes les ordres de la direcció de l’obra, així 

com les incidències i comunicacions que tant la direcció de l’obra com el 

contractista puguin formular. 

 

La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De 

cada visita es formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es 

desenvolupen, les incidències que tinguin relació amb l’execució de les obres i 

l’estat de compliment de terminis i previsions econòmiques. 

 

De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. 
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L’original es conservarà en el propi llibre i les còpies seran lliurades al director i al 

delegat de l’obra. Tota anotació efectuada per qualsevol de les parts haurà de ser 

lliurada a l’altra. 
 

Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen a les parts al seu 

coneixement als efectes escaients.  

 

El llibre d'obra s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la 

de l’acta formal de recepció de l’obra. 

 

Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel 

contractista i un cop efectuada la recepció seran lliurats a l’Ajuntament. 

 
10. PREUS UNITARIS  

 

Les empreses licitadores presentaran la seva oferta econòmica en base als preus 

unitaris del projecte. 

Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran 

els que s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats de la 

base de preus ITEC.  

 

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost establert, si el muntant de 

les certificacions presentades fos inferior al pressupost adjudicat. 

 
11. MODIFICACIONS D’OBRA DE CONTRACTE  

 

Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 

modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, les 

quals han de quedar degudament justificades en l’expedient, d'acord amb allò 

previst per l’art. 219 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes 

del Sector Públic. Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del 

contracte. 

 

La direcció facultativa  de l’obra i la contractista no poden introduir ni executar 

modificacions en les obres sense la tramitació de la modificació per part de l’òrgan 

de contracació,  i la prèvia aprovació del projecte modificat i del pressupost que en 

resulti per part de l’òrgan de contractació, seguint els tràmits establerts a l’art, 242 

de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic. La 

modificació s'ha de formalitzar en document administratiu.  

 
Les modificacions es podran aprovar d’acord amb els supòsits següents :  
1) Quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars que 
haurà de precisar amb detall suficient l’abast, límits i naturalesa, les condicions en 

que es podrà aplicar per referència a circumstàncies quina concurrència pugui 
verificar-se de manera objectiva i el procediment a seguir per a la seva tramitació, 
en els termes que disposa l’art. 204 de la LCSP.  
Aquestes modificacions no podran excedir del 20 % del preu inicial ni suposar 

l’establiment de preus unitaris no previstos en el contracte. 
 2) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se d’acord 
amb els arts. 205 i 242 de la LCSP, en algú dels següents supòsits:  
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a) Quan esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el 
projecte aprovat sempre que s’acompleixen les condicions següents:  
1r) Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o 
tècnic en els termes que disposa l’art. 205.2 a) 1º de la LCSP.  

2n) Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que 
no excedeixi aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades, del 50% 
del preu inicial, IVA exclòs.  
b) Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstàncies 

sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació i concorrin les condicions 
següents:  
1r) Que es tracti de circumstàncies que una administració diligent no hagués pogut 
preveure.  
2n) Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.  

3r) Que la modificació impliqui una alteració en la quantia que no excedeixi, aïllada 
o conjuntament amb d’altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA 
exclòs.  
c) Quan es tracti de modificacions no substancials de l’obra: s’haurà de justificar la 

seva necessitat indicant les raons per les que les prestacions no van ser incloses en 
el projecte i en el contracte inicial.  
No es podran aprovar en base a aquesta previsió modificacions no substancials si 
suposen una alteració en la quantia del contracte que excedeixi aïllada o 
conjuntament del 15% del preu inicial, IVA exclòs. En tot cas, s’haurà d’estar al que 

estableix l’art. 205. 2 c) de la LCSP.  
2. Les modificacions proposades d’acord en l’apartat 1 seran obligatòries pel 
contractista quan l’alteració en la quantia del contracte, aïllada o conjuntament 
considerada, no superi el 20% del preu inicial, IVA exclòs. Si la modificació suposa 

supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no tindrà dret a reclamar 
indemnització.  
3. Quan les modificacions del contracte suposin la introducció d’unitats d’obra no 
previstes en el projecte o quines característiques difereixen de les fixades en 
aquest, el preus aplicables seran aprovats per l’Ajuntament, prèvia audiència del 
contractista per un termini mínim de tres dies. 
 4. Quan la modificació contempli unitats d’obra que hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, la Direcció facultativa comunicarà a la Intervenció de 
l’Ajuntament amb una antelació mínima de cinc dies, la data per efectuar 
l’amidament parcial a fi que l’Interventor o el funcionari en qui delegui pugui 
personar-se per a la comprovació material de la inversió.  
5. D’acord amb l’art. 242.4 de la LCSP, quan la direcció facultativa consideri 
necessària una modificació del Projecte i s’acompleixen els requisits establerts en el 
present PPT i en la LCSP, haurà de sol·licitar a l’òrgan de contractació la tramitació 

del corresponent expedient que es substanciarà d’acord amb les següents 
actuacions:  
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica. 
 b) Audiència al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini 

mínim de tres dies.  
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació.  
 No es consideraran modificacions del contracte:  
a) L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. L’excés 
serà recollit en la certificació final d’obra. 

 b) La inclusió de preus nous que hagin estat fixats contradictòriament sempre que 
no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, 
en el seu conjunt, excedeixen del 3% del pressupost primitiu. 
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12. RECEPCIÓ DE LES OBRES  

 

Acabada l’obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les 

operacions següents: 

 

 

- Neteja general de L’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, 

runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i construccions provisionals 

que segons la direcció de l’obra no s'hagin de conservar durant el termini de 

garantia i haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.  

 

- Lliurar al director de l’obra tota la documentació sobre serveis efectivament 

executats.  

 

- Aportar al director d'obra les actes de recepció signades per les diferents 

companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i 

pel que fa a la legalització de l’enllumenat, baixa tensió i qualsevol altre 

tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació necessària 

(projectes, visats, butlletins, actes d'inspecció i control, certificat 

d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els 

diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent. També disposarà tot 

el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció de 

l'obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant 

de dia com de nit, inclús aportant un grup electrogen en el cas de que no hi 

hagi corrent elèctric a l’obra.  

 

Abans de procedir a la recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el 

reconeixement exhaustiu en presencia del contractista.  

 

Quant al termini i la forma de recepció es seguiran els tràmits establerts a L’art. 

210, 243 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector 

Públic. A la recepció hauran de concórrer la direcció facultativa encarregada de la 

direcció d'obres, la contractista assistida si ho estima oportú pel seu personal 

facultatiu i/o responsable delegat del contracte, estenent-se acta per triplicat que 

serà signada per les persones compareixents. El/la tècnic/a de l’Ajuntament 

remetrà un exemplar de l’acta a la unitat de contractació per la seva incorporació a 

l’expedient de contractació. 
 

13. TERMINI DE GARANTIA  
 

El termini mínim de garantia de l’obra serà d'un any, comptat a partir de la data de 

signatura de l’acta de recepció, excepte en el cas que el quadre de característiques 

del contracte estableixi un termini superior.  

 

Aquest termini afectarà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 

principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 

instal·lacions, edificacions, obres auxiliars, etc.).  

 

En el cas de ruïna de l’obra amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia, 
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per vicis ocults de la construcció deguts a incompliment del contracte per part del 

contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el 

termini de 15 anys en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP. 
 

14. LIQUIDACIÓ  

 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment de finalització del termini de 

garantia, la direcció  facultativa de L’obra redactarà un informe sobre l’estat de les 

obres. Si és favorable, la contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat i 

es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i a la liquidació del 

contracte. 

En el cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció facultativa 

dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació 

concedint un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat 

de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat 

amb l’article 243.3 de la LCSP.  

 

15. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ D'OBRES  

 

Les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció apreciades per 

la direcció tècnica. 

 

La contractista notificarà a la direcció tècnica amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 

que pugui procedir al reconeixement de l’execució, aquelles obres que hagin de 

quedar ocultes o soterrades, o que a judici del mateix contractista o de la direcció 

requereixin aquest reconeixement. 

 

De totes les obres i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur 

comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció 

tècnica de les obres. El contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs 

auxiliars necessaris de medició, excepte que s'avingui amb el que proposí la 

direcció tècnica de les obres. 

 

16. CONTROL DE QUALITAT 

 
El laboratori encarregat del control d'obra serà el designat per la direcció facultativa 

i realitzarà tots els assaigs del programa, a sol·licitud d'aquesta. 

 

El control d'unitats d'obra s’executarà d'acord amb el programa aportat pel 

laboratori encarregat i aprovat per la direcció facultativa. 

 

La despesa corresponent anirà a càrrec del contractista fins la quantia prevista en 

el pressupost de contracte. En cas de superar-se la previsió serà abonada per 

l’Ajuntament.  

 

A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 

previstos. 
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Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Obres. El cost 

dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 

contractista, sense perjudici d'allò especificat a l’apartat segon.  
 

17. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL  

 

La contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries 

per a la bona marxa deis treballs en compliment del que s'estableixi en el Pla de 

Seguretat i Salut i de les ordres i instruccions del Coordinador/a de Seguretat i 

Salut.  

 

En tot cas, La contractista serà de manera exclusiva el responsable, durant 

l’execució de les obres, de tots els accidents i dels danys i perjudicis que pugui 

sofrir llur personal o els causats a terceres persones. En conseqüència, assumirà 

totes les responsabilitats inherents a l’incompliment de les obligacions que es 

deriven de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, RD 

39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament des serveis de prevenció i 

del RD 1627/1997 de 24 d'octubre, segons la modificació donada pel RD 604/2006, 

de 19 de maig, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció, així com qualsevol altre norma tècnica o de seguretat i 

salut que resulti aplicable.  

 
18. SENYALITZACIÓ  

 

La contractista esta obligada a instal·lar els senyals que calguin per indicar l’accés a 

l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, 

tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les 

ordres de la direcció facultativa i de l’Ajuntament.  

 

La contractista haurà d'implementar els mitjans necessaris per a permetre la 

circulació en els vials que s'hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 

obres prèvia comunicació a la policia local en el seu cas.  

 

La contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències 

siguin mínimes i, si s'escau, construirà o habilitarà els desviaments provisionals que 

siguin necessaris sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En 

cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 

mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin.  

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment deis vials de 

servei es consideraran incloses als preus de contracte i en cap moment podran ser 

objecte de reclamació. 

 

19. EL PLA DE SEGURETAT I SALUT  
 

Serà d’obligat compliment per lémpresa contractista i subcontractistes tota la 

normativa referent a les normes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 

Dins el termini de vint dies a partir de la data de formalització del contracte, la 

contractista presentarà a l’ajuntament els documents següents 
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1. Programa de treball, que haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’art. 
144.3) del Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

2. Pla de Seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, desenvolupin i 
considerin les previsions contemplades en l'Estudi de Seguretat i Salut o en l’Estudi 
Bàsic, segons correspongui d’acord amb l’art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció. El/la Coordinador/a de Seguretat i Salut emetrà informe dins el 
termini de set dies sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas d’esser 
desfavorable, indicarà els aspectes a corregir fixant un termini de tres dies hàbils a 
l’entitat de les correccions a efectuar.  
El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l’Ajuntament dins el termini d’un mes 

de la data de signatura del contracte i, en tot cas, abans de l’inici de l’obra. 
L’incompliment imputable a la contractista dels terminis indicats en aquesta 
clàusula no donarà lloc a l’ampliació del termini d’execució de les obres. La 
contractista i subcontractistes de l’obra resten obligades al compliment estricte del 

Pla i de tota la normativa aplicable en matèria de seguretat i de salut en les obres 
de construcció. 
 

20. AFECTACIÓ DE SERVEIS  
 

La contractista sol·licitarà a les empreses titulars de serveis o subministraments 

plànols definidors de la ubicació deis serveis i localitzarà i descobrirà les canonades 

de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Seran íntegrament al 

seu càrrec totes les despeses inclosa la reparació d’instal·lacions afectades.  

 

En el supòsit que s’hagin de realitzar excavacions, Abans d'iniciar-les, la 

contractista, en base als plànols i dades disponibles o mitjançant el reconeixement 

"in situ" de les possibles xarxes de serveis existents si és factible, haurà d’estudiar i 

replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la millor praxis per 

evitar danys, assenyalant aquells que hagin de ser modificats.  

 

Obtinguda la conformitat de la direcció de l’obra sol·licitarà al subministrador i 

organismes corresponents la modificació d'instal·lacions o xarxes existents si fos 

necessària.  

 

 

En el supòsit de  desviament dels serveis , ni la contractista principal ni els 

subcontractistes tindran dret a cap tipus d'indemnització de produir-se retard en 

l’execució de les dites obres.  
 

21. VARIACIONS MENORS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 

Les variacions menors de l’obra executades per la contractista sense ajustar-se 

exactament al projecte tècnic i al present plec podran ser acceptades o rebutjades 

per la direcció facultativa.  

En cas d’acceptació, la direcció facultativa fixarà justificadament el preu.  

En cas de disconformitat, la contractista haurà de desfer i reconstruir al seu càrrec 

la part no conforme seguint les instruccions de la direcció i sense que això pugui 
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invocar-se com a causa de pròrroga del contracte 

 

22. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

 

De conformitat amb el que estableix L’art. 62 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 

de 2017, de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació designarà una 

persona responsable del contracte amb funcions de supervisió i seguiment de la 

seva execució. 

 

Les facultats de la persona responsable del contracte s'entendran sense perjudici de 

les que legalment corresponen a la direcció facultativa de l’obra. 

 

La designació s’especificarà en l’apartat corresponent del quadre de característiques 

del Plec de clàusules administratives que regeix el contracte o en cas que no consti 

un cop adjudicada la obra per part de l’Ajuntament. 

 
23. CONDICIONS D’EXECUCIÓ D’AMBIT MEDIAMBIENTAL  

 

De conformitat amb el que s’expressa L’art. 201 de la LCSP, l’òrgan de contractació 

adoptarà les mesures necessàries per tal que l’adjudicatària compleixi amb les 

obligacions aplicables en matèria de mediambiental, social i laboral establertes al 

Plec i dins el marc del dret de la Unió Europea que siguin vinculats, en especial 

aquelles especificades a l’annex V de la LCSP. 

 
24. COMPLIMENT DE NORMES TECNIQUES  

 

La contractista resta obligada al compliment de les disposicions legals vigents en 

matèria de construcció i edificació, exposant-se a continuació una relació no 

exhaustiva de les principals normatives d'obligat compliment:  

 
FUNCIONALITAT 
ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 

28/04/1995) 

(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )  

Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.  

Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 

4685, 27/07/2006) 

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones.  

Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 

11/05/2007) 

Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.  

Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 

24/03/2007) 
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Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per 

a l'ús de persones amb mobilitat reduïda (PMR)  

Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , ) 

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.  

Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290, 

04/12/2007) 

(Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008 )  

* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de 

la Presidencia (BOE núm. 224, 17/09/2011) 

Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y 

criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 

366/2007, de 16 de marzo.  

Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 

25/02/2008) 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad.  

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 

11/03/2010) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 

11/03/2010) 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat  

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 

11/03/2010) 

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social.  

Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (BOE Num. 289, 03/12/2013) 

Accessibilitat  

Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 

04/11/2014) 

(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 )  
 
NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 
URBANISME 

Reglamento General de Carreteras.  

Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente (BOE Num. 228, 23/09/1994) 

* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de 

Fomento (BOE num. 9, 10/01/1998) 

* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento 

(BOE num. 102, 29/04/1999) 

* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento 

(BOE num. 45, 21/02/2001) 

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 
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28/04/1995) 

(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )  

Reglament General de Carreteres.  

Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DOGC Num. 4027, 10/12/2003) 

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  

Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 

4682, 24/07/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  

* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la 

Presidencia (DOGC núm. 5384, 21/05/2009) 

Normativa Urbanística Metropolitana : normes urbanístiques, ordenances 

metropolitanes d'edificació, ordenança metropolitana de publicitat, ordenança 

metropolitana de rehabilitació.  

Aprovació definitiva ; (BOP I DOGC Num. , ) 

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones.  

Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 

11/05/2007) 

Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y 

bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.  

Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 

29/10/2008) 

Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias  

Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 

319, 29/11/2008) 

S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de 

reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret 

de reallotjament.  

Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 

21/05/2009) 

S'aprova el Text refós de la Llei de carreteres  

Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 

5452, 27/08/2009) 

* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 

2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 

11/03/2010) 

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme  

Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 

5686, 05/08/2010) 

*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 6077, 29/02/2012) 

*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de 

la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

*Modifica els articles 47, 120, 122 i disposició final tercera. Llei 3, de l'11 de març 
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de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística  

Decret 64, de 13/05/2014 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 

6623, 15/05/2014) 

Accessibilitat  

Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 

04/11/2014) 

(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 )  

Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.  

Orden FOM 298, de 15/02/2016 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 60, 

10/03/2016) 

(Correccio errades: BOE núm. 181 / 28/07/2016 )  
 
SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 
28/03/2006) 
DB SE-F: Fàbrica  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 
28/03/2006) 
FORMIGONS I MORTERS 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.  

Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 

305, 21/12/1985) 

-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a 

l'homologació. 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 

265, 04/11/1988) 

* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE 

num. 298, 14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE. 

* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

21 25/01/1989) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 

13/01/1999) 

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento 

(BOE num. 150, 24/06/1999) 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 

CE relativo a los cementos comunes.  

Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 

11/04/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de 

hormigón estructural.  

Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.  

Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 
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Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de 

Hormigón Estructural.  

Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001) 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 

homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.  

Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 

22/03/1994) 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio 

de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» 

para cementos, concedida por Aidico entidad de certificación a los efectos de la 

instrucción de hormigón estructural.  

Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la 

instrucción de hormigón estructural.  

Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para 

hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.  

Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los 

efectos de la instrucción de hormigón estructural.  

Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005) 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 

a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de 

cualquier tipo de cemento.  

Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

(BOE Num. 135, 07/06/2006) 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 

28/03/2006) 

DB SE-F: Fàbrica  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 

28/03/2006) 

DB SE-C: Fonaments  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 

28/03/2006) 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 

01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que 

la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de 

estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se 

hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, 

siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de 

edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]  

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 

22/08/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  

Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 

y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 
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Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)  

Real Decreto 256, de 10/06/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 153, 

25/06/2016) 
 

GALVANITZATS 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos 

diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.  

Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 3, 

03/01/1986) 

* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria 

y Energía (BOE num. 24, 28/01/1999) 

Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 

mm y sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de 

fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como 

galvanizado.  

Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 

56, 06/03/1986) 

(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )  

* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 

2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los 

recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 

construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.  

Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24, 

28/01/1999) 

 
PROTECCIÓ D'HUMITATS 

DB HS : Salubritat  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 

28/03/2006) 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del 

Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 
 
PAVIMENTS 

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y 

morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. 

Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. 

Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y 

pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y 

valoraciones.  

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 

13/06/1973) 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat  

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 

11/03/2010) 
 

CARPINTERIA I BARANES 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 
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28/03/2006) 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat  

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 

11/03/2010) 

 
TEMES GENERALS 
CONTROL DE QUALITAT 

Control de qualitat de l'edificació.  

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DOGC Num. 1086, 28/12/1988) 

(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )  

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 

25/04/1984) 

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de 

març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 

32, 06/02/1996) 

(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  

* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real 

decreto 411, de 21 de marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm. 100, 26/04/1997) 

* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de 

qualitat de l'edificació.  

Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DOGC Num. 2226, 05/07/1996) 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  

Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les 

dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements 

resistents.  

Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 

13/01/1999) 

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento 

(BOE num. 150, 24/06/1999) 

Código Técnico de la Edificación  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 

28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda 

(BOE núm. 99, 23/04/2009) 
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*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de 

Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; 

del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 

que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 

definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 

pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 

núm. 184, 30/07/2010) 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 

2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del 

Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 

01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que 

la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de 

estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se 

hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, 

siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de 

edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]  

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 

22/08/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  

Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 

y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre.  

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 

23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento 

Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 

23/06/2017) 
 
MAQUINÀRIA D'OBRA 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico.  

Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 

121, 20/05/1988) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre.  

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 

01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 
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Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para 

obras u otras aplicaciones.  

Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 

170, 17/07/2003) 

(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  

* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".  

Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 

170, 17/07/2003) 

* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del 

Reglament d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre 

desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General 

de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia  

( Num. , ) 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas  

Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 

11/10/2008) 

 
 
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  

Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 

(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 

24/07/1971) 

Certificado final de Dirección de obras.  

Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la 

dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad.  

Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 

Num. 33, 07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que 

se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  

Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado 

(BOE Num. 227, 21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 

* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado 

(BOE num. 289, 03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la 

Ley de presupuestos para el año 2003.  

Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
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(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  

Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 

200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional 

segunda sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados 

por vicios y defectos en la construcción. 

200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del 

núm. 1 de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis 

postals, mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament dels 

enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica. 

-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de 

las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 

* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 308, 23/12/2009) 

* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado 

(BOE núm. 153, 27/06/2013) 

* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o 

estacions radioelèctriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 

2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 

16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 

28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda 

(BOE núm. 99, 23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de 

Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; 

del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 

que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 

definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 

pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 

núm. 184, 30/07/2010) 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 

2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del 

Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
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1371/2007, de 19 de octubre.  

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 

23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad.  

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 

11/03/2010) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento 

Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 

23/06/2017) 
 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

Catàleg de residus de Catalunya  

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 

09/02/1996) 

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient 

(DOGC num. 2865, 12/04/1999) 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 

43, 19/02/2002) 

(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 

16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 

declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 

226/2006, de 23 de maig.  

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 

12/07/2007) 

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 

13/02/2008) 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 

disposició del rebuig dels residus.  

Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 

17/07/2008) 

* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 

5430, 28/07/2009) 
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* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una 

disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener 

de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 

91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Residuos y suelos contaminados.  

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del 

Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012) 

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 305, 20/12/2012) 

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 

140, 12/06/2013) 

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones 

productores i gestores de residus de Catalunya.  

Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 

7066, 25/02/2016) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  

Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015) 

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]  

(DOGC o BOP Num. XX, ) 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en 

vigor el 19/01/2018]  

Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 

7477, 19/10/2017) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)  

Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 

7599, 16/04/2018) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 

5664, 06/07/2010) 

SEGURETAT I SALUT 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques.  

Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 

30/11/1988) 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 

(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
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* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía 

(BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 

* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la 

Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 

* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 

Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 

28/05/1996) Informació complementària del Reial decret. 

* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía 

(BOE 56, 06/03/1997) 

Prevención de riesgos laborales.  

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) 

De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els 

articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves 

disposicions addicionals. 

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) 

(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 

* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 308, 23/12/2009) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

Num. 27, 31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 

2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 

* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 57, 07/03/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio 

de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 

* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social (BOE num. 243, 10/10/2015) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

Num. 97, 23/04/1997) 

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

Num. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
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Num. 97, 23/04/1997) 

* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del 

Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo.  

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 

24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) 

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 

12/06/1997) 

(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 

07/08/1997) 

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en las actividades mineras.  

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 

240, 07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal.  

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

Num. 47, 24/02/1999) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.  

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 

01/05/2001) 

(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 

21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre.  
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Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 

01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción.  

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 

25/10/1997) 

* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 

2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 

* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 

* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real 

Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 

31/01/2004) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de 

fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio 

(BOE Num. 256, 23/10/2004) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

Num. 265, 05/11/2005) 

* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido.  

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 

11/03/2006) 

(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  

Código Técnico de la Edificación  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 

28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda 

(BOE núm. 99, 23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de 

Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; 

del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
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que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 

definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 

pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 

núm. 184, 30/07/2010) 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 

2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del 

Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto.  

Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 

11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 

Num. 4641, 25/05/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 

* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 308, 23/12/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre.  

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 

23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, 

mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento 

general de normas básicas de seguridad minera.  

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 

Num. 146, 17/06/2009) 

* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb 

amiant  

Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 

5430, 28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una 

disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la 
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Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener 

de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 

91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.  

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 

99, 24/04/2010) 

(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  

Registre de delegats i delegades de prevenció  

Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 

26/11/2010) 

(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les 

disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc 

d'exposició a l'amiant.  

Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de 

cobertes de fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de 

mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als 

treballadors autònoms  

Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb 

risc per amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  

Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 

Residuos y suelos contaminados.  

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del 

Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012) 

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 305, 20/12/2012) 

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 

140, 12/06/2013) 

Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 

homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 

laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de 

la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 

laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 

construcción.  

Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 

280, 22/11/2013) 

(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )  

Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 

2015-2020  

Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC 

Num. 6844, 02/04/2015) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
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relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.  

Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 182, 

29/07/2016) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  

Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento 

Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 

23/06/2017) 

Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.  

Resolución, de 21/09/2017 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 

232, 26/09/2017) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)  

Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 

7599, 16/04/2018) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 

5664, 06/07/2010) 
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