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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DELS JARDINS DE CAN BLASCO 2A FASE. 

 

1. Antecedents 

Al document “Informe d’afecció als jardins del Monestir del projecte de reforma i ampliació del 

Monestir de Sant Feliu de Guíxols”, redactat per Nieto Sobejano al juliol del 2022, s’especifiquen 

les afectacions previstes per la construcció de l’ampliació del Museu, i es citen, sense especificar 

les accions proposades per a la reforma dels jardins. En línies generals, recomanen una 

conservació i posada en valor del seu patrimoni arquitectònic (murs de pedra seca, torre, 

colomar, petites arquitectures de l’aigua), així com l’ecològic associat principalment a la 

presencia de vegetació força consolidada en parts importants del jardí. El projecte proposa 

també, sense especificar les accions una millora generalitzada de l’accessibilitat. 

Dins el “Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric artístic” de l’ajuntament 

de Sant Feliu de Guíxols, en la fitxa E 005a, es fa referència a la Casa Blasco i els seus elements 

objecte de protecció. 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 16 d’abril de 2024, s’aprova definitivament el Projecte 

executiu de reforma dels jardins del Monestir de Sant Feliu de Guíxols – fase 1a –, redactat pels 

arquitectes Sergi Carulla Altadill i Óscar Blasco Lázaro, de l’empresa SCOB Arquitectura i 

Paisatge, SLP. El projecte preveu una actuació en dues fases. La primera fase es troba actualment 

en fase executiva. La segona fase estava inicialment concebuda per intervenir en les zones 

afectades per la construcció del nou museu. Tanmateix, arran de la modificació en la planificació 

d’aquest equipament, les àrees que havien d’acollir l’edificació passaran a ser urbanitzades com 

a espai d’ús públic. La fase 2 del projecte s'ampliarà per incorporar la nova àrea. Així mateix, 

s'adaptarà a la nova configuració prevista. 

2. Àmbit 

L’àmbit objecte d’actuació de la fase 2 es troba marcada en el següent plànol: 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/180462ea-a257-42c0-86b0-6b44db849ae9
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3. Situació urbanística de la zona 

El Planejament vigent d’aplicació general és el POUM de Sant Feliu de Guíxols, aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 20/04/2006 i publicat al DOGC 

núm. 4678 de data 18/07/2006. 

L’àrea prevista es troba qualificada pel planejament com a espai lliure en una part i com a 

sistema d’equipaments en una altra. Aquesta darrera zona, tot i la seva destinació, es 

pavimentarà provisionalment com a espai d’ús públic, a l’espera de concretar-ne el 

desenvolupament definitiu. 

 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/180462ea-a257-42c0-86b0-6b44db849ae9
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4. Objecte d’aquest document 

L’objecte d’aquest document és establir els requisits i concretar les condicions tècniques dels 

treballs a contractar que, de manera resumida, consisteixen en la redacció del Projecte de 

reforma dels jardins de Can Blasco (fase 2 ) i de la plaça Abadia a Sant Feliu de Guíxols. 

També s’estableixen i es concreten les condicions tècniques de la documentació a presentar en 

les diferents fases del procés de licitació. 

5. Descripció de les tasques objecte d’aquesta contractació 

L’Ajuntament licitarà les tasques de redacció del projecte  

5.1. Tasques i actuacions objecte de la contractació de la redacció del projecte 

L’actuació que es vol dur a terme té com a objectiu reformar la fase 2 dels Jardins del Monestir 

(Casa Blasco) amb una futura apertura al públic. 

S’haurà de partir del “Informe d’afecció als jardins del Monestir del projecte de reforma i 

ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols”, redactat per l’empresa Nieto Sobejano 

Arquitectos SJP el juliol de 2022 i del Projecte de reforma dels jardins de Can Blasco (fase 1), 

redactat per l’empresa SCOB Arquitectura i Paisatge SLP el novembre de 2024. 

Les tasques i actuacions objecte d’aquesta contractació seran les següents: 

 Treballs de topografia. 

 Treballs de redacció del projecte, que inclouen els annexos que fixen els articles 25 i 26 

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals 

 Annex d’expropiacions segons l’article 31 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 La documentació per a la sol·licitud i/o justificació d’ajuts i subvencions (en cas 

necessari) 

 Els informes sobre les al·legacions que durant el termini d’informació pública es podrien 

produir 

 Modificacions del projecte per informes d’administracions amb competències 

concurrents i derivades de l’estimació d’al·legacions del procés d’informació pública. 

 Informes de valoració tècnica de pliques, de recursos i/o d’aclariments en els processos 

de licitació de les obres. 

 

 

 

 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/180462ea-a257-42c0-86b0-6b44db849ae9
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5.2. Documentació específica que hauran de contenir les diferents tasques 

contractades 

 

Tota la documentació i totes les actuacions que es portin a terme en base al contracte resultant 

d’aquesta licitació han de complir la normativa vigent (Europea, estatal, autonòmica i local). Serà 

responsabilitat dels redactors dels projectes i directors de les obres el seu compliment íntegre. 

Atenent a la complexitat de la contractació es fa esment d’altres condicions que són d’obligat 

compliment per l’empresa adjudicatària: 

Redacció d’un estudi previ del cost global de l’obra. (ECost) 

Aquest estudi previ, que es lliurarà al final de la primera fase, ha de concloure amb una previsió, 

aproximada, del cost final de les diferents actuacions, desglossades per capítols. 

Redacció del projecte: (Proj) 

El Projecte de reforma dels jardins de Can Blasco (fase 2 ) i de la plaça Abadia a Sant Feliu de 

Guíxols –que es lliurarà al final de la segona fase-, haurà d’incloure els aspectes següents: 

El projecte constructiu haurà de contenir, com a mínim, els elements establerts a l’article 18 de 

la Llei 3/2007, d’11 de gener, d’obra pública, i a l’article 25 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Addicionalment, s’hi haurà d’incorporar: 

• El Programa de Control de Qualitat (PCQ). 

• L’Estudi de Gestió de Residus. 

• Un annex amb l’anàlisi del volum de terres generat, especificant si es preveu 

compensació, i detallant la necessitat de préstecs o abocadors. 

La documentació per ajuts i subvencions (si escau) 

Correspondrà a l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte la preparació de la 

documentació tècnica per a justificar la subvenció. El conjunt d’aquesta documentació haurà de 

contenir la informació necessària i tenir el detall suficient que s’especifica a les bases de la 

convocatòria d’aquesta subvenció. 

En el cas que l’Ajuntament consideri oportú sol·licitar altres ajuts o subvencions, també recaurà 

sobre l’empresa adjudicatària la responsabilitat de preparar la documentació tècnica necessària 

per optar-hi o justificar-ne l’atorgament, seguint els mateixos criteris que els aplicables a la 

subvenció inicial. 

Els informes sobre les al·legacions que durant el termini d’informació pública es podrien produir 

S’haurà de fer un informe estructurat de totes les al·legacions presentades amb un breu resum 

de cada al·legació, una anàlisi tècnica i justificativa de la seva idoneïtat, una proposta d’estimació 

o desestimació i en el cas de proposar la seva estimació una avaluació de la modificació dels 

pressuposts dels diferents projectes. 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/180462ea-a257-42c0-86b0-6b44db849ae9
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Modificacions dels projectes per informes d’administracions amb competències concurrents i 

derivades de l’estimació d’al·legacions del procés d’informació pública. 

S’haurà de modificar els diferents projectes, si s’escau, en base a les al·legacions estimades, a 

les condicions dels informes de les administracions amb competències concurrents, i als 

informes de les diferents àrees de l’Ajuntament. 

6. Documentació de consulta 

6.1. Abans de l’adjudicació 

Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta: 

a) La proposta general bàsica que consta a ”l’Informe d’afecció als jardins del Monestir del 

projecte de reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols”, redactat per 

l’empresa Nieto Sobejano Arquitectos SLP, que inclou la justificació del compliment dels 

valors pels quals van ser protegits. 

b) Projecte de reforma dels jardins de Can Blasco (fase 1), redactat per l’empresa SCOB 

Arquitectura i Paisatge SLP el novembre de 2024 

6.2. Després de l’adjudicació 

A partir de la notificació de l’adjudicació, l’Ajuntament facilitarà a l’empresa adjudicatària la 

següent relació de documentació i/o estudis: 

a) La proposta general bàsica que consta a ”l’Informe d’afecció als jardins del Monestir del 

projecte de reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols”, redactat per 

l’empresa Nieto Sobejano Arquitectos SLP, que inclou la justificació del compliment dels 

valors pels quals van ser protegits. 

b) El POUM i la modificació puntual del POUM en l’entorn del Monestir 

c) Document DWG de la cartografia i qualificació del POUM 

d) Documentació gràfica de l’ocupació directe dela MP-POUM 26 i SMU-36 

e) Projecte de reforma dels jardins de Can Blasco (fase 1), redactat per l’empresa SCOB 

Arquitectura i Paisatge SLP el novembre de 2024 

f) Circular interna 1/2017 de l’Àrea de Contractació de l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Guíxols relativa a les funcions dels responsables dels contractes. 

NOTA: Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’obtenció, per part de les companyies 

titulars o concessionàries dels serveis, de l’estat actual i de les actuacions previstes en relació a 

les xarxes d’electricitat, telecomunicacions, subministrament de gas i altres infraestructures. En 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/180462ea-a257-42c0-86b0-6b44db849ae9
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qualsevol cas tota aquesta informació haurà de ser referendada o validada pels redactors dels 

corresponents projectes amb les corresponents companyies de serveis i amb la realitat. 

7. Durada del contracte 

La durada del contracte s’estableix en quatre (4) mesos. 

8. Fases i terminis del procés de redacció del projecte executiu (Proj.) 

El procés d’elaboració del Projecte de reforma dels jardins de Can Blasco (fase 2 ) i de la plaça 

Abadia a Sant Feliu de Guíxols tindrà les següents fases: 

8.1. Primesa fase: Estudis previs 

La primera fase s’iniciarà, amb la formalització del contracte. A partir d’aquesta data l’empresa 

adjudicatària assumirà la responsabilitat de convocar una primera reunió amb els tècnics 

municipals responsables del contracte. Aquesta reunió s’haurà de dur a terme en el termini 

màxim de dues setmanes a comptar a partir des del en que s’hagi la formalització del contracte. 

La convocatòria la farà la persona representant de l’equip redactor del projecte designat per 

l’empresa adjudicatària. Prèviament, el dia i hora de la reunió serà consensuat entre les dues 

parts mitjançant una proposta amb diversos dies i hores que es farà arribar als tècnics 

municipals. 

La finalitat d’aquesta primera reunió serà la d’establir la coordinació necessària per tal de 

desenvolupar l’objecte del contracte. 

En principi, amb caràcter general, totes les reunions que es facin entre les dues parts es duran a 

terme a les dependències de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. No obstant, si alguna de les 

parts ho considera factible, adequat o convenient, podrà proposar a l’altra part fer la reunió per 

via telemàtica. 

En acabar la reunió a les dependències municipals, es contemplarà la possibilitat de fer una visita 

“in situ” als terrenys, per tal d’inspeccionar l’àmbit i –entre d’altres objectius- valorar les 

necessitats que podran requerir les empreses de topografia. 

Amb caràcter general, cada vegada que es dugui a terme una reunió entre les dues parts, 

l’empresa adjudicatària haurà de redactar una acta en la que s’hi farà constar un resum dels 

temes tractats i dels acords presos. Aquestes actes es faran arribar als tècnics municipals 

responsable del contracte en el termini màxim d’una setmana des de la data de la reunió. 

A partir de les concrecions a que s’hagi arribat en la reunió anterior, l’empresa adjudicatària 

procedirà a realitzar les següents tasques: 

a) Treballs ambientals i paisatgístics (Paisat) 

b) Treballs urbanístics (TUrb) 

c) Proposta general bàsica relativa al projecte (PropGB). 

d) Estudi previ del cost global de l’obra (ECost), amb uns costos orientatius 

e) Plantejament bàsic de les propostes en relació als permisos a sol·licitar a l’ACA 

El termini per a realitzar els estudis previs anteriorment esmentats serà de 1 mes. Aquest termini 

començarà a comptar a partir de la primera reunió abans esmentada. 
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8.2. Segona fase: Concreció de la proposta general bàsica 

La segona fase s’iniciarà amb el lliurament de la Proposta general bàsica (PropGB) i l’Estudi previ 

del cost global de l’obra (ECost). Paral·lelament, la representació de l’equip redactor del projecte 

convocarà una reunió per a presentar els seu treball als tècnics municipals responsables del 

contracte. Aquesta convocatòria s’haurà de fer després d’haver consensuat una proposta de dia 

i hora amb els tècnics municipals. 

Aquesta reunió s’haurà de realitzar dins el termini màxim de dues setmanes a comptar des de 

la data de lliurament de la Proposta general bàsica (PropGB) i l’Estudi previ del cost global 

(ECost). 

La proposta general bàsica relativa al projecte s’haurà d’acabar de concretar mitjançant el 

treball conjunt entre l’equip redactor del projecte i els tècnics municipals responsables del 

contracte. 

Per a passar a la següent fase, els responsables tècnics municipals del contracte hauran d’haver 

validat els treballs. Ho podran fer de paraula al llarg de la reunió. Tanmateix, si ho consideren 

més adequat o convenient, també ho podran fer posteriorment per escrit. En aquest segon cas, 

el resultat de la seva valoració l’hauran de posar en coneixement de l’empresa adjudicatària dins 

el termini màxim de dues setmanes des de la data de la reunió. 

8.3. Tercera fase: Redacció del projecte constructiu (Proj) 

Un cop validats els estudis previs anteriorment esmentats per part dels tècnics municipals 

responsables del contracte de l’Àrea d’Urbanisme i Obres, es donarà inici a la tercera fase 

corresponent a la redacció del projecte constructiu. 

Pel que fa a la redacció del projecte  (Proj), l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim 

de 2 mesos, a comptar des de la data de validació de la proposta general bàsica per part dels 

tècnics municipals responsables del contracte. 

Un mes després de l’inici d’aquesta fase, el responsable de l’equip redactor del projecte, si ho 

considera convenient, convocarà una nova reunió amb els tècnics municipals per tal de 

presentar la documentació gràfica a nivell de projecte bàsic de cara a valorar les propostes 

conjuntament i poder prendre les decisions que puguin correspondre en relació als diferents 

aspectes a tenir en compte en el projecte constructiu. 

De comú acord es valorarà la conveniència de fer la reunió presencialment a les dependències 

municipals o telemàticament. 

Transcorregut el termini establert per a aquesta tercera fase, l’empresa adjudicatària haurà de 

lliurar a l’Ajuntament el corresponent projecte constructiu d’obres per tal de que aquest pugui 

ser informat per les diferents àrees municipals i per les administracions amb competències 

concurrents. 

Abans de lliurar el projecte, a proposta dels responsables municipals, l’equip redactor del 

projecte podrà fer una presentació del projecte en el marc d’una nova reunió, a la que podran 

assistir membres de l’equip de govern municipal. 
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La tercera fase finalitzarà amb el lliurament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, del 

projecte constructiu per a que pugui ser informat tècnicament pel propi Ajuntament i per les 

administracions amb competències concurrents i, a continuació, ser dut a aprovació inicial per 

part de l’Ajuntament. 

8.4. Quarta fase: Aprovació inicial del projecte constructiu i modificació del projecte, 

si s’escau 

La quarta fase s’iniciarà amb l’aprovació inicial del projecte constructiu (Proj) per part de 

l’Ajuntament, moment a partir del qual s’iniciaran els tràmits administratius relatius al procés 

d’informació pública i de sol·licitud d’informes a les administracions amb competències 

concurrents. 

Un cop finalitzat el període d’informació pública i un cop rebuts els informes procedents de les 

administracions amb competències concurrents i de les àrees de l’Ajuntament implicades, 

l’Ajuntament facilitarà tota la documentació a l’empresa adjudicatària per tal que pugui procedir 

a la modificació del projecte en base als informes esmentats i/o a les al·legacions que 

s’haguessin pogut produir. 

Per tal d’informar les al·legacions presentades, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini 

de 10 dies laborables des del trasllat a l’empresa adjudicatària de les al·legacions formulades. 

Per a modificar el projecte en base a les al·legacions estimades així com en base a les indicacions 

de les administracions amb competències concurrents i/o als informes tècnics de les diferents 

àrees de l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies laborables a 

comptar des de la notificació a l’empresa adjudicatària de l’estimació o desestimació de les 

al·legacions i/o de l’enviament dels informes corresponents. 

La quarta fase finalitzarà amb l’aprovació definitiva del projecte per part de l’Ajuntament. 

9. Normes generals per a la presentació dels treballs tècnics. 

9.1. Idioma 

La documentació serà redactada en llengua catalana. 

Si fos necessari, als efectes de subvencions o de la seva justificació, o per qualsevol altre motiu, 

la traducció de qualsevol document contractat serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària, 

previ pacte del preu. 

9.2. Forma de presentació dels treballs tècnics en format digital 

 

Quan es tracti d’un projecte -o similar- que s’hagi d’aprovar per un òrgan col·legiat de 

l’Ajuntament (la Junta de Govern Local o el Ple), que inicialment estigui conformat per diversos 

documents en format editable, el conjunt dels documents editables s’haurà de lliurar mitjançant 

un únic document en format digital .pdf/a (simplificat). És a dir, es demana que en el procés de 

conversió dels documents de format editable (word, autocad, excel, TCQ, Presto, etc) a un únic 

document en format .pdf , aquest procés es faci a través de l’opció “imprimir” enlloc de 

“guardar” i, a continuació, triar com a impressora “imprimir en PDF”. 
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Donat que es demana presentar els diversos documents en un únic document en format .pdf/a, 

caldrà que els diversos apartats (que abans conformaven documents editables independents) 

vagin correctament indexats, relacionant-se amb un índex general que apareixerà a l’inici del 

document únic. 

L’arxiu PDF haurà d’estar correctament indexat i amb marcadors per a cada document (1, 2, 3 i 

4) i cada annex com a mínim. 

9.3. Signatura del document tècnic 

Tot document que hagi de ser aprovat inicialment per l’Ajuntament-, com és el cas dels projectes 

tècnics d’obres o similars, haurà d’estar signat pel seu redactor/a o redactors/es. 

9.4. Visat col·legial del document tècnic 

Atenent a que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no disposa d’oficina o unitat de supervisió 

dels projectes i atenent a l’article núm. 4 del “Real Decreto 1000/2010, de 5 d’agosto, sobre 

visado colegial obligatorio”, i en consonància amb l’article 235 de la Llei de Contractes del Sector 

Públic (LCSP), s’estableix l’obligatorietat de presentar la documentació signada pels redactors 

dels projectes i visada pels col·legis professionals corresponents. 

En conseqüència, quan el document s’hagi de dur a aprovació definitiva caldrà que es presenti 

visat pel col·legi professional corresponent (així com, també, signat pel redactor/a o 

redactors/es). 

Despeses de visat: les despeses corresponents al visat del document exigides pel col·legi 

professional es consideraran incloses en el preu de licitació. 

 

9.5. Lliurament dels treballs tècnics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament 

 

La documentació objecte del contracte s’haurà de lliurar per via telemàtica a través de la seu 

electrònica de l’Ajuntament, (http://ciutadania.guixols.cat/). A la instància electrònica a la que 

s’adjuntarà la documentació abans esmentada caldrà indicar el número d’expedient i la 

denominació del contracte. 

Donat que a través de la seu electrònica de l’Ajuntament la capacitat màxima de cada un dels 

documents adjuntats no pot ser superior als 15 MB, en el supòsit que un dels documents superés 

aquest volum, es podrà fer el lliurament a través d’alguna plataforma externa 

d’emmagatzematge i transferència d’arxius (WeTransfer, Dropbox, OneDrive...). En aquest cas, 

immediatament després, s’haurà de presentar una instància, a través de la seu electrònica, en 

la que s’hi farà esment d’aquesta situació i s’hi indicarà l’enllaç a la plataforma externa per a 

descarregar els documents. A la instància també caldrà fer esment del núm. d’expedient 

administratiu corresponent. 
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9.6. Lliurament de la documentació en format digital editable 

 

Lliurat el document o documents originals a través de la seu electrònica, l’empresa adjudicatària 

haurà de fer arribar als tècnics municipals responsables del contracte una còpia en format digital 

editable de tota la documentació que sigui objecte del contracte: 

 Els arxius en CAD hauran d’estar en format .dwg del programa AutoCad. 

 Els documents del tipus amidaments i pressupostos s’hauran de lliurar en format 

editable (TCQ, Presto, Excel...) 

 Les fotografies o imatges es lliuraran preferentment en format .jpg 

 En tots els casos, els diferents documents hauran de disposar d’una caràtula amb la 

informació suficient per a la seva identificació: 

o Nom del document 

o Data 

o Índex del document 

o Autoria del document 

Si aquesta documentació en format editable és de gran volum i no es pot fer arribar per correu 

electrònic, es podrà utilitzar alguna plataforma externa d’emmagatzematge. 
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