
 

 

 

 

INFORME JURÍDIC RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC , EL PLEC DE 
CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS  I L’ANUNCI DE LICITACIÓ RELATIUS AL 
CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE PER  LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEGONA SEU DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU, ANOMENADA LICEU MAR  I REURBANITZACIÓ DELS ENTORNS, EXPEDIENT 
007-CONST2425-SE 
 

ANTECEDENTS:  
 
En data 14 i 15 de juliol de 2025 respectivament es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea 
i al perfil del contractant del Consorci del Gran Teatre del Liceu allotjat a la Plataforma de Serveis 
de contractació de la Generalitat de Catalunya el procediment de licitació relatiu al CONCURS 
DE PROJECTES RESTRINGIT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
DE REDACCIÓ DE PROJECTE PER  LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEGONA SEU DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU, ANOMENADA LICEU MAR  I REURBANITZACIÓ DELS ENTORNS, EXPEDIENT 007-
CONST2425-SE 
 
Per resolució d’aquest Òrgan de Contractació en data 30 de juliol de 2025 es van aprovar 
modificacions relatives a la solvència tècnica i econòmica en els extrems que consten a la 
mateixa i a l’informe tècnic de la mateixa data. El 31 de juliol es van publicar els nous plecs al 
Perfil del Contractant i en la mateixa data es va enviar l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea.  
 
En data 17 d’octubre d e 2025 el tècnic referent d’aquesta licitació ha emès informe en el que 
recull els aclariments realitzats als plecs posteriors a la modificació de 30 de juliol que comporten 
modificació d’aquets darrers plecs per tal que siguin incorporats al PCAP i PPT i així facilitar als 
interessats l’accés a tota la informació de la forma més clara possible i en el menor nombre de 
documentació possible. 
 
D’acord amb l’informe els aspectes que han de quedar recollits als plecs son els següents:  
 

1. La solvència tècnica de l’autor (a-s-es) assignat al projecte de la urbanització   

2. La modalitat de participació de l’especialista en acústica.  

3. La informació complementària sobre l’especialista en comunicació audiovisual i noves 

tecnologies.  

Consta unit a l’expedient el referit informe juntament amb els plecs modificats en el sentit 
indicat.  
 
FONAMENTS JURÍDICS  
 
Son d’aplicació els mateixos fonaments jurídics sobre la condició subjectiva del Consorci del Gran 
Teatre del Liceu que van quedar exposats a l’informe de jurídic de data 30 de juliol de 2025 que 
es donen aquí per reproduïts a efectes d’economia procedimental  
 
El present expedient de contractació està subjecte a regulació harmonitzada atès el seu valor 
estimat. El procediment d’adjudicació segueix les normes aplicables als concursos de projectes 
de l’article 183 i següents de la LCSP, d’acord amb els articles 160 i següents corresponent al 
procediment restringit, l’article 317 LCSP i les disposicions de la Llei 12/2017 de 6 de juliol de 
l’Arquitectura. 



 

 

 
 
 
Es reprodueixen els fonaments jurídics exposats en l’esmentat informe jurídic sobre les 
modificacions dels plecs que estan contemplades a la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic als articles 122.1, 124 i 136.2 que estableixen el següent:  
 

Els articles 122.1 i 124 de la LCSP estableixen que els plecs de clàusules administratives 
particulars i els plecs de clàusules tècniques, un cop aprovats i un cop iniciada la licitació, 
només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic; en qualsevol altre cas, 
la modificació dels plecs comporta la retroacció d’actuacions. 

 
L’article 136.2 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació hauran d’ampliar el 
termini inicial de presentació d’ofertes i sol·licituds de participació quan s’introdueixin 
modificacions significatives en els plecs, sense perjudici de l’establert als articles 122.1 i 
124 de la LCSP. En tot cas considera modificacions significatives dels plecs:  

 
- La classificació  
- L’import i termini del contracte 
- Les obligacions de l’adjudicatari 
- El canvi o variació de l’objecte del contracte 

 
La doctrina consolidada del Tribunal Administratiu Central de Recursos contractuals estableix 
que els plecs que regeixen la contractació no poden, amb caràcter general, un cop aprovats ser 
modificats per l’Organ de  Contractació , si no és a través d’algunes de les vies que l’ordenament 
jurídic preveu per aquets supòsits com el que s’ha citat de l’article 122 de la LCSP. 
 
Aquesta possibilitat, de conformitat amb la lletra b de l’article 136.2 comporta la necessitat 
d’ampliar el termini inicial de presentació d’ofertes en el cas que les modificacions facin 
referència a algun dels aspectes indicats anteriorment com modificacions significatives.  
 
En aquest sentit, la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 
núm. 30/2014, de 17 de gener, en virtut de la qual es justifica l’acord de modificació del plec i 
la conseqüent ampliació del termini de presentació d’ofertes en base al moment inicial del 
procediment de tramitació : 
 

“El procedimiento de licitación se encontraba en una fase de tramitación inicial en la que únicamente se 
había procedido a la publicación de los preceptivos anuncios, siendo así que, en aras de los principios de 
economía procedimental y de celeridad, nada impide acordar una rectificación de los pliegos y dar 
publicidad a dicha modificación con nuevos anuncios en los que se establezcan nuevos plazos para la 
presentación de proposiciones y la correlativa modificación de las fechas de apertura pública de las ofertas. 
(…)  
 
Dicha actuación resulta plenamente garantista con los derechos de los licitadores y consigue un resultado 
idéntico al que se habría alcanzado con la anulación del procedimiento y la iniciación de otro posterior.” 

 
 
En la mateixa línia el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Junta d’Andalusia a 
la seva Resolució 408/2015, de 4 de desembre, en la que s’equiparen els efectes jurídics 
derivats d’una mera rectificació material amb qualsevol altra modificació del plec de diferent 
naturalesa:  
 
 



 

 

“Aun reconociendo que no estemos ante una mera rectificación y sí ante 
una modificación del contenido de los pliegos, no cabe olvidar que nos encontramos en la fase inicial del 
procedimiento, por lo que la consecuencia de advertir en los pliegos un error material o una infracción de 
otra naturaleza no diferirá mucho en ambos casos y consistirá en publicar la modificación operada en aquellos 
utilizando los mismos medios de publicación que para la convocatoria de la licitación” 

 
En definitiva, en determinats supòsits i en virtut del principi d’economia procedimental és 
admissible tramitar una modificació del contingut dels plecs de la mateixa manera que una 
rectificació de fet, material o aritmètica, tenint en compte que es farà difusió de la modificació 
pels mateixos mitjans que s’utilitzarien per una nova convocatòria de licitació.  
 
 
CONSIDERACIONS DEL CAS CONCRET D’AQUEST EXPEDIENT:  
 
En el present cas es tracta d’aclariments dels que se n’ha fet difusió anteriorment a través del 
perfil del contractant per mitjà del canal d’avisos arrel de les preguntes formulades pels 
interessats.  L’informe tècnic justificatiu deixa constància detallada de les dates en que s’ha 
donat publicitat: 
 
31.7.25 18:06. Aclariment relatiu a l’especialista en acústica en que s’indica que com a 

especialista col·laborador, pot concórrer amb diferents licitadors o candidatures com a 

subcontractista.  

10:10:25 14:28 aclariment sobre la solvència tècnica del rol d’autor d’urbanisme, sobre la 
possibilitat d’acreditació conjunta de l’autoria i com s’integra amb la coordinació general i la 
forma de complir amb el requeriment d’estar facultat per exercir la professió a territori 
espanyol. 

14:10:25, 17:32 informació complementaria sobre l’especialista en comunicació audiovisual i 
noves tecnologies.  

L’informe també exposa els aspectes sobre els quals versen les esmenes i el reflex que s’ha de 
traslladar a la documentació:  
 
 

a) On diu: 

 
 
 
 



 

 

 
 
Ha de dir,  (per més facilitat es ressalten els canvis amb color blau) 
  

 
 
 
 

b) La modalitat de participació de l’especialista en acústica com a col·laborador que pot concórrer 

amb diferents licitadors.  

 

D’acord amb el que exposa l’informe tècnic de 17 d’octubre l’aclariment sobre la forma de participar de 

l’especialista en acústica s’ha traslladar a l’apartat P. del Quadre de Característiques tal i com s’indica a 

continuació:  

 

On diu:  



 

 

 

 
Ha de dir (per més facilitat es ressalten els canvis amb color blau) 

  

P. SUBCONTRACTACIÓ:   
 
L’adjudicatari podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb allò establert al 
present Plec, amb els requisits i limitacions que s’indiquen a continuació i a la clàusula trenta-quatrena d’aquest 
Plec.  
 
D’acord amb la previsió contemplada als articles 215.2 e) i 75.4 LCSP i atesa l’especial naturalesa 
(intel·lectual) dels serveis a contractar, en la que les qualitats professionals personals del/dels professionals 
designats com Autors/es, resulten essencials per a la correcta execució del contracte, en atenció a les 
funcions i responsabilitats que assumeixen com a projectistes per a redactar el projecte d’acord amb la 
normativa vigent i, en el seu cas, com a Directors/es d’Obra segons previst a la normativa aplicable (v.g Llei 
d’Ordenació de l’Edificació) s’han establert com a  crítics – a realitzar per l’adjudicatari - els treballs dels 
següents professionals:  

- Autors/res 

En el cas que la sol·licitud de participació l’hagi presentat una Unió Temporal d’Empreses, per un participant de 
la mateixa. 
En cas de subcontractació parcial d’altres treballs caldrà justificar suficientment l’aptitud dels subcontractistes 
per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant 
que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

 

c) En tercer lloc en relació a l’especialista en comunicació audiovisual i noves tecnologies la 

informació publicada en data 14/10/2025 17:32 ha de quedar integrada al plec tècnic. És la 

següent:  

El requisit d'incorporar un especialista en comunicació audiovisual i noves tecnologies respon a la visió 
que l'Òpera —com a edifici emblemàtic i espai cultural d'avantguarda— ha d'estar preparada per als 
desafiaments tecnològics, artístics i comunicacionals del futur. L' especialista haurà d' aportar 
coneixements que permetin integrar des del projecte inicial les infraestructures i sistemes digitals que 
garanteixin un funcionament òptim i adaptable a les noves formes de producció escènica, transmissió i 
experiència de l' art per poder complir amb les finalitats expressades al plec tècnic , entre d’altres 
apartats, (5.2) espais d’exhibició i assaig, (5.3) espais tècnics, (5.5) altres espais, (5.7) instal·lacions 
escèniques i (5.9) tecnologia- senyalètica. En termes generals, aquest perfil haurà de considerar tots 
aquells aspectes i tecnologies, presents i futures, que puguin ser d’aplicació, com per exemple, entre  



 

 

 
 
altres: la Infraestructura tecnològica (com ara el disseny i previsió de xarxes de fibra òptica d' alta 
capacitat, connectivitat sense fil avançada i cablejats estructurats que suportin grans volums de dades 
en temps real, espais tècnics i canalitzacions per a la instal·lació i manteniment d'equips d'última 
generació, etc); Sistemes d' àudio, vídeo i comunicació ( com ara la integració de sistemes d 'àudio 
professional immersiu, vídeo d'alta definició, sistemes de comunicació interna i externa (intercom, 
streaming, broadcast), avaluació de les necessitats per a projeccions, pantalles LED, mapping escènic, 
sistemes de gestió digital de continguts visuals i sonors, etc); Noves tecnologies aplicades a l' art i l' 
escenografia ( com ara la preparació de l' edifici per acollir experiències basades en realitat augmentada, 
realitat virtual, metavers, art digital interactiu i adaptabilitat dels espais a formats híbrids 
(presencials/virtuals), transmissions globals, etc) ; Visió de futur i sostenibilitat tecnològica (com ara 
assessorament en solucions que mantinguin la vigència tecnològica de l' edifici cap al 2032 i més enllà, 
amb criteris de flexibilitat, escalabilitat i sostenibilitat energètica, coordinació amb els equips d' 
arquitectura, enginyeria escènica i acústica per assegurar una integració orgànica de totes les 
infraestructures tecnològiques en el disseny, etc). En resum, l'especialista en comunicació audiovisual i 
noves tecnologies ha de garantir que la nova Òpera no només sigui un espai escènic d'excel·lència 
artística, sinó també un referent internacional en innovació tecnològica, capaç de dialogar amb les 
formes contemporànies i futures de creació, producció i difusió cultural. D'altra banda, aquest 
especialista també serà responsable de col·laborar en la definició i integració dels sistemes de 
comunicació del teatre cap als seus usuaris i públic. El seu paper serà fonamental perquè la transmissió 
d'informació —programació, activitats, identitat institucional i missatges al visitant— es realitzi 
mitjançant elements de comunicació contemporanis i integrats en el propi edifici. Aquests elements 
poden incloure pantalles digitals, panells informatius, projeccions o suports interactius, etc, entre d' 
altres, sempre dissenyats amb criteris d'elegància, coherència arquitectònica i claredat comunicativa. 
En conjunt, aquest perfil ha de garantir que la nova Òpera sigui un espai escènic i comunicatiu del segle 
XXI, en el qual l' arquitectura, la tecnologia i la comunicació convisquin de manera orgànica, assegurant 
un edifici preparat per als reptes i les oportunitats culturals i tecnològiques del futur. 

 

 

En síntesi, els apartats del PPT I PCAP on queden reflectits son els següents:  
 

- Modificació dels plecs a l’apartat G.1 del quadre de característiques sobre solvència 
tècnica de l’autor-a-s-res  del projecte d’urbanització.  

- Modificació de l’apartat P. del Quadre de Característiques sobre la participació de 
l’especialista en acústica.  

- Informació complementaria al plec tècnic relativa al perfil d’especialista en audiovisuals 
i noves tecnologies.  
 

 

D’acord amb l’exposat anteriorment en el present cas i en base als principis d’economia 
procedimental i de celeritat no hi ha impediment en acordar formalment la modificació dels 
plecs amb el trasllat als documents corresponents (PPT i PCAP) els tres aspectes mencionats. 
 
D’aquesta manera la incorporació de les esmenes realitzades als plecs dona compliment als 
articles 122.1, 124 i  136.2 de la LCSP sobre modificacions en concordança amb el que disposa 
la doctrina d’aplicació. La difusió queda garantida de la mateixa manera que amb una nova 
convocatòria. En aquest cas la modificació dels plecs ve precedida de la publicitat dels 
aclariments a través d’avisos al taulell i respostes a preguntes i la seva incorporació als plecs 
reforça encara més la difusió i l’accés a la informació dels interessats.  
 
En relació al termini de presentació d’ofertes ampliar el nombre de dies que resultin necessaris 
de tal manera que, a partir de la publicació d’aquesta modificació, segueixin disposant dels 
trenta dies establerts a l’article 156 LCSP per procediments harmonitzats.  



 

 

 
 

CONCLUSIONS:  
 
Per tot l’exposat s’emet informe favorable sobre la modificació de l’informe tècnic, del Plec 
tècnic, del plec de clàusules administratives particulars i contractes tipus que regeix el present 
procediment del CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE PER  LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
SEGONA SEU DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, ANOMENADA LICEU MAR  I REURBANITZACIÓ DELS 
ENTORNS, EXPEDIENT 007-CONST2425-SE. 
 
La documentació que ha resultat modificada s’ha de publicar al perfil del contractant del 
Consorci a l’espai corresponent a l’anunci d’aquesta licitació, EXP. 007-CONST2425-SE i també 
es transmetrà l’anunci de rectificació al Diari Oficial de la Unió Europea. 
  
Així mateix tenint en compte els antecedents d’aquesta modificació és procedent l’ampliació del 
termini de presentació d’ofertes el nombre de dies addicionals que resultin necessaris per 
garantir, a partir de la publicació d’aquesta modificació, el termini que estableix la LCSP a l’article 
156 pel procediment harmonitzat. El termini comptarà a partir de la publicació de la modificació 
al perfil del contractant.  
 
Barcelona, 17 de setembre de 2025  
 
 
Elionor Villén 
Cap de l’Assessoria Jurídica  
Fundació del Gran Teatre del Liceu 
 


