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1 Objecte de 'addenda

L'objecte de la present addenda és el de concretar els aspectes técnics
complementaris que caldra tenir en compte durant I'execucié de les obres de
“CONNEXIO AL DIPOSIT MUNICIPAL DE PARETS DEL VALLES (17-07)”.

2 Descripcié de 'addenda

La present addenda exposa aquells aspectes que caldra tenir en compte durant
'execucié de les obres i que no queden detallats en els plecs de les prescripcions
técniques del projecte constructiu aprovat definitivament, doncs es tracta de condicions
técniques especials d’execucio.

2.1 Condicions técniques especials generals
A mode de recordatori se subratllen les seguents condicions técniques:

L'empresa contractista respon de I'execucidé correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP.

En qualsevol supdsit de resolucidé de contracte, I'adjudicatari/a resta obligat a deixar
les obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les
obres, qui emetra un informe detallant les mesures a adoptar per I'adjudicatari/a, al seu
carrec, per a garantir aquest extrem.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
consequéncia de les operacions que requereixi 'execucio del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una
ordre d’ATL o que els danys siguin consequéncia dels vicis del projecte.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels supodsits de
forca major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15
anys des de la recepci6 de les obres, d’acord amb el que estableix I'article 244 del de
la LCSP.

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de proteccio especial de
'ambient atmosferic mitjangant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direccid
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climatic del departament de Territori i
Sostenibilitat dicti un avis preventiu de contaminacié atmosférica per particules PM10
(particules en suspensié de diametre inferior a 10 micres), 'empresa contractista
s’obliga a aplicar, al seu carrec, les mesures indicades per ATL orientades a reduir
l'impacte de les obres ocasionat per la carrega, descarrega, manipulacio, apilament o
transport de material pulverulent, aixi com pel transit de vehicles, camions i
maquinaria. En cas de decretar-se un episodi de contaminacié ambiental per PM10,
ATL podria decretar la suspensido temporal de qualsevol activitat potencialment
generadora de pols mentre duri I'episodi.
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El Contractista sera responsable que I'execucio dels treballs que sén objecte del
present Contracte compleixin amb la normativa sobre gestié de residus de
construccio i demolicié que li és d’aplicacié, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1
de febrer pel qual es regula la produccid i gestié dels residus de construccio i
demolicio, aixi com en el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa
de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccio i gestio de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio.

De conformitat amb Ila normativa aplicable, el Contractista haura de complir
estrictament les previsions contingudes al Pla de Gestié de residus de construccié i
demolicié presentat pel Contractista per la seva aprovacio per la Direccié facultativa
de 'obra i acceptacio per part d’ATL, amb posterioritat a la formalitzacio del Contracte.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié I'empresa
contractista presentara a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacié de
I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord amb l'article
7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio6.

La persona que exerceix les funcions de coordinaciéo en matéeria de Seguretat i Salut
informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacio
i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra
ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball
sera de mes i mig des de la notificacié de I'adjudicacié de l'obra. Si per incomplir
'empresa contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible
comencar les obres en rebre l'autoritzacié per al seu inici, no podra reclamar cap
ampliacio del termini per aquest motiu.

2.2 Condicions técniques especials particulars
A. Execuci6 i Operativitat de les instal-lacions

En tot moment es minimitzaran al maxim les afeccions sobre el procés de distribucié
d’aigua que realitza ATL i s’aplicaran les alternatives i els recursos necessaris per tal
d’evitar qualsevol aturada del procés de distribucio, aixi com planificar els treballs amb
antelacio.

Per tot plegat, ATL podra imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a
activitats que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui
dret a compensacid econdmica per canvis en la programacié i I'establiment de
condicions técniques especifiques per raons operatives per a dur a terme les
actuacions descrites al projecte.

B. Posada en servei

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzara les proves
necessaries per garantir el correcte funcionament.
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Per altra banda, el contractista de les obres presentara tots els manuals d’us i
certificats necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotacié de la nova
instal-lacio.

C. Innocuitat de I'aigua de consum huma

En compliment del RD 3/2023, de 10 de gener, que estableix els criteris sanitaris de la
qualitat de 'aigua de consum huma, i del Sistema de gestié d’'innocuitat de l'aigua de
consum huma d’ATL, tots els materials, equips i productes en contacte amb l'aigua de
consum hauran de complir els requisits que es detallaran a continuacio.

Els productes de construccié en contacte amb l'aigua de consum huma, per ells
mateixos o per les practiques d’instal-lacid que s'utilitzin, no han de transmetre a
laigua de consum huma substancies o propietats que contaminin o n’empitjorin la
qualitat i suposin un incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un
risc per a la salut de la poblaci6 abastada (art. 14.1).

Aquesta exigéncia forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el
Sistema d’Innocuitat de I'Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la
norma ISO 22000: Sistemes de gestiod de la innocuitat alimentaria.

Les especificacions dels equips, productes, substancies i materials en contacte amb
l'aigua es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i
materials.

Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum huma els seglients materials
emprats en I'execucié de les obres:

e Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment
interior de morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat,
canonades d’acer inoxidable, canonades de fosa ductil (amb revestiment
interior de morter de ciment o de pintura), canonades de polietile,
canonades de formigd armat amb camisa de xapa, i totes les peces
especials (colzes, derivacions, reduccions, etc.).

e Formigé i altres productes a base de ciment: formigd (en parets, soleres i
sostres de diposits); revestiment i reparacio de formigé amb morters.

e Materials plastics i organics per a juntes, segellat o reparacié: materials
plastics (per exemple, juntes water-stop), elastomers, adhesius, resines,
pintures.

e Equips mecanics: valvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes,
calderins antiariet (calderins, membranes), cabalimetres, altres equips de
mesura, instal-lacions de cloracio, etc.

e Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte
ocasionalment: substancies destinades al tractament de [laigua;
substancies per al manteniment, neteja i desinfecci6 de diposits i
conduccions; lubricants.
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En el cas d’actuacions que afectin a instal-lacions en servei relacionades amb la linia
d’aigua i amb la xarxa de distribucié, el Contractista de les obres és responsable
d’establir les mesures necessaries per evitar possibles contaminacions per causa de
les obres. A més d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos
s’exigira que el personal (propi o subcontractat) apliqui les practiques correctes
d’higiene descrites en la instruccié 1S1-007, que forma part del Sistema de gestid
d’ATL.

D. Compra de materials

Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentara al
Gestor d’obra la documentacio corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb
els criteris d’ATL. EIl llistat dels materials en contacte amb l'aigua de consum,
juntament amb la documentacié associada, s’incloura en el Projecte d’Obra Executada
(DOE).

DI. Model seguiment audiovisual/fotografic (minims)

L'empresa adjudicataria de les treballs contractara una empresa especialitzada en
aquest tipus de treballs a la que facilitara les condicions especificades per ATL.
Aquesta empresa especialitzada comptara amb el vistiplau del director dels treballs.

Actuacions inferiors a 50.000 €:

o Reportatge fotografic entre un minim de 5 fotografies fins a 10
fotografies.

e Situacio de I'etapa inicial dels treballs

e Situacio de I'etapa intermédia dels treballs

e Situacio de I'etapa final dels treballs

Actuacions entre 50.000 € - 200.000 €:
¢ Minim 4 fotografies de I'etapa inicial dels treballs
¢ Minim 4 fotografies de I'etapa intermédia dels treballs
¢ Minim 6 fotografies de la situacio final dels treballs
e Reportatge audiovisual de 2-3 minuts de durada

Actuacions de gran volum (més de 200.000 €):

e Minim de 10 fotografies de I'etapa inicial dels treballs

e Minim de 10 fotografies d’'un minim de dues etapes intermédies

e Minim de 10 fotografies de I'actuacié acabada

e Filmacié de com a minim 4 etapes de la construccié i de moments
clau que especifiqui el director dels treballs

e Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i
algunes fotografies, el primer d’'una durada maxima de 2-3 minuts i
el segon d'una durada maxima de 10-12 minuts. Aquest muntatge
ha d’incloure el titol dels treballs i dels diferents moments de
'execucié (ex: muntatge equips, soleres, etc..) el logo d’ATL i un
fons musical. S’hauran de lliurar a ATL els fitxers en format AVI.
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Les fotografies han de tenir una qualitat minima de 2 MB i els videos seran en alta
definicio. Tot el material s’ha d’entregar en una clau USB de memoria o en
suport CD/DVD.

Previ a la presentacié del reportatge audiovisual/fotografic a ATL, Direcci6 dels treballs
haura de donar la seva aprovacié expressa. Aquest material audiovisual s’adjuntara al
DOE.

2.3 Formacio i Experiéncia de la figura designada com a Cap d'Obra

La persona que figuri com a Cap d’Obra disposara d’una titulacié vinculada a branques
técniques de la construccid amb una experiéncia minima de 10 anys en I'execuci6
d’obres similars a conduccionsd’aigua potable, i connexions a dipdsits d’aigua potable.

El Cap d'Obra sera, alhora, el responsable del contracte davant d’ATL.

Sant Joan Despi, a data de signatura electronica

Cap d’Execucio d'Obres i Projectes



